COMMITTENTE

REGIONE PIEMONTE

CITTA DI VENARIA REALE

PROVINCIA DI TORINO

COMMESSA

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE
CITTADINE E DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO

Zone Trenta Altessano
FASE TSS
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO GENNAIO 2013
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO O 2

PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE
SCHEMA DI CONTRATTO

REVISIONE 01

FOGLIO

SCALA

PROGETTO FIRME

Ted L= ICIS S.r.l.

et laananety corso L. Einaudi, 8 10128 Torino
Tel +39 011 5683633 Fax +39 011 503358 email ecologia@icis.it

DIRETTORE TECNICO
Ing. - Giovanni BEE

Commessa L2518







REGIONE PIEMONTE
CITTA DI VENARIA REALE

Provincia di Torino

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE
CITTADINE E DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO

ZONE 30 ALTESSANO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PARTE |
PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE
SCHEMA DI CONTRATTO



Ns. Rif.: G:\L2518.BEE.VENARIA CORSO GARIBALDN03.2012.Altessano Progetto Definitivo-Esecutivo DIC 2012\Consegna

GEN 2013\Elaborati\L2518.PDE.elab.002._.csa Prescrizioni amministrative.REV1.lpr.doc



PREMESSA E DATI GENERALI

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. n°® 207/2010
e s.m.i., precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra 'Ente appaltante e
I'Appaltatore; esso integra le norme contenute nel Capitolato speciali di appalto
Parte Il Prescrizioni Tecniche, con prevalenza su queste in caso di contrasto. Il
Capitolato generale d’appalto emanato con D.M. LL.PP. n. 145/2000 s’intende
prevalente con le prescrizioni contenute nel presente documento, in caso di
contrasto.

Il contratto d’appalto riguarda in particolare la esecuzione dei lavori di:

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRADE CITTADINE E Dl
MODERAZIONE DEL TRAFFICO - ZONE 30 ALTESSANO

ARTICOLAZIONE DEGLI IMPORTI DI PROGETTO

IMPORTO DI PROGETTO Euro
a) | Importo lavori a base di gara 631.866,70
b) | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 26.000,00
c) | Totale in appalto (a+hb) 657.866,70

LAVORI DI CUI SI COMPONE L’APPALTO
L’importo dei lavori € articolato nelle seguenti categorie ai sensi dell'art. 61 D.P.R.
207/2010 comma 4

Categoria
o Importo
D.P.R. Descrizione Class. %
Euro
207/2010
0G3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, 657.866,70 i 100,00

ferrovie, linee tranvie,
metropolitane, funicolari e piste
aeroportuali e relative opere

complementari

La categoria OG3 €& da considerarsi come categoria generale e prevalente
subappaltabile nella misura massima del 30% come previsto all’art. 118 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. a soggetti in possesso della relativa qualificazione.

SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso di attestazione rilasciata da
S.O.A. regolarmente autorizzata e in corso di validita con iscrizione alle categorie
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sopra indicate. Le iscrizioni relative alle categorie scorporabili non possedute,
devono essere possedute, in termini di importo, con riferimento alla categoria
prevalente. Resta ferma la normativa in materia di R.T.l. verticali nonché e
ammesso I'avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. alle condizioni
e prescrizioni del medesimo articolo.

PREZZI

Il prezziario utilizzato per la stesura dei computi metrici estimativi € quello
autorizzato dalla Regione Piemonte al momento del contributo (Regione Piemonte
2012) ovvero da regolari analisi prezzi con indagini di mercato.

ABBREVIAZIONI
Ai fini della sinteticita del documento, nel seguito si intende:

CODICE: Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE" e s.m.i. (G.U. 2/5/2006 n. 107/L)

REG: il D.P.R. 05/10/2010 n°207 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»" (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) per quanto ancora
in vigore.

CG: il D.M. 19/04/2000 n° 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale di
appalto dei lavori pubblici” (G.U. 07/06/2000 N° 131) per quanto ancora in vigore.

Nel seguito si intende altresi:

Ente appaltante = il Comune di Venaria Reale.

Appaltatore = l'aggiudicatario dei lavori.

RUP = il Responsabile Unico del procedimento.

DL =il Direttore dei lavori o la Direzione Lavori (ufficio di direzione lavori)



ART.1. OGGETTO DEL CONTRATTO

L’Ente appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro
esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o
da questo richiamati.

Gli interventi previsti dal progetto, indicati negli elaborati allegati, consistono nei
lavori di sistemazione e riqualificazione dei seguenti incroci e tratte:

—  Via Canale tra via Tripoli e Piazza Costituente;

—  Via De Amicis tra via Canale e via Baracca;

- Incrocio di Piazza Costituente;

—  Via S. Marchese tra Piazza Costituente e via Diaz;
—  Via Amati tra Piazza Costituente e Via Diaz;

—  Via Diaz tra Via Amati e via S. Marchese;

— Incrocio tra via San Marchese e via Diaz;

- Nuova area parcheggio tra via Tripoli e via Gorizia,
- Nuova strada tra nuovo parcheggio e via De Amicis;
—  Via L. da Vinci tra via Macchiavelli e via Leopardi;
—  Spartitraffico centrale di Via San Marchese.

Piu specificatamente l'intervento consiste in lavori che si possono cosi riassumere:
rifacimento delle pavimentazioni stradali, delle isole spartitraffico delle rotonde, dei
passaggi rialzati, dei marciapiedi, delle opere di raccolta e smaltimento delle acque
meteoriche superficiali, predisposizioni edili all'integrazione e al rifacimento
dell'impianto d'illuminazione pubblica, della rimessa in quota di tutti i chiusini
esistenti, della sistemazione delle opere a verde.

ART.2. MODALITA DI APPALTO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA

Le modalita dell’appalto saranno stabilite dall’Ente appaltante secondo quelle
ammesse dalla normativa vigente ed indicate nel “bando” di gara.

Potranno partecipare alla gara i soggetti in possesso di attestazione rilasciata da
S.0.A. regolarmente autorizzata e in corso di validita con iscrizione alle categorie
sopra indicate (prevalente e generale OG3 con classifica Ill).

Qualora l'appaltatore si avvalga dei requisiti di un altro soggetto, dovra attenersi alle
disposizioni degli art. 49 e 50 del CODICE (avvalimento).

ART. 3. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

L’'ubicazione, le opere e gli interventi oggetto dell’appalto risultano dalle specifiche
tecniche che formano parte integrante del contratto, salvo quanto verra meglio
precisato in fase esecutiva dal DL.



Per la descrizione compiuta delle opere, si rimanda a quanto riportato nella
Relazione tecnica descrittiva di progetto, nelle Relazioni specialistiche e nei
Capitolati speciali d’appalto, di cui al successivo articolo 5 e che fanno parte
integrante del contratto.

ART. 4. VALUTAZIONE AMBIENTALE

L’Appaltatore, assumendo I'appalto e sottoscrivendo il contratto, e ritenuto
pienamente consapevole delle situazioni ambientali di fatto esistenti, sia riguardo
alla disponibilita di acqua, energia e quanto altro necessario alla realizzazione delle
opere, nonché per quanto riguarda lattivazione e I'esercizio di cantiere, le
demolizioni da esegquirsi, la viabilita dell’intorno che deve regolarmente aver luogo.
Resta inteso quindi che I'Appaltatore abbia eseguito, prima della presentazione
dell'offerta, opportuni sopralluoghi e accertamenti dei luoghi dei lavori,
considerandone l'influenza sulla determinazione dell’'offerta e che abbia valutato
tutte le condizioni in essere per I'esecuzione delle opere a regola d’'arte e a termini
contrattuali, nessuna esclusa.

In caso di sostanziale cambiamento delle condizioni ambientali o di differenze
riscontrate all'atto della consegna dei lavori, si procedera ai sensi dell’art. 155 del
REG.

ART.5. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
prescrizioni dedotte e risultanti dal presente Schema di contratto e dal Capitolato
speciale d'appalto, integranti il progetto e il contratto stesso, nonché dalle previsioni
degli elaborati progettuali, che I'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare in
pieno.

Le Relazioni specialistiche ed il Capitolato speciale di appalto riportano le principali
lavorazioni costituenti I'appalto e contengono altresi le indicazioni di cui all'art. 43
del REG (descrizione delle lavorazioni e prescrizioni tecniche); le opere edili in
generale ed affini sono considerate prevalenti.

ART.6. AMMONTARE DEL CONTRATTO
L'importo definitivo contrattuale sara quello risultante dal verbale di gara e fissato
nel contratto d’appalto. Esso sara il risultato dell'applicazione del ribasso offerto
sullimporto posto a base di gara e pertanto il ribasso di gara influira sulle
lavorazioni che saranno inserite in contabilita.



Gli importi a base di gara sono cosi definiti, oltre 1.V.A. di legge:

L'importo e di € 657.866,70

(diconsi euro seicentocinquantasettemilaottocentosessantasei virgola settanta), di

cui:

- la quota di € 631.866,70 e I'importo dei lavori ed e soggetta a ribasso d'asta;

- la quota di € 26.000,00 e l'importo degli oneri specifici per la sicurezza e non
€ soggetta aribasso d’asta.

L'importo contrattuale e al netto dell' .V.A.

Il contratto e stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'articolo 53 comma 4 del
CODICE " e dell’art. 118 del REG. Pertanto I'importo contrattuale resta fisso ed
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla
qualita di detti lavori.

ART. 7. INVARIABILITA DEL CORRISPETTIVO

| prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei
lavori.

Non e prevista alcuna revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664,
primo comma, del C.C.

Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga
fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applichera il criterio del
prezzo chiuso di cui all'art. 133 del CODICE.

Dovendosi procedere alla definizione di nuovi prezzi si fara riferimento all'art. 163
del REG.

L'Elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente articolo 5 comma 5, e
vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del CODICE, e artt. 161 162
del REG e 10-11-12 del CG.

Dovendosi eseguire categorie di lavori non precisate ed impiegare materiali per i
quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovra prioritariamente provvedere
all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte
vigenti 0 in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi con le modalita di cui all'art.
163 del REG. Tutti i nuovi prezzi saranno assoggettati allo stesso ribasso d’asta
offerto in sede di gara.

ART.8. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede [l'ufficio di

direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio

presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa
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legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 del CG.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal DL o dal RUP,
ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure
devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma precedente.
L'elezione del domicilio dovra avvenire in forma scritta da consegnarsi al RUP
contestualmente alla sottoscrizione del verbale che da atto del permanere delle
condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, di cui all’art. 106,
comma 3, del REG.

ART.9. DIRETTORE DI CANTIERE

Ferme restando le competenze e responsabilita attribuite dal CODICE, dal REG e
dal CG all'Appaltatore, la direzione del cantiere € assunta dal Direttore di cantiere ai
sensi dell'art. 6 del CG. L'atto di formale designazione deve essere recapitato al DL
prima della consegna dei lavori.

ART. 10. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALI

La durata presunta dei lavori oggetto dell’appalto € stabilita per 300 (trecento) giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La consegna dei lavori avverra su autorizzazione del RUP entro 30 giorni dalla
esecutivita della determinazione di cui all'articolo 1 comma 2 o dalla data di
stipulazione del contratto, con le modalita di cui all'art. 153 e segg. del REG.

I RUP puo, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori
ai sensi dell'articolo 337 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F" e degli
artt.153 comma 1 e 154 comma 3 del REG.

L'ultimazione dei lavori relativa ad ogni ordine di servizio del DL, appena avvenuta,
deve essere dall'Appaltatore comunicata entro 5 (cinque) giorni per iscritto al DL, il
quale procede immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita
qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile al’Ente appaltante, non siano
ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai
sensi dell'art. 21 comma 3 del CG.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 135 e 136 del CODICE, ai
fini dell'applicazione delle penali si applichera l'art. 21 comma 4 del CG.

Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa dellEnte appaltante si
applichera quanto disposto dall’art. 9 del CG.

ART. 11. PENALE PER | RITARDI, PREMIO DI ACCELERAZIONE
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori



o delle scadenze fissate negli ordini di servizio della DL sara applicata una penale
pari all'1%o. (uno per mille) dell'importo contrattuale, anche come richiamato all’art.
2.2.6 punto 1 del Capitolato Speciale d’Appalto 2.

Ai sensi dell'articolo 145 comma 3 del REG l'importo complessivo della penale non
potra superare il 10% delllammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, Si
dara corso alla procedura di risoluzione del contratto prevista dall'art. 145 comma 4
del REG e dell'art. 140 del CODICE, anche come richiamato all’art. 2.2.6 punto 6
del Capitolato Speciale d’Appalto.

Sono a carico dell'Appaltatore in sede di collaudo gli oneri di assistenza di cui all'art.
299 comma 2b del REG.

Per il presente contratto non potra essere applicato il premio di accelerazione, ai
sensi dell’ art. 23 del CG, qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al
termine contrattuale.

Le penali verranno applicate mediante deduzione dall'importo immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, risultante dal S.A.L. 0
dal Conto Finale, anche come richiamato all’art. 2.2.6 punto 5 del Capitolato
Speciale d’Appalto.

Per le eventuali penali da comminarsi ai sensi dell’'art. 133 comma 9 del CODICE
verranno attuati i disposti previsti dall'art. 22 del CG e dall’art. 145 del REG.

ART. 12. PROPRIETA DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

Tutti i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni o rimozioni, nonché gli
oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte e I'archeologia,
fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato, sono di proprieta dellEnte
appaltante; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 del CG.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli
atti contrattuali o indicati dal’Ente appaltante, intendendosi di cio compensato con i
prezzi degli scavi, delle demolizioni e delle rimozioni relative.

Qualora i Capitolati speciali d’appalto prevedano la cessione di detti materiali
all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a
ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori; in caso contrario,
qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia
stata gia fatta nella determinazione dei prezzi.

ART. 13. PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

Tutti i lavori dovranno svolgersi in conformita al cronoprogramma di cui all’art. 40
del REG e costituente documento contrattuale e al conseguente programma
esecutivo per ogni categoria d’opera di cui allart. 43 comma 10 del REG da
presentarsi prima dell'inizio dei lavori da parte dell’Appaltatore.

Tutti i lavori dovranno svolgersi anche in conformita alle prescrizioni dei Capitolati
speciali d’appalto e alle indicazioni del DL nei termini e tempi stabiliti nei relativi



Ordini di servizio, in modo da risultare a perfetta regola d’arte e conformi alle
normative vigenti.
L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni del DL e con
le esigenze che possono sorgere dalle contemporanee altre attivita lavorative nel
contesto, dalla viabilita e dall’'eventuale esecuzione di altre opere affidate ad altre
ditte, con le quali I'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali
divergenze al fine del buon andamento dei lavori.
L'Appaltatore e altresi tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella
valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di
quelli contenuti nei Piani di sicurezza di cui al successivo art. 20.
In ogni caso é soggetto alle disposizioni che il DL e il Coordinatore alla sicurezza
vorranno impartire.
L'Appaltatore ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facolta di
svolgere I'esecuzione dei lavori nei modi che riterra piu opportuni per darli finiti e
completati a regola d'arte nei termini indicati dal DL. Circa la durata giornaliera dei
lavori si applica l'art. 27 del CG.
Il DL potra perd a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella
esecuzione dei lavori senza che per questo I'Appaltatore possa chiedere compensi
od indennita di sorta. L'Appaltatore dovra pertanto sottostare a tutte le disposizioni
che verranno impartite dal DL.
Nessuna eccezione potra sollevare I'’Appaltatore per eventuali sospensioni di lavoro
causate da:
» difficoltd di reperimento, sistemazione e scarso rendimento della mano
d’'opera;
= disposizioni o richieste di autorita, enti sindacali relative allamministrazione
delle maestranze, alle dotazioni ed organizzazione degli impianti di
produzione, alle prescrizioni sull’esecuzione del lavoro,a provvedimenti e
disposizioni antinfortunistiche;
» jrregolarita, sospensioni o scioperi nel campo dei trasporti;
» insufficienza, sospensioni e limitazioni nell’erogazione di energia elettrica,
acqua, etc.;
= difficolta di reperimento e ritardo nella consegna dei materiali, dei manufatti,
dei mezzi d’opera e delle attrezzature, anche per difetti e inconvenienti di
fabbricazione;
Periodicamente il DL potra disporre la verifica della stato di cantiere in base al
programma esecutivo di cui al comma 1 del presente articolo e dalle risultanze si
compilera in contraddittorio apposito verbale controfirmato dalle parti. In base a tale
verbale, qualora si comprovassero ritardi a qualsiasi causa dovuti all Appaltatore,
esso dovra impegnarsi ad adottare tutti gli adeguati provvedimenti per recuperare il
ritardo nel minore tempo possibile, aumentando il personale e le attrezzature nella
misura necessaria, senza accampare richieste di alcun maggiore compenso.
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ART. 14. ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni del DL dovranno essere eseguiti con
la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme contrattuali e dei Capitolati
speciali d’appalto.

L’Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche
quando si tratti, per improrogabili necessita e urgenze dellEnte appaltante, di lavori
da eseguirsi di notte o in giorni festivi o in piu luoghi contemporaneamente, pena
I'esecuzione d'ufficio prevista dalle norme vigenti.

Resta comunque fermo il suo diritto ad avanzare per iscritto le riserve che ritenesse
opportune.

L’Appaltatore o un suo incaricato, dovra recarsi presso gli uffici del DL nei giorni e
nelle ore che saranno indicati, per ricevere le istruzioni necessarie allo sviluppo dei
lavori, per collaborare alla stesura della contabilita e per sottoscrivere tutti i
documenti contabili che é tenuto a firmare, secondo le norme vigenti.

ART. 15. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puO essere introdotta
dall'Appaltatore se non € disposta dal DL e preventivamente approvata (dall’Ente
appaltante ai sensi dell'art. 161 comma 9 del REG o dal RUP ai sensi dell’art. 161
comma 10 del REG) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132
del CODICE.

Qualora 'Ente appaltante, per tramite del DL, disponesse varianti in corso d'opera
nel rispetto delle condizioni e discipline di cui all'art. 132 del CODICE, ad essa
saranno applicate le norme degli artt. 161 e 162 del REG e 10-11-12 del CG.

La perizia delle opere suppletive e/o di variante sara redatta a corpo con I'utilizzo
dei prezzi unitari di cui al precedente articolo 7 e la relativa contabilizzazione sara a
corpo.

ART. 16. FORMAZIONE DEL CANTIERE

L’Appaltatore dovra presentare dettagliate indicazioni degli impianti e delle
installazioni del cantiere previste con la loro ubicazione all'interno dell’area
dell'intervento richiesto, nonché del macchinario e delle attrezzature. Dovra inoltre
presentare richiesta per I'ottenimento della deroga ai limiti di immissione di rumore
nelllambiente per cantieri edilizi secondo le normative vigenti e le richieste
necessarie per I'occupazione del suolo pubblico.

Per I'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore, dovra disporre di attrezzature e mezzi
d'opera perfettamente idonei e adeguati al lavoro da compiere, rispondenti alle
norme infortunistiche e con il marchio previsto dalle normative vigenti in materia.

E’ vietato I'uso di attrezzature e mezzi d’opera predisposti da altre imprese, ditte o
lavoratori autonomi operanti nel cantiere, salvo esplicita autorizzazione del DL, e
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ove occorrente per legge, del’Ente appaltante.

Pertanto I'’Appaltatore dichiara implicitamente di essere perfettamente in grado di
disporre di tutte le attrezzature e mezzi d’opera necessari per I'esecuzione dei lavori
nei tempi prestabiliti e di poterne disporre subito. Particolare cura dovra essere
posta per quanto concerne l'ordine e la pulizia di cantiere. Ultimati i lavori di ogni
singolo intervento richiesto, il cantiere dovra essere immediatamente sgomberato
da materiali, mezzi d’'opera e attrezzature e I'area resa immediatamente utilizzabile.
La pulizia di cantiere &€ da intendersi a cura e a spese dell’Appaltatore e compresa
nei prezzi stabiliti per I'esecuzione dei lavori ed indicati negli elenchi prezzi unitari.
Per quanto riguarda il personale di cantiere, I'Appaltatore rimane responsabile del
suo comportamento e della disciplina nei confronti del DL, della sua capacita
lavorativa, delle condizioni normative, retributive, previdenziali e assistenziali
risultanti dai contratti collettivi vigenti per la categoria e la localita in cui si svolgono i
lavori da attuarsi nei suoi confronti, delle vigenti leggi relative all'antinfortunistica e
all'igiene, e ad ogni altra disposizione inerente la tutela dei lavoratori.

Non saranno permesse visite di estranei ai cantieri di lavori e alle relative
installazioni, senza preventiva autorizzazione del DL o del RUP.

ART. 17. ORARIO DI LAVORO

L’Appaltatore si impegna all’esecuzione dei lavori entro il normale orario
contrattuale della categoria di appartenenza e di cio dovra tener conto al fine della
guantificazione della forza lavoro necessaria per I'esecuzione dei lavori nel rispetto
dei termini di ultimazione stabiliti.

Tuttavia, qualora si rendesse necessario recuperare ritardi di fatto originati
dall’Appaltatore, il DL potra autorizzare I'esecuzione dei lavori in piu turni o in orario
straordinario, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere compensi diversi
dalla applicazione dei prezzi contrattuali previsti per tali situazioni.

ART. 18. ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte, con i materiali indicati nei
Capitolati speciali d’appalto e nell’ordine stabilito dalla DL.

L’Appaltatore € tenuto alla piu stretta osservanza di tutte le norme di sicurezza
previste nei Piani per la sicurezza, secondo le disposizioni di legge per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e le normative vigenti sulla tutela dei
lavoratori. Le maestranze e gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi
dovranno anch’essi attenersi scrupolosamente all'osservanza di tutte le norme di
sicurezza, ottemperanza che I'Appaltatore & tenuto ad esigere e restandone in
solido responsabile.

I DL e il Coordinatore alla sicurezza in fase d’esecuzione potranno richiedere
I'allontanamento immediato delle maestranze, degli eventuali subappaltatori o dei
lavoratori autonomi che non si attengano alle norme anzidette.
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ART. 19. VARIANTI IN DIMINUZIONE PROPOSTE DALL’'APPALTATORE

Data la natura dei lavori si potra dare applicazione ad eventuali varianti “migliorative
per singoli elementi tecnologici” ai sensi art. 162 comma 3 secondo periodo del
CODICE e ai disposti art. 11 del CG.

Le eventuali proposte dell’Appaltatore per I'applicazione di nuove tecnologie e
materiali e che dovranno essere predisposte sotto forma di perizia tecnica corredata
da elementi di valutazione economica e presentate senza comportare interruzioni o
rallentamenti nell'esecuzione dei lavori, se approvate dal RUP, potranno dare
origine ad accordo sui relativi nuovi prezzi senza pero costituire economie
all'importo contrattuale, da ripartirsi ai sensi del comma 5 dell’art. 11 del CG.

ART. 20. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

E ammessa la sospensione temporanea dei lavori, anche parziale, su ordine del DL
o del RUP, nei casi previsti dagli artt. 158 del REG e 24 del CG, con le modalita ivi
previste.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause
che ne hanno comportato la interruzione.

Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 24 CG, si
applica la disciplina dell'art. 25 dello stesso CG (sospensione illegittima).
L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine fissato per un singolo intervento pud richiederne la proroga con le
modalita dell'art. 26 del CG.

ART. 21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

L’Ente appaltante ha facolta di risolvere il contratto con le procedure di cui all’art.
138 del CODICE mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20
giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) al verificarsi delle situazione previste agli artt. 135, 136 e 137 del CODICE.

b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

c) abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione,
cessione anche parziale del contratto;

d) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

e) penalita superiori al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 145
comma 4 del REG;

f) al verificarsi della situazione prevista all'art. 153 comma 7 del REG.;

g) proposta motivata del Coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva ai sensi
dell'art. 92 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
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h) mancanza di mezzi e attrezzature idonee di cantiere o impiego di
maestranze con assoluta mancanza di capacita o inadeguatezza tecnico-
pratica nella regolare esecuzione delle opere.

L'Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili e ad
ottemperare agli obblighi di cui all'art. 139 del CODICE.

E’ fatto salvo il diritto di recesso dellEnte appaltante, ai sensi e con le procedure di
cui all’art. 134 del CODICE.

ART. 22. RECESSO DAL CONTRATTO PER FALLIMENTO
DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’Appaltatore, I'Ente appaltante ha facolta di recedere dal
contratto e di procedere nei modi previsti dall'art. 140 del CODICE.
Con l'atto di recesso, 'Ente appaltante fissa il giorno in cui devono avvenire le
operazioni di consegna delle opere, consegna che inizia con un verbale di
constatazione, redatto in contraddittorio, relativamente alle opere eseguite e alla
consistenza di cantiere. Nel caso in cui il curatore fallimentare non presenzi ai rilievi
in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale, I'Ente appaltante ha facolta di
farlo redigere da un notaio con I'assistenza di un perito giurato.
Avvenuta la consegna delle opere all’Ente appaltante, quelle non finite ma
comunque regolarmente eseguite, saranno pagate in base ai prezzi contrattuali
secondo quanto disposto dal presente Schema di contratto circa la contabilita e
'accettazione dei lavori. Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti e
attrezzature di cantiere, nonché per l'acquisto dei materiali sara fissato in accordo
con il curatore fallimentare; in caso contrario si ricorrera al Foro competente di zona
secondo l'articolo previsto nel presente Schema di contratto e oltre a cid non
saranno dovuti altri compensi di sorta.

ART. 23. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi gia indicati nei Capitolati
speciali d'appalto e nel presente Schema di contratto, oltre a quelli a lui imposti
dalle vigenti norme.
L’Appaltatore dovra provvedere all'accantonamento di materiali, per la successiva
manutenzione delle opere realizzate, nella misura concordata con la DL (almeno il
10% per le pavimentazioni e per le staccionate).
In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e percido a carico
dell'Appaltatore, gli oneri di cui all'art. 5 del CG:

a) l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione dei cantieri e la pulizia,;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione

piena e perfetta dei lavori;
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d)

)
¢))

h)

rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del
collaudo provvisorio;

le vie di accesso al cantiere e il loro mantenimento in efficienza;

la messa a disposizione di un idoneo locale e delle necessarie
attrezzature per la Direzione Lavori;

passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per
I'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

la custodia, la conservazione e la manuutenzione delle opere fino al
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione;

le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.

sono inoltre a carico dell’Appaltatore e quindi compresi nei lavori:

)

K)

la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di
strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi,
misurazioni e verifiche di ogni genere, anche in relazione alle visite di
collaudo;

la documentazione fotografica relativa alle opere appaltate, durante la
loro costruzione e ad ultimazione avvenuta secondo le richieste della DL;

la fornitura ed installazione di 4 tabelloni, delle dimensioni, tipo e materiali
che saranno prescritti dalla Direzione Lavori, di cui uno di dimensioni
secondo le prescrizioni DOCUP e i restanti di dimensioni pari a 250x200
cm da localizzarsi nei diversi siti, comprese le pratiche necessarie per
l'installazione e I'impaginazione grafica il tutto secondo le richieste della
D.L. e in riferimento al Manuale Cantieri comunale, con lindicazione
dell'ente appaltante, del nome del progettista, del Direttore dei Lavori, del
Coordinatore della sicurezza, del Direttore tecnico di cantiere e
dell'Appaltatore, del tipo ed impianto dei lavori, secondo il modello grafico
che sara fornito dal RUP, etc;

m) la pulizia degli spazi interessati da ogni singola fase di lavoro ed ogni

p)

qualvolta si rendesse necessario;

i disegni esecutivi, nel numero e tipologia di gradimento della DL, di
quanto effettivamente realizzato (as-built);

I'esecuzione dei cassonetti per I'alloggiamento dei contatori o dei pozzetti
con saracinesca e dei collegamenti, conformi alle prescrizioni tecniche
che gli enti erogatori impartiranno;

gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di
conferimento in discarica dei materiali, dei rifiuti e delle terre da scavo

L'Appaltatore ha l'onere di aggiornare e di consegnare allEnte appaltante, dopo
I'approvazione del DL, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle
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soluzioni esecutive adottate.

L'Appaltatore e responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha
obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento, anche mediante il Direttore di cantiere di cui all'articolo 9 precedente.
L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 6-7-13 del CG.

L’Appaltatore dovra provvedere a sue spese a tutti gli allacciamenti necessari per
l'allestimento e la conduzione del cantiere e da eseguirsi secondo le vigenti
prescrizioni in materia di impiantistica, in particolare alla ex. legge 46/90 e s.m.i..
Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alle prove e verifiche sui
materiali, di cui al successivo articolo 43 e gli oneri di cui al successivo articolo 33.

ART. 24. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA
L'Appaltatore € obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il
settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.
E' altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste
per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto
dall'articolo 118 comma 6 del CODICE e all'art. 90 comma 9, lett. b) del D.Lgs.
81/2008. 1l D.U.R.C. verificato dallEnte appaltante in sede d'offerta e ad
aggiudicazione definitiva, verra nuovamente verificato dal RUP prima dell'inizio
lavori e ad ogni emissione dei S.A.L..
L'Appaltatore e tenuto al pieno rispetto delle norme di cui alla Circolare Ministero
LL.PP. 22/06/1967 n° 1643 (clausole da inserire nelle lettere d'invito e nei contratti
per I'esecuzione di opere pubbliche ai fini dell’'osservanza dei contratti collettivi di
lavoro) che si ritiene qui integralmente riportata, anche se non materialmente
trascritta nonché al Protocollo di Intesa di contrasto al lavoro irregolare e il rispetto
delle norme di sicurezza nei cantieri pubblici e privati approvato dalla Citta.
In caso di inadempimento alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dal’Ente
appaltante, o ad essa segnalato dall'lspettorato del Lavoro o dagli enti preposti,
'Ente appaltante procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo destinando le somme
accantonate a garanzia dellladempimento degli obblighi suddetti e provvedera ad
avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. |l
pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate sara effettuato solo a seguito
di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da parte degli Enti
preposti con riferimento alla Circolare INPS 54/2012 e art. 4 del D.P.R. 207/2010.
L’Ente appaltante disporra altresi il pagamento di quanto dovuto, su richiesta degli
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Enti preposti, a valere sulle ritenute, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del CG. Per le
detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in
surrogazione dell'Appaltatore, I'Appaltatore non potra opporre eccezione alcuna, né
avra titolo al risarcimento di danni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si
potra procedere secondo i disposti dell'art. 13 del CG.

ART. 25. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

Nella formulazione dell'offerta, I'Appaltatore dovra tenere conto dei costi per la
sicurezza dei lavoratori di cui all'art. 96 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e degli
obblighi previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. L'incidenza di tali costi per
la sicurezza e stabilita negli importi fissati al precedente articolo 6 comma 2 (parte
compresa nei lavori e non soggetta a ribasso d’asta e parte aggiuntiva ai lavori e
non soggetta a ribasso d’asta), derivati dagli elaborati esecutivi previsti dal D.Lgs.
81/2008 (Piano di sicurezza e coordinamento e suoi allegati).

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 131 del CODICE, é tenuto a depositare entro 30 gg.

dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:

- eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi
dell'art. 100 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;

- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del Piano di
sicurezza e coordinamento di cui al precedente punto.

| suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto unitamente al
Piano di sicurezza e coordinamento e dovranno essere aggiornati ogni qualvolta lo
stato di avanzamento dei lavori o le modalita di esecuzione degli stessi lo rendano
necessario.

L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., in particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi ai
sensi dell'art. 28 del suddetto decreto, di cui si impegna ad effettuare gli
aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi
lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo
danno.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore alla sicurezza in fase d’esecuzione/Direttore
Lavori, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei
piani di sicurezza, ai sensi dell’art. 131 comma 3 del CODICE e del D.Lgs. 81/2008
e s.m.i..
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ART. 26. SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTI

Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dal
successivo art. 27.

Previa autorizzazione dellEnte appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del
CODICE, i lavori che I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta
possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita
previste dalle norme vigenti, in particolare all’art. 118 del CODICE e agli artt. 108,
109 e 170 del REG.

L’Ente appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto
I'Appaltatore e tenuto all'obbligo previsto all'art. 118 comma 3 del CODICE ed entro
20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori,
deve trasmettere al RUP copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
corrisposti ai subappaltatori.

Nei cartelli di cantiere dovranno essere indicati anche tutti i dati relativi ai subappalti
debitamente autorizzati.

L’Appaltatore, inoltre, € responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza
delle norme in materia di trattamento economico e contributivo
previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 118 comma 6
del CODICE.

Ai sensi dell’art. 118 comma 11 del CODICE non sara considerato subappalto, e
quindi sara “liberalizzato” qualsiasi contratto (sub-contratto) che I'Appaltatore vorra
stipulare ed avente per oggetto i noli a caldo e le forniture in opera, di importo
inferiore al 2% del valore complessivo dell’appalto (o 100.000 Euro) con incidenza
della manodopera inferiore al 50% della lavorazione completa. E’ comunque fatto
obbligo all’Appaltatore di comunicare formalmente allEnte appaltante e al DL, per
tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto,
'oggetto della lavorazione, servizio o fornitura affidati, i quali saranno controllati in
base alla tabella di incidenza % della manodopera indicata in premessa.

ART. 27. CESSIONE DEL CONTRATTO — SUBENTRO

Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, cambio di ragione sociale o di
fisionomia giuridica, fusione, incorporazione e scissione dell’Appaltatore, non
produce effetto nei confronti del’Ente appaltante, se non disposta con le modalita di
cui all’art. 116 comma 1 del CODICE.

Ogni trasformazione, anche non sostanziale, deve essere comunque comunicata e
documentata al’Ente appaltante (copia conforme di atto notarile, possesso dei
requisiti di qualificazione, certificazione antimafia, comunicazione prevista dall'art. 1,
comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187), pena la sospensione dei
pagamenti.

Entro 60 gg. dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, I'Ente appaltante puo
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opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo della situazione in
essere, qualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia, ai
sensi dell'art. 116 comma 2 e 3 del CODICE.

ART. 28. CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO

Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Ente appaltante.

Una eventuale cessione di credito sara regolata dall'art. 117 del CODICE e dall’art.
3 comma 3 e comma 4 del CG.

ART. 29. GARANZIA FIDEJUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
questo richiamati, I'Appaltatore deve prestare apposita cauzione definitiva come
previsto dall'art. 113 del CODICE e dall’art. 123 del REG nonché dall’art. 40 comma
7 del CODICE, ove ne ricorrano gli elementi (certificazione del sistema di qualita e
conseguente riduzione al 50% della cauzione provvisoria e definitiva).

Tale cauzione e dovuta nella misura del 10% dellimporto di contratto con le
eventuali maggiorazioni previste dal comma 1 dell’art. 113 del CODICE.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che 'Ente appaltante abbia proceduto
alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle vigenti
norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore I'esecuzione di maggiori opere.

La garanzia viene automaticamente e progressivamente svincolata in corso d’opera
come disposto dall’art. 113 comma 3 del CODICE. L'ammontare residuo della
garanzia perde efficacia e viene svincolato automaticamente all’emissione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 123 comma 1 del REG.

La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell'art. 123 del CODICE e
dell'art. 124 comma 3 del REG, con validita fino a collaudo definitivo o conferma del
certificato di regolare esecuzione.

Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Societa di Assicurazione,
dovranno essere autenticate da un Notaio, con l'indicazione della qualifica e degli
estremi di conferimento dei poteri di firma.

ART. 30. DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI,
GARANZIA DI MANUTENZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose
nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o risarcimento
dei danni ai sensi dell'art. 14 del CG o derivanti dall’esito dell’avviso ai creditori di
cui all'art. 218 del REG.

L'Appaltatore assume la responsabilitd dei danni subiti dal’Ente appaltante a causa
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di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, come da art. 125
comma 1 del REG.

Egli assume altresi la responsabilita dei danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, come da art. 125 comma 1 del REG.

A tale scopo dovra stipulare idonee polizze assicurative come previsto dall’art. 129
comma 1 del CODICE e dall'art. 125 del REG, da trasmettere all’Ente appaltante,
unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 gg. prima
della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi. Dette polizze
dovranno essere redatte in conformita alle disposizioni contenute nel D.M. n. 123
del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26 maggio 2004, con articolare
riferimento allo schema tipo 2.3. Le polizze dovranno decorrere dalla data di
consegna dei lavori e perdurare sino all’emissione del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione.

I massimali richiesti, ai sensi di legge e tenuto conto della natura e durata di
costruzione dell’opera, sono i seguenti:

Per i danni:

PARTITA1-OPERE: €. .............. (importo del contratto al netto dell'lVA)
PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI: €. 1.500.000,00

PARTITA 3 — DEMOLIZIONE E SGOMBERO: €. ................. (10% dell'importo di

cui alla Partita 1)

Perla R.C.:
PARTITA 1: €. 5.000.000,00

E’ inoltre prevista a carico dell’Appaltatore, una garanzia di manutenzione ai sensi
dellart. 125 comma 3 del REG, con decorrenza dalla data di cessazione della
copertura assicurativa per una durata di anni due di importo pari a quello delle
opere eseguite e calcolato a consuntivo, che tenga indenne I'Ente appaltante da
tutti i rischi connessi agli interventi per la sostituzione o il rifacimento delle
lavorazioni eseguite in appalto a causa di vizi e difetti occulti emersi a seguito
dell'utilizzazione dell'opera, €’ inoltre prevista a carico dell’Appaltatore, la garanzia
di manutenzione relativa alle opere a verde pari a cinque anni dallanno di
realizzazione.

In ogni caso I'Appaltatore tiene sollevato I'Ente appaltante da ogni responsabilita ed
onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo e I'Ente appaltante non
potra in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi
di cui al punto 3 precedente con clausole limitative di responsabilita.

Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all’Ente appaltante e
tale clausola dovra risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.
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S’intendono ovviamente a carico dell’Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque
genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata
consegna delle predette polizze nei tempi e modi sopra stabiliti.

L’Ente appaltante si riserva, in ogni caso, la facolta di valutare e richiedere le
opportune integrazioni e/o correzioni alle polizze in questione, nel suo interesse
esclusivo.

ART. 31. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono
essere denunciati al DL, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da
quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme previste dagli artt. 20 del
CG e 166 del REG.

ART. 32. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Al fine dell'approvazione del verbale di aggiudicazione di cui all'articolo 1 comma 2
del presente schema di contratto, I'Appaltatore dovra presentare entro il termine
perentorio di 30 gg. dalla comunicazione dell'aggiudicazione, oltre a quanto
prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:

- cauzione definitiva: di cui all'articolo 29;

- piano di sicurezza operativo ed eventuali osservazioni: di cui all’articolo 25;

L’Appaltatore, dovra inoltre, entro lo stesso termine, procedere alla firma del verbale
di cui allart. 106 comma 3 del REG con contestuale elezione di domicilio e
indicazione delle persone che possono riscuotere (articolo 37).

In ogni caso, prima della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra presentare |l
programma di esecuzione dei lavori (articolo 13 comma 1) e le polizze per danni in
esecuzione e responsabilita civile verso terzi (articolo 30 comma 4).

Durante il corso dei lavori e all'ultimazione degli stessi, I'’Appaltatore dovra inoltre
consegnare tutti i documenti previsti e indicati nei Capitolati speciali d’appalto e, in
particolare anche quelli indicati allo articolo 23 comma 4 lettere k) e p) —
certificazioni materiali, impianti.

All'emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, I'’Appaltatore dovra
infine consegnare la polizza di garanzia di manutenzione (articolo 30 comma 6).

ART. 33. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO
FISCALE

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti

di segreteria, etc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per

la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione

del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
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Ai fini fiscali, i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi
dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.

L'imposta sul valore aggiunto, dovuta alle aliquote di legge e pari al 10%, € a carico
dell’Ente appaltante.

ART. 34. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti, in
particolare al Titolo IX del REG.

La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata, per ogni categoria di lavorazione
in cui il lavoro é stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto
all'aliquota relativa alla stessa categoria, come indicato in premessa. Le progressive
quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono
desunte da valutazioni autonome del DL che pud controllarne [I'attendibilita
attraverso un riscontro nel computo metrico progettuale; in ogni caso tale computo
non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo
e determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota
contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo
contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se
I'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il DL procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia
si procedera secondo le relative specifiche disposizioni di legge.

Gli oneri per la sicurezza aggiuntivi sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti
per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che e quello prestabilito dall’Ente
appaltante e non soggetto a ribasso in fase di gara.

I lavori annuali estesi a piu esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei
lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilita e collaudandoli, come
appartenenti a tanti lavori fra loro distinti, come prescritto dall’art. 198 del REG.

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del D.Lgs.
163/2006, all'articolo 43, comma 6, all’articolo 184 del D.P.R. 207/10
(Regolamento), sono indicati nella tabella seguente “Aggregazione dei gruppi di
lavorazioni omogenee”.

Per ciascuno dei gruppi viene specificato I'importo lordo a base d’asta comprensivo
degli oneri diretti della sicurezza, ai fini sia della facolta della Stazione Appaltante di
disporre le variazioni e addizioni di cui all’art. 161 del D.P.R. 207/10 (Regolamento),
sia delle variazioni quantitative che il Direttore dei Lavori pud disporre, ai sensi del
comma 3 dell'art. 132 del D.Lgs. 163/06, primo periodo, per risolvere aspetti di
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dettaglio, entro il limite del 5% in piu o in meno, senza aumento dell'importo del
contratto stipulato.

INTERVENTI OPERE A CORPO % € IMPORTO
Via G. Amati 5,47% € 36.000,00
Via Diaz 3,19% € 21.000,00
Via San Marchese 2,13% € 14.000,00
Rotonda P.zza Costituente 13,41% € 88.240,00
Via A. Canale 8,97% € 59.000,00
Via De Amicis 1,14% € 7.500,00
Nuova strada Scuola 11,40% € 75.000,00
Nuova area parcheggio Scuola 18,19% € 119.626,70
Rotonda Via San Marchese —Via Diaz 6,84% € 45.000,00
Via L. Da Vinci 19,69% € 129.500,00
Spartitraffico Via San Marchese 5,62% € 37.000,00
TOTALE INTERVENTI OPERE A CORPO 96,05% € 631.866,70
ONERI PER LA SICUREZZA 3,95% € 26.000,00
SOMMANO TOTALE LAVORI IN APPALTO 100,00% € 657.866,70
TIPO DI LAVORAZIONE % € IMPORTO
OPERE A CORPO COMPLESSIVE

Opere Stradali 70,29% € 462.418,01
Opere di Raccolta acque superficiali 7,21% € 47.452,30
Opere di Segnaletica stradale 8,16% € 53.689,59
Opere di Sottoservizi a rete 4,41% € 29.019,49
Opere di Arredo urbano e Verde 2,48% € 16.275,09
Opere di Completamento 3,50% € 23.012,22
TOTALE OPERE A CORPO 96,05% € 631.866,70
ONERI PER LA SICUREZZA 3,95% € 26.000,00
SOMMANO TOTALE LAVORI IN APPALTO 100,00% € 657.866,70

Come indicato allart 43 comma 6 del D.P.R. 207/10 (Regolamento),
esclusivamente, al solo fine della redazione dei S.A.L. ed il conseguente
pagamento in corso d'opera degli acconti, gli importi dei gruppi delle lavorazioni
omogenee vengono disaggregati nelle loro componenti principali cosi come indicato
nella tabella seguente:
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OPERE A CORPO COMPLESSIVE:

- Scavi, demolizioni e reinterri 7,82% ...€ 49.385,40
- Trasporti e smaltimenti 2,58% ...€ 16.298,63
- Opere incls, c.a. e metalliche 3,92% ...€ 24.765,00
- Sottofondi stradali 4,41% ...€ 27.872,51
- Pavimentazioni bituminose 35,75% ...€ 225.913,30
- Pavimentazioni stradali lapidee e cordolature 18,70% ...€ 118.183,17
- Manufatti, caditoie, pozzetti, chiusini 4,17% ...€ 25.077,00
- Tubazioni 3,34% ...€ 20.323,00
- Segnaletica verticale 2,79% ...€ 17.655,46
- Segnaletica orizzontale 570%..€ 36.034,13
- I.P. opere edili 4,59% ...€ 28.205,09
- Arredo urbano 2,07% ...€ 13.071,80
- Sistemazione a verde 0,51% ...€ 3.203,29
- Opere varie di completamento 3,64% ...€ 23.012,22
- SOMMANO OPERE A CORPO 100,00% ...€ 631.866,70
SICUREZZA:
- Oneri per la Sicurezza 100,00% ...€ 26.000,00
SOMMANO TOTALE LAVORI IN APPALTO 100,00% € 657.866,70
OPERE A CORPO COMPLESSIVE:
RIEPILOGO:
- Importo Lavori soggetto a Ribasso d’asta 96,05% € 631.866,70
- Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso 3,95% € 26.000,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO 100,00% € 657.866,70

ART. 35. VALUTAZIONE DEI LAVORI IN CORSO D'OPERA.

Le quantita di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, salvo le
eccezioni stabilite nei Capitolati speciali d’appalto.

Salvo diversa pattuizione e fatti salvi i limiti indicati dall'art. 28 del CG, all'importo
dei lavori eseguiti pud essere aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié
d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed
accettati dal DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, a prezzi di stima.

Ai sensi dell'art. 28 comma 3 del CG i materiali e i manufatti portati in contabilita
rimangono sempre a rischio e pericolo dell'’Appaltatore, e possono essere rifiutati
dal DL ai sensi dell'art. 18 comma 1 dello stesso CG.

ART. 36. ANTICIPAZIONI DELL'APPALTATORE.
Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell'art. 186
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del REG, si giustificano mediante fattura sono sottoposte alle necessarie verifiche
da parte del DL, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente
accettati e allo stato di fatto. Le fatture cosi verificate e, ove necessario, rettificate,
sono pagate all'Appaltatore, ma non iscritte in contabilitd se prima non siano state
interamente soddisfatte e quietanzate.

ART. 37. INDICAZIONE DEL LUOGO DEI PAGAMENTI E DELLE PERSONE
CHE POSSONO RISCUOTERE.

Ai sensi dellart. 3 comma 1 lettera a) del CG, I'Ente appaltante effettuera i

pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalita e secondo le

norme che regolano la contabilita dell’ente stesso e che I'Appaltatore dichiara di

accettare incondizionatamente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera b) del CG, I'Appaltatore € tenuto a dichiarare la

persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto

0 saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente

riconosciute dallEnte appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi

dell'art. 3 del CG.

L'Appaltatore produrra gli atti di designazione delle persone autorizzate

contestualmente alla firma del verbale di cui all’art. 106 comma 3 del REG.

ART. 38. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Non e consentita alcuna anticipazione sull'importo contrattuale ai sensi dell’art. 5
della Legge 140/97 “Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica”.

I RUP provvedera ad emettere i certificati di pagamento in acconto entro 45 giorni
dalla data di emissione di ogni stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) predisposti
dal DL ogni volta che saranno stati eseguiti regolarmente i lavori previsti in contratto
e gli stessi avranno raggiunto un importo pari a € 50.000,00 (euro cinquantamila) al
netto del ribasso di gara con una variazione in piu o in meno del 10% derivante
dalla redazione della contabilizzazione e saranno corredati dalle necessarie
certificazioni richieste dalla DL., anche come indicato all’art. 2.3.2 del Capitolato
Speciale d’Appalto Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti dovra
avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione del relativo certificato.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni, I'Ente
appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino
alla data della sospensione prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2, ai
sensi dell'art. 141 comma 3 del REG.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia I'ammontare, verra effettuato
dopo l'ultimazione dei lavori e a consegna di tutte le certificazioni richieste sui
materiali, attrezzature e impianti utilizzati.

Il residuo credito e pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del
certificato di collaudo, unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria, con le
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modalita dell'art. 141 comma 9 del CODICE e degli artt. 124 e 235 del REG. Il
pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice
Civile.

Sulle rate di acconto verra effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 7
comma 2 del CG a tutela dei lavoratori.

ART. 39. TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DEL SALDO, RITARDO
ED INTERESSI.

| termini di pagamento delle rate di acconto e di saldo sono quelli fissati dall’art. 133

comma 1 del CODICE e dall'art. 29 del CG.

In caso di ritardo nel pagamento delle rate, si applicheranno le disposizioni di cui

all'art. 30 del CG e all'art. 116 del REG.

Ai fini della corresponsione all’Appaltatore degli interessi per ritardato pagamento, i

termini di cui all’art. 29 del CG e all’art. 141 comma 3 del REG s’intendono interrotti

per il periodo di tempo intercorrente tra la data di spedizione della richiesta di

erogazione sul mutuo alla Cassa DD.PP. e quella di ricezione del relativo mandato

presso la Tesoreria di competenza (Circolare della Cassa DD.PP. n° 1120/1983).

ART. 40. CONTO FINALE DEI LAVORI.

Il DL compila il conto finale entro il termine di 60 gg. dalla data di ultimazione dei
lavori attestata dal relativo verbale di cui all’art. 199 del REG e previa consegha
delle certificazioni richieste, con le stesse modalita previste per lo stato di
avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al RUP ai sensi dell'art. 200
comma 1 del REG.

ART. 41. RECLAMI DELL’APPALTATORE SUL CONTO FINALE.

Il RUP invita I'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo
entro 30 giorni dalla data della sua emissione.

L’Appaltatore non potra iscrivere nel conto finale dei lavori, domande diverse per
oggetto e per importo da quelle formulate nel Registro di contabilita durante lo
svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili e
per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario di cui all'art. 240 del CODICE.

In caso di mancanza di firma entro il termine indicato al comma 1 del presente
articolo o di sottoscrizione del conto finale senza conferma delle domande e delle
riserve gia formulate, il conto stesso si considerera definitivamente accettato
dall’Appaltatore.

ART. 42. MATERIALI E DIFETTI DI COSTRUZIONE.
L'Appaltatore dovra sottoporre di volta in volta al DL i campioni dei materiali e delle
forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che
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assicuri le specifiche caratteristiche descritte nei Capitolati speciali d'appalto.

Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell'art. 15 del CG. 3.
L'Appaltatore e libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le
prescrizioni dell'art. 16 e 17 del CG, nonché quelle specifiche contenute nei
Capitolati speciali d'appalto.

Verificandosi difetti di costruzione o presunzione della loro esistenza si applichera
I'articolo 18 del CG.

ART. 43. CONTROLLI E VERIFICHE.

Durante il corso dei lavori 'Ente appaltante potra effettuare, in qualsiasi momento,
controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove
preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad
accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni
contrattuali.

Si richiamano inoltre gli oneri dellAppaltatore circa la garanzia e la perfetta
conservazione di manufatti e impianti di cui all'articolo 23 comma 4 lettera h)
precedente e la garanzia di manutenzione di cui all'articolo 30 comma 6
precedente.

| controlli e le verifiche eseguite dallEnte appaltante nel corso dell'appalto non
escludono la responsabilita dell'’Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di
parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'’Appaltatore stesso per le
parti di lavoro e per i materiali gia controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano linsorgere di alcun diritto in capo
all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo allEnte appaltante.

ART. 44. COLLAUDO.

Ai sensi dell'art. 141 del CODICE e dell'art. 219 del REG il collaudo deve essere
ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata dal DL con
I'apposito verbale di cui all'art. 199 del REG.

L’accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori eseguiti,
avvengono con l'approvazione formale del certificato di collaudo che ha carattere
provvisorio e che assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione;
il silenzio dell’Ente appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due
anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I’Appaltatore risponde per
la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal’Ente
appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua
emissione, assuma carattere definitivo. A tal fine €& prevista la garanzia di
manutenzione di cui all'articolo 30 comma 6 precedente.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla
gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino
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all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo;

resta nella facolta del’Ente appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o
di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 del REG.

Per il collaudo valgono le norme specifiche previste dall'art. 141 del CODICE, dal
Titolo X del REG e dall'art. 37 del CG.

In fase di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 del REG, sono a totale carico
dell'Appaltatore I'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti
e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste
dalle leggi di settore e che il Collaudatore vorra disporre.

In sede di collaudo si dovra dare atto, espressamente, che I’Appaltatore ha
ottemperato a tutte le prescrizioni contrattuali a suo totale carico, nessuna
esclusa, quali il deposito dei campioni di materiali, le prove, la
documentazione fotografica, la pulizia dell’area, i disegni as-built, tutte le
certificazioni obbligatorie previste dalle normative vigenti in materia di
impiantistica compresi i relativi libretti di uso e manutenzione, le certificazioni
sui materiali impiegati necessari, anche a firma di tecnici abilitati.

Data la natura dei lavori e dellintervento, alcuni impianti, non potranno essere
collaudati fino ad avvenuta fornitura e posa dei relativi apparecchi (corpi illuminanti,
insegne, attrezzature informatiche, etc.). Pertanto [I'Appaltatore s’impegna a
prestare I'assistenza necessaria e a garantire la custodia, la buona conservazione e
la gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti connesse a tali forniture fino al
loro collaudo o certificato di regolare fornitura/posa/esecuzione.

ART. 45. CONTROVERSIE E ACCORDI BONARI.

Le eventuali contestazioni circa gli aspetti tecnici dell'appalto, tra 'Ente appaltante e
I’Appaltatore saranno regolate dall’art. 164 del REG.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all'art. 240 del
CODICE, saranno devolute al competente Foro di Torino ai sensi dell'art. 34
comma 1 del CG. E’ pertanto esclusa la competenza arbitrale.

Le riserve che I'Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalita previste
dall'art. 31 del CG e in generale del REG, in particolare all’art. 190 e quelle
proposte alla fine dei lavori saranno definite in generale con le modalita di cui all'art.
32 del CG.

Qualora le riserve iscritte in contabilita superino il 10% dell'importo contrattuale, si
applichera quanto previsto dall’art. 240 del CODICE (accordo bonario).

Nel caso specifico (appalto inferiore ai 10 milioni di Euro) non verra promossa la
costituzione della commissione e la proposta di accordo bonario sara formulata dal
RUP ai sensi dei commi 12, 13 e 15 dell’art. 240 del CODICE.

Resta ferma, anche al di fuori dei casi in cui & previsto I'accordo bonario ai sensi
dell'art. 240 del CODICE, la possibilita di risoluzione delle controversie relative ai
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diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto, mediante transazione nel
rispetto del Codice Civile. In tal caso si dara applicazione all'art. 239 del CODICE.

ART. 46. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il D.Lgs 163/2006 (Codice dei
contratti pubblici ...), e successive modifiche e integrazioni, il Regolamento
Generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i. per quanto
ancora in vigore e il Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile
2000 n. 145 per quanto non in contrasto con il Codice suddetto.

Tali norme, come pure quelle contenute nel presente Schema di contratto, si
intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nei Capitolati
speciali d'appalto.

L'Appaltatore € altresi tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme
vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con
particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, alle norme
sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al
momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale
dell'Appaltatore stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori
autonomi) e alle disposizioni impartite dalle A.S.L..

Per le specifiche norme tecniche I'Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel d.m.
(infrastr.) 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le costruzioni” € soggetto ad
osservare quanto richiesto nei Capitolati speciali d’appalto.

L’Appaltatore e altresi obbligato ad uniformarsi a tutte le disposizioni e obblighi di
cui al Testo unico in materia di sicurezza, D.Lgs. 81/2008 e alle normative su
materie specifiche (amianto, ponteggi, etc.).

ART. 47. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E ALLEGATI.
Ai sensi dell'art. 137 del REG fanno parte integrante del presente contratto e si
intendono richiamati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al
medesimo ma depositati agli atti del’Ente appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;

- i Capitolati speciali d'appalto;

- gli elenchi prezzi unitari;

- i Piani di sicurezza e il cronoprogramma dei lavori

- gli elaborati grafici progettuali.

Sono esclusi dal contratto gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al
comma precedente.
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