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2 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

2.1 INTRODUZIONE con obiettivi

Il presente progetto comprende lavori di manutenzione straordinaria, di rifacimento di coperture
e di adeguamento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali del Comune di Venaria Reale
(TO) - FASE 3 - Bando periferie (D.P.C.M. 25 maggio 2016) — RIF. B4-VEN.

Premessa

Con la Deliberazione Della Giunta Comunale n. 153 del 22/08/2016 avente ad oggetto la parteci-
pazione al progetto relativo al "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICA-
ZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 974 E 975 DELLA LEGGE
28 DICEMBRE 2015". APPROVAZIONE DEL DOSSIER DI CANDIDATURA”, & stato approvato il dossier di
candidatura al bando da parte del Comune di Venaria Reale.

Con Deliberazione Della Giunta Comunale n. 155 del 22/08/2016 sono stati approvati i progetti di
fattibilita e il dossier di candidatura al Bando del Programma straordinario di riqualificazione urbana
denominato "Venaria fa centro in periferia” di cui al Decreto 25 maggio 2016, art. 4, comma3, lett. b)
dando mandato ai Settori competenti di redigere e produrre entro 60 giorni dalla sottoscrizione della
convenzione/accordo di programma i relativi progetti definitivi/esecutivi apportando le necessarie
integrazioni e variazioni al fine di dare attuazione agli interventi che prevede tra I'altro interventi di
riqualificazione e di adeguamento degli edifici scolastici e comunali.

Tali interventi sono finalizzati a migliorare la fruibilita degli edifici scolastici, degli edifici comunali
e degli edifici destinati ad attivita di servizi sociali e riguardano lavori essenziali a garantire il rispetto
delle normative vigenti in materia di sicurezza, miglioramento dell'efficienza e della funzionalita. Gli
interventi candidati consentiranno un utilizzo razionale degli immobili affinché diventino sempre piu
luoghi di incontro e di aggregazione per i cittadini. L'obbiettivo € quello di migliorare la percezione
degli immobili pubblici come luoghi sicuri e gradevoli, migliorando cosi il senso di appartenenza alla
comunita.

Il progetto

Il presente progetto rientra nelle azioni previste dal succitato "bando periferie" (D.P.C.M. 25 mag-
gio 2016) in sostituzione dell'intervento B4-VEN "Realizzazione nuova palestra scuola Otto Marzo e
demolizione dell'esistente realizzata in amianto" che verra attuato, previo inserimento negli atti di
programmazione dell'Ente, con risorse a totale carico del bilancio comunale.”

In generale, obiettivo primario degli interventi descritti nel presente progetto, cosi come descritto
in premessa, é di rendere sicuri e funzionali tutti gli edifici oggetto d’intervento, risolvendo per ognu-
no le principali criticita.

Di seguito si riporta I'elenco degli edifici oggetto d’intervento, successivamente sviluppati:

Edificio 01. Scuola dell'infanzia GALLO PRAILE
Edificio 02. Nido COLLODI

Edificio 03. Scuola dell’infanzia ANDERSEN
Edificio 04. Nido ANDERSEN

Edificio 05. EX OMNI (sede Croce Verde)
Edificio 06. PALAZZO CIVICO Archivio



L'amministrazione si riserva, in applicazione dell'art 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m. ed i., di eseguire, nei limiti della disponibilita del ribasso d'asta, i lavori di manutenzione straor-
dinaria della copertura della palestra e dei locali accessori della scuola Rigola di Via Amati n. 134, il
rifacimento della copertura del blocco mensa della scuola Lessona di largo Garibaldi n. 2, nonché della
recinzione dell'edificio ex-Omni di Via Sauro n. 18.

2.2 DURATA DEI LAVORI

Per la realizzazione dei lavori si prevede una durata di 150 giorni naturali e consecutivi.

Tale durata tiene conto dei tempi necessari all’approvvigionamento dei materiali, della peculiarita
delle lavorazioni e della quantita di interventi.

Si stabilisce una penale di € 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo, rispetto al ter-
mine ultimo per la realizzazione dell’opera.

2.3 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

2.3.1 Normativa di riferimento generale.

La normativa di riferimento risulta:

= D. Lgs. 50 del 18/04/2016: Codice dei contratti pubblici. Aggiornato con D. Lgs 56 del
19/04/2017 e Legge n. 96 del 21/06/2017;

= D. Lgs. 163/06: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

= D.P.R.05.10.2010 n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forni-
ture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

= D.Lgs. 81/08: Testo unico per la sicurezza;

=  D.M. 14/1/2008 — Norme tecniche delle costruzioni;

=  D.M.17/1/2018 — Nuove norme tecniche delle costruzioni;

= Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968;

= Legge Regionale 28 maggio 2007, n. 13 e, nello specifico,
deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968:

“Aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualita dell’aria,
STRALCIO DI PIANO PER IL RISCALDAMENTO AMBIENTALE E IL CONDIZIONAMENTO” e “DISPOSIZIONI ATTUA-
TIVE DELLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 2007 N. 13 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGE-
TICO NELL'EDILIZIA), articolo 21, lettere a), b) e q)

A) Prestazioni del sistema edificio-impianto

[..]

Negli interventi di manutenzione di edifici che prevedano la sostituzione o la rimozione
ed il riposizionamento del manto di copertura é fatto obbligo di realizzare una trasmit-
tanza termica U dello stesso non superiore a 0,30 W/m? K, dimostrabile mediante calco-
lo come da norma UNI EN ISO 6946. Tale obbligo decade qualora sia gia stata realizzata
la medesima trasmittanza sulla soletta dell’ultimo piano riscaldato.

[..]



Norme UNI 8178-2-2019 (Edilizia - Coperture - Parte 2: Analisi degli elementi e strati fun-
zionali delle coperture continue e indicazioni progettuali per la definizione di soluzioni tec-
nologiche)

Norma UNI 11540 (manutenzioni)

Norma UNI 11442 (disposizione strati funzionali)

2.3.2 Normativa di riferimento per la prevenzione incendi.

Per gli interventi di prevenzione incendi si fa riferimento alla seguente normativa:

D.P.R. 151/11 — Nuovo regolamento di semplificazione di prevenzione incendi;
D.M. 26/8/92 — Prevenzione incendi per 'edilizia scolastica;

D.M. 18/12/75 — Norme di costruzione per edilizia scolastica;

Decreto 16/7/2014 — Norme di costruzione per edilizia scolastica;

Decreto 9/3/2007 — Prestazioni di resistenza al fuoco per attivita soggette al controllo del
corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Decreto 15/3/2009 — Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in
attivita soggette;

Decreto Ministeriale 19/8/96 — Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo.

Decreto 18/3/96 — Norme di sicurezza per la costruzione e |'esercizio degli impianti sportivi.
Decreto Ministeriale 6/6/2005 — Modifiche ed integrazioni al D.M. 18/3/96.

Decreto Ministeriale 7/8/2012 — Disposizioni relative alle modalita di presentazione delle
istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi.

Decreto 20/12/2012 — Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione
attiva contro I'incendio installati nelle attivita soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Decreto 3/8/2015 — Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell’art.15 del D. Lgs. 8/3/2006 n.139.

Decreto Legislativo 8/3/2006 n.139 — Disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.



3 Edificio 01 - Scuola dell’infanzia GALLO PRAILE

Indirizzo: via Paganelli 44.
[Tavole grafiche di riferimento: PE 01-AR, PE 02-AR, PE 03-ETC, PE 04-ST, PE 05-ST Scuola
dell’infanzia GALLO PRAILE]

3.1 OPERE EDILI

3.1.1 Opere provvisionali e impostazione del cantiere.

Per I'esecuzione dei lavori &€ necessario fornire gli apprestamenti necessari per il cantiere, alle-
stire un ponteggio funzionale ed utilizzare gli accorgimenti previsti nel Piano di Sicurezza e Coor-
dinamento, in modo da eseguire il lavoro in sicurezza.

3.1.2 Riduzione del fenomeno fessurativo sull’intonaco delle facciate esterne.

Il presente intervento & previsto per i tratti di facciate esterne non trattati nel blocco di la-
vorazioni previste con la D.G.C. n. 158 del 03/08/2010 “Maggiori Lavori”.

La lavorazione prevista nel presente progetto € analoga a quella del progetto sopra citato
e consiste nel rifacimento di alcuni tratti di intonaco esterno e la realizzazione di giunti di dila-
tazione.

Lavorazioni propedeutiche all’intervento
Prima di effettuare la lavorazione si prevede la rimozione provvisoria, sui prospetti esterni

oggetto d’intervento, delle interferenze:

- zoccolino esterno

- scala alla marinara e lampione (lato est)

- zanzariere

- pluviali, impianti, plafoniere di emergenza, cartellonistica

Al termine della lavorazione si prevede il rimontaggio di tutti gli elementi provvisoriamen-
te rimossi e la posa dello zoccolino (altezze in base a quelle attuali nei diversi tratti) preceden-
temente rimosso. Si prevede inoltre la fornitura e posa di nuovo zoccolino, analogo a quello
attuale, nei tratti dove attualmente &€ mancante o deteriorato.

Rifacimento intonaco e realizzazione di giunti
Nello specifico, la lavorazione prevede:

- larimozione dell’intonaco esterno per uno spessore di circa cm 2;

- realizzazione di nuovo intonaco armato con rete elettrosaldata ¢ 5, maglia cm 10 x cm
10. Il nuovo intonaco, di spessore totale di circa cm 2,5, sara costituito da un primo strato di
sbruffatura, un secondo strato (spessore medio mm 10) con malta cementizia armata del
tipo idraulico ad espansione controllata ed esente da agenti aggressivi, e un terzo strato
(spessore medio mm 5) di malta antiritiro e ad alta resistenza;

- successivamente si prevede |'esecuzione della traccia per la realizzazione dei giunti. Tali
giunti, in acciaio inox, verranno disposti in corrispondenza dei cambi di colore della facciata
ed in allineamento con i fili delle porte e delle finestre, avranno un profilo a T e saranno fis-
sati alla muratura mediante silicone;



- infine si procedera alla tinteggiatura, a due riprese, delle zone trattate con colori del tut-
to analoghi a quelli attuali.

3.1.3 Nuova copertura

Il presente intervento si rende necessario al fine di risolvere le infiltrazioni provenienti
dall’attuale copertura piana, realizzata con teli flessibili in PVC.

Il rifacimento della copertura e previsto con modalita differenti in base alle varie zone del
tetto [rif. colore AZZURRO, VERDE e LILLA nella tavola grafica 02-AR — Scuola dell’infanzia GAL-
LO PRAILE. Pianta coperture]

Lavorazioni propedeutiche all’intervento
Prima di effettuare la lavorazione sulla copertura si prevede:

- lo scollegamento dell'impianto dei pannelli solari e delle caldaie
- lo smontaggio e I'accatastamento temporaneo dei pannelli solari e delle caldaie, entro
I'area di cantiere.

Zone interessate dalla nuova copertura metallica a falda inclinata

[Legenda colore LILLA]

Nella zona centrale si prevede la rimozione delle attuali guaine in PVC, dello strato isolan-
te, del sottofondo e della sottostante guaina a perdere; la rimozione completa del pacchetto,
che insiste sul solaio, si rende necessaria per alleggerire la struttura in vista dei nuovi carichi
della copertura metallica. Il risultato sara una nuova copertura che presenta carichi parago-
nabili a quelli attuali.

La nuova copertura avra struttura portante di tipo leggero in acciaio.

Si prevede una prima orditura di ripartizione dei carichi, appoggiata direttamente
sull’attuale solaio, fissata mediante tasselli autoperforanti, tipo VITE AUTOFORAN (DPS) 8x80
della WURT, in ragione di 1 ¢ 8 ogni montante.

La struttura di ripartizione e costituita da profilati UPN 65x42, in acciaio S 235 zincato a
caldo. Da detta orditura partiranno dei montanti ad altezza variabile, costituiti da profilati cavi
a sezione quadrata mm 40x40x3, in acciaio zincato S 235, su cui vengono fissati i profilati in
pendenza costituiti da UPN 50x25, in acciaio S 235 zincato a caldo.

Gli arcarecci saranno costituiti da IPE 80 in acciaio zincato a caldo.

Il manto di copertura sara costituito da pannelli in lamiera coibentata a sandwich da mm
100. Questi pannelli verranno fissati ai profilati IPE 80.

| pannelli di copertura verranno incollati ai canali di gronda mediante silicone butilico, con
completa saturazione degli spazi, per garantire la tenuta all’acqua.

A delimitazione della nuova copertura verra realizzato un muro in mattoni semipieni, an-
corato al solaio mediante tasselli chimici e intonacato su entrambe le facce, di spessore cm 20
e altezza variabile in base all’andamento delle falde.

Zone interessate dalla nuova copertura piana realizzata come impermeabilizzazione del-
la copertura esistente

[Legenda colore VERDE]

Anche in queste zone si prevede la rimozione e lo smaltimento del massetto di pendenza
in e dei sovrastanti strati di isolamento termico, tessuto-non-tessuto e membrana in PVC.

Successivamente si prevede la realizzazione della nuova impermeabilizzazione mediante:



- fornitura e posa di guaina (a perdere) elastoplastomerica-bituminosa

- fornitura e posa di isolante (lana di vetro) da cm 10, con adeguata protezione di barriera
al vapore

- fornitura e posa di n. 3 strati impermeabilizzanti in membrane elastoplastomerico-
bituminose, di cui il terzo (ultimo) ardesiato

Zone interessate dalla nuova copertura con orditura lignea
[Legenda colore AZZURRO]

Nella zona dei tettucci inclinati si prevede il mantenimento delle guaine e dell’isolamento
esistente.

La nuova copertura sara realizzata con listelli in legno di Abete (sezione cm 6 x cm 6), nelle
due direzioni, fissati mediante tasselli autoperforanti, tipo VITE AUTOFORAN (DPS) 4,8x200
della WURT.

Il manto di copertura sara costituito da pannelli in lamiera coibentata a sandwich da mm
40, fissati con sistema di fissaggio della casa fornitrice dei pannelli.

Lavorazioni successive all’intervento
A lavorazioni ultimate sulla copertura si prevede:

- lafornitura e posa di nuova struttura in acciaio di appoggio per le caldaie;

- realizzazione di nuovi collegamenti per i pannelli solari, per I'impianto termico e per
I'impianto adduzione gas;

- il riposizionamento e il rimontaggio delle caldaie e dei collettori solari.

Si prevede la realizzazione del sistema di linea vita, con adeguati dispositivi di sicurezza [Rif. tav
PE 03-ETC].

3.1.4 Realizzazione di nuove pensiline.

Il presente intervento & previsto per i tratti di facciate esterne non trattati nel blocco di la-
vorazioni previste con la D.G.C. n. 158 del 03/08/2010 “Maggiori Lavori”.

La lavorazione prevista nel presente progetto & analoga a quella del progetto sopra citato
e consiste nella realizzazione di alcuni tratti di pensilina per proteggere le murature esterne.

| nuovi tratti di pensilina, in lamiera zincata, andranno a coprire i muri attualmente scoper-
ti e si allineeranno, in altezza, ai tratti esistenti al di sopra dei serramenti.

Analogamente a quella attuale, la nuova pensilina si sviluppera, in orizzontale, per circa cm
70, in modo da coprire interamente il marciapiede.

La struttura sara realizzata con profili metallici scatolari quadrati (mm 40 di lato e mm 4 di
spessore) e mensole costituite da profilati a T (uno ortogonale al muro e uno inclinato di circa
18°), ad interasse variabile tra cm 130 e cm 150. Tale struttura servira a sostenere i pannelli
metallici precoibentati con lamiera (inferiore e superiore) micro grecata dello spessore complessi-
vo dicm 5.

A compimento della lavorazione si prevede la fornitura e posa in opera di nuova scossalina
in lamiera zincata, lungo tutto il perimetro delle nuove pensiline.

Nei tratti ove e presente il pluviale in acciaio inox, si fara particolare attenzione a tagliare il
pannello di copertura della pensilina applicando dei faldali (collarini) di lamiera per garantire
la continuita della tenuta all’acqua.



3.1.5 Ripristini marciapiedi.

Nella zona dell’ingresso su via Paganelli, si prevede il rifacimento di alcune porzioni di mar-
ciapiede previa demolizione, rimozione e smaltimento di quelle attuali.

| nuovi tratti di marciapiede avranno una fondazione in magrone, un getto in cls armato
con rete elettrosaldata e nuovi cordoli.

3.1.6 Controsoffitto antisfondellamento (locali interni)

"Richiamate le risultanze del LIBRETTO SANITARIO SULLO SFONDELLAMENTO DE| SOLAI
della Scuola Materna Gallo Praile Via Paganelli, 44 - Venaria Reale (TO), eseguiti dalla societa
TECNOINDAGINI S.r.l., quale committente VERA SERVIZI UNIPERSONALE SRL. trasmessi dalla
societa VERA SERVIZI in data 11/05/2018 e agli atti Comunali con prot. 11736 del
15/05/2018", si prevede la realizzazione di controsoffitto continuo, antisfondellamento, costi-
tuito da struttura metallica con profili a C e lastre di gesso rivestito, in classe di reazione al
fuoco A2-S1, negli ambienti indicati.

La tinteggiatura del nuovo soffitto completa la lavorazione.

3.2 OPERE IMPIANTISTICHE

| pannelli solari dovranno essere smontati e depositati, temporaneamente, in un luogo
protetto.

Le tubazioni di mandata e quelle di ritorno dovranno essere modificate ed adattate alle
nuove posizioni previste in progetto.

| nuovi tubi saranno dello stesso diametro e dello stesso materiale di quelli attuali e ver-
ranno coibentati allo stesso modo di quelli attuali. La coibentazione sara protetta da rivesti-
mento in alluminio. | tubi dovranno essere fascettati e fissati in modo stabile alla struttura in
ferro della nuova copertura.

Le caldaie dovranno essere smontate e depositate, temporaneamente, in un luogo protet-
to.

La linea di alimentazione del gas dovra essere modificata al fine di alimentare le caldaie
nella posizione prevista in progetto.

Il tubo del gas sara in acciaio zincato, avra lo stesso diametro di quello esistente e sara
verniciato di colore giallo.

| tubi di mandata e quelli di ritorno saranno dello stesso materiale di quelli attuali, presen-
teranno lo stesso diametro e verranno coibentati allo stesso modo di quelli attuali. La coiben-
tazione verra protetta da un rivestimento in alluminio come quelli attuali.

Tali modifiche non comportano variazioni che possano incidere sul funzionamento degli
impianti. Pertanto non si ritiene necessario produrre alcuna verifica di calcolo in merito.



4 Edificio 02 - Nido COLLODI

Indirizzo: via Petegiani 8.
[Tavole grafiche di riferimento: PE 06-AR Nido COLLODI]

4.1 OPERE EDILI

4.1.1 Opere provvisionali e impostazione del cantiere.

Per I'esecuzione dei lavori &€ necessario fornire gli apprestamenti necessari per il cantiere, alle-
stire un ponteggio funzionale ed utilizzare gli accorgimenti previsti nel Piano di Sicurezza e Coor-
dinamento, in modo da eseguire il lavoro in sicurezza.

4.1.2 Riduzione del fenomeno fessurativo sull’intonaco delle facciate esterne.

Il presente intervento & previsto per i tratti di facciate esterne non trattati nel blocco di la-
vorazioni previste con la D.G.C. n. 158 del 03/08/2010 “Maggiori Lavori”.

La lavorazione prevista nel presente progetto & analoga a quella del progetto sopra citato
e consiste nel rifacimento di alcuni tratti di intonaco esterno e la realizzazione di giunti di dila-
tazione.

Lavorazioni propedeutiche all’intervento
Prima di effettuare la lavorazione si prevede la rimozione provvisoria, sui prospetti esterni
oggetto d’intervento, delle interferenze:

- zoccolino esterno
- pluviali, impianti, cartellonistica

Al termine della lavorazione si prevede il rimontaggio di tutti gli elementi provvisoriamen-
te rimossi e la posa dello zoccolino (altezze in base a quelle attuali nei diversi tratti) preceden-
temente rimosso.

Rifacimento intonaco e realizzazione di giunti
Nello specifico, la lavorazione prevede:

- larimozione dell’intonaco esterno per uno spessore di circa cm 2;

- realizzazione di nuovo intonaco armato con rete elettrosaldata ¢ 5, maglia cm 10 x cm
10. Il nuovo intonaco, di spessore totale di circa cm 2,5, sara costituito da un primo strato di
sbruffatura, un secondo strato (spessore medio mm 10) con malta cementizia armata del
tipo idraulico ad espansione controllata ed esente da agenti aggressivi, e un terzo strato
(spessore medio mm 5) di malta antiritiro e ad alta resistenza;

- successivamente si prevede |'esecuzione della traccia per la realizzazione dei giunti. Tali
giunti, in acciaio inox, verranno disposti in corrispondenza dei cambi di colore della facciata
ed in allineamento con i fili delle porte e delle finestre, avranno un profilo a T e saranno fis-
sati alla muratura mediante silicone;

- infine si procedera alla tinteggiatura, a due riprese, delle zone trattate con colori del tut-
to analoghi a quelli attuali.
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4.1.3 Realizzazione di nuove pensiline.

Il presente intervento & previsto per i tratti di facciate esterne non trattati nel blocco di la-
vorazioni previste con la D.G.C. n. 158 del 03/08/2010 “Maggiori Lavori”.

La lavorazione prevista nel presente progetto € analoga a quella del progetto sopra citato
e consiste nella realizzazione di alcuni tratti di pensilina per proteggere le murature esterne.

| nuovi tratti di pensilina, in lamiera zincata, andranno a coprire i muri attualmente scoper-
ti e si allineeranno, in altezza, ai tratti esistenti al di sopra dei serramenti.

Analogamente a quella attuale, la nuova pensilina si sviluppera, in orizzontale, per circa cm
70, in modo da coprire interamente il marciapiede.

La struttura sara realizzata con profili metallici scatolari quadrati (mm 40 di lato e mm 4 di
spessore) e mensole costituite da profilati a T (uno ortogonale al muro e uno inclinato di circa
18°), ad interasse variabile tra cm 130 e cm 150. Tale struttura servira a sostenere i pannelli
metallici precoibentati con lamiera (inferiore e superiore) micro grecata, dello spessore comples-
sivo dicm 5.

A compimento della lavorazione si prevede la fornitura e posa in opera di nuova scossalina
in lamiera zincata, lungo tutto il perimetro delle nuove pensiline.

Nei tratti ove e presente il pluviale in acciaio inox, si fara particolare attenzione a tagliare il
pannello di copertura della pensilina applicando dei faldali (collarini) di lamiera per garantire
la continuita della tenuta all’acqua.

4.1.4 Risoluzione infiltrazioni dalla copertura.

Si prevede la riparazione dell’infiltrazione mediante I'applicazione di una fascia di mem-
brana in PVC, per tutta la larghezza del tratto interessato, risvoltata sopra il bordo.

Successivamente si provvedera all’applicazione della faldaleria che avra uno sviluppo ade-
guato a coprire, in verticale sulla facciata, una fascia di maggiore altezza.

Per evitare gli attuali importanti ristagni in copertura verranno realizzati n. 2 nuovi pluviali
aventi caratteristiche simili a quelli gia esistenti.

4.1.5 Nuovo accesso all’area ecologica.

Per consentire una migliore funzionalita dell’area ecologica & necessario realizzare un ac-
cesso diretto da via Castagneri, sul lato nord del complesso scolastico.

Si prevede, pertanto, la modifica della recinzione con la rimozione di un pannello che verra
trasformato in cancello metallico, zincato e verniciato, dotato di serratura.

Dovra essere anche realizzato un vialetto che colleghi I'area ecologica con il suddetto nuo-
vo cancello. Per la realizzazione del vialetto (larghezza cm 150, pendenza 4% circa) si preve-
dono le lavorazioni seguenti:

- Scavo a sezione obbligata con rimozione del terreno per cm 50 di profondita e cm 150 di
larghezza;

- realizzazione di strato di fondo mediante posa di misto granulare anidro adeguatamente
compattato;

- realizzazione di un getto in cls R30, armato con rete elettrosaldata ¢ 10 a maglia cm 15 x
cm 15, contenuto da entrambi i lati da un cordolo prefabbricato in cls con funzione di deli-
mitazione e contenimento dell’area verde.
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Infine si procedera al ripristino dell’area oggetto di lavorazione.

4.1.6 Controsoffitto antisfondellamento (locali interni)

"Richiamate le risultanze del LIBRETTO SANITARIO SULLO SFONDELLAMENTO DEI| SOLAI
dell’Asilo Nido Collodi Via Pretegiani, 8 - Venaria Reale (TO), eseguiti dalla societa TECNOIN-
DAGINI S.r.l., quale committente VERA SERVIZI UNIPERSONALE SRL. trasmessi dalla societa
VERA SERVIZI in data 11/05/2018 e agli atti Comunali con prot. 11736 del 15/05/2018", si
prevede la realizzazione di controsoffitto continuo, antisfondellamento, costituito da struttu-
ra metallica con profili a C e lastre di gesso rivestito, in classe di reazione al fuoco A2-S1, negli
ambienti indicati.

La tinteggiatura del nuovo soffitto completa la lavorazione.
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5 Edificio 03 - Nido e scuola dell’infanzia ANDERSEN

Indirizzo: via Buozzi 13 — via Marchese 15.
[Tavole grafiche di riferimento: PE 07-AR, PE 08-ETC, PE 09-ST Nido e Scuola dell’infanzia ANDER-
SEN]

5.1 OPERE EDILI

5.1.1 Opere provvisionali e impostazione del cantiere.

Per I'esecuzione dei lavori &€ necessario fornire gli apprestamenti necessari per il cantiere, alle-
stire un ponteggio funzionale ed utilizzare gli accorgimenti previsti nel Piano di Sicurezza e Coor-
dinamento, in modo da eseguire il lavoro in sicurezza.

5.1.2 Nuova copertura

La nuova copertura avra struttura portante di tipo leggero in acciaio.

Si prevede una prima orditura di ripartizione dei carichi, appoggiata direttamente
sull’attuale solaio, fissata mediante tasselli autoperforanti, tipo VITE AUTOFORAN (DPS) 8x80
della WURT, in ragione di 1 ¢ 8 ogni montante.

La struttura di ripartizione e costituita da profilati UPN 65x42, in acciaio S 235 zincato a
caldo. Da detta orditura partiranno dei montanti ad altezza variabile, costituiti da profilati cavi
a sezione quadrata mm 40x40x3, in acciaio zincato S 235, su cui vengono fissati i profilati in
pendenza costituiti da UPN 50x25, in acciaio S 235 zincato a caldo.

Gli arcarecci saranno costituiti da IPE 80 in acciaio zincato a caldo.

Il manto di copertura sara costituito da pannelli in lamiera coibentata a sandwich da mm
100. Questi pannelli verranno fissati ai profilati IPE 80.

Le gronde ed i faldali saranno costituiti da lamiera da 6/10 zincata e pre-verniciata, posata
su uno strato di coibentazione in lana di vetro.

Verranno realizzati n. 2 pluviali aggiuntivi del diametro di mm 160. Si prevede la realizza-
zione di n. 2 fori orizzontali da praticare sui pannelli verticali del tamponamento prefabbrica-
to della facciata. Si dovra poi sostituire la discesa dei pluviali che manterra la parte inferiore in
ghisa (gambale) e la nuova parte superiore sara in polietilene.

| pannelli di copertura verranno incollati ai canali di gronda mediante silicone butilico, con
completa saturazione degli spazi, per garantire la tenuta all’acqua.

Infine si prevede la rimozione (con adeguato smaltimento) del camino in eternit e relativa
sostituzione con altro in cls leggero.

Si prevede anche il ripristino dell’intonaco del camino in muratura ed il raccordo tra cami-
no e copertura con adeguata lattoneria in lamiera pre-verniciata.

Al fine di raggiungere la copertura per eventuali manutenzioni, si prevede la realizzazione
di una scala alla marinara sul lato nord. Tale scala sara realizzate in acciaio zincato e provvista di

gabbia di sicurezza e chiusura con lucchetto.
Si prevede la realizzazione del sistema di linea vita, con adeguati dispositivi di sicurezza [Rif. tav

PE 08-ETC].

13



5.1.3 Ripristini marciapiedi.

Si prevede il rifacimento di alcune porzioni di marciapiede previa demolizione, rimozione e
smaltimento di quelle attuali. | nuovi tratti di marciapiede avranno una fondazione in magro-
ne, un getto in cls armato con rete elettrosaldata e nuovi cordoli.

5.1.4 Intradosso dell’ingresso.

Verniciatura dell’intradosso dell’ingresso, lato via Buozzi, con uno smalto impermeabiliz-
zante.
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6 Edificio 04 — EX OMNI

Indirizzo: via Sauro 18.
[Tavola grafica di riferimento: PE 10-AR EX OMNI]

6.1 OPERE EDILI

6.1.1 Opere provvisionali e impostazione del cantiere.

Per I'esecuzione dei lavori &€ necessario fornire gli apprestamenti necessari per il cantiere, alle-
stire un ponteggio funzionale ed utilizzare gli accorgimenti previsti nel Piano di Sicurezza e Coor-
dinamento, in modo da eseguire il lavoro in sicurezza.

6.1.2 Demolizione basso fabbricato e nuovo tratto di muro su via Trento.

E’ prevista la demolizione del basso fabbricato, lato via Trento, di dimensioni in pianta cm 280
x cm 500 e altezza cm 280 circa.

Attualmente tale struttura, realizzata in mattoni, insiste su un basamento in c.a. che non sara
oggetto di demolizione.

Si prevede la demolizione del suddetto basamento soltanto nel tratto che interferisce con la
realizzazione del nuovo muro, per consentire la realizzazione della fondazione del nuovo tratto di
muro.

In luogo del basso fabbricato demolito, per uniformita nel disegno della recinzione, € prevista
la realizzazione di due nuovi tratti di muro e un pilastro, di dimensioni e geometria analoghi ai
tratti esistenti, con fondazioni e struttura in cls armato e finitura ad intonaco.

Al termine delle lavorazioni e previsto il ripristino marciapiede nel tratto interessato dalla rea-
lizzazione del nuovo tratto di muro.
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7 Edificio 05 - PALAZZO CIVICO

Indirizzo: piazza Martiri della Liberta 1.
Nel presente progetto si considerano solo alcuni locali al piano interrato.
[Tavola grafica di riferimento: PE 11-AR COMUNE]

7.1 OPERE EDILI

7.1.1 Opere provvisionali e impostazione del cantiere.

Per I'esecuzione dei lavori & necessario fornire gli apprestamenti necessari per il cantiere ed
utilizzare gli accorgimenti previsti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, in modo da eseguire il
lavoro in sicurezza.

7.1.2 Trasformazione degli attuali magazzini in nuovi locali ARCHIVIO

Obiettivo del presente appalto ¢ la trasformazione di due magazzini al piano interrato in archi-
vio Comunale (nella tavola i locali sono indicati come “ARCHIVIO 3” e “ARCHIVIO 4”, in luogo degli
attuali “MAGAZZINI"].

A questo proposito & necessario compartimentare i passaggi delle tubazioni nelle pareti me-
diante collarini REI 120

Inoltre, la parete che separa i due locali ha uno spessore a larghezza variabile e, nello specifico,
lo spessore del sopraporta va incrementato per ottenere la certificabilita dal punto di vista della
resistenza al fuoco. Pertanto, occorre tamponare detto sopraporta mediante lastre incombustibili
di calcio silicato tipo (tipo FIREGUARD o altro marchio similare), rifinite con rasatura e tinteggiatu-
ra.
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8 COSTI DELL'INTERVENTO

n°® Edificio Importo totale delle lavorazioni
Scuola dell’infanzia
01 GALLO PRAILE €218.437,81
02 Nido COLLODI € 13.441,75
Scuola dell’infanzia
03 ANDERSEN * € 287.343,84
04 Nido ANDERSEN * €154.723,61
05 EX OMNI €4.103,57
06 PALAZZO C(?IYIUNALE £2.932,28
Archivio
Totale lavorazioni € 680.982,86

* il costo totale di € 442.067,45 delle lavorazioni per il complesso ANDERSEN é stato ripartito per i due

edifici scolastici nella misura del 65% per la scuola dell’infanzia e del 35% per il nido (essendo prevalente il

rifacimento della copertura, unica e non divisibile, per le due parti dell’unico complesso).
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