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SCHEMA DI CONTRATTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e le relative provviste per i lavori di

Manutenzione Straordinaria del sistema di smaltimento delle acque meteoriche della

Scuola “E. De Amicis” piazza Vittorio Veneto 2 — Venaria (Torino), secondo le entita e

le caratteristiche prescritte nel presente Schema di contratto e nell’allegato Capitolato

Speciale di Appalto, opere distinte secondo le categorie di intervento di cui al successivo

art. 2 per un periodo di 120 (centoventi) giorni consecutivi a far data dal verbale di

consegna.

All' Impresa realizzatrice e affidata la responsabilita globale delle singole forniture, dei

montaggi e della programmazione complessiva tramite un’ offerta a corpo che racchiude in

un unico importo il complesso di tutte le opere.

L’ esecuzione dei lavori dovra avvenire nel rispetto del presente Schema di Contratto e dei

seguenti elaborati di progetto:

A) | RELAZIONE GENERALE
B) | RELAZIONI SPECIALISTICHE
C) | ELABORATI GRAFICI
TAV. 1 | Pianta generale della copertura di rilievo, calcoli delle scale 1:100 -
superfici di falda 1:200
TAV. 2 | Pianta generale della copertura di progetto scala 1: 100
TAV. 3 | Prospetti di rilievo con indicazione delle zone scala 1:100
d’intervento
TAV. 4 | Pianta e prospetto attico sul cornicione in copertura scale 1:50 —
zona di intervento 1 (piazza Vittorio Veneto), sezione di | 1:10
dettaglio — di rilievo
TAV. 5 | Pianta e prospetto attico sul cornicione in copertura scale 1:50 —
zona di intervento 2 (via Andrea Mensa ), sezione di 1:10
dettaglio — di rilievo
TAV. 6 | Pianta e prospetto attico sul cornicione in copertura scale 1:50 —
zona di intervento 3 (piazza Martiri della Liberta), 1:10
sezione di dettaglio — di rilievo
TAV. 7 | Pianta e prospetto attico sul cornicione in copertura scale 1:50 —
zona di intervento 1 (piazza Vittorio Veneto), sezione di | 1:10
dettaglio — di progetto
TAV. 8 | Pianta e prospetto attico sul cornicione in copertura scale 1:50 —
zona di intervento 2 (via Andrea Mensa ), sezione di 1:10
dettaglio — di progetto
TAV. 9 | Pianta e prospetto attico sul cornicione in copertura scale 1:50 —
zona di intervento 3 (piazza Martiri della Liberta), 1:10
sezione di dettaglio — di progetto
TAV. 10 | Piante, prospetti e sezioni abbaino per accesso alla scale 1.250 —
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copertura 1:10
TAV. 11 | Piante, sezioni di dettaglio e assonometria con esploso | scale 1:50 —

copertine in pietra 1:5
TAV. 12 | Piante, sezioni di dettaglio e assonometria con esploso | scala 1:50 —
orditure e tavolati in legno 1:5

TAV. 13 | Piante, sezioni di dettaglio e assonometria con esploso | scala 1:50
opere da lattoniere, canali di gronda e tubi pluviali

TAV. 14 | Progetto strutture provvisionali ponteggi scala 1:100

TAV. 15 | Progetto dispositivi anticaduta - linea vita scale 1:250 —
1:10

TAV. 16 | Planimetria area di cantiere scala 1:200

TAV. 17 | Vista assonometrica degli interventi in progetto scala 1:200

D) | DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

E) |PIANO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE
F) | PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
G) | COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEFINITIVO
H) | QUADRO ECONOMICO

) | CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

L) |[ELENCO PREZZI UNITARI

M) | QUADRO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA'
DI MANODOPERA

N) | SCHEMA DI CONTRATTO

O) | CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo dei lavori posto a base di gara ammonta a € 92.983,40 (diconsi

Euro novantaduemilanovecentoottantatre/40) da liquidarsi a corpo, di cui:
- oneri per la sicurezza € 25.400,22 (diconsi Euro

venticinquemilaquattrocento/22) oltre IVA, non soggetti a ribasso.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovranno,
pena l’esclusione, essere indicati nell’offerta economica ed esposti i costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti I'adempimento delle disposizioni in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima
dell’aggiudicazione procedera a verificare il rispetto di quanto previsto all’art. 97, comma 5,
lett. d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.




Categoria di lavori Valore di riferimento(%)

a) oneri specifici sicurezza comprese opere provvisionali 27,31 %

b) opere sulle coperture: 60,40 %

c) dispositivi anticaduta — linea vita: 12,29 %
Valore totale: 100,00 %

L'importo del compenso a corpo di cui sopra sara soggetto alla variazione offerta
dellimpresa aggiudicataria che sara applicata nella stessa misura a tutti i prezzi unitari
sulla base dei quali verranno liquidate le eventuali varianti ordinate dall'Ente Appaltante.

Si intendono compresi nel prezzo a corpo di cui sopra e nei prezzi unitari di cui all'apposito
elenco tutte le opere di cui al successivo articolo 3, e comungue tutte quelle opere con i
relativi oneri, anche non esplicitamente indicate nel presente disciplinare descrittivo
d'appalto, ma necessarie per consegnare l'opera stessa completamente ultimata in ogni
sua parte e quindi perfettamente idonea ed agibile per l'uso alla quale & destinata.

Per quanto sopra, per poter partecipare all'appalto le Ditte dovranno dichiarare di essersi
recate sul luogo dove devono svolgersi i lavori, di aver visionato il relativo progetto, e di
aver giudicato rimunerativo il prezzo per consegnare I'opera come comunemente si dice

"Chiavi alla mano" e cioé completa e finita in ogni sua parte.

| lavori dovranno eseguirsi nel rispetto di specifiche disposizioni tecniche che verranno

impartite con appositi ordini di servizio, da parte della D.L.

| lavori avranno una durata di 120 (centoventi) giorni naturali, successivi e continui, a

far data dal verbale di consegna da effettuarsi nelle forme di legge.

E’ ammessa la consegna dei lavori sotto riserva qualora si verifichino ragioni di urgenza,
subito dopo I'aggiudicazione definitiva dei lavori, con autorizzazione al direttore dei lavori

da parte del responsabile del procedimento.

ART. 3 - CATEGORIA PREVALENTE - OPERE SCORPORABILI
Dall'esame dell'elenco descrittivo dei lavori, di cui al precedente art. 2, ed ai sensi e per gli
effetti degli artt. 3, lett. 0oo-bis e oo-ter, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 60 e ss. del D.P.R.
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05.10.2010 n. 207, la categoria prevalente viene stabilita in quella relativa alla Cat. OG2
“Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali” la quale, nei confronti dell
importo totale a base d’ asta incide per Euro 92.983,40 pari al 100 % dell’importo

complessivo (Classe ).

Le lavorazioni della categoria prevalente sono subappaltabili a soggetti in possesso della
relativa qualificazione ex D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., nei limiti previsti dalla vigente

normativa.

Sempre dalla risultanza del computo metrico estimativo, ai sensi e per gli effetti degli artt.
3, lett. 00-bis e oo-ter, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 60 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, in

riferimento alle lavorazioni scorporabili si precisa che nel presente appalto non sono

previste lavorazioni scorporabili.

In conformita a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e richiesto il possesso dei requisiti di qualificazione specifici e
adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento come stabilito dall’
articolo 146 comma 1 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50).

| lavori sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall’operatore che li ha
effettivamente eseguiti ai sensi dell’ articolo 146 comma 2 del D.lgs 18 aprile 2016,
n. 50.

Per il presente contratto, ai sensi dell’ articolo 146 comma 3 del D.Igs 18 aprile 2016
n. 50, non trova applicazione l'istituto dell’avvalimento di cui all’articolo 89 del

codice.

La natura e lentita dei lavori oggetto dell’appalto non sono tali da escludere dli
adempimenti di cui all’art. 90, comma 3, del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81.



ART. 4 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituisce parte integrante del presente Capitolato Speciale [l'offerta presentata

dall'appaltatore.

Salvo quanto previsto dal presente disciplinare e dal contratto, I'esecuzione dell'opera in
oggetto ¢ disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

a) del D.Lgs 18.04.2016 n. 50;

b) del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 — Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE;

c) del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 19/04/2000, n.
145, limitatamente a quanto previsto dall’art. 358 comma 1 lett. E) del D.P.R. n.
207/2010;

d) del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137,
e) delle normative concernenti 'adeguamento alla normativa antisismica (prescrizioni
di cui al D.M. 14 gennaio 2008 N.C.T. 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni);
f) delle normative concernenti 'adeguamento alla normativa sul rumore (D.G.R. 14
febbraio 2005 n. 46-14762, D.P.C.M. 5 dicembre 1997, D.G.R. 2 febbraio 2004
n. 9-11616);
g) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione
dei lavori;
h) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia
e Comune in cui si esegue l'appalto;
i) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
j) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed
incendi;
k) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente Capitolato
(nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche norme europee
espressamente adottate);

[) dell' Elenco Prezzi della Regione Piemonte.



ART. 5 - DOCUMENTI PARTE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
Fanno parte del Progetto Definitivo-Esecutivo i seguenti elaborati:

1) Relazione Generale;

2) Relazioni Specialistiche;

3) Elaborati grafici di rilievo e di progetto;
4) Documentazione fotografica;

5) Piano di Monitoraggio e manutenzione dell’opera e delle sue parti;
6) Piano di Sicurezza e di coordinamento;
7) Computo metrico estimativo;

8) Quadro economico;

9) Cronoprogramma dei lavori;

10) Elenco prezzi unitari;

11) Schema di contratto;

12) Capitolato speciale di appalto.

ART. 6 - NORME GENERALI

Le opere che formano oggetto dell’appalto, comprendono tutto quanto occorre per la
realizzazione di quanto indicato all’ art. 1 del presente Schema di contratto, da eseguirsi a
perfetta regola d’arte ed in rispondenza piena agli elaborati di progetto, nonché alle
disposizioni ed alle clausole contenute nel presente Schema di contratto e nell’allegato
Capitolato speciale d’appalto ed alle disposizioni che la Direzione Lavori riterra necessario

impartire in corso d’opera.

ART. 7 - NORME SPECIALI

La ditta aggiudicataria, per tutto il periodo di vigenza del contratto, dovra lasciare un
recapito telefonico dotato di fax al quale verranno trasmessi gli ordini di servizio, oltre al

numero di telefono cellulare di reperibilita. Tale numero dovra funzionare 24 ore su 24.

ART. 8 — MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA (art.
106 del D.Lgs. n. 50/2016)

Le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validita devono essere

autorizzate dal RUP ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.



In particolare, considerata la natura del presente appalto avente per oggetto interventi di
manutenzione e restauro di parti di un bene soggetto a tutela in quanto bene culturale, in
caso di varianti in corso d’opera valgono i disposti di cui all'articolo 149 del D.Lgs. n.
50/2016.

ART. 9 - DOCUMENTI DI CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto, il Capitolato Generale d’Appalto per i LL.PP.

approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, in quanto qui richiamato, il capitolato speciale, gli
elaborati progettuali e le relazioni, I'elenco prezzi unitari, i piani di sicurezza di cui all'art.
105 del D.Lgs. n. 50/2016, ancorché non allegati materialmente al contratto, ma depositati

agli atti del Comune, il crono programma e le polizze di garanzia.

Nel contratto sara dato atto che limpresa dichiara espressamente di aver preso
conoscenza di tutte le norme del presente schema di contratto e del capitolato speciale e
sara indicato il domicilio eletto dall'impresa appaltatrice.

ART. 10 - SPESE CONTRATTUALI ED ACCESSORIE
Sono a carico dell'’Appaltatore tutte le spese di contratto, incluse quelle di bollo e di

registro, nonché delle occorrenti copie del contratto e dei documenti ad esso allegati.

A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, a partire dalla consegna fino al collaudo.

L'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) & in ogni caso a totale carico dell'Ente Appaltante.

ART. 11 - OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE - LEGGI E REGOLAMENTI

Per tutto cid che non sia in contrasto con il presente Schema di Contratto ciascuna

categoria di lavoro dovra essere eseguita secondo le buone tecniche, la regola d'arte e
secondo i dettami della scienza delle costruzioni, previa presentazione dei campioni da
approvarsi dalla D.L.
L'impresa appaltatrice dei lavori & completamente responsabile di eventuali danni arrecati
a terzi in conseguenza dei lavori appaltati.
L'impresa € inoltre tenuta all'osservanza delle sotto riportate norme e disposizioni che si
intendono qui richiamate ed incondizionatamente accettate:

a) D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;



b) D.P.R. 05.10.2010 n. 207 — Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto

c)

d)
e)
f)
9)

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nei
limiti del combinato disposto dall’art. 216 e dallart. 217, comma 1, lett. u) del
D.Lgs. 50/2016;

Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 19/04/2000, n. 145,
limitatamente a quanto previsto dall'art. 358 comma 1 lett. E) del D.P.R. n.
207/2010;

Legge 20.03.1865, n. 2248 alleg. F sulle Opere Pubbliche;
Legge 12.03.1999 n. 68;
D.Lgs. 09.04.2008 n. 81,

D.Lgs. 22.01.2004, 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dellarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a quanto specificato nel precedente articolo 2 fanno carico all'Appaltatore i seguenti

oneri ed obblighi:

a)

b)

c)

tutte le spese di gara, per la stipula del contratto, accessorie e conseguenti di cui
all'art. 8;

tutti gli oneri per linstallazione ed il mantenimento del cantiere e comunque
necessari all'esecuzione dei lavori ivi compresi i mezzi provvisionali, ponteggi,
assiti, apparecchi di sollevamento (gru, argani ecc.), casseforme, puntelli, attrezzi,
betoniere, attrezzature per lattoniere, attrezzature per la posa di elementi lapidei,
attrezzature per la posa di orditure e tavolati lignei e quant’altro possa utilmente

occorrere per la buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate;

la manutenzione delle opere eseguite sino alla data del certificato di regolare

esecuzione, senza che per cio riceva compenso alcuno;

d) consentire I utilizzo degli edifici e delle aree circostanti le zone di cantiere da parte

dell Ente appaltante, o di soggetti autorizzati dall' Ente appaltante, durante lo
svolgimento dei lavori oggetto del presente appalto senza che I’ Appaltatore possa
esprimere alcuna riserva in merito o richiedere alcun maggior compenso per

eventuali oneri derivanti dall’ utilizzo stesso;



e) osservanza delle norme previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione

f)

9)

h)

)

infortuni: ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull'appaltatore;

osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alle assicurazioni
sociali, infortuni sul lavoro, disoccupazione, invalidita, ecc. e/o le altre disposizioni

in vigore che potranno intervenire in corso d'opera.

In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento
unico di regolarita contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a
uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 105,
comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento
I'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le
inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita contributiva e
disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la

cassa edile.

In ogni caso sullimporto netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta
dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico
di regolarita contributiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5-bis, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

gualunque inadempienza in materia anti-infortunistica o qualunque danno arrecato
a persone 0 cose sara a carico esclusivo dell'appaltatore e sara oggetto di

deduzione in sede di liquidazione;

impiantare nel cantiere locali ad uso ufficio per il personale di direzione ed
assistenza, arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati, secondo le richieste

della Direzione Lavori;

costruire locali e servizi prefabbricati quali servizi igienici e spogliatoi in numero

adeguato agli operai addetti ai lavori;

fornire, installare e mantenere, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, nel sito
indicato dalla Direzione Lavori, apposito cartello di cantiere in laminato bianco, delle
dimensioni minime di m. 2,00 (larghezza) x m. 1,00 (altezza) recante le diciture

specificate dalla Stazione Appaltante;



k) consentire il libero accesso al cantiere a tutte le persone addette alla Direzione

Lavori e qualunque altra impresa esecutrice di lavori non compresi nell’Appalto ed
alle persone che eseguono i lavori per conto dellEnte Appaltante, nonché su
richiesta della Direzione Lavori; lI'uso parziale o totale di ponti di servizio,
impalcature, apparecchi di sollevamento ed ogni altro mezzo d'opera funzionante in
cantiere per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che I'Ente Appaltante
intenderd eseguire direttamente o a mezzo di altre Ditte o Imprese, senza che

I'Appaltatore delle opere possa richiederne alcun maggior compenso;

si specifica che, in relazione all’eventuale rinvenimento di materiali e rifiuti tossici o
contenti fibre di amianto (asbesto) sulle coperture dei porticati o nell’area di
cantiere, € a carico dell' Appaltatore la predisposizione dell’ eventuale "Piano di
smaltimento” relativo alla rimozione e trasporto a discarica dei suddetti materiali e

rifiuti tossici in tempi e modi idonei allo svolgimento dei lavori;

m) e a carico dell'Appaltatore l'acquisizione delle autorizzazioni al trasporto alla

discarica di materiali contenenti fibre di amianto (asbesto) una volta rimossi e di

eventuali materiali e rifiuti tossici;

n) provvedere, a sua cura e spese, all'allontanamento presso discariche autorizzate

degli ulteriori, vari materiali di risulta, compreso l'onere relativo ai costi di

smaltimento che sara richiesto dal gestore della discarica;

0) assumere a carico dell' Impresa la spesa per formazione, prelievo e conservazione

di provini e campioni di materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori
nonche per l'esecuzione di ogni analisi o prova degli stessi da effettuarsi da
laboratori ufficialmente riconosciuti che verranno in ogni tempo ordinati dalla
Direzione Lavori in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali
stessi al precedente articolo relativo, dei campioni potra essere ordinata la
conservazione munendoli di suggelli a firma dellAppaltatore e della Direzione

Lavori, onde garantirne |'autenticita;

p) provvedere alla esecuzione con relativi oneri all'esecuzione di ogni prelevamento e

successiva prova di analisi in laboratorio degli intonaci, al microscopio e
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spettrofometrica all’ infrarosso, e di analisi stratigrafica delle pellicole pittoriche in
situ, nonché l'esecuzione di ogni prova di carico, di resistenza, di tenuta, di
funzionamento che potra essere richiesta dalla Direzione Lavori e/o del collaudatore
su ogni struttura, manufatto od impianto realizzato o in corso di realizzazione e di

qualunque prova di illuminazione, isolamento termico ed acustico;

g) consegnare, al termine dei lavori e contemporaneamente alla firma del certificato di
ultimazione, tutti i rilievi, schemi, dichiarazioni, prove e relazioni di analisi in
laboratorio e certificati di garanzia richiesti nel presente Capitolato Speciale

d'Appalto o comunque dovuti per legge;

r) fornire mensilmente alla Direzione Lavori I'importo netto dei lavori eseguiti, nonche

il numero delle giornate operaio impiegate nello stesso periodo;

s) saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le incombenze necessarie per
definire gli accordi con i vari Enti erogatori di Servizi (Enel - Gas - Telecom ed altri
eventuali) necessari per ridefinire i tracciati ed i percorsi delle varie canalizzazioni
nonche i punti di consegna del servizio. In tal senso dovranno quindi essere
contattati preventivamente i citati Enti  onde procedere alla rimozione delle varie
linee ed al loro successivo rifacimento in altra sede per cui all'appaltatore faranno
carico tali incombenze e gli eventuali oneri che potranno essere richiesti dai
medesimi, fatta eccezione per le spese afferenti l'attivazione dei nuovi allacciamenti

che saranno a carico dellAmministrazione.

ART. 13 - CAUZIONI - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Le cauzioni provvisorie e definitive previste, rispettivamente, dagli artt. 93 e 103 del D.Lgs.

n. 50/2016, possono essere costituite a scelta dell’offerente in contanti o in titoli del debito
pubblico o garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria
Comunale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle
stazioni appaltanti. Le cauzioni possono essere costituite sempre a scelta dell’offerente
anche mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza assicurativa fidejussoria,
mediante presentazione delle schede tecniche, redatte secondo gli schemi approvati con

Decreto M.A.P. 12.03.2004 n. 123, compilate e sottoscritte dalle parti contraenti.
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La cauzione provvisoria deve essere pari al 2% dellimporto dei lavori e deve essere
accompagnata dall'impegno del fidejussore verso il concorrente a rilasciare garanzia
fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario ed €& svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione € restituita entro 30 gg.
dall'aggiudicazione.

A rettifica di quanto previsto nei predetti schemi, la cauzione definitiva deve essere
costituita dall’esecutore dei lavori, per un importo pari al 10% dei lavori. In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria &€ aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al
20%, 'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%

La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura delllavanzamento
dell’esecuzione nei limiti e con le modalita di cui all’ art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e
I'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi
della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante puo richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove
guesta sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di garanzia fidejussoria
bancaria o assicurativa di importo pari alla rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
L’esecutore dei lavori & obbligato ai sensi dell’ art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 a
stipulare una polizza di assicurazione, redatta secondo gli schemi approvati con Decreto
M.A.P. 12.03.2004 n. 123, che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche

preesistenti, verificatisi nel corso dell esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre
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assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi
nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La somma assicurata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, deve essere almeno pari a Euro 500.000,00 (diconsi Euro
cinquecentomila/00).

Il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi & pari al 5 per
cento della somma assicurata per le opere, di cui sopra, con un minimo di 500.000,00
Euro ed un massimo di 5.000.000,00 di Euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato. E’ previsto un periodo di garanzia. La polizza assicurativa € sostituita da una
polizza che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento per
un importo pari allimporto all’ importo dei lavori contabilizzati a consuntivo e per una
durata di anni due dall’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente
articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

L’'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte

dell’esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

ART. 14 — ANTICIPAZIONE (art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016)
Ai sensi dell’art. art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 & dovuta all’appaltatore una

somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dellimporto del contratto, da

corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

ART. 15 - DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto € fissata indicativamente in 120 (centoventi) giorni a far data dal

verbale di consegna.

In ogni caso per il solo fatto di partecipare all'appalto le Ditte concorrenti si impegnano ad
accettare la consegna dei lavori in via di urgenza prima della stipula del contratto, dopo
'approvazione, da parte degli Organi competenti dell'esito dell'appalto e previa

presentazione — entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’atto di approvazione - delle polizze
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assicurative a garanzia dei rischi di cui allart. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016,
secondo quanto previsto all’art. 11 del presente Schema di contratto, pena la possibile

decadenza dall’aggiudicazione.

ART. 16 - DIREZIONE DEI LAVORI (art. 101 del D.P.R. n. 50/2016)

Il Direttore dei Lavori incaricato potra farsi rappresentare in cantiere a far sorvegliare i

lavori da persona o da persone da designarsi, specie per il controllo alla posa di
prestazioni specialistiche.

Egli avra facolta di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare quelle opere che egli
ritenesse inaccettabili per deficiente qualita dei materiali o difettose esecuzioni da parte
dell'lmpresa o dei suoi fornitori, come pure vietare l'impiego di quei fornitori o quei
dipendenti delllmpresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o
all'adempimento di mansioni che I'lmpresa intendesse loro affidare. Egli fornira all'lmpresa,
in relazione alle necessita derivanti dalllandamento dei lavori o a richiesta delllmpresa
stessa, tutte quelle indicazioni e prescrizioni tecniche che potessero ulteriormente
occorrere per il buon andamento dei lavori, per cui nell'eventualita di qualsiasi indicazione
o di dubbio sull'interpretazione dei suoi obblighi contrattuali, I'lmpresa sara tenuta a
richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito ed a
demolire senza compenso alcuno, quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo
arbitrio. Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi

genere che non siano state preventivamente ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.

ART. 17 - DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE
La direzione del cantiere dovra essere affidata dall'lmpresa al direttore tecnico della stessa

o da altro tecnico formalmente incaricato dall’appaltatore ed eventualmente coincidente
con il rappresentante delegato ai sensi dell’art. 4 del capitolato generale.

Durante lo svolgimento dei lavori dovra essere sempre in cantiere I'appaltatore o il suo
rappresentante, incaricato di ricevere gli ordini e le istruzioni della Direzione dei Lavori.
L'appaltatore ha l'obbligo di avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di
direzione lavori, ove non abbia in tale luogo uffici propri deve eleggere domicilio ai sensi

dell’art. 2 del Capitolato generale.
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L'Appaltatore € tenuto, a seguito di comunicazione motivata da parte della Direzione dei
Lavori, a provvedere allimmediato allontanamento del suo direttore di cantiere e del

personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

ART. 18 - CUSTODIA CANTIERE ED ATTREZZATURA

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percido sono a carico dell'appaltatore: le

spese per formare e mantenere i cantieri allinterno dei porticati e nelle aree limitrofe
nonché per illuminarli; le spese per il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera; le
spese per attrezzi, ponti e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono
occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al collaudo compiuto, anche su
motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall’organo
di collaudo; le spese per le vie di accesso al cantiere; le spese per idonei locali e per la
necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; le spese
per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento
di piante, per depositi od estrazione di materiali; le spese per la custodia e la buona
conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o allemissione del certificato di
regolare esecuzione; le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto
legislativo n. 81/2008 e s.m.i..

Qualora il cantiere venga assoggettato a custodia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della
legge 13.09.1982, n. 646 questa dovra essere affidata unicamente a persone provviste
della qualifica di guardia particolare giurata.

Con i prezzi indicati nelle tariffe contrattuali, I'appaltatore deve, a richiesta del direttore,
mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade ed i ponti di
servizio che occorrano per i lavori in economia.

L'Amministrazione pud mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, e sui mezzi di trasporto di

cui usi l'appaltatore.

ART. 19 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

| danni dipendenti da causa di forza maggiore, saranno accertati secondo quanto disposto
dall'art. 107, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 con denuncia del danno fatta per iscritto

dall'lmpresa a pena di decadenza entro 5 giorni da quello del verificarsi del danno .
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L'appaltatore dovra eseguire i vari lavori con tutte le cure e precauzioni necessarie onde
non danneggiare gli impianti e le condutture sia interrate che aeree dei vari servizi pubblici
e sara tenuto a risarcire tutti i danni che nell'esecuzione dei lavori venissero arrecati agli
impianti sia comunali che delle diverse societa.

L'appaltatore € tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure
preventive atte ad evitare tali danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove
gli stessi si siano gia verificati.

Il compenso sara limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, valutati a prezzi
di contratto con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera,
di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.

Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o

la negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali esso e tenuto a rispondere.

ART. 20 - PAGAMENTI IN ACCONTO - CONTO FINALE
L'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto quando il credito dello stesso, al netto del

ribasso di gara e delle eventuali penali, raggiunga l'importo di Euro 30.000,00 (diconsi
Euro trentamila/00) secondo le modalita di cui all’art. 194 del D.P.R. n. 207/2010.

| pagamenti verranno corrisposti secondo le modalita di cui all’art. 113-bis, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La relativa fattura non potra quindi essere emessa prima del raggiungimento dell’importo
sopra descritto.

La liquidazione finale verra pure effettuata nei termini di legge previa dichiarazione
dell’Ufficio Tecnico della regolare esecuzione delle opere, nonché della loro ultimazione

che dovra essere regolarmente certificata.

ART 21 - PENALITA'

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente schema di contratto e

nell'allegato capitolato verranno applicate le seguenti penali, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 113-bis, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..i:

1. per ogni giorno di ritardo nella presentazione delle polizze di cui all'art. 13
salvo quanto previsto all’art. 34 €. 200,00 (€. duecento /00)

2. per ogni giorno di ritardo dall’inizio dei lavori
salvo quanto previsto all'art. 34 €. 200,00 (€. duecento /00)
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3. per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori

salvo quanto previsto all’art. 34 €. 200,00 (€. duecento /00).

ART. 22 - MEZZ| PROVVISIONALI

Se espressamente richiesto dalla Direzione Lavori I'Impresa aggiudicataria delle opere

dovra mettere a disposizione del personale cui affida I'esecuzione dei lavori
continuativamente tutte le attrezzature ed i mezzi necessatri per la loro corretta esecuzione

anche ai sensi del D.L.vo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 23 - INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Fermo quanto previsto all’art. 13 del presente Schema di contratto in materia di consegnha

dei lavori in via di urgenza, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere
comunicata dall’appaltatore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle

necessarie constatazioni in contraddittorio.

ART. 24 - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E CONTO FINALE
L'ultimazione dei lavori sara accertata con certificato secondo quanto disposto dall'art. 199
del D.P.R. n. 207/2010.

Il certificato di ultimazione pud prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non

superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate
da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali non incidenti sulluso e sulla
funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del
certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il conto finale dei lavori, dovra essere compilato a cura della Direzione Lavori nel termine
di tre mesi dalla data di ultimazione degli stessi.

Entro 5 giorni dalla ultimazione dei lavori, I'lmpresa dovra sgombrare completamente il
cantiere e le aree circostanti di tutti i materiali ed attrezzature di sua proprieta.

In caso contrario nei confronti dell'lmpresa dovra applicarsi la penalita prevista nel

precedente art. 20 per ogni giorno di ritardo dello sgombero.
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ART. 25 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI (artt. 102 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 237 del D.P.R. n. 207/2010)
Ai sensi degli artt. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 237 del D.P.R. n. 207/2010, |l

certificato di regolare esecuzione dei lavori deve essere emesso entro e non oltre tre mesi

dalla data di ultimazione dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo, comprensivo delle ritenute contrattuali, deve essere
effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo e non
costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma,

del codice civile.

ART. 26 - REVISIONE PREZZI - PREZZO CHIUSO
La revisione dei prezzi € disciplinata dall’art. 106, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 163/2006.

ART. 27 - PRESCRIZIONI VARIE - OBBLIGHI SPECIALI DELL'IMPRENDITORE -
RESPONSABILITA'

Nessuna opera puo essere iniziata dalla ditta aggiudicataria dei lavori senza ordinativo
scritto, salvo i casi di estrema urgenza.

Gli ordini scritti, saranno su schede, consegnate dalla D.L. alla ditta, firmate all'inizio lavori
e alla fine, dove l'appaltatore stesso o sua persona delegata segnera per ogni singola
opera eseguita I'elenco dei lavori realizzati con relative voci di prezziario, importo parziale
e complessivo.

L'Appaltatore non potra rimuovere i propri ponti, mezzi d'opera, condutture, prese d'acqua,
ecc. senza il preventivo consenso della Direzione Lavori la quale potra di essi valersi per
I'esecuzione di opere affidate ad altre imprese.

Tali prestazioni non daranno luogo a nessun compenso od indennizzo, oltre il compenso
se dovuto, calcolato in base a quanto stabilito al precedente articolo.

Qualora, per l'esecuzione di alcune opere, I'Appaltatore dovesse ricostruire ponti, linee
elettriche, condutture acqua, ecc. , gia da esso demoliti senza la preventiva autorizzazione
della Direzione dei Lavori, nessun compenso gli sara per tale ricostruzione corrisposto, sia
che si tratti dell'esecuzione di opere ed impianti speciali affidati ad altre ditte.

L'Appaltatore dovra possedere ufficio, magazzino e dove occorra laboratorio
convenientemente attrezzato e dovra tenere nel suo detto ufficio un telefono ed una
persona incaricata di ricevere le eventuali ordinazioni e comunicazioni urgenti, in caso di

assenza una segreteria telefonica oppure telefax, esso inoltre avra il tassativo obbligo di
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recarsi personalmente, e di inviare un suo rappresentante a rapporto presso I'Ufficio
Tecnico ogni qualvolta venga richiesto il suo intervento.

L’Appaltatore dovra consegnare gli “as built” delle opere realizzate (2 copie piu
riproducibile e dwg) comprensivi delle norme di manutenzione ed uso ed eventuali schede
tecniche della componentistica.

L'Appaltatore dovra assistere o dirigere personalmente i lavori affidatigli oppure nominare
a rappresentarlo sui cantieri persona giuridicamente o professionalmente idonea, ben vista
dalla Direzione Lavori, e che possa ricevere e disporre per l'esecuzione degli eventuali
ordini da questa impartiti.

Saranno a carico dell'appaltatore i collaudi e le certificazioni delle strutture ed impianti che
si rendessero necessari in virtu della vigente normativa.

Nell'eventualita di lavori eseguiti in economia, nei quali la liquidazione é fatta in base alle
ore giornaliere della mano d'opera, I'Imprenditore & responsabile della diligenza e della
capacita del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta
osservanza all'orario stabilito, nonche della buona esecuzione dei lavori.

Nei lavori in economia sara retribuita la sola mano d'opera effettivamente prestata in
cantiere.

Qualora sia necessario I'impiego di mano d'opera d'officina e di laboratorio per lavori non
eseguibili in cantiere, I'entita di tale mano d'opera dovra essere stabilita, in contraddittorio
con la Direzione dei Lavori, prima dell'esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto da parte
della Direzione di effettuare o far effettuare dei sopralluoghi allo scopo di accertare
I'attendibilita della concordata quantita di mano d'opera.

L'Appaltatore € tenuto ad eseguire in contraddittorio con la Direzione dei Lavori,
settimanalmente o al termine di ogni singolo lavoro quando sia di poca entita, le misure
delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di esse, nonché quelle
delle eventuali giornaliere e delle provviste relative ai lavori eseguiti in economia.
L'Appaltatore sara sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai suoi
dipendenti.

Sara obbligo dell'impresa adottare nell'esecuzione dei lavori i provvedimenti e le cautele
atti a garantire la vita e l'incolumita delle persone addette ai lavori o presenti nella zona.

Rimane quindi sollevata da ogni responsabilita I'Amministrazione Comunale.
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ART. 28 - OPERE E MATERIALI

L'appaltatore e responsabile dell'esecuzione dei lavori, delle qualita dei materiali impiegati,

dell'efficienza dei mezzi d'opera forniti, nonché dell'andamento dei lavori.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e tutti i materiali dovranno
essere delle migliori qualita sotto ogni rapporto e dovranno presentare tutti i caratteri di
bonta inerenti a ciascuna categoria di opere, sotto pena di rifacimento o di sostituzione, a
totali spese dell'impresa delle opere e delle provviste riscontrate malfatte o di scadente
qualita.

Tutti i materiali saranno misurati al momento del loro collocamento in opera, inoltre i
materiali usati che venissero sostituiti resteranno di proprieta della ditta che potra
asportarli solo dopo l'autorizzazione scritta della Direzione Lavori che ne abbia
riconosciuto la non utilizzabilita.

L'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato dovranno
essere conformi alle norme delle leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti all'atto della

costruzione delle opere stesse.

ART. 29 - SUBAPPALTO

Le lavorazioni sono subappaltabili a soggetti in possesso della relativa qualificazione, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, nei limiti previsti

dalla vigente normativa e comunque in misura non superiore al 30% delle opere.

ART. 30 - LIMITI E CONDIZIONI PER L'AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., |'autorizzazione al subappalto in

misura comunque non superiore al 30% delle opere € INDEROGABILMENTE
SUBORDINATA alla verifica delle seguenti condizioni:

1) che [laffidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per

I'affidamento dell’appalto;
2) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

3) che l'impresa, all’atto dell’affidamento, abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le

parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo

4) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso il
soggetto appaltante almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio

dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
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3) che, al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di
subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresi la certificazione attestante |l
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo numero 4);

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei requisiti previsti

dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno
dei divieti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 31 - RISPETTO DEI CONTRATTI NAZIONALI DI LAVORO
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, la Ditta si obbliga ad

applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita i cui si svolgono i lavori
anzidetti.

L'impresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative anche nei rapporti con i soci.
L'appaltatore si obbliga inoltre ad osservare scrupolosamente le norme in vigore ( e quelle
che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dell'appalto) in materia di
assunzione, anche obbligatoria della manodopera in genere ed in particolare le norme di
cui alla legge 12.3.1999 n. 68.

Al fine di controllare I'esatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta
appaltatrice nei confronti dei lavoratori dipendenti, la Stazione appaltante acquisisce il
documento unico di regolarita contributiva in corso di validita, ai sensi di quanto previsto
dall’ art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla Stazione appaltante o
ad essa segnalata dall'lspettorato del lavoro, la Stazione appaltante medesima trattiene
dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all’inadempienza, predisponendo il
pagamento di quanto dovuto per la predetta inadempienza direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sullimporto netto progressivo delle prestazioni &€ operata una ritenuta dello
0,5 % per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo I'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo

previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

21



L'appaltatore e’ altresi responsabile in solido della osservanza delle norme anzidette da
parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto.

Per la verifica di quanto sopra, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
I'Appaltatore, indipendentemente da quanto segnalera la Stazione Appaltante, deve
denunciare l'oggetto del contratto agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici, e
deve dare copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori nei termini di

cui al successivo articolo.

ART. 32 - PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA
Il Piano delle Misure di Sicurezza forma parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del
concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contatto.

Il Direttore di cantiere ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell’ ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza del Piano delle Misure di
Sicurezza.

La ditta aggiudicataria dovra presentare il Piano delle Misure per la Sicurezza dei lavori,
prima dell’ inizio dei lavori.

Tale piano € messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche di
controllo.

Per quanto attiene le informazioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di
previdenza ed assistenza, I'lmpresa aggiudicataria pud fare riferimento all'lspettorato
Provinciale del Lavoro, INAIL, INPS, e ASL.

ART. 33 - RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 105 DEL D.Lgs. n.
50/2016

L'Appaltatore € tenuto al totale rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n.

50/2016, ed in particolare trasmettere:

1) la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed
Infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro

gg. 30 (giorni trenta) dalla data del verbale di consegna;
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2) latrasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione colletti-

va, dovra essere effettuata con cadenza quadrimestrale.

Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali

versamenti in sede di emissione di certificati di pagamento;

3) il piano delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori, previsto al comma 8
dell'art. 105, comma 17, del D.Lgs. 50/, e redatto nel rispetto del D.Lgs. n. 81/2008
deve essere consegnato allAmministrazione e messo a disposizione delle autorita
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri prima dell'inizio
dei lavori e comunque non oltre gg. 30 (giorni trenta) dalla data del verbale di

consegna del medesimo.

Il piano delle misure di sicurezza sara aggiornato di volta in volta e coordinato, a
cura dell’Appaltatore, per tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere
gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'’Appaltatore.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o Consorzio, detto obbligo

incombe all'lmpresa mandataria o designata quale Capogruppo.

Il Direttore Tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di

tutte le Imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

ART. 34 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO - DEFINIZIONE DELLE
CONTROVERSIE

Ai contratti stipulati con I'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le
norme generali dettate dagli art. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti

all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

Nei casi in cui la comune volonta delle parti non risultasse certa ed immediata € ammessa
l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice
Civile.

Non trova applicazione il principio di cui allart. 1370 del Codice Civile per le clausole

contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.
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Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d'opera in
ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Capitolato nonché in ordine
ai rapporti da esso derivanti e che non sia potuta risolvere in via amministrativa, sara

rimessa alla competenza del Foro di Ivrea.

ART. 35 - CESSIONE DE| CREDITI

Riguardo alle eventuali cessioni di crediti, si fa espresso richiamo alle prescrizioni ed alle
sanzioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 36 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016)

Salvo quanto previsto all’art. 13 del presente Schema di contratto in materia di decadenza
dallaggiudicazione, l'appaltatore potra incorrere nella risoluzione del contratto, nei
seguenti casi:

1) ove ritardi ad iniziare i lavori oltre il 10° giorno dal verbale di consegna di cui all'art. 13

2) ove ritardi a concludere i lavori oltre 10 gg. dal termine contrattuale stabilito;

3) ove per qualsiasi caso o ingiustificato motivo sospenda i lavori per oltre 48 ore
consecutive;

4) in caso di grave inadempimento nell’espletamento dei lavori quando la gravita e la
frequenza delle infrazioni compromettessero i lavori stessi, ai sensi dell’art. 108,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

5) quando I'Appaltatore si rendesse colpevole di frode ed in caso di fallimento;

6) quando senza consenso dellAmministrazione avesse ceduto tutto od in parte ad altri,
sia direttamente che indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli obblighi relativi
al contratto;

7) gravi e ripetute violazioni del piano delle misure di sicurezza previa formale
costituzione in mora dell'interessato;

8) in tutti i casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;

9) nel caso in cui l'aggiudicatario non provveda nei termini fissatigli a:

a) versare le somme indicate dall'’Amministrazione a titolo di spese contrattuali e nei

termini e con le modalita previste nell'art. 34;

b) effettuare la costituzione del deposito cauzionale o la costituzione di polizza
fidejussoria bancaria o la stipulazione di polizza assicurativa, nei modi e nei termini di cui
all'art. 11 ovvero non si presenti per la stipula del contratto, sia inadempiente nei termini

previsti dal Codice Civile, previa intimazione con assegnazione di un congruo termine, si
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procedera alla risoluzione del contratto per inadempimento da notificarsi tramite
raccomandata A.R. all'aggiudicatario ed eventualmente al fidejussore, e si provvedera:
1) senza indugio all'incameramento della cauzione;
2) ad una nuova aggiudicazione alla ditta che segue in ordine di graduatoria nella
gara, ovvero, in mancanza:
a) ad una nuova gara con oneri a carico dell’aggiudicatario
b) alla rivalsa delle spese sostenute, al risarcimento del danno subito, ricorrendo

eventualmente all’azione giudiziaria.

ART. 37 - DOCUMENTI CONTABILI E RISERVE DELL'APPALTATORE

| documenti contabili saranno tenuti secondo le prescrizioni del Regolamento approvato

con D.P.R. n. 207/2010. Le osservazioni dell’Appaltatore sui predetti documenti, nonché
sul Certificato di Regolare Esecuzione, devono essere presentate ed iscritte, pena
decadenza, nei termini e modi stabiliti dal Regolamento di cui al precedente comma. In

materia di riserve sui documenti contabili si applica I'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 38 — TRACCIABILITA’

L’ appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, di cui all’art. 3
della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

L’ appaltatore si impegna, altresi, a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura — Ufficio territoriale del Governo — della notizia

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi della predetta legge.

ART. 39 - FORO COMPETENTE

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso d'opera, in

ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente Capitolato nonché in ordine
ai rapporti da esso derivanti e che non sia potuta risolvere in via amministrativa, sara

rimessa alla competenza del Foro di Ivrea.

ART. 40 - MODALITA' DI APPALTO E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA!

All'appalto dei lavori di cui al presente capitolato speciale si procedera mediante le
modalita (tra quelle prescritte dalle norme vigenti) che saranno state assunte dall'Ente

appaltante con l'atto di approvazione del presente progetto.
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In conformita a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, per i lavori di cui al presente capo e richiesto il possesso di requisiti di
gualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.
Saranno ammesse pertanto le imprese in possesso dei requisiti contemplati all’articolo
146 (Qualificazione) del D.Lgs. n. 50/2016.

Non saranno ammesse imprese che avessero dei giudizi pendenti con la Stazione
Appaltante o che in precedenti appalti si fossero rese colpevoli di negligenza o malafede
verso la Stazione stessa.

L'Ente appaltante potra comunque escludere imprese qualora si verifichino i presupposti

previsti dalla vigente legislazione.
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