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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
01.P25.B70.0
05
12/12/2016

2
28.A05.E10.0
05
08/05/2017

3
28.A05.E10.0
10
08/05/2017

OPERE PER LA SICUREZZA E
PROVVISIONALI (SpCap 1)
OPERE PER LA SICUREZZA

(Cap 1)

Affitto di steccato (fino a 12 mesi)
formato conpali e tavole rustiche di
cm 3 comprese le eventuali porte
e passaggi carrai con le rispettive
chiusure, compreso il montaggio e
lo smontaggio

Delimitazione aree di cantiere
Zona di intervento 1 - Ingresso
principale su piazza Vittorio
Veneto

Zona di intervento 2 - Ingresso
secondario su intersezione via
Mensa - via Medici del Vascello -
Angolo nord-ovest

Zona di intervento 3 - Angolo su
piazza Martiri della Liberta - via
Buridani - Angolo sud-ovest

SOMMANO m?2

RECINZIONE di cantiere
realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con
altezza minima di 2,00 m, posati
su idonei supporti in calcestruzzo,
compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese
Delimitazione area logistica

SOMMANO m

RECINZIONE di cantiere
realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con
altezza minima di 2,00 m, posati
su idonei supporti in calcestruzzo,
compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare

2,00
2,00

2,00

2,00

3,00
13,00
30,00

3,00
10,00
10,00
15,00

3,00
15,00
20,00
15,00

2,000
2,000
2,000

2,000
2,000
2,000
2,000

2,000
2,000
2,000
2,000

12,00
52,00
60,00

12,00
20,00
20,00
30,00

12,00
30,00
40,00
30,00

318,00

18,00
3,00

21,00

10,83

3,62

37443,94

76,02

A RIPORTARE

37519,96

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'519,96
nolo per ogni mese successivo al
primo
Delimitazione area logistica per
ulteriori mesi 3
Quantita di cui all'art. precedente
per ulteriori mesi 3 3,00 21,000 63,00
SOMMANO m 63,00 0,50 31,50
4 Nolo di ponteggio tubolare esterno
01.P25.A75.0 |a telai prefabbricati compreso
05 trasporto, montaggio, smontaggio
12/12/2016 |nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita’ alle norme di
sicurezza vigenti, comprensivo
della documentazione per l'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione
della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte
(la misurazione viene effettuata in
proiezione verticale). Per i primi 30
giorni
Zona di intervento 1 10,00 12,000 120,00
8,35 12,000 100,20
19,30 12,000 231,60
8,35 12,000 100,20
10,00 12,000 120,00
Zona di intervento 2 9,40 123,000 1°156,20
7,45 12,000 89,40
9,40 12,000 112,80
Zona di intervento 3 14,20 12,000 170,40
22,90 12,000 274,80
SOMMANQO m2 2°475,60 6,22 15"398,23
5 Nolo di ponteggio tubolare esterno
01.P25.A75.0 |a telai prefabbricati compreso
10 trasporto, montaggio, smontaggio
12/12/2016 |nonché ogni dispositivo necessario
per la conformita’ alle norme di
sicurezza vigenti, comprensivo
della documentazione per l'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione
della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte
(la misurazione viene effettuata in
proiezione verticale). Per ogni
mese oltre il primo
Per ultriori mesi 1 2,000 2,00
Zona di intervento 1 10,00 12,000 120,00
8,35 12,000 100,20
19,30 12,000 231,60
8,35 12,000 100,20
10,00 12,000 120,00
Zona di intervento 2 9,40 123,000 1'156,20
7,45 12,000 89,40
9,40 12,000 112,80
A RIPORTARE 2°032,40 187949,69

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

2°032,40

187949,69

6
01.P25.A91.0
05
12/12/2016

7
28.A10.C05.0
05
21/04/2017

SOMMANO m?2

Nolo di piano di lavoro, per
ponteggi di cui alle voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75,
eseguito con tavolati dello
spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di
eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di
collegamento, piani di sbarco,
piccole orditure di sostegno per
avvicinamento alle opere e di ogni
altro dispositivo necessario per la
conformita alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene
effettuata in proiezione orizzontale
per ogni piano). Per ogni mese
Nolo di piano di lavoro e
sottopiano per mesi 3

Zona di intervento 1

Zona di intervento 2

Zona di intervento 3

SOMMANO m?

MANTOVANA per protezione di
aree di transito pedonale o aree di
lavoro a carattere continuativo,
idonea per proteggere contro gli
agenti meccanici caduti dall'alto,
costituita da struttura inclinata
realizzata in tubo giunto di
diametro 48 mm opportunamente
ancorata alla struttura, quest'ultima
non inclusa, e provvista di tavolato
superiore di copertura in tavole
accostate in legno di abete di
sezione minima 25x5 cm. Nel
prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo dei
materiali necessatri, il carico, lo
scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, gli
accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a
fine lavori del materiale di risulta.
per lo sviluppo in m2 in proiezione
orizzontale dell'area protetta.
Mantovana su ponteggio

6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00

10,00
8,35
19,30
8,35
10,00
9,40
7,45
9,40
14,20
22,89

0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900
0,900

2°032,40

54,00
45,09
104,22
45,09
54,00
50,76
40,23
50,76
76,68
123,61

644,44

1,01 2°052,72

2,45 1'578,88

A RIPORTARE

22'581,29

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22°581,29
Zona di intervento 1 10,00 1,500 15,00
8,35 1,500 12,53
19,30 1,500 28,95
8,35 1,500 12,53
10,00 1,500 15,00
Zona di intervento 2 9,40 1,500 14,10
7,45 1,500 11,18
9,40 1,500 14,10
Zona di intervento 3 14,19 1,500 21,29
22,88 1,500 34,32
SOMMANO m? 179,00 10,38 1°858,02
8 Realizzazione di TETTOIA di
28.A10.C10.0|protezione di zone interessate da
05 possibile caduta di materiali
21/04/2017 |dall'alto, costituita da struttura
metallica a tubi e giunti e tavolato
di legno o metallico, comprensiva
di manutenzione e smontaggio.
costo primo mese o frazione di
mese
Tettoia di protezione accesso
principale da piazza Vittorio
Veneto 5,00 3,300 16,50
Tettoia di protezione accesso da
via Mensa 5,00 3,000 15,00
SOMMANO m? 31,50 15,35 483,53
9 SCHERMATURA di ponteggi e
28.A05.A06.0 |castelletti per contenimento
05 polveri, con reti, teli traspiranti,
08/05/2017 |stuoie e simili, fornita e posta in
opera compreso ogni onere e
magistero per dare la schermatura
finita (con almeno una legatura
ogni metro quadro di telo).
misurata per ogni metro quadrato
di superficie facciavista e per tutta
la durata dei lavori
Schermatura torri di salita e
discesa
Zona di intervento 1 2,00 3,00 16,000 96,00
4,00 1,80 16,000 115,20
SOMMANO m? 211,20 2,26 477,38
Parziale OPERE PER LA
SICUREZZA (Cap 1) euro 257400,22
Parziale OPERE PER LA
SICUREZZA E PROVVISIONALI
(SpCap 1) euro 257400,22
A RIPORTARE 257400,22

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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Num.Ord DIMENSIONI N IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25400,22
OPERE SULLE COPERTURE
(SpCap 2)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
(Cap 2)
10 Rimozione manto di copertura
02.P02.A58.0|compresa la cernita e
30 l'accatastamento in cantiere del
12/12/2016 |materiale riutilizzabile: in tegole
marsigliesi
Rimozione delle prime due file del
manto di copertura
Zona di intervento 1 10,00 0,900 9,00
8,35 0,900 7,52
19,30 0,900 17,37
8,35 0,900 7,52
10,00 0,900 9,00
Zona di intervento 2 9,40 0,900 8,46
7,45 0,900 6,71
9,40 0,900 8,46
Rimozione manto di copertura per
realizzazione nuovi abbaini
Zona di intervento 1 - Falda su
ingresso principale da piazza
Vittorio Veneto 1,30 2,200 2,86
Zona di intervento 2 - Falda angolo
nord-ovest 1,30 2,200 2,86
Zona di intervento 3 - Falda angolo
sud-ovest 1,30 2,200 2,86
SOMMANO m? 82,62 17,02 1°406,19
11 Rimozione di piccola orditura in
02.P02.A60.0 |legno per tetto con deposito al
30 piano cortile del materiale di
12/12/2016 risulta: in marsigliesi o in
portoghesi
Rimozione corrente di bordo per
sua sostituzione
Zona di intervento 1 10,00 0,400 4,00
8,35 0,400 3,34
19,30 0,400 7,72
8,35 0,400 3,34
10,00 0,400 4,00
Zona di intervento 2 9,40 0,400 3,76
7,45 0,400 2,98
9,40 0,400 3,76
Rimozione piaccola orditura per
realizzazione nuovi abbaini
Zona di intervento 1 - Falda su
ingresso principale su Piazza
Vittorio Veneto 1,30 2,200 2,86
Zona di intervento 2 - Falda angolo
nord-ovest 1,30 2,200 2,86
Zona di intervento 3 - Falda angolo
sud-ovest 1,30 2,200 2,86
SOMMANO m? 41,48 4,30 178,31
A RIPORTARE 26°984,72

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

267984,702

12
01.A09.C00.0
10
09/05/2017

13
01.A02.C00.0
05
11/04/2017

Ripassamento di tetto con tegole,
comprendente il imaneggiamento
totale delle tegole, il fissaggio dei
tegoloni di colmo, la sostituzione
della piccola orditura e delle tegole
obsolete, esclusa la sola provvista
delle tegole e dei listelli sostituiti In
tegole piane

Ore in economia per ripristini mirati
del manto di copertura in tegole
marsigliesi. Viene stimato il tempo
di 1 h/mz

Zona di intervento 1 - intervento
mirato sul 10% della superficie
delle falde

Porzione falda B riferimento
Tavola 1

A4

A5

Falda C riferimento Tavola 1
Falda D riferimento Tavola 1
Falda E riferimento Tavola 1
Porzione falda F riferimento
Tavola 1

Al

A2

Zona di intervento 2 - intervento
mirato sul 10% della superficie
delle falde

Porzione falda F riferimento
Tavola 1

A4

A5

Falda G riferimento Tavola 1
Porzione falda H riferimento
Tavola 1

A4

A3

Zona di intervento 3 - intervento
mirato sul 10% della superficie
delle falde

Falda A riferimento Tavola 1
Porzione falda B riferimento
Tavola 1

Al

A2

SOMMANO m?

Rimozione di infissi di qualsiasi
natura,in qualunque piano di
fabbricato, comprese la discesa o
la salita dei materiali, lo sgombro
dei detriti, il trasporto degli stessi
alle discariche, compreso la
rimozione e l'accatastamento dei
vetri nel caso di serramenti,
computando le superfici prima
della demolizione Con una
superficie di almeno m2 0,50
Rimozione velux in copertura per

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10

0,10
0,10

0,10
0,10
0,10

0,10
0,10

0,10

0,10
0,10

16,700
18,170
36,720
106,290
36,720

18,300
17,090

45,500
4,940
22,800

5,670
44,280

86,490

17,850
44,300

1,67
1,82
3,67
10,63
3,67

1,83
1,71

4,55
0,49
2,28

0,57
4,43

8,65

1,79
4,43

52,19

13,63 711,35

A RIPORTARE

27°696,07

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2

7°696,07

14
27.A05.D05.0
10
11/04/2017

15
01.A02.B60.0
05
12/12/2016

realizzazione nuovi abbaini

Zona di intervento 1 - Velux su
falda ingresso principale da piazza
Vittorio Veneto

Zona di intervento 2 - Velux su
falda angolo nord-ovest

Zona di intervento 3 - Velux su
falda angolo sud-ovest

SOMMANQO m?

RIMOZIONI ELEMENTI
IMPROPRI E STUCCATURE -
Rimozione elementi impropri
Rimozione elementi impropri, quali
caloriferi, cancellate, grate,
gronde, staffe, canaline elettriche
ecc, inclusi oneri di protezione e
consolidamento delle porzioni di
intonaco circostanti, la raccolta e
lo sgombero del materiale di risulta
dal piano di lavoro, la discesa al
piano cortile, il carico a mano e il
trasporto alle pubbliche discariche
come rifiuto speciale secondo le
norme vigenti. Da valutare sulla
superficie effettivamente
interessata dal fenomeno
Rimozione grondaia esistente
(sviluppo ml 0,60) per
posizionamento nuovo canale di
gronda

Zona di intervento 1

Zona di intervento 2

SOMMANO m?2

Spicconatura di intonaco di calce,
gesso e simili, in qualunque piano
di fabbricato, compresala discesa
o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando
le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto
dei detriti alle discariche Per
superfici di m2 0,50 ed oltre
Spicconatura degli intonaci
ammalorati sul fronte del
cornicione - superficie stimata pari
al 25% della superficie totale
Zona di intervento 1

0,25
0,25

0,70 0,800

0,70 0,800

0,70 0,800

10,00
8,35
3,25

12,80
3,25
8,35

10,00
9,40
7,45
9,40

0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600
0,600

10,00
1,00

2,000
2,000

0,56
0,56
0,56

1,68

6,00
5,01
1,95
7,68
1,95
5,01
6,00
5,64
4,47
5,64

49,35

5,00
0,50

12,58

68,48

21,13

37379,49

A RIPORTARE

5,50

31°096,69

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5,50

3

1°096,69

16
01.A18.A25.0
05
12/12/2016

17
01.A18.A40.0
05
12/12/2016

18
02.P45.L.25.0
10
12/12/2016

Zona di intervento 2

SOMMANQO m?

Parziale DEMOLIZIONI E
RIMOZIONI (Cap 2) euro

OPERE DI PREPARAZIONE PER
LA POSA DELLE LATTONERIE
(Cap 3)

Carpenteria varia per piccoli lavori
non di serie, come travi isolate,
opere di rinforzo, passerelle
pedonali, centine, archi,
capriatelle, pilastri composti,
compresa la verniciatura ad una
ripresa antiruggine A lavorazione
chiodata o bullonata

Fornitura di piatte in ferro sagomati
per realizzazione piano di
appoggio nuove grondaie interno
cornicione

Piatto in ferro mm 50 x1200 sp.
mm 3: peso kg 1.42

Zona di intervento 1

Zona di intervento 2

SOMMANO kg

Posa in opera di profilati in ferro
dell'altezza di almeno cm 10 a
doppio T

Posa di piatte in ferro per
realizzazione piano di appoggio
nuove grondaie interno cornicione
Piatto in ferro mm 100 x 500 sp.
mm 5: peso kg 1.97

Quantita di cui all'art. precedente

SOMMANO kg

Fornitura e posa di piccola e
media orditura di legname di abete
per tetto a coppi alla piemontese,
costituita da correnti cm 8x10
interassi cm 65, listelli sezione cm
5x7 interassi cm 18, servizio
materiali eseguito con l'ausilio di
mezzi di sollevamento

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

24,00
11,00

8,35
19,30
8,35
1,00
10,00
9,40
7,45
9,40

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

1,420
1,420

4,18
9,65
4,18
0,50
5,00
4,70
3,73
4,70

42,14

34,08
15,62

49,70

49,70

49,70

6,53

275,17

4,61

3,77

57971,69

229,12

187,37

A RIPORTARE

3

1788,35

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 31°788,35
Fornitura e posa nuovo corrente
perimetrale sul retro del cornicione
Zona di intervento 1 10,00 0,400 4,00
8,35 0,400 3,34
19,30 0,400 7,72
8,35 0,400 3,34
10,00 0,400 4,00
Zona di intervento 2 9,40 0,400 3,76
7,45 0,400 2,98
9,40 0,400 3,76
Fornitura e posa struttura di
sostegno nuova scossalina a
protezione del cornicione
Zona di intervento 1 10,00 1,000 10,00
8,35 1,000 8,35
19,30 1,000 19,30
8,35 1,000 8,35
10,00 1,000 10,00
Zona di intervento 2 9,40 1,000 9,40
7,45 1,000 7,45
9,40 1,000 9,40
SOMMANO m? 115,15 46,28 57329,14
19 Fornitura e posa in opera di
02.P45.L50.0 |tavolato accostato in legno di
10 abete dello spessore nominale di
12/12/2016 |cm 3, posato su preesistente
orditura in legno
Fornitura e posa di tavolato per
realizzazione piano di posa nuova
grondaia interno cornicione
Zona di intervento 1 10,00 0,400 4,00
8,35 0,400 3,34
19,30 0,400 7,72
8,35 0,400 3,34
10,00 0,400 4,00
Zona di intervento 2 9,40 0,400 3,76
7,45 0,400 2,98
9,40 0,400 3,76
Fornitura e posa di tavolato per
posa nuova scossalina a
protezione della zona del
cornicione
Zona di intervento 1 10,00 1,000 10,00
8,35 1,000 8,35
19,30 1,000 19,30
8,35 1,000 8,35
10,00 1,000 10,00
Zona di intervento 2 9,40 1,000 9,40
7,45 1,000 7,45
9,40 1,000 9,40
SOMMANO m? 115,15 33,06 3'806,86
20 Perforazioni comunque inclinate,
01.A03.C05.0|eseguite attraverso murature di
05 qualsiasi natura e consistenza
12/12/2016 |compresa la fornitura di energia e
carburanti per le attrezzature
A RIPORTARE 40°924,35

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

40°924,35

21
01.P08.GO00.
030
21/04/2017

22
01.P08.G10.
030
21/04/2017

23
01.A08.B10.0
05
21/04/2017

impiegate, il noleggio e lo
spostamento su ciascun punto di
perforazione delle medesime e la
mano d'opera occorrenti,
I'iniezione di boiacca fluida per
sigillatura esclusa la fornitura e
posa del tondino di ferro Per la
formazione di cuciture della
lunghezza fino a metri 2,5
Realizzazione fori nei cornicioni @
mm 120 per posizionamento nuovi
pluviali

Zona di intervento 1

Zona di intervento 2

SOMMANO m

Parziale OPERE DI
PREPARAZIONE PER LA POSA
DELLE LATTONERIE (Cap 3)
euro

OPERE DA LATTONIERE (Cap
4)

Tubi in polietilene duro tipo Geberit
- PE diametro mm 80-spessore
mm 3,5

Pluvuiali in PVC inseriti nei fori
realizzati nei cornicioni di cui
all'art. precedente

Zoan di intervento 1

Zona di intervento 2

SOMMANO m

Curve a 67° gradi in polietilene
duro tipo Geberit diametro mm 80
Zona di intervento 1

Zona di intervento 2

SOMMANO cad

Posa in opera di tubi di qualunque
spessore, diametro e dimensione,
con o senza bicchiere, per
fognatura, pluviali, esalatori, per
condotte verticali o orizzontali, con
giunti sigillati in cemento, staffe in
ferro per ogni giunto se verticali,
compresi i pezzi speciali ed esclusi
gli eventuali scavi e reinterri In
materiale plastico

Posa in opera di pluvuiali in PVC
inseriti nei fori realizzati nei
cornicioni

Zona di intervento 1

Zona di intervento 2

4,00
4,00

4,00
2,00

4,00
2,00

0,70
0,70

0,90
0,90

0,90
0,90

2,80
2,80

5,60

3,60
1,80

5,40

2,00
2,00

4,00

3,60
1,80

52,65

3,46

3,66

294,84

9°847,33

18,68

14,64

A RIPORTARE

5,40

4125251

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,40 41°252,51
SOMMANO m 5,40 27,47 148,34
24 Canali di gronda e tubi pluviali con
01.P13.F00.0 |tutte le lavorazioni occorrenti in
07 lamiera zincata preverniciata.
09/05/2017 |Colore "Testa di moro".
Nuovo canale di gronda interno in
lamiera zincata preverniciata
colore "testa di moro" sopessore 6/
10, sviluppo canale di gronda m
1,15 - peso 5,41 kg/ml
Zona di intervento 1 10,00 5,410 54,10
8,35 5,410 45,17
19,30 5,410 104,41
8,35 5,410 45,17
10,00 5,410 54,10
Zona di intervento 2 9,40 5,410 50,85
7,45 5,410 40,30
9,40 5,410 50,85
Nuova scossalina di raccordo
canale di gronda muratura in
lamiera zincata preverniciata
colore "Testa di moro" sp. 6/10
sviluppo m 0,15 - peso 0,71 kg/ml
Zona di intervento 1 10,00 0,710 7,10
8,35 0,710 5,93
19,30 0,710 13,70
8,35 0,710 5,93
10,00 0,710 7,10
Zona di intervento 2 9,40 0,710 6,67
7,45 0,710 5,29
9,40 0,710 6,67
Testata per canale di gronda in
lamiera zincata preverniciata
colore "Testa di moro" sp. 6/10
superficie 0,06 m2 - peso 0,98 Kg 4,00 0,06 0,980 0,24
SOMMANO kg 503,58 2,49 1'253,91
25 Maggiorazione del 27% sulla voce
n.p.3 "Canali di gronda, scossaline e
21/04/2017  |tubi pluviali con tutte le lavorazioni
occorrenti In lamierazincata
preverniciata colore Testa di
morro" per la realizzazione delle
sagomature necessarie
Quantita di cui all'art. precedente 503,58
SOMMANO kg 503,58 0,68 342,43
26 Posa in opera di gronde e pluviali
24.A27.F06.0 |compreso ogni onere: di ferro
05 zincato preverniciato
09/05/2017 |Posa canale di gronda dietro
cornicione
Zona di intervento 1 10,00 10,00
8,35 8,35
19,30 19,30
A RIPORTARE 37,65 42°997,19

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37,65 42°997, 19
8,35 8,35
10,00 10,00
Zona di intervento 2 9,40 9,40
7,45 7,45
9,40 9,40
SOMMANO m 82,25 16,72 1375,22
27 Canali di gronda, scossaline e tubi
01.P13.F00.0 |pluviali dati in opera con tutte le
10 lavorazioni occorrenti In lamiera di
12/12/2016 [rame
Nuova scossalina a protezione
della zona del cornicione in
lamiera di rame sp. 6/10 sviluppo
scossalinam 1,30 - peso 5,77 kg/
ml
Zona di intervento 1 10,00 5,770 57,70
8,35 5,770 48,18
19,30 5,770 111,36
8,35 5,770 48,18
10,00 5,770 57,70
Zona di intervento 2 9,40 5,770 54,24
7,45 5,770 42,99
9,40 5,770 54,24
Nuiova scossalina di raccordo
canale di gronda muratura in
lamiera di rame sp. 6/10 sviluppo
m 0,15 - peso 0,67 kg/ml
Zona di intervento 1 10,00 0,670 6,70
8,35 0,670 5,59
19,30 0,670 12,93
8,35 0,670 5,59
10,00 0,670 6,70
Zona di intervento 2 9,40 0,670 6,30
7,45 0,670 4,99
9,40 0,670 6,30
Nuovi Pluviali in lamiera di rame
sp. 6/10 @ mm 120 - peso 1,72
Zona di intervento 1 4,00 2,20 1,720 15,14
Zona di intervento 2 4,00 2,20 1,720 15,14
SOMMANO kg 559,97 5,26 2°945,44
28 Pezzi speciali in rame, per canali
01.P13.F20.0|di gronda e tubi pluviali Bocchette
20 di raccordo grondaia-pluviale
12/12/2016 |Nuove bocchette di raccordo 8,00
SOMMANO cad 8,00 2,28 18,24
29 Pezzi speciali in rame, per canali
01.P13.F20.0 |di gronda e tubi pluviali Gomiti per
25 pluviali
12/12/2016 |Gomiti per pluviali nuovi scarichi
da grondaia dietro cornicione 16,00
SOMMANO cad 16,00 4,54 72,64
A RIPORTARE 47°408,72

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE




pag. 14

Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 47°408,73
30 Posa di canali di gronda e pluviali,
24.A27.F06.0 |compreso ogni onere
10 Nuovo canale di gronda interno in
12/12/2016 |lamiera zincata preverniciata
colore "testa di moro" sopessore 6/
10, sviluppo canale di gronda m
1,15 - peso 5,41 kg/ml
Zona di intervento 1 10,00 10,00
8,35 8,35
19,30 19,30
8,35 8,35
10,00 10,00
Zona di intervento 2 9,40 9,40
7,45 7,45
9,40 9,40
Posa nuovi pluviali interno
cornicione
Zona di intervento 1 4,00 2,20 8,80
Zona di intervento 2 4,00 2,20 8,80
SOMMANO m 99,85 31,22 37117,32
31 Ripassamento di canali di gronda
01.A19.B20.0 |e tubi pluviali, comprese tutte le
05 provviste occorrenti per nuove
09/05/2017 |[cicogne, staffe o chioderia, le
saldature complete (mano d'opera
€ provviste).
Intervento di controllo e fissaggio
meccanico puntuale delle grondaie
esistenti.
Zona di intervento 1 - intervento
mirato 15% sviluppo canali di
gronda esistenti 0,15 10,00 1,50
0,15 8,35 1,25
0,15 3,25 0,49
0,15 0,90 0,14
0,15 12,80 1,92
0,15 0,90 0,14
0,15 3,25 0,49
0,15 8,35 1,25
0,15 10,00 1,50
Zona di intervento 2 - intervento
mirato 15% sviluppo canali di
gronda esistenti 0,15 9,40 1,41
0,15 7,45 1,12
0,15 9,40 1,41
Zona di intervento 3 - intervento
mirato 15% sviluppo canali di
gronda esistenti 0,15 1,90 0,29
0,15 22,80 3,42
0,15 14,20 2,13
SOMMANO m 18,46 24,94 460,39
Parziale OPERE DA
LATTONIERE (Cap 4) euro 9'767,25
A RIPORTARE 507986,44

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

507986,44

32
01.A10.A20.0
05
12/12/2016

33
01.A10.B00.0
65
12/12/2016

34
02.P55.N18.0
10
12/04/2017

RIPRISTINO DEGLI INTONACI
SUL FRONTE DEL CORNICIONE
E POSA DI COPERTINA IN
PIETRA DI PRUN (Cap 5)

Rinzaffo eseguito con malta di
calce idraulica spenta o di calce
idraulica macinata tipo BIOCALCE
RINZAFFO, su pareti,solai, soffitti,
travi, ecc, sia in piano che incurva,
compresa l'esecuzione dei
raccordi negli angoli, delle zanche
di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura
degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso Per una
superficie complessiva di almeno
m?2 1 e per uno spessore fino a cm
2

Ripristino degli intonaci sul fronte
del cornicione - superficie stimata
pari al 25% della superficie totale
Zona di intervento 1

Zona di intervento 2

SOMMANO m?2

Intonaco eseguito con grassello di
calce idraulica spenta tipo
BIOCALCE,su rinzaffo,in piano od
in curva,anche con aggiunta di
coloranti,compresa I'esecuzione
dei raccordi,delle zanche e la
profilatura degli spigoli in cemento
con esclusione del gesso Eseguito
ad un'altezza superiore a m 4,per
una superficie complessiva di
almeno m? 1

Quantita di cui all'art. precedente

SOMMANO m?2

Rinzaffo fratazzato fine per esterni
per sottofondo di rivestimenti di
gualsiasi tipo (spessore fino a cm
2) eseguito con malta di calce
idraulica e grassello
Regolarizzazione del piano di posa
della nuova copertina in pietra di
Prun

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

10,00
1,00
8,35

19,30
8,35
1,00

10,00
9,40
7,45
9,40

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

5,00
0,50
4,18
9,65
4,18
0,50
5,00
4,70
3,73
4,70

42,14

42,14

42,14

21,61

13,11

910,65

552,46

A RIPORTARE

52°449,55
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 52°449,55
Zona di intervento 1 - Cornicione
Su ingresso principale sulla piazza
Vittorio Veneto 10,00 0,600 6,00
8,35 0,600 5,01
3,25 0,600 1,95
12,80 0,600 7,68
3,25 0,600 1,95
8,35 0,600 5,01
10,00 0,600 6,00
Zona di intervento 2 - Cornicione
angolo nord-ovest 9,40 0,600 5,64
7,45 0,600 4,47
9,40 0,600 5,64
Zona di intervento 3 - Cornicione
angolo sud-ovest 22,90 0,600 13,74
14,20 0,600 8,52
0,35 0,600 0,21
SOMMANO m? 71,82 37,67 2°705,46
35 Carpenteria varia per piccoli lavori
01.A18.A25.0|non di serie, come travi isolate,
05 opere di rinforzo, passerelle
12/04/2017 |pedonali, centine, archi,
capriatelle, pilastri composti,
compresa la verniciatura ad una
ripresa antiruggine A lavorazione
chiodata o bullonata
Profilo di fissaggio meccanico per
aggancio di sicurezza delle
copertine in pietra realizzato con
profilo a "L" a spigoli vivi mm
20x12 sp mm 4 - peso 0,87 kg/ml
Zona di intervento 1 - Cornicione
su ingresso principale sulla piazza
Vittorio Veneto 10,00 0,870 8,70
8,35 0,870 7,26
3,25 0,870 2,83
12,80 0,870 11,14
3,25 0,870 2,83
8,35 0,870 7,26
10,00 0,870 8,70
Zona di intervento 2 - Cornicione
angolo nord-ovest 9,40 0,870 8,18
7,45 0,870 6,48
9,40 0,870 8,18
Zona di intervento 3 - Cornicione
angolo sud-ovest 22,90 0,870 19,92
14,20 0,870 12,35
0,35 0,870 0,30
SOMMANO kg 104,13 4,61 480,04
36 Posa in opera di profilati in ferro
01.A18.A40.0 |dell'altezza di almeno cm 10 a
05 doppio T
12/04/2017 |Quantita di cui all'art. precedente 104,13
SOMMANO kg 104,13 3,77 392,57
A RIPORTARE 56°027,62

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 56°027,62
37 Pietra di Prun. In lastre dello
01.P18.A90.0 spessore dicm 5
30 Fornitura di lastre in pietra di Prun
12/12/2016 |per realizzazione copertina
cornicione
Zona di intervento 1 - Cornicione
Su ingresso principale sulla piazza
Vittorio Veneto 30,00 1,00 0,650 19,50
8,00 0,80 0,650 4,16
2,00 1,20 0,750 1,80
2,00 1,00 0,750 1,50
4,00 0,80 0,750 0,500 1,20
(lung.=,2+,75) 2,00 0,95 0,650 0,500 0,62
(lung.=1,2+,45) 2,00 1,65 0,650 0,500 1,07
(lung.=1,2+,3) 4,00 1,50 0,700 0,500 2,10
Zona di intervento 2 - Cornicione
su angolo nord-ovest 18,00 1,00 0,650 11,70
(lung.=1,2+,95) 4,00 2,15 0,750 0,500 3,23
2,00 1,20 0,750 1,80
Zona di intervento 3 - Cornicione
su angolo sud-ovest 23,00 1,00 0,650 14,95
5,00 0,80 0,650 2,60
(lung.=1,2+,6) 4,00 1,80 0,750 0,500 2,70
1,00 1,20 0,750 0,90
SOMMANO m? 69,83 104,55 7°300,73
38 Maggiorazione del 20% alla voce
n.p.1 "Pietra di Prun. In lastre dello
12/12/2016 |spessore dicm 5" per la
realizzazione del gocciolatoio e del
taglio per inserimento della lastra
nel profilo di fissaggio meccanico
per aggancio di sicurezza.
Quantita di cui all'art. precedente 69,83
SOMMANO m? 69,83 20,21 1'411,26
39 Posa in opera di lastre in pietra o
01.A12.H20.0/in marmo, la cui provvista sia
05 compensata al metro quadrato,
12/12/2016 |per colonne, pilastri, architravi,
stipiti, davanzali, cornici, balconi,
zoccoli, gradini, traverse, montanti,
piccoli rivestimenti, ecc., incluse le
eventuali graffe per I'ancoraggio,
I'imbottitura della pietra contro le
superfici di appoggio e la
sigillatura dei giunti Di qualunque
dimensione e spessore, per
guantitativi di almeno m2 1
Quantita di cui all'art. precedente 69,83
SOMMANO m? 69,83 92,12 6°432,74
Parziale RIPRISTINO DEGLI
INTONACI SUL FRONTE DEL
CORNICIONE E POSA DI
A RIPORTARE 71°172,35

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

71°172,35

40
01.P15.E00.0
11
12/04/2017

41
n.p.2
12/04/2017

42
01.A17.A30.0
10
12/04/2017

COPERTINA IN PIETRA DI PRUN
(Cap 5) euro

REALIZZAZIONE ABBAINIIN
COPERTURA (Cap 6)

Travi per puntoni e grossa orditura
di tetti grossamente riquadrati uso
fiume In larice (Larix decidua) con
certificazione di gestione forestale
sostenibile

Travi di supporto struttura abbaini
Zona di intervento 1 - Abbaino
falda su ingresso principale da
piazza Vittorio Veneto

Zona di intervento 2 - Abbaino
falda angolo nord-ovest

Zona di intervento 3 - Abbaino
falda angolo sud-ovest

Travi sagomate di supporto scale
di accesso alla copertura

Zona di intervento 1 - Abbaino
falda su ingresso principale da
piazza Vittorio Veneto

Zona di intervento 2 - Abbaino
falda angolo nord-ovest

Zona di intervento 3 - Abbaiono
falda angolo sud-ovest

SOMMANO m?

Maggiorazione del 100% per la
sagomatura dei travi in legno di
larice

Travi sagomate di supporto scale
di accesso alla copertura

Zona di intervento 1 - Abbaino
falda su ingresso principale da
piazza Vittorio Veneto

Zona di intervento 2 - Abbaino
falda angolo nord-ovest

Zona di intervento 3 - Abbaiono
falda angolo sud-ovest

SOMMANO m?

Legname in travi, travetti, tavole e
simili, riquadrati alla sega a filo
vivo, dato e misurato in opera, con
le lavorazioni e ferramenta
occorrenti, nessuna opera esclusa
In larice (Larix decidua)

Pareti e copertura abbaini

Zona di intervento 1 - Abbaino
falda su ingresso principale da
piazza Vittorio Veneto

Montanti

2,00
2,00

2,00

2,00
2,00

2,00

2,00
2,00

2,00

2,00
2,00
2,00

2,00
2,00

2,00

2,00
2,00

2,00

2,00
2,00

2,00

0,10
0,10
0,10

0,300
0,300

0,300

0,500
0,500

0,500

0,500
0,500

0,500

0,100
0,100
0,100

0,150
0,150

0,150

0,040
0,040

0,400

0,040
0,040

0,400

1,900
1,450
1,000

0,18
0,18

0,18

0,08
0,08
0,80

1,50

0,08
0,08
0,80

0,96

0,04
0,03
0,02

304,29

304,21

207185,91

456,44

292,04

A RIPORTARE

0,09

71920,83
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,09 71920,83
Traversi 3,00 0,10 0,100 1,200 0,04
Tamponamenti in tavolato
spessore cm 5
Pareti laterali *(par.ug.=2*0,5)*
(lung.=1,9+1) 1,00 2,90 1,700 0,050 0,25
Copertura 1,70 1,100 0,050 0,09
Zona di intervento 2 - Abbaino
falda angolo nord-ovest
Montanti 2,00 0,10 0,100 1,900 0,04
2,00 0,10 0,100 1,450 0,03
2,00 0,10 0,100 1,000 0,02
Traversi 3,00 0,10 0,100 1,200 0,04
Tamponamenti in tavolato
spessore cm 5
Pareti laterali *(par.ug.=2*0,5)*
(lung.=1,9+1) 1,00 2,90 1,700 0,050 0,25
Copertura 1,70 1,100 0,050 0,09
Zona di intervento 3 . Abbaino
angolo sud-ovest
Montanti 2,00 0,10 0,100 1,900 0,04
2,00 0,10 0,100 1,450 0,03
2,00 0,10 0,100 1,000 0,02
Traversi 3,00 0,10 0,100 1,200 0,04
Tamponamenti in tavolato
spessore cm 5
Pareti laterali *(par.ug.=2*0,5)*
(lung.=1,9+1) 1,00 2,90 1,700 0,050 0,25
Copertura 1,70 1,100 0,050 0,09
Pedate ed alzate scala di accesso
alla copertura
Zona di intervento 1 - Scala di
accesso falda su ingresso
principale da piaza Vittorio Veneto
alzate 6,00 0,16 0,800 0,030 0,02
pedate 5,00 0,30 0,800 0,030 0,04
0,60 0,800 0,030 0,01
Zona di intervento 2 - Scala di
accesso falda angolo nord-ovest
alzate 6,00 0,16 0,800 0,030 0,02
pedate 5,00 0,30 0,800 0,030 0,04
0,60 0,800 0,030 0,01
Zona di intervento 3 - Scala di
accesso falda angolo sud-ovest
alzate 6,00 0,16 0,800 0,030 0,02
pedate 5,00 0,30 0,800 0,030 0,04
0,60 0,800 0,030 0,01
SOMMANO m3 1,62 1188,05 1'924,64
43 Posa in opera di legname di
01.A17.A60.0|qualsiasi natura la-vorato sulle
10 diverse facce, comprese le opere
12/04/2017 |accessorie Per cornici,
chiambrane isolate e simili e per
guantitativi superiori a m3 0,1
Travi di supporto struttura abbaini
Zona di intervento 1 - Abbaino
falda su ingresso principale da
piazza Vittorio Veneto 2,00 2,00 0,300 0,150 0,18
Zona di intervento 2 - Abbaino
falda angolo nord-ovest 2,00 2,00 0,300 0,150 0,18
A RIPORTARE 0,36 73'845,47
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,36 73°845,47

Zona di intervento 3 - Abbaino

falda angolo sud-ovest 2,00 2,00 0,300 0,150 0,18

Travi sagomate di supporto scale

di accesso alla copertura

Zona di intervento 1 - Abbaino

falda su ingresso principale da

piazza Vittorio Veneto 2,00 2,00 0,500 0,040 0,08

Zona di intervento 2 - Abbaino

falda angolo nord-ovest 2,00 2,00 0,500 0,040 0,08

Zona di intervento 3 - Abbaiono

falda angolo sud-ovest 2,00 2,00 0,500 0,400 0,80

Pareti e copertura abbaini

Zona di intervento 1 - Abbaino

falda su ingresso principale da

piazza Vittario Veneto

Montanti 2,00 0,10 0,100 1,900 0,04
2,00 0,10 0,100 1,450 0,03
2,00 0,10 0,100 1,000 0,02

Traversi 3,00 0,10 0,100 1,200 0,04

Tamponamenti in tavolato

spessore cm 5

Pareti laterali *(par.ug.=2*0,5)*

(lung.=1,9+1) 1,00 2,90 1,700 0,050 0,25

Copertura 1,70 1,100 0,050 0,09

Zona di intervento 2 - Abbaino

falda angolo nord-ovest

Montanti 2,00 0,10 0,100 1,900 0,04
2,00 0,10 0,100 1,450 0,03
2,00 0,10 0,100 1,000 0,02

Traversi 3,00 0,10 0,100 1,200 0,04

Tamponamenti in tavolato

spessore cm 5

Pareti laterali *(par.ug.=2*0,5)*

(lung.=1,9+1) 1,00 2,90 1,700 0,050 0,25

Copertura 1,70 1,100 0,050 0,09

Zona di intervento 3 - Abbaino

angolo sud-ovest

Montanti 2,00 0,10 0,100 1,900 0,04
2,00 0,10 0,100 1,450 0,03
2,00 0,10 0,100 1,000 0,02

Traversi 3,00 0,10 0,100 1,200 0,04

Tamponamenti in tavolato

spessore cm 5

Pareti laterali *(par.ug.=2*0,5)*

(lung.=1,9+1) 1,00 2,90 1,700 0,050 0,25

Copertura 1,70 1,100 0,050 0,09

Pedate ed alzate scala di accesso

alla copertura

Zona diintervento 1 - Scala di

accesso falda su ingresso

principale da piaza Vittorio Veneto

alzate 6,00 0,16 0,800 0,030 0,02

pedate 5,00 0,30 0,800 0,030 0,04

0,60 0,800 0,030 0,01

Zona di intervento 2 - Scala di

accesso falda angolo nord-ovest

alzate 6,00 0,16 0,800 0,030 0,02

pedate 5,00 0,30 0,800 0,030 0,04

0,60 0,800 0,030 0,01

Zona di intervento 3 - Scala di

accesso falda angolo sud-ovest

alzate 6,00 0,16 0,800 0,030 0,02

A RIPORTARE 3,07 73°845,47
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3,07

7

3'845,47

44
01.A09.B80.0
05
13/04/2017

45
01.A09.A70.0
05
12/12/2016

46
24.A27.F08.0
10
12/04/2017

pedate

SOMMANO m?

Fornitura e posa di membrana
impermeabilizzante per la
formazione della barriera al
vapore, costituita da un tessuto
composito rinforzato (feltro di vetro
con poliestere) e impregnato con
bitume ibrido, dello spessore di
circa 2,5 mm. In opera su
coperture piane o inclinate,
mediante applicazione a fiamma o
fissaggio meccanico e saldatura
dei giunti a famma con cannello di
sicurezza.

Barriera a vapore su
tamponamenti abbaini

Zona di intervento 1 - Abbaino
falda su ingresso principale da
piazza Vittorio Veneto *(lung.=1,9+
1)

Zona di intervento 2 - Abbaino
falda angolo nord-ovest *
(lung.=1,9+1)

Zona di intervento 3 - Abbaino
falda angolo sud-ovest *
(lung.=1,9+1)

SOMMANO m?2

Tetto in lastre di lamiera di rame,
posate su correnti di larice rosso
aventi sezione cm 6x8, fissate con
apposite staffe, viti o bulloni,dato
in opera, compresi i colmi ed i
displuvi,compresa la grossa
orditura

Quantita di cui all'art. precedente

SOMMANQO m?

Faldale, compreso gli oneri delle
saldature, graffature, delle opere
murarie, in opera: rame

Faldali nuovi abbaini

Zona di intervento 1 - Abbaino
falda su ingresso principale da
piazza Vittorio Veneto

Zona di intervento 2 - Abbaino
falda angolo nord-ovest

Zona di intervento 3 - Abbaiono
falda angolo sud-ovest

5,00

2,00

2,00

2,00

3,00
3,00

3,00

0,30
0,60

2,90
1,00

2,90
1,00

2,90
1,00

0,60
0,60

0,60

0,800
0,800

1,700
1,700

1,700
1,700

1,700
1,700

1,200
1,200

1,200

0,030
0,030

0,500

0,500

0,500

0,04
0,01

3,12

4,93
1,70

4,93
1,70

4,93
1,70

19,89

26,97

26,97

2,16
2,16

2,16

861,37

12,03

48,37

2'687,47

239,28

1°304,54

A RIPORTARE

6,48

7

8°076,76

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

6,48

78°076,76

a7
01.A17.A80.0
05
12/04/2017

48
01.P20.L00.0
15
12/04/2017

49
01.P20.B00.0
15
12/04/2017

SOMMANO m?2

Falso telaio per il fissaggio dei
serramenti alla muratura, dato in
opera, misurato sullo sviluppo
effettivo In legno di abete (Picea
abies, Abies alba)

Zona di intervento 1 - Serramento
abbaino falda su ingresso
principale da piazza VittorioVeneto
Zona di intervento 2 - Serramento
abbaino angolo nord-ovest

Zona di intervento 3 - Serramento
abbaino angolo sud-ovest

SOMMANQO m?

Telaio per serramenti esterni in
legno di larice; sistema completo
per finestre, costruito con profili in
legno con un grado di umidita del
10/12%, comprensivo di profili
fermavetro, gocciolatoio,
ferramenta, serratura e maniglia;
compreso il montaggio della
vetrata, ma esclusa la fornitura;
trasmittanza termica dei telai Uf=
=<2,0 e =>1,8 W/m2K (UNI EN
ISO 10077-2). (Per telai con
diversa trasmittanza termica Uf,
vedere 01.P20.L40) finestra a
battente; di superficie fino a 2,0 m2
Zona di intervento 1 - Serramento
abbaino falda su ingresso
principale da piazza VittorioVeneto
Zona di intervento 2 - Serramento
abbaino angolo nord-ovest

Zona di intervento 3 - Serramento
abbaino angolo sud-ovest

SOMMANO m?2

Vetrate isolanti termoacustiche
tipo vetrocamera formate da due
lastre di vetro, normale o
antisfondamento, e interposta
intercapedine di mm 6-9-12
complete di profilati distanziatori,
giunti elastici, sali disidratanti etc. i
vetri antisfondamento sono
costituiti da due lastre con
interposta pellicola di
polivinibutirrale vetro mm 5 + vetro
mm 5; Ug=da 3,3a2,9w/m2k e
Rw= c.a 30dB

Quantita di cui all'art. precedente

SOMMANO m?2

0,70 0,700

0,70 0,700

0,70 0,700

0,70 0,700

0,70 0,700

0,70 0,700

6,48

0,49
0,49

0,49

1,47

0,49

0,49

0,49

1,47

1,47

1,47

67,76

42,35

198,63

44,35

439,08

62,25

291,99

65,19

A RIPORTARE

787935,27

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 78935,27
50 Posa in opera di serramenti per
01.A17.B30.0finestre e porte finestre, per
05 qualsiasi spessore, di qualunque
12/04/2017 |forma, dimensione e numero di
battenti In qualsiasi legname
Quantita di cui all'art. precedente 1,47
SOMMANO m?2 1,47 39,90 58,65
Parziale REALIZZAZIONE
ABBAINI IN COPERTURA (Cap
6) euro 7°821,57
OPERE DA DECORATORE (Cap
7)
51 Raschiatura e lavatura a fondo
01.A20.A20.0|delle vecchie tinte, stuccatura e
05 scartavetratura eseguite su
12/12/2016 |intonaci esterni gia' tinteggiati Per
superfici di almeno m2 4
Pareti esterne cornicioni
Zona di intervento 1 - Cornicione
su ingresso principale sulla piazza
Vittorio Veneto 10,00 2,000 20,00
1,00 2,000 2,00
8,35 2,000 16,70
19,30 2,000 38,60
8,35 2,000 16,70
1,00 2,000 2,00
10,00 2,000 20,00
Zona di intervento 2 - Cornicione
su angolo nord-ovest 9,40 2,000 18,80
7,45 2,000 14,90
9,40 2,000 18,80
SOMMANO m?2 168,50 5,88 990,78
52 Tinta a calce, previa imprimitura
01.A20.E00.0|ad una o piu' tinte a due riprese Su
10 muri esterni, facciate, scale,
24/04/2017 |porticati, androni e simili
Quantita di cui all'art. precedente 168,50
SOMMANO m?2 168,50 9,30 1'567,05
Parziale OPERE DA
DECORATORE (Cap 7) euro 2'557,83
LINEA VITA IN COPERTURA
(Cap 8)
53 LINEA VITA di ancoraggio
28.A10.A05.0|orizzontale, conforme alla norma
05 tecnica di riferimento, prodotto
A RIPORTARE 81'551,75

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

81'551,75

12/04/2017

54
28.A10.A07.0
05
13/04/2017

marcato CE certificato da ente
certificatore notificato utilizzabile
da 2 operatori
contemporaneamente, lunghezza
massima 10 m, costituita da: due
pali d'estremita in acciaio zincato
(o inox), una molla assorbitore di
energia in acciaio al carbonio ad
alta resistenza classe C, (0 inox),
un tenditore in acciaio zincato (0
inox) a due forcelle M14, un cavo
in acciaio zincato (o inox) diametro
8 mm con lunghezza 10,00 m
circa, fascicolo d'uso e montaggio
e tabella di segnalazione
caratteristiche prestazionali. Sono
da considerarsi compresi e
compensati gli oneri per la
fornitura e posa di viti e tasselli e
quant‘altro per dare il lavoro finito
a regola d'arte, gli oneri per carico
e scarico, le opere di lattoneria/
muratura necessarie per apertura
e chiusura del manto di copertura.
a corpo

Posizionamento della linea vita sul
colmo della copertura.

linea vita su colmi

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di
dispositivo di protezione
anticaduta - GANCIO
SOTTOTEGOLA - in acciaio inox
conforme alla normativa tecnica di
riferimento, prodotto marcato CE
certificato da ente certificatore
notificato Sono da considerarsi
compresi e compensati gli oneri
per la fornitura e posa di viti e
tasselli e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte, gli
oneri per carico e scarico, le opere
di lattoneria/muratura necessarie
per apertura e chiusura del manto
di copertura. Gancio altamente
versatile a basso impatto visivo,
adatto per superfici piane, verticali
o inclinate; resistenza
all'estrazione maggiore di 10 kN,
rimovibile a fine uso

Punti di ancoraggio posizionati
sulle falde- percorso da punto di
accesso alla copertura a linea
salva vita su colmo

Zona di intervento 1 - Da abbaino
falda su ingresso principale da
piazza Vittorio Veneto

12,00

12,00

3,00

826,60 97919,20

A RIPORTARE

3,00

91°470,95
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 91°470,95
Zona di intervenrto 2 - Da abbaino
falda angolo nord-ovest 3,00
Zona di intervento 3 - Da abbaino
falda angolo sud-ovest 3,00
SOMMANO cad 9,00 168,05 1'512,45
Parziale LINEA VITA IN
COPERTURA (Cap 8) euro 11°431,65
Parziale OPERE SULLE
COPERTURE (SpCap 2) euro 67°583,23
Parziale LAVORI euro 92°983,40
TOTALE euro 927983,40

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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IMPORTI

ﬁirg'lg& DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f/'d'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUPER CAPITOLI
001 OPERE PER LA SICUREZZA E PROVVISIONAL| 25°400,22 27,317
002 OPERE SULLE COPERTURE 67'583,18 72,683
Totale SUPER CAPITOLI euro 92°983,40/ 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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IMPORTI

ﬁirg'lg& DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f/;d'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI

001 OPERE PER LA SICUREZZA 25°400,22 27,317
002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 5971,64 6422
003 OPERE DI PREPARAZIONE PER LA POSA DELLE LATTONERIE 9'847,33 10,590
004 OPERE DA LATTONIERE 9'767,25 10,504

005 RIPRISTINO DEGLI INTONACI SUL FRONTE DEL CORNICIONE E POSA DI COPERTINA
IN PIETRA DI PRUN 20'185,91 21,709
006 REALIZZAZIONE ABBAINI IN COPERTURA 7°821,57 8412
007 OPERE DA DECORATORE 2'557,83 2,751
008 LINEA VITA IN COPERTURA 11°431,65 12,294
Totale CAPITOLI euro 92°983,40/ 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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IMPORTI

ﬁi@i?ﬁ\' DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f/'d'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CAPITOLI
M:001 OPERE PER LA SICUREZZA E PROVVISIONALI euro 25°400,22 27,317
M:001.001 OPERE PER LA SICUREZZA euro 25°400,22 27,317
M:002 OPERE SULLE COPERTURE euro 67'583,18 72,683
M:002.002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 5071,64 6422
M:002.003 OPERE DI PREPARAZIONE PER LA POSA DELLE LATTONERIE euro 9'847,33 10,590
M:002.004 OPERE DA LATTONIERE euro 9'767,25 10,504
M:002.005 RIPRISTINO DEGLI INTONACI SUL FRONTE DEL CORNICIONE E POSA DI
COPERTINA IN PIETRA DI PRUN euro 20'185,91 21,709
M:002.006 REALIZZAZIONE ABBAINI IN COPERTURA euro 7'821,57 8,412
M:002.007 OPERE DA DECORATORE euro 2'557,83 2,751
M:002.008 LINEA VITA IN COPERTURA euro 11°431,65 12,294
TOTALE euro 92°983,40| 100,000

TORINO, 10/04/2017

Il Tecnico
arch. Antonio BESSO-MARCHEIS

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE






