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PARTE | - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLE OPERE -
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI L'APPALTO

DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad indicare:

- Amministrazione Appaltante - Committente: COMUNE DI RIVALTA DI TORINO che affida
all'lmpresa I'esecuzione delle opere e dei servizi descritti;

- Impresa — Appaltatore - Aggiudicatario: I'operatore economico che assume il compito di
eseguire le opere e i servizi descritti;

- Direzione dei Lavori (D.L.): l'unita preposta a rappresentare la Societa nei confronti
dell'lmpresa per I'esecuzione delle opere commesse e a ogni altro effetto;

- Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il tecnico designato e incaricato dall'lmpresa che, a
norma delle vigenti disposizioni, assume le funzioni effettive di direttore/responsabile di
cantiere;

- Caodice dei contratti — nuovo codice: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

- d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 -
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs
163/06, per quanto non abrogato dal nuovo codice di cui al D.Lgs 50/2016;

- Capitolato generale d’appalto: decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145;

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui al Codice D.Lgs 50/2016 e al decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81): Attuazione dell'art 1 della
legge 3/8/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita
contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e dallallegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché
dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22
novembre 2002, n. 266, nonché dall'art. 196 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione
degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- d.P.R. n. 380 del 2001: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 —
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

- RG: Regolamento Generale - decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per
guanto non abrogato dal nuovo codice di cui al D. Lgs 50/2016;

- CG: Capitolato generale d’appalto - Decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n.
145 — Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubbilici.

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO
Oggetto del presente appalto € la realizzazione delle opere come sotto descritte nel

PROGETTO di

REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE
STRADALE VIA GIAVENO / VIA PIOSSASCO / VIA NENNI.
che in sintesi prevedono:

- la realizzazione di una nuova rotatoria all'intersezione di 4 strade di competenza comunale

con i relativi ampliamenti della sede stradale necessari al raccordo tra esse, I'impianto di
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illuminazione della rotatoria e le opere annesse di fognatura bianca necessarie alla
regimazione delle acque meteoriche.

- arealizzazione di nuovi marciapiedi stradali

Le opere sono descritte nella Relazione Tecnica e negli altri allegati al Progetto.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente
capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi.

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni
allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformita alle norme UNI vigenti in
materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si
dovra attenere alle norme UNI CEIl ISO 1000, UNI CEIl ISO 31 nonché alla norma UNI 4546.

Per completezza della descrizione del lavoro a corpo e delle relative lavorazioni si rimanda
all' Elenco Prezzi Unitari che riporta tutte le singole voci usate per il Computo ed alle cui
descrizioni e prescrizioni tecniche occorre far riferimento ed attenersi per I'esecuzione dei
lavori, e che & parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto; i relativi prezzi
indicati, comprensivi degli oneri per la sicurezza, ancorché senza valore negoziale ai fini
dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono quelli che,
applicato il ribasso offerto, verranno utilizzati e saranno vincolanti esclusivamente per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in
corso d'opera, e che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori in economia.

Il complesso dei lavori sopra accennati si pud cosi riassumere secondo le principali

categorie di lavoro.

Taglio e disgregazione della pavimentazione stradale

Scavi di shancamento

Formazione di rilevato stradale

Fornitura e posa di griglie e chiusini in ghisa sferoidale classe D 400

Realizzazione di nuovi marciapiedi stradali

Realizzazione di strato di base in pietrischetto bitumato e tappeto di usura in

conglomerato bituminoso

Pavimentazione in conglomerato cementizio

Forntiura e posa di cordoli in pietra

. Impianto di illuminazione pubblica con impiego di pali altezza f.t. m. 8.00m e
lampade a Led 53 W

10. opere a verde

ook whNE

© o~

ART. 2. IMPORTO DELL'APPALTO

L'ammontare del’importo dell’appalto assomma a
€ 248.890,00 (duecentoquarantottomilaottocentonovanta/00).

L'importo a base d'asta, soggetto al ribasso d’asta, resta definito in
€ 243.252,74 (euroduecentoquarantatremiladuecentocinquantadue/74), oltre ad
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€ 6.637,16 (euroseimilaseicentotrentasette/16) per oneri di sicurezza, non
soggetti a ribasso d’asta.

| prezzi contrattuali comprendono: le spese generali, gli utili, le imposte, le tasse, le alee
contrattuali ed ogni altro onere comunque inerente ai lavori appaltati a carico degli
appaltatori per legge o per contratto.

| lavori saranno consegnati a corpo: il prezzo convenuto per le opere o provviste e fisso ed
invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla
misura, o sul valore attribuito alla qualita di dette opere o prowviste.

L'importo dei lavori € comprensivo di tutti gli oneri inerenti all'esecuzione dei lavori, nonché le
opere provvisionali, i lavori e le provviste necessari al completo finimento in ogni loro parte di
tutte le opere oggetto dell’appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente
specificato ed illustrato negli elaborati facenti parte del contratto d’appalto.

In caso di difformita di indicazione fra gli elaborati progettuali verra ritenuta valida la
soluzione piu vantaggiosa per la Stazione appaltante.

| lavori rientrano nelle seguenti categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato A
del DPR 207/2010 e s.m.i.

LAVORAZIONI CATEGORIA CLASSIFICA IMPORTO %
Strade, autostrade,
ponti, viadott, 0G 3 | 218 463,81 € | 87,42%
ferrovie, linee
tranviar. ....

Impianti per la
trasformazione alta-
media tensione e per

la distribuzione di 0G 10 | 18 496,95 € | 7,40%
energia elettrica in
corrente alternata e
continua ...(pubblica
illuminazione).

Segnalenca_ stradale oS 10 | 1739.70€| 0,70%
non luminosa

_pa96_



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE STRADALE
VIA GIAVENO / VIA PIOSSASCO / VIA NENNI
PROGETTO ESECUTIVO
Capitolato speciale d'appalto
ottobre 2018 — Rev. 0

Impianti per la
segnaletica luminosa
e la sicurezza del
traffico

Verde e arredo
urbano

0S99 I 3628,41€| 1,45%

0S 24 I 7561,13€| 3,03%
SOMMANO 249 890,00 €

La qualificazione €& obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni
appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro.

Ai sensi dell'art. 43 c. 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., 'importo complessivo dei lavori in
appalto é riconducibile ai seguenti gruppi di lavorazioni omogenee:
SUDDIVISIONE GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE
percentuale importo a base d'asta
1| DEMOLIZIONI 0,95% € 2 322,54
2| SCAVI E REINTERRI 4,53% € 11 025,85
3|OPEREIN C.A 8,33% € 20 256,38
4 | OPERE DA GIARDINIERE 1,43% € 3 486,30
5| BITUMATURE 18,96% € 46 128,44
6 | SOTTOFONDI E RILEVATI 13,07% € 31 800,84
7| FOGNATURE 6,63% € 16 129,54
8 | IMPIANTO ILLUMINAZIONE 7,60% € 18 496,95
9 | SEGNALETICA LUMINOSA 1,49% € 362841
10 | SEGNALETICA STRADALE 0,91% € 2 202,10
11 | ARREDO URBANO 1,68% € 4 074,83
12 | CORDOLI - OPERE IN PIETRA 16,02% € 38 977,14
13 | MARCIAPIEDI - PAVIMENTAZIONI 18,39% € 44 723,42
sommano 63,01% € 243 252,74
Art. 3. MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. Il contratto € stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, lett. d) del Codice dei contratti,

nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale.

2. L'importo del contratto, come determinato in sede d’aggiudicazione, resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

3. Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita
o della qualita della prestazione, per cui le valutazioni estimative, poste a base di gara ai soli
fini di agevolare lo studio dell'intervento, non hanno valore negoziale.

4, La partecipazione dell'lmpresa alla gara presuppone l'implicita conoscenza da parte

della stessa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che
possono influire sull'esecuzione e sul costo dei lavori, per cui I'lmpresa non potra in seguito
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sollevare alcuna eccezione per le difficolta che dovessero insorgere durante I'esecuzione e
per i conseguenti oneri sostenuti.

Art. 4. RICONOSCIMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA

Nella fattispecie in questione di appalto a corpo, le lavorazioni in economia cosiddette
“contrattuali”, cioé quelle che il progetto prevede all'interno del contratto, sono anch’esse
soggette all'offerta complessiva e conservano la caratteristica del contratto a corpo, giacché
la presenza all'interno dell'appalto di lavorazioni in economia non muta la tipologia del
contratto. Per eventuali prestazioni in economia che il progetto non prevede all’interno del
contratto, il ribasso sara applicato sul costo della manodopera vigente (tratto dalle
pubblicazioni regionali dei Prezziari per i LL.PP.) al momento dell’esecuzione esclusivamente
sulla quota del 24,30% concernente le spese generali e I'utile d'impresa. Per i materiali e i
noli di mezzi e attrezzature, anche se il prezzo unitario contrattuale di riferimento sara
comprensivo di una quota di manodopera (ad esempio l'autista nel caso di nolo a caldo di
autocarro) il ribasso offerto sara sempre applicato sul 100% del corrispondente prezzo senza
alcun scorporo.

Tutti i lavori per la cui contabilizzazione si dovra far ricorso a prestazioni di manodopera in
economia e a noli orari di mezzi, macchine e apparecchiature dovranno, comunque, essere
sempre soggetti a preventiva autorizzazione della D.L. e la loro esecuzione sempre svolta
sotto la diretta supervisione della stessa. In difetto, la contabilizzazione di detti lavori avverra
esclusivamente secondo i parametri fisici desumibili e le dimensioni nette delle opere
eseguite rilevate in loco, mediante applicazione dei relativi prezzi unitari contrattuali di
riferimento, anche se non rimunerativi dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 5. CONOSCENZA DELL'APPALTO E DELLE CONDIZIONI LOCALI

E’ implicito nell'assunzione dell'appalto oggetto del presente capitolato che I'Appaltatore é a
conoscenza di tutte le norme generali che lo regolano e di tutte le condizioni locali che si
riferiscono alle opere, la natura del terreno, le possibilita di accesso e di spazio per
'esecuzione dei lavori; la distanza o la qualita delle cave e dei materiali necessari, la
presenza e la disponibilita delle acque sia agli effetti del loro allontanamento che a quelli
della utilizzazione dei lavori, I'esistenza di zone di discarica e comungue tutte le circostanze
che possano avere influito sulla determinazione dell’offerta.

Quindi I'Appaltatore da nessuna di tali condizioni locali potra trarre motivo per chiedere
compensi diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato.

Prima della formulazione dell'offerta, il Concorrente ha I'obbligo di controllare le quantita di
lavoro previste in progetto; a tale fine dovra prendere visione degli elaborati progettuali,
comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili.

In esisto a tale verifica il Concorrente e tenuto ad effettuare una autonoma valutazione delle
guantita giudicate carenti od eccessive e a stimare le voci e le relative quantita che ritiene
mancanti.

L'offerta formulata, pertanto tiene esplicitamente conto di tale verifica e valutazione
autonoma,; a tal fine, il concorrente produrra, a pena di inammissibilita, una dichiarazione di
presa d’atto di aver verificato, la qualita, le quantita e i prezzi unitari di progetto e che |l
prezzo offerto resta fisso ed invariabile.
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Il Concorrente dichiarera altresi di avere verificato che il costo della manodopera al netto
delle spese generali ed utili , non soggetto a ribasso, previsto nel presente capitolato e
congruo con l'organizzazione di cantiere prevista per I'esecuzione dei lavori in oggetto e con
i minimi salariali del contratto di lavoro applicato al proprio personale.

Art. 6. VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L’Appaltatore non pud per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai
lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali.

L’appaltatore & tenuto a mettere in pristino i lavori nello stato iniziale, anche con demolizione
delle opere arbitrariamente eseguite e a pagare i danni che per tale motivo possono
derivarne.

Eventuali varianti saranno disciplinate dall’Art. 106 del D.Lgs.50/2016:

ai sensi del comma 1, lettera e) nell’'esclusivo interesse della stazione appaltante possono
essere ammesse maodifiche non sostanziali al contratto nel limite del 5% dell'importo
contrattuale.

Art. 7. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI

Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al
predetto Regolamento generale, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali

«OG3». La predetta categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di
esecuzione lavori di cui all'articolo 83 al Regolamento generale.

L’appalto sara subappaltabile nel limite massimo del 30% nei modi e termini indicati dall’art
105 del D. Lgs 50/2016

Art. 8. DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO

Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacita ed esperienza; I'esecuzione del
contratto dovra sempre essere effettuata secondo le regole dellarte e con la massima
diligenza. In ogni caso, dell'operato del personale rispondera, a tutti gli effetti, I’Appaltatore.

Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall’Appaltatore dovra essere compiuta con ogni
cura in modo da evitare I'emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare
quindi I'ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente;
vengono richiamati a tal senso i dettami del D.Lgs n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. Le aree al
termine dell'intervento dovranno essere lasciate opportunamente pulite.

Particolare cura dovra essere prestata dal personale dell’Appaltatore nell'esecuzione delle
operazioni di apertura e ricollocazione dei coperchi di chiusura delle camerette, affinché le
eventuali guarnizioni per I'eliminazione dei giochi dovuti all'usura, non vengano deteriorate o
cadano entro le condotte; in tal caso sara onere dell’Appaltatore il loro reintegro.
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Ove necessario, I'Appaltatore dovra predisporre, in accordo con il competente Ufficio di
Polizia Municipale, la segnaletica prescritta dal Codice della Strada necessaria per garantire
la massima sicurezza sia degli addetti al servizio sia dell’utenza stradale. Inoltre tutti gli
operatori presenti in cantiere, ai sensi del Codice della Strada, dovranno essere visibili sia di
giorno che di notte mediante idonee tute da lavoro ad alta visibilita, fluorescenti e rifrangenti.

Art. 9. NORME VINCOLANTI LO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO

Sono contrattualmente vincolanti:

tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in
particolare, per quanto applicabile, il D.Lgs. 20/2016 e s.m.i.;

il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE, per le parti non abrogate dal predetto D. Lgs 50/2016, ovvero per gli articoli
ancora in vigore di seguito precisati:

art. 9 e 11; da art. 14 ad art. 43 (compresi); da art. 60 ad art. 96; da art. 178 ad art. 210; da
art. 215 ad art. 248; art. 251; da art. 254 ad art. 256; da art. 343 ad art. 356le vigenti norme
tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire;

le vigenti norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, e in
particolare il D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e il DPR 177/2011 (ambienti sospetti di inquinamento -
spazi confinati);

il D.M. 145/2000 nelle parti ancora vigenti, salvo quanto espressamente regolato in modo
specifico nel presente Capitolato Speciale — Schema di contratto;

la Legge 136/2010 e s.m.i. “norme in materia di tracciabilita dei flussi finanziari”.
L'Appaltatore dovra inoltre osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o
che saranno emanate in pendenza del contratto dalle autorita statali, regionali, provinciali e
comunali, nonché tutte le disposizioni emanate da enti pubblici che abbiano autorita in
materia (enti previd., enti ispettivi, ecc.). Si richiamano, in particolare, le norme relative alla
lotta contro la delinquenza mafiosa.

L’Appaltatore sara inoltre tenuto all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in
materia ambientale o che potranno venire emanati dalle competenti Autorita anche dopo la
stipulazione del contratto. In modo particolare si fa riferimento a quanto disposto dalle
seguenti normative:

D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

D.M. n. 406 del 25/11/1998 e s.m.i;

D.M. Ambiente del 17/12/2009 e s.m.i.;

DPR n. 380 del 2001 e s.m.i.;

Regolamenti Municipali di Igiene e Sanita e di Igiene Urbana del Comune interessato.

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:

¢ il presente Capitolato Speciale d'Appalto;

¢ [|'Elenco Prezzi Unitari (allegato al presente capitolato);

e |l Piano di Sicurezza e Coordinamento(PSC) di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81
del 2008 e al punto 2 dellallegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte
integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei
contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal
coordinatore per la sicurezza;

e |l Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’Aggiudicatario dell’appalto, di cui
allart. 131, comma 2, lettera c), del Codice dei Contratti, all’articolo 89, comma 1,
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lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso
decreto;

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
¢ il computo metrico e il computo metrico estimativo;
e il calcolo dell'incidenza della manodopera.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO

La partecipazione all'appalto e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte
dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e edilizi, nhonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto e la perfetta esecuzione a regola d’arte dei relativi lavori.

Ai sensi dell'ex articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, I'appaltatore da atto,
senza riserva alcuna, di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed
economiche necessarie per una corretta valutazione e conduzione dell’appalto, della piena
conoscenza e disponibilita di tutti i documenti facenti parte del contratto, dei siti d’'intervento,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che
interessi i lavori, che consentono I'immediato avvio dell’esecuzione degli stessi e la loro
regolare conduzione a termine.

Art. 10. NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E
L'ESECUZIONE

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, nella
descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi unitari e negli elaborati di progetto allegati.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il
luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le
disposizioni del presente Capitolato e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

L’'appaltatore, sia per sé sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate
con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in G.U. n. 29 del 4 febbraio
2008).

L'appaltatore dovra sottoporre, con adeguato anticipo, di volta in volta alla Direzione dei
lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati se richiesto
della documentazione tecnica che comprovi il pieno rispetto delle specifiche caratteristiche
richieste.
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Ogni responsabilita per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche in
periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti
in opera o comungue presenti in cantiere, qualungue ne sia la provenienza ed anche se non
di competenza dell’Appaltatore, saranno esclusivamente di competenza dell’Appaltatore.
Pertanto fino all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, I'Appaltatore e
obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori
occorrenti per le riparazioni conseguenti.

Convenzioni in materia di valuta e termini

In tutti gli atti predisposti i valori in cifra assoluta s'intendono in euro e 1.V.A. esclusa. Tutti i
termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Perdita o fallimento, liquidazione e concordato dell’appaltatore.

In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si
applicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice
Civile e dalla vigente normativa in materia. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e
concordato preventivo, ovvero procedura d’insolvenza concorsuale o di liquidazione
dell'appaltatore, o di risoluzione - recesso del contratto ai sensi degli artt. 108 e 88 del Coice
appalti, la Stazione appaltante si avvale altresi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto
e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Igs. 50/2016.
Pertanto, in tali evenienze, la Stazione appaltante evidenzia sin da ora che, per la
prosecuzione dei lavori intende avvalersi della facolta di interpello di cui al comma 1 del
predetto art 110 del D.lgs. 50/2016.

Rappresentante dell’appaltatore, domicilio e direttore di cantiere.

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui allarticolo 4 del capitolato generale d'appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della
stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dellimpresa o
da altro soggetto di comprovata competenza professionale e con I'esperienza necessaria per
la conduzione delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nellimpiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve
essere tempestivamente notificata alla Staz. appaltante; ogni variazione della persona di cui
al comma 2 deve essere accompagnhata dal deposito presso la stazione appaltante del
nuovo atto di mandato.
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L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3, CG, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in
conto o a saldo. Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di Ditte individuali,
mediante Certificato della Camera di Commercio e, nel caso di Societa, mediante appositi
atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente
Tribunale, procura notarile). Tale persona dovra, qualora sia diversa da quelle tenute alla
presentazione, comungue presentare idonea documentazione antimafia; dovra presentare la
detta documentazione prima di riscuotere, ricevere 0 quietanzare. La cessazione 0
decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per
qualsiasi causa avverra, anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, dovra essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto, nessuna responsabilita puo
attribuirsi alla Stazione Appaltante stessa per pagamenti effettuati a persone non piu
autorizzate a riscuotere.

L’appaltatore, ai sensi dell'articolo 6, CG, & responsabile della disciplina e del buon ordine
del cantiere e ha 'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di
legge e regolamento nelle fattispecie applicabili.

Art. 11. DIREZIONE LAVORI PER CONTO DELLA STAZIONE APPALTANTE

BN

Ai sensi del comma 3 dell’'art. 101 del D.Lgs 50/2016, il Direttore dei lavori & preposto a
curare, per conto del Committente, che i lavori siano eseguiti a regola d’'arte e in conformita
al capitolato e al contratto, nel rispetto dei compiti e delle disposizioni indicate dalla relativa
normativa in materia.

Nello svolgimento del suo compito pud essere coadiuvato da assistenti e opera in conformita
al RG con verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via
esclusiva con l'appaltatore sugli aspetti tecnico-economici del contratto e redigendo altresi gl
atti di competenza necessari al regolare andamento del contratto.

| controlli e le disposizioni del DL non esimono I'appaltatore da obblighi e responsabilita
inerenti la conduzione del cantiere, la buona riuscita delle opere, la loro rispondenza
contrattuale 'adeguatezza delle misure antinfortunistiche, né da quelle ad esso incombenti
da leggi e norme vigenti. Al’'appaltatore compete in ogni caso il dovere di segnalare alla DL
ogni evento che possa compromettere la buona riuscita dei lavori, comprese le possibili
conseguenze derivanti dai contenuti del capitolato e delle specifiche tecniche, che e
comunque tenuto a valutare, nonché di disposizioni della DL. E’ fatto altresi salvo i suo diritto
di avanzare osservazioni scritte e iscrivere riserve nei modi di legge.

Al D.L. e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilita di svolgere in ogni momento
tutte le funzioni e azioni che a lui fanno capo.

La D.L. ha la facolta di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far
modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualita nei materiali
stessi 0 per difettosa esecuzione da parte dell'’Appaltatore o dei suo fornitori. Ha pure la
facolta di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti dell’Appaltatore che la stessa
ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture o all'assolvimento delle mansioni loro
affidate.

L'Appaltatore dovra fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessita, indicazioni e
prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche
indicazione o in caso di dubbio sullinterpretazione dei propri obblighi contrattuali,

- pag 13 -



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE STRADALE
VIA GIAVENO / VIA PIOSSASCO / VIA NENNI
PROGETTO ESECUTIVO
Capitolato speciale d'appalto
ottobre 2018 — Rev. 0

I'Appaltatore sara tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune
istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovra demolire
e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

E’ salva la facolta dell’Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere
eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del
presente Capitolato Speciale di appalto. L'Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro
immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior
spesa che la Societa Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto.
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse
opportune in merito all'ordine impartitogli.

Il D.L. riferisce al Responsabile del Procedimento che assicura in ciascuna fase il controllo
sull'intervento per conto del Committente.

Art. 12. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE — RECESSO

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il rapporto nei casi e con le procedure di cui
all'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora
di 15 giorni, senza necessita di successivi adempimenti, nei casi seguenti:

o Al verificarsi di:

0 Emanazione di un provvedimento definitivo di reato ovvero di sentenza di condanna
o] Decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione
o dichiarazioni mendaci;

. Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

. Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
dell'appalto;

° Perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il

fallimento o lirrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione;
. Penalita superiori al 10% dell'importo contrattuale.

La mancata ripetuta osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato si configura
come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere il
contratto in danno.

L'appaltatore dovra prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente
liquidazione contrattuale; qualora egli non si presenti, la D.L., con l'assistenza di due
testimoni, compilera lo stato di consistenza dell'appalto e l'inventario degli eventuali oggetti
presi in possesso. La liquidazione del credito dell'Appaltatore sara eseguita d'ufficio e
notificata allo stesso, che non potra pretendere compensi né per danno morale, né per lucro
cessante o danni emergenti.

L'appaltatore € comungque sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di recesso_unilaterale in_qualsiasi tempo e per
gualsiasi motivo, ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.
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Art. 13. NORME PER LA MISURAZIONE, CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE
DEI LAVORI

Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e d’ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun
compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo é effettuata applicando all'importo netto
d'aggiudicazione le percentuali convenzionali, relative alle singole categorie di lavoro
indicate allArt. 2 del C.S.A., di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito.

Il computo metrico, relativo ai lavori a corpo, non ha validita ai fini del presente articolo, in
guanto l'appaltatore & tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le
guantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione
della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

In riferimento all’Art. 180, comma 4, del Regolamento, si precisa che non saranno
contabilizzati materiali provvisti a pié d’opera.

Art. 14, PREZZIARIO UTILIZZATO - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Il presente articolo, si applica ad eventuali maggiori quantita di lavoro che venissero
espressamente richieste dall'Ente Appaltante rispetto alle opere di contratto.

Tali maggiori quantita saranno compensate a misura sulla base di Prezzi Unitari definiti
secondo quanto previsto all’Art. 163 del Regolamento.

Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui al citato articolo 163 del Regolamento.

Si precisa che per la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art.163, comma 1, lettera

a) del Regolamento generale il prezziario di cui all’art.32, comma 1, del citato
Regolamento deve intendersi il listino dei prezzi di riferimento per opere e lavori
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pubblici nella Regione Piemonte edizione 2018 mentre, per le voci mancanti, i
prezzi sono determinati ai sensi del comma 2 del sopraccitato art. 32.

LAVORI IN ECONOMIA

Ai lavori in economia si applicano i disposti degli Artt. 174 e segg. del “Regolamento”.
Saranno contabilizzate" in economia” le eventuali prestazioni che verranno dalla Direzione
Lavori esplicitamente richieste e preventivamente autorizzate dallAmministrazione, in tale
forma.

Per i lavori in economia, i macchinari, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio
dovranno essere sempre in perfetta efficienza e prowvisti di tutti gli accessori necessari per il
loro regolare funzionamento.

Il prezzo del noleggio dei macchinari, attrezzi e mezzi di trasporto, comprende altresi ogni
spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro
occorra per il loro funzionamento; esso comprende inoltre il trasporto, l'installazione, gli
spostamenti ed il successivo ritiro dei macchinari e degli attrezzi, la manodopera
specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che
per il funzionamento e l'uso dei macchinari e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di
trasporto. La manodopera per i lavori in economia dovra essere qualificata per i lavori da
eseguire e provvista degli attrezzi necessari.

L'Appaltatore ha I'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore Lavori le liste relative
agli operai, mezzi di opere e provviste somministrate e di sottoscrivere il riepilogo
settimanale che, in base alle liste giornaliere, predisporra il Direttore Lavori.

Le somministrazioni, i noli e prestazioni non documentate dall'Appaltatore nei modi e termini
di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

Art. 15. ORDINE DEI LAVORI

L'Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu opportuno per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché essi siano eseguiti a perfetta regola
d'arte e seguendo quanto prescritto nei disegni di progetto, nella descrizione dei lavori nelle
Specifiche Tecniche e nelle corrispondenti voci dell'elenco prezzi unitari.

In generale tutte le varie categorie di lavori si svolgeranno nell'ordine di gradualita indicato
dal cronoprogramma esecutivo che I'Appaltatore presentera ai sensi dell’Art. 11 del presente
Capitolato.

Qualora particolari circostanze richiedessero di conferire all'andamento dei lavori una diversa
gradualita, la D.L. ha facolta di impartire disposizioni diverse, nell'interesse della buona

riuscita dei lavori, mediante ordini di servizio per iscritto, senza che I'Appaltatore possa
muovere eccezioni al riguardo e pretendere indennizzi di sorta.

Art. 16. INDEROGABILITA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare
0 continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
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necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se hominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare
per I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati e le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio
personale dipendente.

Art. 17. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE —
CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori
un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa;
tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve
essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione
lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte
salve evidenti illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto
dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario
alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di altre ditte estranee al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non
imputabile ad inadempienze o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela
sugli immohbili, i siti e le aree comungue interessate dal cantiere; a tal fine non sono
considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
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e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, c. 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti
all'Allegato XV punto 2.3.3 del medesimo decreto. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

In caso di consegne frazionate il programma di esecuzione dei lavori deve
prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire
dalla relativa consegna parziale. Qualora dopo la realizzazione delle predette
lavorazioni permangano le cause di indisponibilita si applica I'articolo 158 del D.P.R.
n. 207/2010. | lavori sono comungque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma
predisposto dalla Stazione appaltante integrante il progetto esecutivo e facente
parte del contratto; tale programma pud essere modificato dalla Stazione appaltante
al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del
programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal
responsabile del procedimento.

Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo
concesso come novazione, cosi come nel caso di concessione di proroghe, sara
cura della Direzione dei lavori provvedere all'integrazione e/o all’aggiornamento del
cronoprogramma, che verra poi sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione.

Art. 18. CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell’esecutore.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, in tal caso il direttore dei lavori
indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto e facolta della Stazione appaltante di
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo
di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del
completamento dei lavori, l'aggiudicatario e escluso dalla partecipazione perché
l'inadempimento é considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione d’avvenuta denunzia d'inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a
scadenza bimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al
proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 19. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE
SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI
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Ai sensi dell’art. 107 del Codice, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche
oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea
che i lavori procedano utiimente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano
la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera; nessun indennizzo
spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:
I'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

I'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti 0o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il
guinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati
dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal
ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190
del D.P.R. n. 207 del 2010. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del
verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata |'accettazione tacita; non possono
essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di
adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del
R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla
redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno
precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di
effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un
numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori &€ controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso &
efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le
disposizioni ei cui ai commi 3 e 4;

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in
tal caso il differimento dei termini contrattuali &€ pari ad un numero di giorni costituito dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesi e
I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei
lavori.

Il R.U.P. pud ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; I'ordine e trasmesso contemporaneamente all’'appaltatore e al direttore dei lavori
ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed
emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
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Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori,
in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva contrattuale, o comunque quando superino
6 mesi complessivamente, |'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso,
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Non sono ammesse sospensioni dei lavori dipendenti da:
o ritardi, insufficienza o errori nelle progettazioni che fanno carico all'Appaltatore;

¢ ritardi per mancanza di materiali, mezzi d'opera od altro che non consentano |l
regolare svolgimento dei lavori;

¢ ritardi nell'esecuzione per motivi imputabili all'Appaltatore;
e carenza di personale;

e scioperi od altre agitazioni che non siano a carattere nazionale o regionale,
ovvero non disciplinati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

Fanno eccezione i casi di mobilitazione, requisizione nel pubblico interesse o di
contingentamento disposto dallo Stato.

Art. 20. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER
RITARDO

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto, ed in perfette condizioni e di
150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna, come da Art. 154, comma 4, del Regolamento.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovra essere comunicata dall'Appaltatore al
Direttore Lavori 0 a mezzo telefax o mediante raccomandata A/R.
PENALE PER RITARDO

La penale per il ritardo, salvo il diritto dell'Ente Appaltante al risarcimento degli eventuali
maggiori danni, viene stabilita nello 1,0 per mille (unovirgolazero per mille)
dellammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto
alla data di ultimazione lavori come definita dai documenti contrattuali e dai verbali di
consegna o ripresa dei lavori. .

Le penali verranno applicate in occasione dell'ultima rata di acconto. Tuttavia, ove si possa
stimare che limporto della penale superi I'importo dell'ultima rata, la penale verra applicata
anche sulle rate di acconto precedenti l'ultima.

Allorché l'importo delle penali superi un valore pari al 10% dell'importo dei lavori, I'Ente

Appaltante avra la facolta di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore ed intervenire
direttamente o tramite altra Impresa per l'ultimazione dei lavori, utilizzando mezzi e materiali
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anche di proprieta o in uso all'Appaltatore, procedendo alla constatazione in contraddittorio
dello stato di fatto delle opere ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere; la
stessa facoltd compete all'Ente Appaltante qualora constati l'inadeguatezza delle risorse
utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere al fine del rispetto dei tempi
contrattuali.

L'Ente Appaltante potra in tali casi assumere anche in proprio subappalti in corso da parte
dell'Appaltatore.

Per quanto sopra non verranno riconosciuti all'Appaltatore oneri a qualsiasi titolo, fermo
restando il diritto dell'Ente Appaltante di richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi
genere derivanti dalle inadempienze dell'Appaltatore.

Inoltre, per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori, I'Appaltatore € tenuto a
rimborsare le spese per direzione, assistenza e sorveglianza occorse per il maggior tempo
dell'esecuzione.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore non potra mai attribuire la
causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese che provvedono, per conto dell'Ente
Appaltante ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avra denunciato
tempestivamente e per iscritto allEnte Appaltante, tramite la D.L. il ritardo a queste Ditte o
Imprese ascrivibile, affincheé lo stesso possa farne regolare contestazione.

Art. 21. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

In caso l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il
compimento dell'appalto nel tempo prefisso per cause non ascrivibili all'Appaltatore, il
Direttore dei Lavori, su autorizzazione del Responsabile del procedimento, potra prescrivere
che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che
I'Appaltatore possa da cio trarre titolo per richiedere indennita e compensi di sorta, salvo il
diritto al ristoro del maggior onere per tariffe sindacali relative a lavorazioni condotte in
siffatte condizioni.

Art. 22. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE -
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri specificati nel “Codice dei contratti” e quelli specificati nelle altre parti del
presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi di cui ai paragrafi
seguenti dei quali terra conto nel formulare la sua offerta.

In particolare dovranno essere mantenuti in essere i sottoservizi esistenti nell'area
interessata dai lavori, realizzando le apposite deviazioni provvisorie e definitive.

FORMAZIONE DEL CANTIERE
e la formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entita dell'opera, con gli
impianti nel numero e potenzialitd necessari per assicurare una perfetta e
tempestiva esecuzione dell'appalto, nonché tutte le sistemazioni generali
occorrenti per l'installazione degli impianti suddetti;

e l|a recinzione o la transennatura dell'area di cantiere dovra essere dotata
d'impianto di segnalazione luminosa. Sara comunque in grado di impedire il facile
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accesso di estranei nell'area di cantiere e garantire la corretta circolazione e
l'incolumita di persone e mezzi operanti;

e la fornitura, l'installazione ed il mantenimento in piena efficienza degli elementi
costituenti gli "sbarramenti” diurni e notturni delimitanti le aree di lavoro;

e ['adeguata illuminazione del cantiere e quella che sara necessaria per i lavori
notturni ed anche diurni;

¢ la pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni approntamento provvisionale;

e |a sistemazione delle strade del cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comungue siano
autorizzate ad accedervi;

¢ la predisposizione attraverso gli scavi e gli sterri, nonche in ogni altro luogo ove
necessario, di ponticelli, andatoie e scalette (di sufficiente comodita ed assoluta
sicurezza) necessari per conservare la continuita della circolazione in cantiere.

CONCESSIONI DI PUBBLICITA'

L'esclusivita delllEnte Appaltante per le eventuali concessioni di pubblicita e dei relativi
proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature, macchinari fissi e
mobili.

GUARDIANIA E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE, DEI MATERIALI E MEZZI D'OPERA
La guardiania e la sorveglianza del cantiere (anche nei periodi di sospensione dei lavori),
con il personale necessario, di tutti i materiali e mezzi d'opera nel cantiere esistente (siano
essi di pertinenza dell’Appaltatore o dell'Ente Appaltante o di altre ditte), delle opere costruite
od in corso di costruzione; tale guardiania e sorveglianza s'intende estesa fino
all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, salvo quanto previsto dall'art. 31
del presente Capitolato.

LOCALE USO UFFICIO PER LA D.L.
Dovra essere approntato, presso le baracche di cantiere, un locale ad uso ufficio arredato,
illuminato e riscaldato per incontri con la D.L..

ALLACCIAMENTI - OPERE TEMPORANEE

Assumere a proprio carico le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni
tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas,
telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori,
nonche, le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.

Detti allacciamenti dovranno essere predisposti e lasciati in sito anche dopo l'ultimazione dei
lavori, sia per l'alimentazione provvisoria di impianti da installarsi nelle opere, nel caso non
fosse possibile, per qualsiasi ragione, eseguire allacciamenti definitivi; si intende che gl
allacciamenti potranno essere utilizzati anche per impianti, non di pertinenza dell'Appaltatore,
in quanto non compresi nell'appalto; le spese per utenze e consumi non saranno, in questo
caso, a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, su richiesta della Direzione Lavori, dovra concedere, con il rimborso delle

spese, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che dovranno operare nello stesso cantiere per
forniture e lavorazioni escluse dal presente appalto.
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Dovra pur permettere, su richiesta della Direzione Lavori, che altre Imprese operanti nel
cantiere si colleghino alle eventuali reti secondarie di distribuzione di acqua ed energia
elettrica installate dall'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dovra costruire le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di
distribuzione di acqua e di energia elettrica, strade temporanee e zone pavimentate,
passaggi, accessi carrai, reti di fognature, ecc., necessarie per poter operare nell'ambito del
cantiere.

L'allacciamento alle opere esistenti sara fatto dall’Appaltatore con l'approvazione della
Direzione Lavori.

TETTOIE, RICOVERI E SERVIZI IGIENICI PER GLI OPERAI

L'Appaltatore dovra provvedere alla fornitura di idonei servizi igienici, come da Piano della
Sicurezza, il tutto in piena efficienza e rispondenti alla normativa sulla sicurezza ed igiene del
lavoro.

LAVORO CONTEMPORANEO CON LE ALTRE IMPRESE

Accettare tutte le restrizioni e/o difficolta di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo
di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da
lavori che vengono eseguiti in prossimita della propria area di lavoro, salvo I'adozione delle
necessarie iniziative volte alla prevenzione dai rischi e alla tutela delle condizioni di igiene sul
lavoro, anche mediante adozione degli atti di legge.

CANNEGGIATORI, OPERAI, ATTREZZI, MACCHINARI, STRUMENTI, APPARECCHI
ECC.

Saranno a carico dell'appaltatore, i canneggiatori, operai, macchinari, strumenti, apparecchi,
utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni,
saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizioni di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di
consegna, contabilita e collaudazione di lavori che possono occorrere dal giorno della
consegna fino alla approvazione del collaudo.

CARTELLI INDICATORI

L'Appaltatore dovra installare ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L. 55/90 nel sito
indicato dalla Direzione Lavori, entro 5 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, apposito
cartellone delle dimensioni minime previste dalla vigente normativa, la cui bozza dovra
essere sottoposta ad approvazione della Direzione Lavori indicante:

¢ la denominazione dell'Ente Appaltante e dell’Appaltatore;

¢ [|'oggetto dell'appalto;

¢ le generalita del Direttore e dell'Assistente Lavori;

¢ e generalita del Progettista;

e i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, affidatarie dei noli a caldo e dei
contratti similari, delle quali dovranno essere esposti i dati relativi alle iscrizioni
all'Albo Nazionale dei Costruttori, o nei casi consentiti, alla Camera di

Commercio, Industria ed Artigianato;

¢ di quant'altro sara richiesto dalla Direzione Lavori nel rispetto delle leggi vigenti in
materia.
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L'Appaltatore provvedera, altresi, all'aggiornamento costante dei dati per l'informativa al
pubblico dellandamento dei lavori, nhonché a controllare e mantenere i tabelloni sempre
leggibili ed in buono stato di conservazione.

L'Ente Appaltante si riserva la facolta di non versare la 1" rata di acconto e comunque di
sospendere i pagamenti qualora I'Appaltatore non provveda entro il termine di 5 giorni
allinstallazione dei tabelloni o comunque entro 3 giorni dalla richiesta della Direzione Lavori,
di curarne la manutenzione ed il loro costante aggiornamento.

CARTELLI DI AVVISO E LUMI

La fornitura, l'installazione ed il mantenimento di regolari cartelli di avviso e dei lumi per i
segnali notturni nei punti ovunque necessari e comungue l'adozione di ogni altra precauzione
che, a scopo di sicurezza, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e cid anche durante i
periodi di sospensione dei lavori.

MODELLI E CAMPIONI

L'esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture che verranno
richiesti dalla D.L.. L'approntamento dei modelli e campioni deve avvenire nei tempi tali da
permettere un successivo ragionevole tempo per l'approvazione degli stessi da parte della
D.L. e dei Progettisti.

ESPERIENZE, PROVE, SAGGI, ANALISI E VERIFICHE

L'esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali che saranno indicati dalla D.L.,
compresa ogni spesa inerente o conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi,
verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori e/o dalla Commissione di
Collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto
circa la qualita e I'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori.

CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

La conservazione fino all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, in appositi
locali presso I'Ufficio della Direzione Lavori, dei campioni muniti di sigilli a firma sia del
Direttore Lavori che dell'Appaltatore, nei modi pit idonei per garantirne l'autenticita.

MANTENIMENTO DEL TRANSITO E DEGLI SCOLI DELLE ACQUE

Ogni spesa per il mantenimento fino all'approvazione del collaudo, del sicuro transito sulle
vie 0 sentieri pubblici o privati interessati dalle lavorazioni, nonché il mantenimento degli scoli
delle acque e delle canalizzazioni esistenti.

In particolare dovranno essere mantenuti in essere i sottoservizi acquedottistici e fognari
esistenti nell’area interessata dai lavori, realizzando le apposite deviazioni.

COSTRUZIONI, SPOSTAMENTI, MANTENIMENTI E DISFACIMENTO DI PONTI,
IMPALCATURE E COSTRUZIONI PROVVISIONALI

La costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, il mantenimento, nonche il
successivo disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisional
di qualsiasi genere occorrenti per lI'esecuzione di tutti indistintamente i lavori, forniture e
prestazioni; gli sfridi, deperimenti, perdite degli elementi costituenti detti ponti, impalcature e
costruzioni provvisionali, siano essi di legname, di acciaio od altro materiale.

| ponti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere realizzati,
spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare l'incolumita degli operai e di quanti vi
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accedono e vi transitano, ancorche non addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno a
persone e cose.

| ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisionali nei loro fronti verso l'esterno del
cantiere e se aggettanti su aree private o pubbliche dovranno avere le facciate protette con
idonee schermature.

Dovranno comunque essere adottati i provvedimenti e le cautele richiesti dalla normativa
vigente.

La rimozione dei ponteggi delle impalcature e costruzioni dovra essere eseguita solo previa
autorizzazione del Direttore Lavori ed in ragione dei tempi di esecuzione contrattualmente
prevedibili.

ATTREZZI, UTENSILI E MACCHINARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei
macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa
altresi la fornitura di ogni materiale di consumo necessario.

TRASPORTO E COLLOCAMENTO DEI MATERIALI E DEI MEZZI D'OPERA

Le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in
ascesa che in discesa, il collocamento in sito od a pie' d'opera, adottando i provvedimenti e
le cautele ricordati nel successivo punto 16.34 del presente articolo.

DIREZIONE DEL CANTIERE

Affidare per tutta la durata dei lavori la Direzione del cantiere ad un Ingegnere od Architetto,
oppure ad un Geometra, o un Perito regolarmente iscritti nei regolari Albi Professionali,
secondo le rispettive competenze.

La Direzione del cantiere sara assunta dal Direttore Tecnico dell’Appaltatore o da altro
tecnico formalmente incaricato.

INCOLUMITA' DEGLI OPERAI, DELLE PERSONE ADDETTE Al LAVORI E DI TERZI
Adottare nell'esecuzione dei lavori e nel rispetto dei provvedimenti e delle cautele quanto
previsto dal Piano di Sicurezza ex D.L.gs. 81/2008 e dal P.O.S. nonche i provvedimenti che
riterra necessari per garantire l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei
terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, ai
sensi del citato D.Lgs. 81/2008. Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile,
in caso di infortunio o di danno, ricadranno pertanto, esclusivamente, sull'Appaltatore,
restandone completamente esonerati sia I'Ente Appaltante che il personale preposto alla
direzione, contabilita e sorveglianza dei lavori.

RESPONSABILITA' DELL'OPERATO DEI DIPENDENTI

Rispondere dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, cosj da sollevare
I'Ente Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

INDENNITA' PER CAVE E DEPOSITI

Le indennita le spese e gli oneri per estrazioni, trasporto, deposito e conferimento di materiali
nel rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia.

RISARCIMENTO DANNI PER DEPOSITI, ESCAVAZIONI, INSTALLAZIONE IMPIANTI,
SCARICHI DI ACQUA, DANNEGGIAMENTO PIANTE

Il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per tutti i danni conseguenti al verificarsi degli eventi
appresso indicati a titolo esemplificativo e non limitativo: depositi di materiali, escavazioni,
installazione degli impianti ed opere di cui ai precedenti punti 16.21 e 16.22, manovra degli
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impianti stessi, scarichi di acqua di ogni natura, abbattimento o danneggiamento di piante,
ecc.

DANNI A PROPRIETA' CONFINANTI E A PERSONE

L'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere
(franamenti, lesioni, allagamenti, ecc.) alle proprieta e costruzioni confinanti, come pure alle
persone, restando I'Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti
arrecati.

AGGOTTAMENTO ACQUE METEORICHE, SGOMBERO DELLA NEVE, PROTEZIONE
CONTRO GLI AGENTI ATMOSFERICI, INNAFFIAMENTO DELLE DEMOLIZIONI E
SCARICHI DI MATERIALI

L'aggottamento delle acque meteoriche che si raccogliessero negli scavi di fondazione o nei
locali cantinati, lo sgombero della neve, le opere occorrenti per la protezione delle strutture e
degli intonaci, pietre, infissi, tinteggiature, verniciature ecc. dalla pioggia, dal sole, dalla
polvere e cid anche nei periodi di sospensione dei lavori; I'annaffiamento delle eventuali
demolizioni e degli ammassi di materiali per evitare efficacemente il sollevamento della
polvere.

PROGETTAZIONI E CALCOLAZIONI

Progettazione costruttiva (cantierizzazione) delle opere

Viene posta a carico dell’Appaltatore I'attivita di “cantierizzazione” che deve intendersi, giusta
anche determinazione dell’Autorita per la Vigilanza sui LL.PP. n. 4/2001 del 31/01/2001,
come redazione degli eventuali documenti di interfaccia tra il progetto esecutivo e
'esecuzione delle opere. In sostanza quindi la suddetta attivita di “cantierizzazione” si
concretizza con linsieme di quelle attivita e relativi documenti (piano operativo, piano di
approvvigionamento e calcoli e grafici delle opere provvisionali) che non fanno parte del
progetto esecutivo.

PROVE

Tutte le prove, appresso indicate a titolo esemplificativo e non limitativo, dovranno essere
eseqguite dall'Appaltatore secondo le prescrizioni standard riferite alle varie categorie di
materiali e forniture, e secondo quanto la D.L. indichera per verificare la rispondenza di
guanto eseguito con le Specifiche Tecniche ed i disegni.

Prove di carico

Le prove di carico e verifiche delle varie strutture (tubazioni, ecc.) che venissero ordinate
dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore; la fornitura dei materiali, mezzi d'opera, opere
provvisionali, maestranze, ogni apparecchio di misura, controllo e verifica preventivamente
tarato in presenza della D.L. nel numero e tipo che saranno dalla stessa richiesti, comunque
occorrenti per I'esecuzione di prove e verifiche.

Prove impianti e forniture

Le prove di ogni tipo relative a opere civili ed impianti come richiesto nelle Specifiche
Tecniche quali:

e prove di funzionamento dell’elevatore (carico, velocita, ecc.), ecc.
e altre prove richieste dalla D.L. e necessarie per verificare le rispondenze di
guanto eseguito con le Specifiche Tecniche , i disegni e le niorme di legge.

PROTEZIONE DELLE OPERE

L'idonea protezione dei materiali in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore Lavori (ad esempio
per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino. Nel caso di sospensione dei lavori ai sensi
dell'art. 13 del presente Capitolato, I'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, franamenti di
materie ecc., restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali
danni conseguiti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
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DANNI Al MATERIALI APPROVVIGIONATI E POSTI IN OPERA O PRESENTI IN
CANTIERE

Ogni responsabilita per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di
sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o
comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di
competenza dell'Appaltatore.

Pertanto fino all'approvazione del collaudo da parte dellEnte Appaltante, I'Appaltatore &
obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti 0 danneggiati e ad eseguire i lavori
occorrenti per le riparazioni conseguenti.

APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA PER | LAVORI

L'approvvigionamento con qualsiasi mezzo dell'acqua occorrente per lI'esecuzione dei lavori.
ACQUA POTABILE

La fornitura dell'acqua potabile agli addetti ai lavori, unitamente agli eventuali oneri di
potabilizzazione.

UBICAZIONE DEL CANTIERE
Le difficolta che potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali
limitazioni del traffico stradale.

SGOMBERO DEL SUOLO PUBBLICO, DELLE AREE DI CANTIERE E DI DEPOSITO
L'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree del cantiere e di deposito, su richiesta
del Direttore Lavori per necessita inerenti I'esecuzione delle opere.

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DELLE DISPOSIZIONI DI
LEGGE SULLA PREVENZIONE INFORTUNI, SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI — PIANO
DI SICUREZZA

Osservanza dei contratti e delle disposizioni di legge

L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e
regolamentari in vigore e di quelle che potessero intervenire nel corso dell'appalto, relativo
alla prevenzione, anche in sotterraneo, degli infortuni sul lavoro, ligiene sul lavoro, le
assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, le
previdenze per la disoccupazione involontaria, la invalidita e la vecchiaia, le malattie e la
tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza posti a carico dei datori di lavoro
come assegni familiari, indennita di richiamo alle armi, addestramento professionale, cassa
edile, cassa integrazione guadagni, fondo adeguamento pensioni, trattamento durante le
assenze per malattie ed infortuni, congedo matrimoniale, indennita di licenziamento, ferie,
festivita, gratifiche ed ogni altro contributo, indennita ed anticipazione anche se qui non
indicata.

L'Appaltatore dovra anche ai sensi dell'art. 36 della legge 30 maggio 1970 n. 300, applicare o
far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

L'Appaltatore e responsabile di ogni conseguenza derivante dal mancato accertamento della
iscrizione sul libretto di lavoro, o documento equivalente,

dell'avvenuta vaccinazione o rivaccinazione antitetanica.

SOCCORSO Al FERITI

L'obbligo di provvedere ai soccorsi ad eventuali feriti, apportando le prime immediate cure di
assistenza sanitaria e farmaceutica, disponendo in cantiere di quanto all'uopo necessario.
ASSUNZIONE E QUALIFICA DEL PERSONALE
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Assunzione degli operai

L'assunzione di tutti gli operai tramite il locale ufficio di collocamento al lavoro, nel rispetto
della normativa in vigore e con la osservanza delle disposizioni relative alle assunzioni di
gualsiasi natura.

Qualifica del personale

Esibire se e quando richiesto dalla Direzione Lavori i libretti di qualifica professionale del
proprio personale.

Turni di lavoro

Gli oneri derivanti dalla eventualita di lavorare in piu turni giornalieri, per rispettare i termini di
ultimazione contrattuali.

INTERRUZIONI DELLE ATTIVITA LAVORATIVE

Tenere conto di eventuali fermate del lavoro richieste per motivi di sicurezza o per motivi
operativi.

OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

Trasmettere alla Direzione Lavori, unitamente al piano di sicurezza e comunque prima del
concreto inizio dei lavori, tutta la documentazione concernente l'avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale
dipendente. Trasmettere all'Ente Appaltante, contestualmente alla richiesta di autorizzazione
al subappalto, la documentazione concernente l'avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, relativa al personale dipendente delle
imprese subappaltatrici.

RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI

Applicare integralmente nei confronti dei lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori che
formano oggetto del presente appalto tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini o del
contratto di categoria in cui opera I'Appaltatore, e negli accordi locali integrativi dello stesso,
con l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza fino alla
loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla
sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore € sempre responsabile in rapporto allEnte Appaltante dell'osservanza delle
norme anzidette nonche di quelle di cui al successivo art. 19, da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto, nei limiti e per gli effetti di cui alle disposizioni
del D.Lgs. 276/2003 e del D.L. 223/2006 per quanto applicabili.

COTTIMI
L’affidamento di lavori a cottimo e regolato dall’Art. 170 del “Regolamento”.

VIOLAZIONE DI NORME ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

In caso di inottemperanza degli obblighi sopra indicati, accertata dall'Ente Appaltante o ad
esso segnalata dagli Enti Previdenziali ed Assicurativi, o dall'lspettore del Lavoro il
Responsabile di Procedimento comunichera all'’Appaltatore e, se del caso, all'lspettore
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suddetto, la inadempienza accertata e procedera a detrazioni sui pagamenti in acconto, o
altro maggiore cautelativo ammontare corrispondente alla violazione stessa, se i lavori sono
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono
ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi
di cui sopra.

Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando non
sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non pud opporre
eccezioni all'Ente Appaltante né ha titolo al risarcimento danni.

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER LE RETRIBUZIONI Al DIPENDENTI DEI
SUBAPPALTATORI

Nel caso di subappalti, regolarmente autorizzati, la diretta responsabilita dell'osservanza
delle norme di cui ai precedenti punti da 16.34 a 16.40 da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti.

NOTIZIE STATISTICHE

La comunicazione all'Ente Appaltante, nei cinque giorni successivi alla richiesta di tutte le
notizie statistiche relative all'appalto.

FOTOGRAFIE

Le spese per la fornitura allEnte Appaltante di fotografie, in formato elettronico, che
illustrano I'andamento dei lavori nelle varie fasi dell'esecuzione.

L'Ente Appaltante si riserva di fare eseguire direttamente dette fotografie addebitandone il
costo all'Appaltatore.

Denuncia della variazione del rischio

L’appaltatore & obbligato a Denunciare all'Ente Appaltante tutte le circostanze che possano
influire sull'apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso
dell'assicurazione.

Denuncia di sinistro

Appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne
immediata notizia per iscritto all'Ente Appaltante, rimettendo a questo, al piu presto possibile,
un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possano
essere ragionevolmente richiesti.

Spese per la valutazione dei danni

L'appaltatore € obbligato a pagare tutte le parcelle e spese per professionisti nella fase di
studio e progettazione conseguenti al danno o distruzione dei beni oggetto del contratto
nonché maggiori spese per onorari dei periti eccedenti la somma garantita nella polizza ed
ogni eventuale spesa da sopportare per l'assistenza tecnica e legale nella valutazione e
liquidazione del sinistro.

Imposte ed altri carichi
L'appaltatore € obbligato a pagare le imposte ed altri carichi, presenti e futuri stabiliti in
conseguenza del contratto della polizza assicurativa.

Aumento dell'importo dei lavori

L’appaltatore & obbligato a pagare il supplemento al premio nel caso di aumento dell'importo
dei lavori.
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Reintegro della somma assicurata
L'appaltatore & obbligato a corrispondere il premio richiesto dall'Ente Appaltante nel caso di
reintegro della somma assicurata.

In difetto vi provvedera I'Ente Appaltante e senza necessita di messa in mora, tratterra
l'importo del premio richiesto dall'emettendo certificato di pagamento, oppure dalle altre
somme in mani delllEnte Appaltante.

Danni cagionati a terzi, sia per le lesioni a persone sia per danni a cose

L’'appaltatore e obbligato a risarcire I'Ente Appaltante dei maggiori danni non coperti dal
massimale assicurato per i sinistri di cui alle condizioni generali di polizza.

CONCESSIONI DI PERMESSI E LICENZE, CONCESSIONI COMUNALL,
AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

Lo svolgimento di tutte le pratiche ed il pagamento irripetibile delle tasse, contributi, spese,
anticipazioni e quanto altro necessario per la richiesta e I'ottenimento di concessioni,
permessi, e autorizzazioni relative all'uso delle opere eseguite, e (purché rispondenti al
progetto approvato o alle successive varianti sempre approvate) ad occupazioni temporanee
di suolo pubblico, a temporanee licenze di passi carrabili, ad imbocchi di fogne e per lavori in
genere da eseguirsi su suolo pubblico; nonche le spese, tasse, contributi, anticipazioni per le
concessioni del trasporto, del deposito e dell'uso degli esplosivi e degli infiammabili, nonche
gli oneri per il rispetto delle concessioni stesse.

In difetto rimane ad esclusivo carico dellAppaltatore ogni eventuale ammenda per
contravvenzione, nonche il risarcimento dei danni conseguenti.

PULIZIA DELLE OPERE

Pulizia in corso di costruzione

La pulizia delle opere in corso di costruzione o gia eseguite e lo sgombero dei materiali di
rifiuto di qualsiasi genere ed oneri connessi.

Materiali provenienti dalle demolizioni

Consegnare nei magazzini e/o aree di deposito dellEnte Appaltante tutti i materiali di
demolizione ritenuti ricuperabili dalla D.L./Ente Appaltante ovvero trasportarli a pubblica
discarica se scartati dalla medesima D.L., con sopportazione dei relativi oneri, anche
connessi alla richiesta di eventuali autorizzazioni per l'espletamento di tali attivita prescritte
dalle vigenti disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti

In caso di materiali qualificabili quali residui di lavorazione, precedentemente effettuate,
costituenti rifiuti dovranno essere inviati a discarica autorizzata a riceverli, secondo la
classificazione e con le modalita previste dalla normativa vigente nazionale e regionale, con
sopportazione dei relativi oneri.

RICEVIMENTO, SISTEMAZIONE, COLLOCAZIONE, CUSTODIA DElI MATERIALI,
PROVVISTE E FORNITURE ESCLUSE DALL'APPALTO

Provvedere a sua cura e spese, sotto la propria responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo
scarico con l'onere anche della costruzione delle eventuali necessarie opere provvisionali,
sistemazione negli idonei luoghi di deposito, predisposti dall’Appaltatore medesimo e situati
nellinterno del cantiere, anche in tempi successivi al primitivo deposito, secondo le
disposizioni del Direttore Lavori, nonché alla conservazione e custodia dei materiali,
forniture, provviste.

Tali oneri sono a carico dell'Appaltatore anche per i materiali e le forniture per le quali egli
debba eseguire solo la posa in opera o provvedere alla assistenza e alla posa in opera.
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I danni che fossero da chiunque causati ai materiali come sopra forniti ed a tutti i lavori
eseqguiti, in qualunque momento dell'appalto e fino all'approvazione del collaudo, dovranno
essere riparati a cura e spese dellAppaltatore, sia che si tratti di opere eseguite
dall'Appaltatore che da altre ditte o dall'Ente Appaltante.

CUSTODIA, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE FINO AL COLLAUDO

Le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere fino
all'approvazione del collaudo. In particolare dovra essere sempre resa disponibile alla
Direzione Lavori la lista del materiale presente, al relativo stato di conservazione,
associandone tipologia e codice identificativo con l'allocazione prevista nella fornitura.

USO ANTICIPATO DELLE OPERE

E' facolta dellEnte Appaltante procedere, previa redazione di un verbale di constatazione,
all'uso anticipato di parte delle opere appaltate, qualora queste siano state realizzate nella
loro essenzialita e comunque siano idonee all'uso a cui sono destinate.

In tal caso I'Appaltatore non potra opporsi e non gli sara riconosciuto alcun compenso
ulteriore connesso e/o derivante dall'esercizio di tale facolta da parte delllEnte Appaltante
fatto salvo quanto demandato alle operazioni di collaudo.

SGOMBERO DEL CANTIERE

Lo sgombero, entro un mese dalla data del verbale di ultimazione, dei materiali, mezzi
d'opera ed impianti di proprieta dell'Appaltatore esistenti in cantiere; in difetto, e senza
necessita di messa in mora, I'Ente Appaltante vi provvedera direttamente, addebitando
all'Appaltatore ogni spesa conseguente.

PULIZIA FINALE

La perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere in ogni loro parte, degli
impianti, dei cortili, delle strade e/o piazzali, degli spazi liberi, dei sotterranei, delle terrazze,
ecc..

In particolare, nelle opere edilizie, dovranno risultare perfettamente tersi i vetri, puliti gli
apparecchi igienico-sanitari, pulite e lucidate le rubinetterie, le ferramenta ed ogni altra parte
metallica non protetta, i rivestimenti delle pareti, i pavimenti di qualsiasi tipo, le pietre ed i
marmi.

Eseguire la pulizia dei cunicoli, cavidotti e reti di fognatura interne ed esterne ai fabbricati,
provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazioni e di ogni altro materiale che
accidentalmente fosse entrato nelle tubature durante il corso dei lavori; le reti dovranno
essere provate ed utilizzate almeno per un mese prima della consegna dei lavori all'Ente
Appaltante.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Emettere, al pagamento da parte dellEnte Appaltante di ogni singolo importo, regolare
fattura.

Ai corrispettivi contrattuali verra applicato il regime di I.V.A. vigente.
IMPOSTE DI REGISTRO, TASSA DI BOLLO, ECC.

Assumere a proprio carico le spese per imposta di registrazione degli atti contrattuali, per
tassa di bollo, e tutte le altre imposte e tasse, sia ordinarie che straordinarie inerenti
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I'appalto, anche se per legge dovute dall'Ente Appaltante tanto se esistenti al momento della
stipulazione del contratto di appalto, quanto se stabilite 0 accresciute posteriormente.

Art. 23. GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Poiché le opere oggetto del presente progetto non sono sottoposte a V.I.A. né ad A.LLA. , non
trova applicazione il D.M. n. 161/2012.

L’Appaltatore € individuato dalla vigente normativa in merito di gestione dei materiali di scavo
quale “Produttore” e quindi tenuto all’osservanza degli adempimenti derivanti.

Ai sensi dell'art. 41 bis del Decreto Legge 21/06/2013 n. 69, (decreto del FARE), convertito
in Legge n. 98 del 09/08/2013, il Produttore, attesta la sussistenza delle condizioni di cui ali
punti a), b), c), d) del comma 1 attraverso una dichiarazione da inviare allARPA ed ai
comuni interessati nella quale indica i contenuti previsti dal comma 2 dell'articolo stesso.

In caso non sussistano le condizioni di cui ai punti a), b), ¢), d) del comma 1 dell’art. 41 bis, il
materiale scavato dovra essere considerato quale rifuto e quindi gestito ai sensi del D.Lgs.
152/2006.

In guesto caso e onere del Produttore I'attribuzione del corretto C.E.R. il reperimento e la
consegna del materiale presso un soggetto autorizzato.

La gestione del materiale avverra attraverso la predisposizione della documentazione
prevista dal D.Lgs 152/2006.

I limiti per il deposito temporaneo del materiale presso il cantiere sono dettati dall’art. 183 del
D.Lgs 152/2006.

Art. 24, OSSERVANZA PROTOCOLLO D’'INTESA SULLA SICUREZZA E
REGOLARITA’ NEI CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale, al D.Lgs. N. 163/2006 ed agli altri indicati nello
schema di contratto e nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli
oneri ed obblighi seguenti ed allosservanza di quanto prescritto dal “PROTOCOLLO
D'INTESA SULLA SICUREZZA E REGOLARITA’ NEI CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA
DI TORINO” :

Art. 25. AREE PER CANTIERI, CAVE E MEZZI D'OPERA

L'onere per la richiesta delle aree di cantiere per le opere da eseguire spetta all'Appaltatore,
il quale dovra ottemperare a tutte le prescrizioni che verranno impartite dalle Autorita, nonché
dalle Amministrazioni statali, provinciali e comunali.

Dette aree dovranno essere atte al normale svolgimento dei lavori e non potranno essere
adibite ad altro uso.

L'Appaltatore, prima dell'inizio di qualsiasi attivita e/o lavorazione, dovra presentare alla D.L.,
affinché vengano da questa approvati, i disegni illustranti I'area che intende occupare, la
disposizione e la tipologia dei baraccamenti, degli impianti fissi e delle aree destinate allo
stoccaggio dei materiali ed attrezzature.
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L'Appaltatore dovra organizzare e mantenere i cantieri, assumendo gli oneri a suo carico.
Dovra altresi, in caso che le cave, di cui ha disponibilita, non siano in grado di fornire il
quantitativo e la qualita del materiale occorrente al normale andamento dei lavori,
provvedere ad approvvigionarsi presso nuove cave anche piu distanti dalla localitd dove
vengono eseguite le opere senza pretendere, per eventuali nuovi oneri, compensi 0
indennita da parte dell'Ente Appaltante.

Art. 26. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI - PERSONALE
DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato di
rappresentanza a persona adeguata, ai sensi dell’Art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto.

L'Appaltatore & obbligato a trasmettere alla D.L., con separata lettera, prima dell'inizio dei
lavori, i nominativi del proprio Direttore di cantiere e l'accettazione di questi; nonché i
nominativi di tutti gli altri rappresentanti e responsabili, comunicando i relativi poteri e le
attribuzioni conferite in ordine all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. Dovra inoltre,
tempestivamente, comunicare per iscritto ogni sostituzione che si dovesse eventualmente
verificare.

Art. 27. SUBAPPALTO - COTTIMO

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile € stabilita nel 30%
dell'importo della categoria.

Ai subappalti e ai cottimi si applicano le disposizioni di cui agli Art. 170, 108 e 109 del
Regolamento.

Il contratto di subappalto dovra essere corredato anche dell'allegato di cui all'Art. 26, comma
3, del D.Lgs. 81/2008.

E' vietato all'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di tutti i danni
subiti e subendi, affidare in subappalto, concedere in cottimo o comunque stipulare i
subcontratti di cui all'art. 18 della legge 19.3.1990 n. 55, in assenza della preventiva
autorizzazione richiesta dall'Appaltatore e rilasciata dall'Ente Appaltante nelle forme, ai sensi
e per gli effetti dell' art. 118 della Legge 163/2006 e s.m.i.

L'autorizzazione al subappalto non sara rilasciata qualora le opere e/o le categorie dei lavori
oggetto del subappalto non siano state indicate dall'Appaltatore in fase di offerta.

L'autorizzazione verra rilasciata nei tempi e modi previsti dall'Art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.

Tale autorizzazione verra altresi revocata per il venir meno delle condizioni che ne avevano
consentito il rilascio, senza che I'Appaltatore abbia per questo nulla a pretendere dall'Ente
Appaltante a qualsiasi titolo.

L'Ente Appaltante si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di permessi di
accesso e/o sospensioni dei pagamenti) nei confronti dell'’Appaltatore nel caso di mancata
consegna delle copie autentiche dei contratti di subappalto entro il termine di 20 gg. a
decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione e, comunque, prima dell'inizio delle singole
lavorazioni oggetto di subappalto.
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L'esecuzione delle opere affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto e/o comunque di cessione del contratto, fatto salvo quanto stabilito dall’Art. 170,
comma 2 del Regolamento.

L'Appaltatore e tenuto a praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'Ente Appaltante rimarrd comunque estraneo ai rapporti tra I'Appaltatore ed i suoi
subappaltatori, salvo per quanto emerge in sede di autorizzazione e ferme le rivalse di legge.

In ottemperanza a quanto dettato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. I'Ente Appaltante
corrispondera i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista direttamente
all'aggiudicatario che & obbligato a trasmettere entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti del subappaltatore, copie delle fatture quietanzate con l'indicazione
delle ritenute a garanzie effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture
guietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, I'Ente Appaltante
procedera secondo quanto previsto dall'art. 118 del “Codice dei contratti” Inoltre per quanto
non dettagliato nel presente punto valgono tutte le disposizioni di cui al predetto art. 118.

Art. 28. ANTICIPAZIONE E REVISIONE PREZZI - COMPENSAZIONE PREZZ| -
PREZZO CHIUSO

Ai sensi del comma 18 dellart. 35 del D.Lgs 50/2016, & prevista l'erogazione di
anticipazione sul prezzo dell’appalto.

E’ inoltre esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo
comma, del codice civile. In ragione delle caratteristiche dell'appalto, € pure esclusa ogni
compensazione prezzi di cui all'ex articolo 133, c. 4, 5, 6 e 7 del precedente Codice dei
contratti (concerne il prezzo di quei materiali da costruzione che, per effetto di circostanze
eccezionali, abbia subito variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al
prezzo rilevato con apposito decreto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno
di presentazione dell'offerta).

Art. 29. PAGAMENTI IN ACCONTO

Le rate di acconto saranno dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi di Legge e secondo le prescrizioni indicate dal Capitolato, al netto del ribasso d’asta,
comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute e delle
rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 40.000,00 (Euro
guarantamila/00).

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016 a garanzia dell'osservanza delle norme
in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei
lavori € operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale — approvazione certificato di collaudo
provvisorio/regolare esecuzione.

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
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a) il direttore dei lavori redige la contabilitd ed emette lo stato di avanzamento dei lavori,
ai sensi dell'articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a
tutto il ...... » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del

d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

Ai sensi del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs 192/2012, la Stazione appaltante
provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni,
mediante emissione di mandato/bonifico a favore dell'appaltatore, previa presentazione da
parte del medesimo di regolare fattura fiscale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni,
per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo
di cui al comma 1.

Non pud essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo
contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori & contabilizzato nel conto
finale e liquidato a seguito dell’'approvazione del collaudo provvisorio/regolare esecuzione (Si
precisa che per importo contrattuale s’intende [limporto del contratto originario
eventualmente adeguato in base allimporto degli atti di sottomissione approvati).

Ai sensi delle vigenti disposizioni in matria di appalti pubblici e dell’articolo 48-bis del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24
novembre 2006, n. 286, I'emissione di ogni certificato di pagamento e/o del relativo mandato-
bonifico € subordinata:

a) all'acquisizione del regolare DURC dell’'appaltatore;

b) gualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state
trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20
(venti) giorni dal pagamento precedente;

C) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all'accertamento EQUITALIA, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario
non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le
modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso dinadempienza accertata, |l
pagamento & sospeso e la circostanza & segnalata all'agente della riscossione competente
per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel
cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 'appaltatore, a
provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza
che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la
Stazione appaltante pud provvedere alla liquidazione del certificato di pagamento,
trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Tutti i pagamenti riguardanti il contratto in oggetto, avverranno di regola tramite Bonifico
bancario, con le modalita e le norme che regolano la contabilitd della Stazione Appaltante.

Art. 30. CONTO FINALE - PAGAMENTI A SALDO
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Il conto finale dei lavori € redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; € sottoscritto dal D.L. e trasmesso al R.U.P.; col
conto finale & accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione €& subordinata all’emissione del
certificato di collaudo prowvisorio/regolare esecuzione e alle condizioni di cui ai commi

seguenti.

Il conto finale dei lavori sara comunque emesso dalla D.L. solo in subordine al regolare

ricevimento:

- delrilievo delle opere esequite (as-built) effettuato a cura dellimpresa

- della_videoispezione delle opere esequite, effettuato a cura dellimpresa completa di
apposita documentazione (report) cartaceo e su CD contenente tutti i dati salienti
dell'ispezione eseguita.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’'appaltatore, su richiesta del R.U.P.,
entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,50% relative agli acconti, nulla ostando, &
pagata entro 90 giorni dopo [l'avwenuta emissione e approvazione da parte
dellAmministrazione Appaltante del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione
previa presentazione da parte dell’appaltatore di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo €& disposto solo a condizione che I'appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti,
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione
del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza
delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le stesse condizioni previste per gli acconti
(DURC, presentazione delle fatture del/i subappaltatore/i cottimista/i quietanzate,

ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, accertamento
Equitalia).

Art. 31. TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI
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Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure
entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi
termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
L’obbligo di comunicazione €& esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi per ritardi nei

pagamenti.
Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei

sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della
tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i
conti correnti dedicati di cui al comma 1,

C) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche
se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando
l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, d'importo inferiore o
uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2,
lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della
spesa. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in
relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e, se dovuto, il codice CUP, acquisitoli
d’ufficio dalla Stazione Appaltante per I'appalto in oggetto.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della L. n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della citata L. n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c¢), 0 ai commi 3 e 4,
gualora reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
del presente Capitolato.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e
la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Le clausole di cui al
presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate
allintervento ai sensi del c. 2, lett. a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli
senza necessita di declaratoria.

Art. 32. RITARDI DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL PAGAMENTO DELLE
RATE
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Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale.

Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra 'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine
senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’'appaltatore
gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo
termine spettano all’'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito
decreto ministeriale.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in
cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso |l
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del c.c., rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la
Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto
maturato; in alternativa, € facolta dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto,
trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito (90 gg.
dall'emissione del collaudo/regolare esecuzione/verifica conformita) per causa imputabile alla
Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo
nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito sulle stesse somme sono dovuti gli
interessi di mora. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto
ministeriale € comprensiva del maggior danno.

Art. 33. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI - MODIFICHE SOCIETARIE

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma
13, del D.Lgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario
sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la
Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso
alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
R.U.P..

Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullitd assoluta, un’apposita clausola con la
quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilitd dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario € tenuto ad indicare il CIG (e,
ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’'operatore
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economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena
tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia
giuridica dell’'appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti deve essere comunicata
e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale
provvede a prenderne atto con specifico provvedimento, previa acquisizione della
certificazione antimafia e della comunicazione di cui all'art. 1, c. 1, del D.P.C.M. 11 maggio
1991, n. 187.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché per il
trasferimento e l'affitto d’'azienda si applichera l'art. 106 D.lgs. 50/2016. Qualora, per
gualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico in
relazione ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione del contratto di appalto, la
documentazione antimafia ai sensi della vigente normativa, sara obbligo dell'Impresa darne
entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del certificato di
residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti.

Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti ostativi Si
applichera l'istituto della rescissione in danno del rapporto contrattuale ai sensi delle vigenti
normative in materia.

Art. 34. CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 93 del D.Igs. 50/2016, per la partecipazione all'appalto € richiesta una
cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dellimporto preventivato dell’appalto,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione
dell’offerta, con le modalita e alle condizioni di cui al relativo articolo di legge e al bando di
gara/ lettera di invito.

Art. 35. CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016 é richiesta una garanzia fideiussoria a
titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale; qualora
'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore allimporto a base d’asta in misura
superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia
superiore al 20% (venti per cento), I'aumento € di 2 punti percentuali per ogni punto di

ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di
assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata
dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile, in
conformita all’articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia € presentata in originale alla
Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel

limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo é
automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
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preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli
stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per
cento), cessa di avere effetto ed e svincolata automaticamente all'emissione del certificato di
collaudo/regolare esecuzione/verifica conformita definitiva; lo svincolo e ['estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di altri atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni o restituzioni.

La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente,
per le spese degli interventi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori
somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre
azione innanzi l'autorita giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria € tempestivamente
reintegrata qualora, in corso d’'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di
sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi
contrattuali, mentre non € integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di 1/5 dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata
dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con
responsabilita solidale tra le imprese.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del D.Lgs 50/2016, la mancata costituzione della
garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria
da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto alloperatore economico che
segue nella graduatoria.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, I'importo della garanzia provvisoria e ridotto del
50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEIl EN 45000 e della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEIl ISO
9000. Limporto della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 30%, anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del
20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI
ENISO14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, I'importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo é ridotto del 15 % per gli operatori economici che sviluppano un
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire
delle riduzioni di cui al presente comma, |'operatore economico segnala, in sede di offerta, il
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti

Ai sensi del comma 1, ultimo periodo, dell’art. 103 del Codice, le sopraindicate riduzioni sono
applicabili anche in relazione alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs
50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo
sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano

- pag 40 -



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE STRADALE
VIA GIAVENO / VIA PIOSSASCO / VIA NENNI
PROGETTO ESECUTIVO
Capitolato speciale d'appalto
ottobre 2018 — Rev. 0

in possesso delle certificazioni di cui al c. 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione
e applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

In caso di avvalimento, per poter beneficiare della riduzione il requisito della certificazione di
gualita deve essere posseduto in ogni caso dallimpresa partecipante ed aggiudicataria,
indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dallimpresa ausiliaria.

Art. 36. OBBLIGHI ASSICURATIVI DELL’APPALTATORE — DANNI DI
ESECUZIONE E RESPONSABILITA CIVILE

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima
della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una
garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa é prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
guali si riferisce I'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative
decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione
del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell’'opera,
la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine
I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi
3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e
devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve
prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto ed essere integrata in
relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
gualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

Il contratto di assicurazione non potra prevedere alcun importo o percentuale di scoperto o di
franchigia.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia
un raggruppamento temporaneo o0 un consorzio ordinario, giusto il regime delle
responsabilita solidale, la garanzia assicurativa € prestata dall'impresa mandataria in nome e
per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti comunali o di altre ditte che possono
trovarsi negli ambienti dei lavori di cui al presente appalto per eseguire manutenzioni,
riparazioni, assistenza, collaudo ecc., purché non prendano parte agli specifici lavori formanti
oggetto dell'attivita dell'lmpresa, nonché ditte/enti che lamentassero interruzioni di
attivita/servizio per effetto di danni arrecati dall'appaltatore.
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L'Impresa dovra immediatamente dare notizia alla D.L. di qualunque incidente sorto
nell'esecuzione dei lavori.

Indipendentemente dalla copertura assicurativa stipulata, resta comunque stabilito che
I'Impresa dovra rimediare e risarcire tutti i danni provocati a persone o cose in relazione
all'esecuzione dell'appalto assumendo ogni responsabilith e sollevando totalmente la
Stazione Appaltante da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative
alla difesa, salvo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o procedimenti siano dovuti a
fatti 0 negligenza della stessa.

L'Impresa dovra dare comunicazione alla Stazione Appaltante dellavvenuto o meno
risarcimento dei danni richiesti specificandone i termini. In ogni caso I'appaltatore tiene
sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilita ed onere al riguardo degli eventi di
cui al presente articolo.

Art. 37. COLLAUDI IN CORSO D'OPERA E FINALE

Il collaudo delle opere verra espletato entro sei mesi dalla data di ultimazione lavori.

Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due
anni dall’emissione del medesimo.

VERIFICHE IN CORSO D’'OPERA

Durante I'esecuzione dei lavori, la Direzione lavori si riserva la facolta di far eseguire, anche
piu volte, allappaltatore verifiche e prove preliminari in modo da poter tempestivamente
intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni riportate innanzi e dagli elaborati di
progetto. Potranno essere eseguite tutte le verifiche quantitative, qualitative e funzionali, in
modo che esse risultino complete prima del verbale di ultimazione dei lavori.

Tali verifiche, eseguite specialmente per le parti di opera la cui accessibilita pud essere
impedita o difficoltosa in sede di collaudo finale, hanno lo scopo di:

o Controllare le caratteristiche, le prestazioni, le funzionalita, le dimensioni, la
provenienza e la buona qualita delle apparecchiature e materiali gia installati, presenti in
cantiere ed in attesa di essere montati sugli impianti.

o] Controllare che le modalita delle lavorazioni realizzate in cantiere sui materiali
siano eseguite secondo le prescrizioni della Relazione Tecnica di cui al progetto esecutivo e
degli elaborati di progetto.

La Direzione lavori ha facolta di fare allontanare dal cantiere i materiali e le apparecchiature
ritenute a suo insindacabile giudizio non rispondenti alle prescrizioni progettuali,
indipendentemente da quanto esposto nell'offerta dell’appaltatore, in quale € tenuto
prontamente a demolire e rifare le lavorazioni ed i montaggi non ritenuti idonei.

Art. 38. GARANZIE E MANUTENZIONE

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori I'aggiudicatario sara garante delle opere
eseguite fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il certificato di regolare
esecuzione o collaudo e sia terminato il periodo di garanzia di due anni, decorrenti dalla data
del certificato di regolare esecuzione o collaudo.

Per il tempo di cui sopra l'appaltatore sara obbligato alla manutenzione gratuita di tutte le
opere da lui effettuate e quindi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle
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prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti o i degradi che si verificassero, anche se
risultanti dipendenti dall'uso, purché corretto, delle opere.

Art. 39. DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'Art. 166 del
Regolamento.

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause
imprevedibili e per i quali I'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.
Non sono considerati dovuti a forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed i guasti che
venissero causati alle scarpate dei tagli e dei rilevati dalle acque di pioggia anche
eccezionali.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime
di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno
essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale é altresi obbligato a risarcire gli
eventuali conseguenziali danni derivati all'Ente Appaltante.

I danni che I'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere
denunciati allEnte Appaltante entro cinque giorni dall'inizio del loro avweramento mediante
raccomandata A/R escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto al
risarcimento.

Art. 40. RINVENIMENTI

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, l'arte o
l'archeologia, I'Appaltatore, ricevutone l'awiso dalla Direzione Lavori, dovra sospendere i
lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire la
integrita degli oggetti e la loro custodia e conservazione. Il lavoro potra essere ripreso solo in
seguito ad ordine scritto del Direttore Lavori nel quale sia riportata I'autorizzazione della
locale Soprintendenza alla AA. e BB.AA., con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele
che verranno imposte, i cui oneri saranno valutati caso per caso. Salvo i diritti che spettano
allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprieta assoluta dell'Ente Appaltante, senza alcun
diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

Art. 41. ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere
eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.
L'Appaltatore non potra’ mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si
tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in piu” luoghi contemporaneamente, sotto
pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che I'Amministrazione
Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

Resta comunque fermo il diritto dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che
ritenesse opportune in merito all'ordine impatrtitogli.

Art. 42. PRESA DI POSSESSO E CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE

E' facolta delllEnte Appaltante di occupare o comunque utilizzare in tutto o in parte le opere
eseguite o in stato di avanzata esecuzione prima del Collaudo prowvisorio, con eventuale
predisposizione di allacciamenti provvisori, previ accordi con la Direzione Lavori e
I'Appaltatore, senza che da cio derivi all'Appaltatore diritto a compensi o indennizzi di alcun
genere.
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Tale anticipata occupazione non comportera modifiche nelle modalita di pagamento e non
implichera decadenza per I'Ente Appaltante dal diritto a sollevare qualunque eccezione,
senza alcun pregiudizio per gli ulteriori accertamenti tecnico-amministrativi che potra fare la
Commissione di collaudo incaricata, per vizi e difetti di costruzione.

A tutti gli effetti, anche per decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1667
c.c., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente allEnte Appaltante solo al
momento dell'approvazione del collaudo.

L'Appaltatore rinuncia sin d'ora nei confronti dell'Ente Appaltante a qualsivoglia azione che
ad esso possa derivare in qualita di possessore delle aree di cantiere ivi compresa l'azione di
spoglio nei confronti dell'Ente Appaltante.
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PARTE Il - NORMATIVA SUI MATERIALI E MANUFATTI DA IMPIEGARSI

Art. 43. PRESCRIZIONI RELATIVE Al MATERIALI DA IMPIEGARSI

In genere i materiali da impiegarsi per I'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto,
dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio o provenienti da cave, fabbriche
o ditte specializzate di esclusiva scelta dellappaltatore e sotto la sua esclusiva
responsabilita; in particolare tutti i materiali utilizzati negli impianti fissi di captazione,
trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, dovranno
rispondere ai requisiti contenuti nel decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004 n. 174,
art. 5, allegati I - Il - 111

E' fatto obbligo per I'lmpresa di presentare, per ogni tipo di materiale o manufatto, un
adeguato numero di campioni il cui impiego € da ritenersi autorizzato solo dopo I'avvenuto
benestare della Direzione dei Lavori.

La stessa ha per facolta di rifiutare i campioni presentati e di ordinare la presentazione di
altri, senza che I'lmpresa possa peraltro impiegare i materiali e manufatti rifiutati.

Gli eventuali ritardi dovuti al rifiuto del benestare da parte della Direzione Lavori, circa
I'impiego di partite di materiali 0 manufatti, saranno computati nel tempo utile concesso e
I''mpresa non potra accampare pretese o diritti di alcun genere.

La responsabilita circa la qualita dei materiali di cui alle campionature sopraddette, resta ad
esclusivo carico dell'appaltatore, come pure tutte le spese relative a prove od analisi dei
campioni, che la Direzione Lavori intendesse fare eseguire.

L'Impresa inoltre dovra provvedere tempestivamente e a sue spese all'allontanamento di
guelle partite di materiali o0 manufatti, la cui campionatura venisse rifiutata e provvedere alla
loro surrogazione.

Qualora I'lmpresa avesse gia eseguito opere impiegando materiali o manufatti non accettati,
dovra curarne la demolizione totale ed il rifacimento con altri idonei, senza aver diritto ad
ulteriori compensi.

In merito si richiamano gli articoli 15 - 16 - 17 - 18 - 19 del capitolato generale approvato con
D.M. N. 145/2000.

Art. 44, PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUI MATERIALI

Acqua

Dovra essere dolce, limpida, scevra da materie terose od organiche e non aggressiva. Avra
un ph compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%. Per gli impasti cementizi
non dovra presentare tracce di sali in percentuali dannose (in particolare solfati e cloruri in
concentrazioni superiori allo 0,5%).

Sabbia - ghiaia vagliata e spaccata - ghiaietto

La sabbia dovra essere viva di fiume, purgata e lavata. Sara costituita da grani di media
grossezza, pura, angolosa e rude al tatto, senza mescolanza con terra ed argilla ed altrre
materie estranee e non dovra contenere ciottoloni di grossezza maggiore di mt 0.006.

Per la formazione della malta occorrente nelle murature di mattoni e negli intonaci, detta
sabbia sara sempre passata al setaccio.

La sabbia si misurera sempre al volume, con il leggero cedimento che produce il paleggio
con il badile, senza esercitare pressione alcuna.
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| ciottolini della ghiaia vagliata e di quella spaccata dovranno passare in tutti i sensi in un
anello di mt 0.012; saranno duri, compatti, omogenei, senza parti argillose calcaree e
porose; saranno, con ogni cura, lavati e purgati da ogni specie di materie terrose estranee.

Mattoni e mattonetti - scapoli di cava - pietrame

a) Mattoni - mattonetti

I mattoni dovranno essere delle dimensioni di cm 24*12*6 ed i mattonetti di cm 24*9*6.

Oltre a provenire da fornaci accettate dalla Stazione appaltante, dovranno essere di pasta
omogenea, di forma regolare, piana su tutte le loro facciate, ben sonori e perfettamente cotti.
Se immersi nell'acqua in stato di perfetta secchezza e lasciati per 24 ore, all'atto della loro
estrazione, e dopo essere stati leggermente asciugati, non dovranno avere assorbito un
guantitativo d'acqua superiore al 5% del loro peso.

Quelli che contengono ciottoli, quelli bruciati in qualche punto, o con spaccature o soffiature,
nonché quelli mal cotti, saranno senz'altro rifiutati dalla D.L., a suo insindacabile giudizio.
L'impresa avra la facolta, dietro benestare della D.L., di fare eseguire mattoni e mattonetti
speciali, purché essi non abbiano dimensioni maggiori di quelle descritte.

Prima dell'uso, mattoni e mattonetti, usuali o speciali, dovranno essere convenientemente
spruzzati d'acqua con speciale avvertenza, premunendosi affinché nella stagione invernale
detta acqua non abbia a fornire uno strato di ghiaccio sulla superficie dei mattoni stessi.

b) Scapoli di cava - pietrame

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta
ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, pel,
venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare
loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entita della sollecitazione cui devono
essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.
Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno
essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita.

Il profilo dovra presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg/cmqg ed
una resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito, preso come
termine di paragone.

Leganti idraulici

Per i leganti idraulici debbono esssere rispettate tutte le norme stabilite dalle leggi n. 595 del
26/05/1965 e n. 1086 del 06/11/1971, nonché successive integrazioni e modificazioni. In
particolare i leganti dovranno essere approvvigionati, in rapporto alle occorrenze, con un
anticipo tale da consentire I'effettuazione di tutte le prove prescritte, e cio indipendentemente
dalle indicazioni riportate sui contenitori, loro sigilli e cartellini che la legge prescrive.

Le disposizioni che dovessero essere impartite dalla D.L. in relazione all'esito delel prove, sia
in quanto alle modalitd d'uso del materiale, sia per l'eventuale suo allontanamento e
sostituzione con altro migliore, sono obbligatorie per Iappaltatore che dovra
tempestivamente eseguirle.

L'appaltatore non potra richiedere alcun compenso, né avanzare alcuna pretesa, per i ritardi
e le sospensioni che potessero subire i lavori in attesa ed in conseguenza dei risultati delle
prove.

Oltre alle norme generali, valgono quelle particolari di seguito riportate.

a) Cementi
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| requisiti di accettazione e le modalita di prova dei cementi dovranno essere conformi alle
norme di cui al D.M. 03/06/1968 e D.L. 13/09/1993. | requisiti meccanici, fisici e chimici dei
cementi impiegati dovranno rispondere alla norma UNI EN 197-1.

I cementi impiegati dovranno essere di tipo resistente ai solfati secondo quanto previsto dalal
norma UNI 9156 con classe di resistenza "alta”.

Quando i cementi vengono approvvigionati in sacchi, questi debbono essere conservati in
locali coperti, asciutti e ben aerati, al riparo dal vento e dalla pioggia; essi saranno disposti
su tavolati isolati dal suolo, in cataste di forma regoalre, non addossati alle pareti, che
verrano inoltre ricoperte con teli impermeabili o fogli in materiale plastico. | cementi che non
vengono conservati secondo le modalita prescritte, i cui contenitori risultino manomessi, 0
che comunque all'atto dell'impiego presentino grumi o altre alterazioni, dovranno essere
senz'altro allontanati tempestivamente ad esclusive cure e spese dell'appaltatore, restando
la Stazione appaltante estranea alle eventuali ragioni ed azioni che il medesimo potesse
opporre al fornitore ai sensi dell'art. 5 della legge n. 595 del 26/05/1965.

Qualora i cementi vengano approvvigionati alal rinfusa, per il trasporto si impiegheranno
appositi automezzi. Ferma la necessita dei documenti di accompagnamento prescritti dalle
norme vigenti, i contenitori impiegati per il trasporto dovranno avere ogni loro apertura chiusa
con legname munito di sigillo recante un cartellino distintivo per il prodotto; il tutto
conformemente a quanto prescritto anche per le forniture in sacchi.

b) Agglomerati cementizi

Per la fornitura degli agglomerati cementizi si richiamano i requisiti di accettazione e le
modalita di prova di cui all'apposita nhormativa vigente; per la loro conservazione in cantiere e
l'accettazione all'atto dell'impiego, valgono le prescrizioni di cui al D.L. 09/01/1996.

) Additivi

Ciascun tipo di addittivo eventualmente usato negli impasti in calcetruzzo dovra essere
accompagnato dal certificato di prova del fabbricante che attesti che le caratteristiche del
prodotto rientrano nei limiti di

accettazione richiesti dalle norme UNI 7110-7120-72 e UNI EN 934-2/3/4:2002/2004.

d) Calci idrauliche

Le calci idrauliche in polvere dovranno essere fornite esclusivamente in sacchi; i loro requisiti
di accettazione e le relative modalita di prova saranno conformi alle apposite norme vigenti:
UNI EN 459-1:2002, mentre per la loro conservazione ed accettazione all'atto dell'impiego
valgono le norme stabilite per i cementi.

Le calci idrauliche in zolle potranno essere utilizzate solo su espressa autorizzazione della
D.L. In tal caso, dovranno essere approvvigionate in stretta correlazione ai fabbisogni,
evitando la costituzione di scorte; esse verranno inoltre trasportate e conservate secondo le
disposizioni dell'art. 3 della legge n. 595 del 26/05/1965. In ogni caso la calce che all'atto
dell'impiego si presenti sfiorita, polverulenta o non perfettamente anidra sara rifiutata.

Naturale di filume o cava

Il misto granulare naturale rispondera alle caratteristiche seguenti:

1) l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o
lenticolare;

2) il materiale dovra avere granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento
continuo e uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:

Serie crivelli e stacci U.N.I. Miscela passante % totale in peso

Crivello 71 100
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Crivello 40 75-100
Crivello 2 60 - 87
Crivello 10 35-67
Crivello 5 25-55
Crivello 2 15-40
Setaccio 0,4 7-22
Setaccio 0,075 2-10

3) rapporto tra il passante al setaccio 0.075 ed il passante al setaccio 0.4 inferiore a 2/3;
4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM, compreso tra
25 e 65. Tale controllo dovra anche essere eseguito per materiale prelavato dopo
costipamento. Il limite superiore dell'equivalente in sabbia (65) potra essere variato dalla
Direzione Lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i
materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la direzione lavori richiedera in
ogni caso (anche se la miscela contiene piu del 60% in peso di elementi frantumati) la
verifica dell'indice di portanza CBR di cui al successivo punto 6);

6) indice di portanza CBR dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale
passante al crivello 25) non minore di 50.E' inoltre richiesto che tale condizione sia verificata
per un intervallo di +2% rispetto all'umidita ottima di costipamento. Se le miscele contengono
oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione avverra sulla base
delle sole caratteristiche indicate ai precedenti punti 1) 2) 4) 5), salvo nel caso citato al punto
5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.

Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione lavori mediante prove
di laboratorio sui campioni che I'lmpresa avra cura di presentare a tempo opportuno.

I''mpresa dovra indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione che
intende adottare, il tipo e la consistenza dell'attrezzatura di cantiere che verra impiegata. |
requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione Lavori in corso
d'opera, prelevando il materiale in sito gia miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.

Pietrisco - stabilizzato

Il pietrisco per il ripristino del suolo pubblico sistemato a mac-adam, dovra ricavarsi
esclusivamente dalla rottura meccanica di ciottoli scelti di cava di fiume, esclusi perd quelli
leggeri di aggregazione stratificata e comunque di cattiva qualita, cioe porosi, spugnosi,
teneri, sfaldabili, scistosi.

Detto pietrisco prendera la denominazione di pietrisco grosso, pietrisco medio e pietrisco
piccolo, a seconda che i diversi pezzi che lo compongono passino rispettivamente in tutte le
direzioni attraverso un anello di mm 70, mm 50 e mm 30 di diametro.

Per il pietrisco grosso ogni pezzo dovra presentare almeno tre facce di rottura ed avere
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dimensioni da cm 5 a cm 7, per quello medio le facce di rottura dovranno stendersi
completamente a tutte le facce di ogni singolo pezzo ed avere le dimensioni da cm 3 a cm 5,
quello piccolo dovra avere dimensioni non superiori a cm 3.

La misura del materiale verra fatta con apposito cassone parallelepipedo e saranno
rigorosamente rifiutati quei cumuli di pietrisco contenenti piu del 5% complessivamente di
materiale di qualitd o pezzatura diversa da quella stabilita.

Materiali metallici - qualita - prescrizioni

| materiali metallici dovranno corrispondere alle qualita, prescrizioni e prove, come
specificato nelle vigenti normative UNI.

I metalli e le leghe metalliche da impiegarsi dovranno essere scevri da difetti di fusione,
scorie, soffiature, bruciature e simili. Tutte le opere in ferro dovranno essere eseguite a
regola d'arte, senza sbavature o saldature in vista e date in opera complete di zincatura a
caldo.

L'appaltatore dovra informare la stazione appaltante dell'arrivo in officina dei materiali
approvvigionati affinché prima che ne venga iniziata la lavorazione, la stazione appaltante
stessa possa disporre di preliminari esami e verifiche dei materiali medesimi ed il
prelevamento dei campioni per l'effettuazione dei campioni per l'effettuazione delel prove di
gualita e resistenza.

E' riservata all'appaltatore la facolta di disporre e far effettuare visite, esami e prove negli
stabilimenti di produzione dei materiali, i quali stabilimenti pertanto dovranno essere
segnalati all'appaltatore in tempo utile. Le suddette visite, verifiche e prove, sono a carico
dell'appaltatore.

a) Acciai per I'armatura del cls

Dovranno essere del tipo FeB 44 K, rispondenti alle prescrizioni contenute nel vigente D.M.
attuativo della legge del 15/11/1971 n. 1086 (D.M. 09/01/1996) e relative circolari applicative.
E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.

b) Acciaio inossidabile

Dovra essere esclusivamente impiegato acciaio del tipo AISI 304 - UNI 6900/71, salvo
diverse specifiche indicazioni.

c) Profilati in acciaio

Dovranno avere profili unificati UNI e possedere i requisiti elencati in tabella UNI 5334-64;
salvo diverse indicazioni, si impieghera acciaio tipo 430.

d) Ghisa

La ghisa per chiusini, griglie ecc. dovra essere del tipo sferoidale secondo la norma UNI ISO
1083, UNI EN 124 esente da bolle, scorie, gocce fredde ed altri difetti di fusione; i mnaufatti
saranno prodotti in stabilimenti certificati a norma 1SO 9001.

Dovra essere facile a lavorarsi con la lima e con lo scalpello e ricalcabile in modo che sotto il
peso del martello si pieghi senza scheggiarsi.

La fusione dovra essere fatta in modo che i singoli pezzi non presentino sbavature e
soffiature, sporgenze e scheggiature.

Le pareti interne dovranno essere liscie e ripulite.

Dovra avere il peso specifico ed i requisiti di resistenza stabiliti dalle predette norme.

- pag 49 -



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE STRADALE
VIA GIAVENO / VIA PIOSSASCO / VIA NENNI
PROGETTO ESECUTIVO
Capitolato speciale d'appalto
ottobre 2018 — Rev. 0

Materiali per bitumature - leganti idrocarburati ed affini

a) Misto granulare bitumato

1) Descrizione - Lo strato di base e costituito da un misto granulare di frantumato,
ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (secondo le definizioni riportate nell'art. delle Norme
CNR sui materiali stradali - fascicolo 1V/1953) , impastato con bitume a caldo, previo
preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato
con rulli gommati, vibranti gommati e metallici.

Lo spessore della base e prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della
Direzione lavori.

2) Materiali inerti - | requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati
bituminosi per lo strato di base dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel
fascicolo IV delle Norme CNR 1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di
accettazione cosi come per le modalita di esecuzione delle prove stesse valgono le
prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme CNR - 1953, con l'avvertenza che la
prova per la determinazione della perdita in peso sara fatto col metodo Los Angeles secondo
le norme B.U. CNR n° 34 del 28/03/1973 anziché col metodo DEVAL.

L'aggregato grosso sara costituito da frantumati (nela misura che di volta in volta sara
stabilita a giudizio della D.L. e che comunque non potra essere inferiore al 30% della miscela
degli inerti) e da ghiaie che dovranno rispondere al seguente requisito:

- perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al
25%.

In ogni caso gli elementi dellaggregato dovranno essere costituiti da elementi sani,
duri, durevoli, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre
dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.

L'aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la
percentuale di queste ultime sara prescritta di volta in volta dalla Direzione Lavori in
relazione ai valori di scorrimento delle prove Marshall, ma comunque non dovra essere
inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno corrispondere al seguente
requisito:

- equivalente in sabbia determinato secondo Norma B.U. CNR n° 27 del 30/03/1972
superiore a 50.

Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree
0 costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, dovranno soddisfare i
seguenti requisiti:

- setaccio UNI 0.18 (ASTM n° 80): % passante in peso: 100
- setaccio UNI 0.075 (ASTM n° 200): % passante in peso: 90

La granulometria dovra essere eseguita per via umida.

3) Legante - Il bitume dovra del tipo di penetrazione 60-70. Esso dovra avere i
requisiti prescritti dalle "Norme per |'accettazione dei bitumi" del CNR - fasc. 11/1951, per il
bitume 60-80, salvo il valore di penetrazione a 25°, che dovra essere compreso fra 60 e 70
ed il punto di rammollimento, che dovra essere compreso fra 47 °C e 56 °C.

Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A.,
punto di rottura Fraas, duttilitd e volatilita si useranno rispettivamente le seguenti normative:
B.U. CNR n° 24 del 29/12/1971; B.U. CNR n° 35 del 22/11/1973; B.U. CNR n° 43 del
06/06/1974; B.U. CNR n° 44 del 29/10/1974; B.U. CNR n° 50 del 17/03/1976.
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Il bitume dovra avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula
appresso riportata, compreso fra -1.0 e +1.00:

indice di penetrazione = 20 u - 500 v
u+50v

dove:
u = temperatura di rammollimento alla prova "palla-anello™ in °C -25 °C
v = log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm a 25 °C.

4) Miscela - La miscela degli aggregati da adottarsi dovra avere una composizione
granulometrica secondo la norma pr EN 13108 contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e stacci U.N.I. Miscela passante % totale in peso
Crivello 40 100
Crivello 30 80 - 100
Crivello 25 70-95
Crivello 15 45-70
Crivello 10 35-60
Setaccio 5 25-50
Setaccio 2 20-40

Setaccio 0,4 6-20
Setaccio 0,18 4-14
Setaccio 0,075 4-8

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 3.5% e il 4.5% riferito al peso totale
degli aggregati.
Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

- il valore della stabilita Marshall - Prova B.U. CNR n° 30 del 15/03/1973 eseguita a
60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovra risultare non inferiore a 700
Kg.; inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in Kg. e
lo scorrimento misurato in mm. dovra essere superiore a 250;

- gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilitd Marshall dovranno
presentare una percentuale di vuoti residui compresa fra 4% e 7%.

| provini per le misure di stabilita e di rigidezza anzidette dovranno essere
confezionati presso l'impianto di produzione e/o presso la stesa.

La temperatura di compattazione dovra essere uguale o superiore a quella di stesa;
non dovra pero superare quest'ultima di oltre 10 °C.

5) Controllo dei requisiti di accettazione - L'impresa ha I'obbligo di fare eseguire prove
sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione.

L'impresa € poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle
lavorazioni e per ogni cantiere di confezione la composizione delle miscele che intende
adottare; ogni composizione proposta dovra essere corredata da una completa
documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali I'impresa ha ricavato la
ricetta ottimale.

La D.L. si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche.
L'approvazione non ridurra comunque la responsabilita dell'lmpresa, relativa al
raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera.

Una volta accettata dalla D.L. la composizione proposta, l'impresa dovra attenersi
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rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri. Non sara ammessa una
variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a +/- 5% e di sabbia superiore a +/-
3% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di +/- 1.5% sulla
percentuale di additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale
stabilita di +/- 0.3%.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto
come pure dall'esame delle carote prelevate in sito.

In ogni cantiere di lavoro dovra essere installato a cura e spese dell"impresa un
laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione, condotto
da personale appositamente addestrato. In quest'ultimo laboratorio dovranno essere
effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza giornaliera:

- la verifica della composizione dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e
guella degli aggregati stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione;

- la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti,
percentuale del bitume, percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all'uscita del
mescolatore 0 a quella della tramoggia di stoccaggio;

- la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso in
volume (B.U. CNR n° 40 del 30/03/1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U.
CNR n° 39 del 23/03/1973), media di due prove; stabilita e rigidezza Marshall.

Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance,
delle tarature dei termometri dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la
verifica dell'umidita residua degli aggregati minerali all'uscita dall'essicatore ed ogni altro
controllo ritenuto opportuno.

In cantiere dovra essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla D.L. sul
guale l'impresa dovra giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati.

In corso d'opera ed ogni fase delle lavorazioni la D.L. effettuera, a sua discrezione,
tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa
dei lavori alle prescrizioni contrattuali.

6) Formazione e confezione delle miscele - Il conglomerato sara confezionato
mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre
perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

La produzione di ciascun impianto non dovra essere spinta oltre la sua potenzialita
per garantire il perfetto essicamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta
vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta
pertanto escluso I'uso dell'impianto a scarico diretto.

L'impianto dovra comunque garantire uniformita di produzione ed essere in grado di
realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.

Il dosaggio dei componenti della miscela dovra essere eseguito a peso mediante
idonea apparecchiatura la cui efficienza dovra essere costantemente controllata.

Ogni impianto dovra assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta
ed a viscosita uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia
del bitume che dell'additivo.

La zona destinata allammannimento degli inerti sara preventivamente e
convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di
acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati.

Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e
I'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
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Si fara uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente
alle classi impiegate.

Il tempo di mescolazione effettivo sara stabilito in funzione delle caratteristiche
dellimpianto e dell'effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale
da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque
esso non dovra mai scendere al di sotto dei 20 secondi.

La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovra essere compresa tra
150 e 170 °C e quella del legante tra 150 e 180 °C, salvo diverse disposizioni della D.L. in
rapporto al tipo di bitume impiegato.

Per la verifica delle suddette temperature, gli essicatori, le caldaie e le tramogge degli
impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e
periodicamente tarati.

L'umidita degli aggregati all'uscita dell'essicatore non dovra di norma superare lo
0.5%.

7) Posa in opera delle miscele - La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito
della fondazione dopo che sia stata accertata dalla D.L. la rispondenza di quest'ultima ai
requisiti di quota, densita e portanza richiesti.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine
vibrofinitrici dei tipi approvati dalla D.L., in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi
di autolivellamento.

Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente
sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli
elementi litoidi pit grossi.

Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente
con l'impiego di 2 o piu finitrici.

Qualora cid non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere
spalmato con emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale
con idonea attrezzatura.

| giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati
sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e
realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm. 20 e non cadano mai
in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia nhormalmente interessata dalle ruote
dei veicoli pesanti.

Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere della stesa dovra
avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque
sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e
formazione di crostoni.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata
immediatamente dietro la finitrice, dovra risultare in ogni momento non inferiore a 130 °C.

La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni metereologiche
generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente
compromessi (con densita inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente
rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'impresa.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e
condotta a termine senza soluzione di continuita.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con
l'ausilio di rulli a ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e
caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime
densita ottenibili.
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Al termine della compattazione lo strato di base dovra avere una densita uniforme in
tutto lo spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata
allimpianto o alla stesa. Tale valutazione sara eseguita sulla produzione giornaliera secondo
norma B.U. CNR n° 40 del 30/03/1973, su carote di cm. 15 di diametro; il valore risultera
dalla media di due prove.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu
adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e
scorrimenti nello strato appena steso.

La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolaritd ed ondulazioni. Un'asta
rettilinea lunga m. 4.00 posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato
dovra aderirvi uniformemente.

Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di mm. 10. Il tutto nel rispetto degli
spessori e delle sagome di progetto.

c) Conglomerato bituminoso - tappeto

1) Descrizione - La parte superiore della sovrastruttura stradale sara, in generale,
costituita da un unico strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, dello spessore di cm.
3 compresso, secondo quanto stabilito dalla D.L.

Il conglomerato sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie e
additivi (secondo le definizioni riportate nell'art. 1 delle "Norme per l'accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali"
del CNR, fascicolo 1V/1953), mescolati con bitume a caldo e verra steso in opera mediante
macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati lisci.

Si precisa che successivamente alla stesa del materiale si dovra provvedere alla
fornitura e stesa finale di sabbia di cava per intasamento.

2) Materiali inerti - Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei
requisiti di accettazione appresso indicati, verra effettuato secondo le norme CNR Capitolo Il
del fascicolo 1V/1953.

Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di
accettazione cosi come per le modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le
prescrizioni contenute nel fascicolo 1V delle Norme CNR 1953 con l'avvertenza che la prova
per la determinazione della perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles secondo le
Norme B.U. CNR n° 34 del 28/03/1973, anziché col metodo DEVAL.

L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovra essere ottenuto per frantumazione
ed essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con
spigoli vivi a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei.

L'aggregato grosso sara costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche
essere di provenienze o natura petrografica diversa, purche alle prove appresso elencate,
eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formara, risponda ai seguenti
requisiti.

Per strati di usura:

- perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le
norme ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore od uguale al 20%;

- almeno un 30% in peso del materiale dell'intera miscela deve provenire da
frantumazione di rocce che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e
resistenza a compressione secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mmg., nonché
resistenza alla usura minima 0.6;
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- indice dei vuoti delle singole pezzature secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferiore a
0.85;

- coefficiente di imbibizione, secondo CNR fascicolo 1V/1953, inferiore a 0.015;

- materiale non idrofilo (CNR fascicolo 1V/1953) con limitazione per la perdita di peso
allo 0.5%;

Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di
collegamento e di usura di cui sopra. In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere
costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, a
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei.

L'aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che
dovranno soddisfare i requisiti dell'art. 5 delle Norme del CNR predetto ed in particolare:

- equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 55%;

- materiale non idrofilo (CNR fascicolo 1V/1953) con le limitazioni indicate per
l'aggragato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2/5
mm., necessario per la prova, la stessa dovra essere eseguita secondo le modalita della
prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6.

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente
calcaree o0 da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare
alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n° 30 ASTM e per almeno |l
65% al setaccio n° 200 ASTM.

Per lo strato di usura, a richiesta della D.L., il filler potra essere costituito da polvere
di roccia asfaltica contenente il 6/8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con
penetrazione Dow a 25 °C inferiore a 150 dmm.

Per fillers diversi da quelli sopra indicati € richiesta la preventiva approvazione della
D.L. in base a prove e ricerche di laboratorio.

3) Legante - Il bitume per gli strati di usura dovra essere preferibilmente di
penetrazione 60-70 salvo diverso avviso della D.L. in relazione alle condizioni locali e
stagionali e dovra rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di
base.

4) Strato di usura - La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra
avere una composizione granulometrica secondo norma pr EN 13108 contenuta nel
seguente fuso:

Serie crivelli e stacci U.N.I. 10006 Miscela passante % totale in peso
Crivello 15 100
Crivello 10 80 - 100
Crivello 5 70 - 95
Setaccio 2 25 - 45
Crivello 0,4 12 -24
Setaccio 0,18 7-15
Setaccio 0,075 6-11

Il tenore di bitume dovra essere compreso tra il 4.5% e il 6% riferito al peso totale
degli aggregati.
Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela
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addensata non dovra superare 1'80%; il contenuto di bitume della miscela dovra comunque
essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilitd Marshall e compattezza
di seguito riportata.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

a) Resistenza meccanica elevatissima, cioé capacita di sopportare senza
deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase
dinamica che statica, anche sotto le piu alte temperature estive, e sufficiente flessibilita per
poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche
a lunga scadenza; il valore della stabilita Marshall (prova B.U. CNR n° 30 del 15/03/1973)
eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra avere almeno
1000 Kg.

Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioé il rapporto tra la stabilita misurata in Kg.
e lo scorrimento misurato in mm., dovra essere in ogni caso superiore a 300.

La percentuale dei vuoti dei provini Marshall sempre nelle condizioni di impiego
prescelte, deve essere compresa tra il 3% e il 6%.

La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in
acqua distillata per 15 giorni dovra dare un valore di stabilita non inferiore al 75% di quelli
precedentemente indicati.

b) Elevatissima resistenza all'usura superficiale.
c¢) Sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa.

d) Grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovra essere
compreso fra il 4% e 8%.

Ad un anno di distanza dall'apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovra invece
essere compreso tra il 3% e il 6% e impermeabilita praticamente totale; il coefficiente di
permeabilita misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi alle condizioni di impiego
prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm. d'acqua, non dovra risultare
inferiore a 10 elevato a -6 cm/sec.

Sia per i conglomerati bituminosi per lo strato di collegamento che per lo strato di
usura, nel caso in cui la prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilita del
conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato
presso limpianto di produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore
riscaldamento.

In tale modo la temperatura di costipamento consentira anche il controllo delle
temperature operative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello
da 25 mm., lo stesso dovra essere vagliato se necessario.

e) Controllo dei requisiti di accettazione: valgono le stesse prescrizioni indicate per lo
strato di base.

5) Formazione e confezione degli impasti - Valgono le stesse prescrizione per lo
strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva che con i limiti di
temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovra essere inferiore a 25 secondi.

d) Emulsioni bituminose

Classificate in base al contenuto di bitume puro ed alla velocita di rottura, dovranno
soddisfare le norme di cui al fascicolo n. 3/1958 - CNR, diffuso con circolare Ministero LL.PP.
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02/04/1959 n. 842. All'atto dell'impiego la D.L. dovra accertare che nei fusti di emulsione, per
cause diverse, non sia avvenuta una separazione dei componenti che non sia
riemulsionabile per agitazione; in tal caso e se dopo sbattimento si presentassero ancora dei
grumi, I'emulsione dovra essere scartata.

e) Catrame

Ottenuto per distillazione del carbonfossile, in assenza di aria, dovra rispettare le
norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali di cui al fascicolo n. 1 - CNR, diffuso con
circolare Ministero LL.PP. 21/01/1952 n. 179.

Malte

Le malte dovranno corrispondere alle specifiche riportate nelle norme UNI EN 998-1/2:2004.
| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei
conglomerati dovranno corrispondere alle seguenti porzioni:

a) Malta comune:

Calce spenta in pasta mc 0.45

Sabbia mc 0.90
b) Malta grassa crivellata:

Calce spenta in pasta mc 0.60

Sabbia crivellata mc 0.90

c) Malta bastarda:

Calce idraulica gl 3.00
Cemento gl 1.50
Sabbia mc 1.00

d) Malta cementizia:
Cemento a lenta presa tipo 32,5 N gl 5.00
Sabbia mc 1.00

e) Malta cementizia per intonaci:
Cemento a lenta presa tipo 32,5 N gl 5.00
Sabbia mc 1.00

f) Malta cementizia per murature:
Cemento a lenta presa tipo 32,5 N gl 2.50
Sabbia mc 0.80
La sabbia ed il pietrisco proverranno da idonee cave di fiume.

Conglomerati

Prima di procedere all'esecuzione delle opere in conglomerato, I'appaltatore, a sua cura e
spese, dovra effettuare un ampio studio per definire in dettaglio tutte le caratteristiche dei
materiali, la composizione ed il confezionamento dei vari tipi di calcestruzzo in progetto.

Una relazione tecnica tecnica dettagliata su quanto sovraesposto dovra essere sottoposta
all'approvazione della D.L: con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei getti.

Essa dovra essere corredata dalle seguenti documentazioni:
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a) Inerti: campionatura ed analisi granulometriche (max 25 mm)

b) Cemento: prove secondo le norme (o certificati del fornitore)

c) Calcestruzzo: qualora non venga fornito calcestruzzo preconfezionato a resistenza
caratteristica garantita, dovra essere fornito, per ogni impasto di studio

d) Curvagranulometrica: con % in peso degli inerti

e) Contenuto d'acqua: umidita inerti, aggiunta, totale

f) Contenuto aria: (max 1.5%)

g) Dosaggio etipo di cemento

h) Rapporto acqua/cemento

i) Slump test (9+/- 2 cm)

) Tipo e quantita di addittivo: eventualmente aggiunto

m) Prove di resistenza: a7 e 28 gg.

In particolare le prove di resistenza dovranno essere effettuate su almeno due serie di
guattro provini ognuna.

Eventuali altre prove, analisi o certificati potranno essere richiesti dalla D.L., sia sui
materiali che sul calcestruzzo.

Le caratteristiche ed i materiali da impiegare, nonché le modalita di confezionamento
dei vari tipi di calcestruzzo approvate dalla D.L., resteranno vincolanti per l'appaltatore per
I'esecuzione di tutte le opere e non potranno essere maodificate senza l'autorizzazione scritta
della D.L.

Quanto all'esecuzione delle opere, I'appaltatore dovra concordare con la D.L. eventuali
variazioni necessarie per la composizione e caratteristiche del calcestruzzo.

Tubiin PVC CLASSE SN 16

Le tubazioni in P.V.C. dovranno essere del tipo rigido (non plastificato) prodotte in conformita
alla norma europea UNI EN 13476-2 :

le tubazioni dovranno essere a parete compatta (non alveolare) multistrato coestrusa
aventi classe di rigidita nominale SN 16 (kN/m?2), diametro 250(mm), in PVC-U rigido non
plastificato

destinati al convogliamento delle acque reflue, civili ed industriali non in pressione prodotti in
conformita alla norma europea UNI EN 13476-2 :

| tubi dovranno essere estrusi con miscele a base di policloruro di vinile prive di plastificanti,
con la sola aggiunta di stabilizzanti organici OBS privi di metalli pesanti e di componenti quali
fluidifi canti ed altri additivi, necessari per ottenere un’appropriata fabbricazione del prodotto ,
in conformita con quanto previsto dalla UNI EN 1456-1.

| tubi saranno forniti in barre della lunghezza di 6 metri completi di un sistema di giunzione
integrato del tipo bicchiere ad anello operante in soprapressione e depressione, garantito da
una guarnizione preinserita a caldo durante la fase di formazione del bicchiere e composta
da un elemento di tenuta in elastomero EPDM rispondente alla norma UNI EN 681-1
accoppiato mediante costampaggio ad un anello di rinforzo in polipropilene fi brorinforzato e
privo di elementi metallici. | tubi dovranno essere prodotti da aziende che operano in regime
di assicurazione di qualita secondo la ISO 9001:2000 e certifi cate da un istituto di terza
parte che operi in conformita alla UNI-CEI-EN 45012.

Il sistema di giunzione tra i tubi ed i raccordi dovra essere del tipo a bicchiere. La guarnizione
elastomerica con ghiera incorporata dovra essere fabbricata secondo le norme UNI EN
681/1 e bloccata nella sede del bicchiere tale da risultare un corpo unico con la tubazione.

| tubi dovranno avere superficie liscia, compatta ed uniforme esente da cavita o bolle.

| tubi dovranno essere prodotti in stabilimenti che operano in regime di Assicurazione Qualita
in conformita alla norma UNI EN ISO 9002 e certificati da Enti Terzi riconosciuti a loro volta
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accreditati CISQ ed inseriti in rete internazionale IQNet.

La marcatura deve essere, su almeno una generatrice del tubo, continua e indelebile,
conforme ai requisiti della norma UNI EN 1456, contenere almeno con intervalli di massimo 2
metri le seguenti informazioni:

il nome del fabbricante 0 marchio commerciale,

il numero della norma di riferimento UNI EN

il codice area di applicazione U o UD,

il materiale PVC-U,

il diametro nominale,

lo spessore o il rapporto standard dimensionale SDR,

la classe di rigidita nominale SN,

la data di produzione, numero di trafila e numero di lotto,

il marchio di conformita.

Il colore deve essere mattone RAL 8023 e/o grigio RAL 7037. Le superfici interna ed esterna
dei tubi dovranno essere lisce ed esenti da imperfezioni e/o difettosita di sorta.

La lunghezza della barra deve essere 6 metri compreso il bicchiere.

Sistema qualita e certificazioni

La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita alle norme UNI EN
ISO 9002 del proprio Sistema Qualita Aziendale, rilasciati secondo UNI CEI EN 45012 da
enti terzi o societa riconosciuti e accreditati Sincert.

La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita del prodotto (marchio
di qualitd) sulla intera gamma fornita, rilasciato secondo UNI CEIl EN 45011 da enti terzi o
societa riconosciuti e accreditati Sincert.

Art. 45. PROVE SUI MATERIALI

L'Impresa é tenuta a consegnare alla D.L., su semplice richiesta, campioni dei materiali
impiegandi nei lavori, a custodirli e conservarli a sue spese ed a sottoporre gli stessi a tutte
guelle prove che la D.L. intendesse fare eseguire presso Istituti sperimentali di sua scelta.

Tutte le spese degli accertamenti e delle verifiche tecniche obbligatorie, ovvero
specificatamente previsti dal presente capitolato, disposti dalla D.L. o dall'organo di collaudo,
sono a carico dell'appaltatore e delle somme a disposizione (qualora previste) accantonate,
a tale titolo, nel quadro economico
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PARTE IIl - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 46. SCAVI

Per la realizzazione delle opere comprese nel presente appalto, sono previsti scavi di
sbancamento da eseguirsi a macchina

Salvo eccezioni consentite dalla Direzione Lavori i mezzi meccanici impiegati negli scavi, nei
rinterri e nei ripristini dovranno avere ruote gommate. Eventuali danni causati alle
pavimentazioni stradali dall’ impiego di mezzi e attrezzi non adeguati saranno imputati alla
responsabilita dell’ Appaltatore.

L'appaltatore quindi € a conoscenza di tali condizioni di fatto e non potra in seguito
accampare riserve o pretese nel verificarsi della presenza di tali tipi di terreno.

In casi di discordia tra la Direzione Lavori e I'lmpresa, circa I'esatta classificazione dei terreni
reperiti sara a carico dell'lmpresa l'onere della prova circa la reale natura dei terreni stessi da
esequirsi presso istituti sperimentali specializzati.

Prescrizioni in genere

Gli scavi dovranno essere eseguiti fino alla profondita fissata sui disegni di progetto o
secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla D.L.; in particolare
il fondo degli scavi dovra essere perfettamente livellato in modo che le tubazioni trovino
appoggio continuo per tutta la loro lunghezza. Nell'esecuzione degli scavi I'appaltatore dovra
provvedere a tutte le necessarie armature e sbadacchiature in modo da impedire
scoscendimenti o franamenti, restando esso, oltreche totalmente responsabile di danni
eventuali alle persone o alle opere (come previsto esplicitamente dall'art. 14 del capitolato
generale approvato con D.P.R. N. 145/2000), altresi obbligato a provvedere a suo carico e
spese, alla rimozione delle materie franate.

L'appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti in superficie
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.

Saranno ad esclusivo suo carico e spese gli esaurimenti delle acque che negli scavi aperti
fossero defluite per pioggia, rotture di tubi, canali, fossi 0 per qualsiasi causa fortuita, come
per la rimozione di rocce, ceppaie, radici o qualsiasi altro materiale si rinvenisse nei volumi di
scavo.

Quando nei vani degli scavi si rinvenissero condutture e servizi, I' Impresa dovra a sue spese
sospendere con funi o catene a travicelli sufficientemente resistenti, collocati
trasversalmente alle trincee, esercitando una sorveglianza attiva e continua per evitare
possibili inconvenienti ed ottemperando a tutte le istruzioni ed ai suggerimenti, che potranno
essere impartiti dai proprietari, e che sara comunque cura dell' Appaltatore stesso di
promuovere in ogni singolo caso.

L’ Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilita e senza alcun compenso, dovra pure
prendere le opportune precauzioni affinché non vengano arrecati danno alle condutture
telefoniche, telegrafiche o per trasporto di energia elettrica, uniformandosi alle prescrizioni
che potranno essere date dai singoli proprietari, che I' Appaltatore avra I’ obbligo di
interpellare in proposito.

In particolare quando sussista la possibilita del rinvenimento di cavi elettrici, dovra essere
svolta la piu attiva sorveglianza al fine di evitare danni e infortuni; subito dopo il rinvenimento
gli enti proprietari dovranno essere immediatamente avvertiti e I'Appaltatore dovra, a suo
esclusivo carico, adottare tutte le cautele e le prescrizioni che da questi potranno essergli
suggerite.

Tutte le riparazioni che si rendessero necessarie per rotture di cavi o condutture e tutte le
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opere per la rimessa in ripristino delle condutture stesse a seguito di rotture, saranno a totale
carico dell'Appaltatore.

Restano escluse le spese occorrenti ed eventuali spostamenti di servizi che si rendessero
necessari per I'esecuzione dei manufatti o che siano previsti dal progetto.

Di quanto sopra descritto si &€ tenuto conto nella formulazione del prezzo di scavo. Sono
escluse le opere di riparazione e ripristino dei servizi rinvenuti negli scavi qualora fosse
provata, I'errata segnalazione della loro posizione da parte delle societa concessionarie, cosi
come gli interventi che si rendessero necessari per spostamenti dei sottopassi o
sovrappassi, al nuovo canale fognante, qualora non eseguiti dalle societa concessionarie dei
servizi. In questi casi saranno compensate in economia le prestazioni e le forniture eseguite
dall'impresa.

Nel prezzo degli scavi € compreso l'onere eventuale della rimozione di manufatti esistenti
rinvenuti nello scavo e il loro trasporto alle pubbliche discariche.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile della D.L. per i necessari rinterri, dovranno essere portate a rifiuto fuori della
sede stradale, su aree che |'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese.

Le materie provenienti dagli scavi a sezione da utilizzarsi per i rinterri, potranno essere
lasciate sul suolo pubblico, accumulate in modo da non riuscire di danno ai lavori, da
costituire il minimo intralcio per la circolazione e da non ostacolare il libero deflusso delle
acque scorrenti in superficie.

E' comunque rigorosamente vietato depositare i materiali scavati presso i cigli degli scavi.
Qualora questi depositi siano necessari per le condizioni di lavori, I'appaltatore € tenuto a
provvedere a sue spese alle necessarie puntellature (D.P.R. 07/01/56 n° 164)

Le quantita di materiale da reimpiegarsi che non potranno essere accumulate come
sopraddetto, dovranno essere depositate su aree reperite a cura e spese dell'appaltatore che
successivamente ai riempimenti e spianamenti eseguiti dovra curarne la messa in pristino,
senza poter accampare diritti 0 pretese in quanto nella determinazione del prezzo dei
reinterri sono stati previsti gli oneri di cui sopra.

Scavi di sbancamento

Per gli scavi di shancamento si intendono quelli praticati al di sotto del piano orizzontale
passante per il punto piu basso del terreno naturale o del punto pitu depresso delle trincee e
splateamenti precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.

Nell'esecuzione degli scavi, in genere I'appaltatore dovra procedere in modo che i cigli e le
pareti risultino diligentemente profilati secondo le prescrizioni della Direzione Lavori.
L'appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materia con adeguati mezzi, quali, pala
meccanica ed escavatore per la creazione della sede della nuova struttura con le dovute
precauzioni in modo da evitare scoscendimenti, franamenti e danni alle persone e alle cose;
inoltre dovra aprire tempestivamente i fossi e le cunette occorrenti per mantenere efficiente a
sua cura e spesa il deflusso delle acque ed organizzare i lavori in modo che i materiali
scavati possano essere trasportati e sistemati alle pubbliche discariche o a riempimento in
sito secondo le indicazioni della D.L. ed i disegni esecutivi.

Nell'esecuzione degli scavi I'appaltatore dovra provvedere a tutte le necessarie armature e
sbadacchiature in modo da impedire scoscendimenti o franamenti, restando esso, oltreché
totalmente responsabile di danni eventuali alle persone o alle opere, altresi obbligato a
provvedere a suo carico e spese alla rimozione della materie franante.

L'appaltatore dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti in superficie
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.

Gli scavi sopra detti saranno praticati in terreno normale con la presenza di trovanti della
volumetria sino a mc. 0.250 eseguiti con mezzi meccanici adeguati.

Si precisa che nel prezzo dello scavo di shancamento € previsto I'onere della rimozione dei
marciapiedi esistenti, della cordolatura perimetrale e manufatti interferenti con carico e
trasporto delle macerie alle pubbliche discariche a qualsiasi distanza dal cantiere.
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scavi a sezione obbligata

Modalita di esecuzione

Per scavi a sezione obbligata od in trincea si intendono in generale quelli ricadenti al di sotto
del piano orizzontale di spiccato delle murature, chiusi fra le pareti verticali o a scarpa
riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte e canalizzazioni, qualunque sia la
natura e la qualita del terreno; gli scavi per fondazione od in trincea dovranno essere spinti
alla profondita indicata nei disegni di progetto o secondo le particolari prescrizioni che
saranno date allatto esecutivo dalla D.L.

Le profondita che si trovano indicate nei disegni di consegna, sono percio di semplice avviso
e I'amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera
pit conveniente, senza che cid possa dare all'appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o
domande di speciali compensi avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito,
con prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

E' vietato all'appaltatore porre mano alle murature prima che la Direzione Lavori abbia
verificato ed accertato i piani delle fondazioni.

In particolare, quando la profondita della parete di attacco dello scavo supera l'altezza di m.
1.50, o quando anche per altezze inferiori la consistenza del terreno non dia sufficiente
garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti (scarpa) e non sia
tecnicamente ammissibile il metodo della semplice sbadacchiatura, si dovra provvedere
all'applicazione delle necessarie armature di sostegno il cui onere & compreso nel prezzo di
applicazione.

L'appaltatore dovra provvedere, a sua spesa ed iniziativa alle assicurazioni, armature,
puntellature e sbadacchiature, adottando tutte le precauzioni riconosciute necessarie per
garantire la sicurezza delle cose e delle persone.

Gli scavi sopra detti saranno praticati in terreno normale con la presenza di trovanti della
volumetria sino a mc. 0.250 eseguiti con mezzi meccanici adeguati e a mc 0.100 eseguiti a
mano, come descritto nell'art. 3.1.1 del presente disciplinare.

Art. 47. TRANSENNAMENTO DEGLI SCAVI

E' prevista la protezione degli scavi mediante I'impiego di transenne dotate di luce rossa fissa
e gialla ad intermittenza, luci garantite da apparecchiatura automatica, con montaggio ed
innesto, verniciate a strisce regolamentari bianche e rosse, compreso la formazione delle
eventuali passerelle in legno per l'accesso ai passaggi pedonali e carrai. Compreso I'onere
del collocamento, del perfetto funzionamento e la successiva rimozione dei manufatti, a
lavoro ultimato.

Il suddetto transennamento dovra essere eseguito per l'intero percorso dei canali, per due
lati, previsti dal progetto e per l'intera durata degli scavi aperti, nessun onere escluso.
L'impresa, avra facoltd di proporre altre soluzioni di protezione degli scavi, purché il loro
costo eguagli quello previsto dall'articolo d'elenco previsto per tale intervento, quindi non
potra accampare alcuna pretesa di speciali compensi diversi da quello formulato nell'elenco
prezzi.

Art. 48. RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI

Per il riempimento del vano di scavo dopo la posa delle condotte si dovra utilizzare il
materiale come prescritto dai particolari esecutivi contenuti nel progetto.

Nel procedere al riempimento degli scavi, I'Appaltatore dovra curare che le materie siano
deposte per strati non maggiori a cm. 30 di altezza, pigiati con la piu grande cura;
'operazione sara accompagnata da un copioso spargimento di acque onde facilitare il
cedimento.
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Y

Ad evitare ogni incidente e soprattutto quando la trincea € profonda, I'lmpresario dovra
curare che il legname o gli elementi metallici delle armature sia tolto a misura del rinterro e
non tutto in una sola volta in precedenza.

Quando la D.L. non concede di utilizzare il materiale proveniente dagli scavi per il rinterro,
perché giudicato inadatto, il ricarico sui manufatti ed il riempimento dei pozzi di servizio sara
eseguito con materiale ghiaioso che I'Appaltatore dovra provvedere a trasportare lungo le
sponde degli scavi dopo l'ultimazione dei manufatti provvedendo subito alla colmatura.

In questo senso, la provvista del materiale e il ricarico saranno pagati misurando la trincea
da colmare e non il volume delle materie impiegate. In linea di massima si prevede che tutto
il materiale scavato sia idoneo al riempimento. Nei prezzi riguardanti gli scavi e gia
compensato I'onere del riempimento dei vani scavati. || materiale esuberante non impiegato
per i rinterri, dovra essere trasportato alle pubbliche discariche a qualsiasi distanza dal
cantiere.

Quando, per evitare il cedimento della terra, la D.L., ordini di abbandonare il legname di
sbadacchiature o puntellamento rinunciando al recupero, tali legnami saranno compensati al
prezzo di provvista dei legnami, senza tener conto della chioderia o della ferramenta
perduta.

Tale compenso sara dato solo nel caso che I'abbandono dei legnami avvenga per espresso
ordine della D.L.

Si precisa che qualora avvenissero cedimenti nei rilevati I'appaltatore sara tenuto ad
eseguire a suo carico e spese l'apporto di altro materiale nei vani di scavo tanto da creare il
sottofondo alla successiva pavimentazione stradale

Art. 49, TRASPORTO ED ACCATASTAMENTO TUBAZIONI

Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguiti con la
maggiore cura possibile adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi
ed adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, incrinature, lesioni o
danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro rivestimento.
Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti
con corpi che possano comungue provocare deterioramento o deformazione dei tubi.

Nei cantieri dovranno predisposti mezzi idonei e piani di appoggio per ricevere i tubi, i pezzi
speciali e gli accessori da installare.

L’ accatastamento dovra essere effettuato disponendo i tubi su un’ area piana e stabile,
protetta al fine di evitare pericoli di incendio, riparata dai raggi solari.

La base delle cataste dovra poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto
letto di appoggio.

L’ altezza delle cataste sara contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per
evitare deformazioni nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo.

| tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improwvisi rotolamenti;
provvedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare
danneggiamenti di sorta.

| tubi dovranno essere sfilati lungo il tracciato seguendo i criteri analoghi a quelli indicati per
lo scarico ed il trasporto evitando pertanto qualsiasi manovra di strisciamento.

Nel depositare i tubi sul ciglio dello scavo € necessario curare che gli stessi siano in
equilibrio stabile per tutto il periodo di permanenza costruttiva.

Prima della posa in opera, i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente
controllati; quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la
qualita o la funzionalita dell’ opera dovranno essere scartati e sostituiti.

Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto il rivestimento si dovra
procedere al suo ripristino.

Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare
gli stessi criteri usati per le operazioni precedenti, con I' impiego di mezzi adatti a seconda
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del tipo e del diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in particolare delle testate e
del rivestimento protettivo.

Art. 50. POSA IN OPERA CONDOTTE

1) Sfilamento dei tubi

Col termine "sfilamento” si definiscono le operazioni di trasporto dei tubi in cantiere, dalla
catasta a pie d'opera lungo il tracciato, ed il loro deposito ai margini della trincea di scavo.

In genere converra effettuare lo sfilamento prima dell'apertura dello scavo sia per consentire
un migliore accesso dei mezzi di trasporto e movimentazione sia per una piu conveniente
organizzazione della posa.

| tubi prelevati dalle cataste predisposte verranno sfilati lungo lI'asse previsto per la condotta,
allineati con le testate vicine l'una all'altra, sempre adottando tutte le precauzioni necessarie
(con criteri analoghi a quelli indicati per lo scarico ed il trasporto) per evitare danni ai tubi ed
al loro rivestimento.

| tubi saranno depositati lungo il tracciato sul ciglio dello scavo, dalla parte opposta a quella
in cui si trova o si prevede di mettere la terra scavata, ponendo i bicchieri nella direzione
prevista per il montaggio e curando che i tubi stessi siano in equilibrio stabile per tutto il
periodo di permanenza costruttiva.

2) Posa in opera dei tubi

Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente
controllati, con particolare riguardo alle estremita ed all'eventuale rivestimento, per accertare
che nel trasporto o nelle operazioni di carico e scarico non siano stati danneggiati; quelli che
dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualitd o la funzionalita
dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia
interessato l'eventuale rivestimento si dovra procedere al suo ripristino.

Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare
gli stessi criteri usati per le operazioni precedenti (di trasporto, ecc.) con l'impiego di mezzi
adatti a seconda del tipo e del diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in
particolare delle testate e degli eventuali rivestimenti protettivi.

Nell'operazione di posa dovra evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi
estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna;
le estremita di ogni tratto di condotta in corso d'impianto devono essere comungue chiuse
con tappo di legno, restando vietato effettuare tali chiusure in modo diverso.

La posa in opera dovra essere effettuata da personale specializzato.

| tubi con giunto a bicchiere saranno di norma collocati procedendo dal basso verso l'alto e
con bicchieri rivolti verso l'alto per facilitare I'esecuzione delle giunzioni. Per tali tubi, le due
estremita verranno pulite con una spazzola di acciaio ed un pennello, eliminando eventuali
grumi di vernice ed ogni traccia di terra o altro materiale estraneo.

La posa in opera dei tubi sara effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando
ogni asperita che possa danneggiare tubi e rivestimenti.

Il letto di posa - che non e necessario nel caso di terreno sciolto e lo e invece nel caso di
terreni rocciosi - consistera, nei casi in cui e prescritto dalla Direzione dei Lavori per costituire
un supporto continuo della tubazione, in uno strato, disteso sul fondo dello scavo, di sabbia
sciolta e vagliata e che non contenga pietruzze - di spessore non inferiore a 10 cm misurati
sotto la generatrice del tubo che vi verra posato.

Ove si renda necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro materiali
diversi da quelli provenienti dallo scavo, dovra accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni
corrosivi adottando appropriate contromisure.

In nessun caso si dovra regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o
mattoni od altri appoggi discontinui.

Il piano di posa - che verra livellato con appositi traguardi in funzione delle "livellette" di
scavo (apponendo e quotando dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che
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corrispondono alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta, sia in
punti intermedi, in modo che la distanza tra picchetto e picchetto non superi 15 metri) dovra
garantire una assoluta continuita di appoggio e, nei tratti in cui si temano assestamenti, Si
dovranno adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati, trattamenti
speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili, quali selle o
mensole.

In quest'ultimo caso la discontinuitd di contatto tra tubo e selle sara assicurata
dall'interposizione di materiale idoneo.

Per i tubi costituiti da materiali plastici dovra prestarsi particolare cura ed attenzione quando
le manovre dovessero effettuarsi a temperature inferiori a 0 °C, per evitare danneggiamenti.
| tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati
cosi da ripristinare la completa integrita, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti.
Ogni tratto di condotta posata non deve presentare contropendenze in corrispondenza di
punti ove non siano previsti organi di scarico e di sfiato.

La posizione esatta in cui devono essere posti i raccordi o pezzi speciali e le apparecchiature
idrauliche deve essere riconosciuta o approvata dalla Direzione dei Lavori. Quindi resta
determinata la lunghezza dei diversi tratti di tubazione continua, la quale deve essere
formata col massimo numero possibile di tubi interi, cosi da ridurre al minimo il numero delle
giunture.

E' vietato I'impiego di spezzoni di tubo non strettamente necessari.

Durante l'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti
necessari per evitare danni agli elementi di condotta gia posati.

Si impedira quindi con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei
periodi di sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni
e gli apparecchi.

Con opportune arginature e deviazioni si impedira che le trincee siano invase dalle acque
piovane e si evitera parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito senza comunque
interessare i giunti, che, verificandosi nonostante ogni precauzione la inondazione dei cavi,
le condotte che siano vuote e chiuse agli estremi possano essere sollevate dalle acque.

Ogni danno di qualsiasi entita che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle
necessarie cautele e a carico dell'Appaltatore.

Art. 51. CHIUSINI GRIGLIE IN GHISA

I chiusini e le griglie in ghisa, a lavori ultimati, dovranno risultare perfettamente in piano con
la pavimentazione stradale ripristinata e pertanto dovranno venir messi a punto e bloccati
definitivamente solo all'atto dei ripristini stradali definitivi. Tutti i pozzetti di qualsiasi tipo
dovranno avere chiusini in ghisa sferoidale carreggiabili corrispondente alla classe D400, del
tipo con parte mobile e telaio fisso in modo da facilitare le operazioni d'ispezione e pulizia
delle tubazioni; tipo, peso e qualitd dei chiusini e griglie sono identificati negli schemi di
progetto e dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. prima della loro posa in
opera.

Nell'apposito riquadro del suggello e del telaio dovra essere impressa visibilmente la ragione
sociale della ditta fornitrice e sul solo suggello la dicitura: "FOGNATURA"

Il telaio dei chiusini, in particolare, avra sagoma rotonda con diametro non inferiore a mm
850 con fori ed asole di fissaggio, munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante
in elastomero ad alta resistenza, alloggiata in apposita sede. Il suggello di chiusura sara
circolare con passo di apertura del diametro di mm 600, con sistema di apertura su rotula di
appoggio e tale che in posizione di chiusura non via sia contatto tra la rotula ed il telaio al
fine di evitare l'ossidazione, con bloccaggio di sicurezza a 90 gradi che ne eviti la chiusura
accidentale, disegno antisdrucciolo e marcatura EN 124 D400 sulla superficie superiore.
Prima della posa in opera dei manufatti (chiusini e griglie), la superficie del chiusino dovra
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essere convenientemente pulita e bagnata; verra quindi steso un letto di malta di 5 q.li di
cemento con classe di resistenza 42,5 N per mc dimpasto, sopra il quale sara infine
appoggiato il telaio. La sede del telaio e l'altezza del coperchio dovranno essere calibrate in
modo che i due elementi vengano a trovarsi sullo stesso piano e non resti tra loro gioco
alcuno.

Qualora, in seguito ad assestamenti, sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione
del telaio, questo dovra essere rimosso ed i resti di malta indurita saranno asportabili.

Si procedera quindi alla stesura del nuovo strato di malta, adottando, se del caso, anello di
appoggio. | manufatti potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano trascorse 48
ore dalla posa.

L'appaltatore é tenuto a sostituire i pezzi che risultino imperfetti o che subiscano rotture o
guasti, sia prima che dopo la posa, e cio fino alla data di approvazione del collaudo, se
trattasi di imperfezioni imputabili alla natura dei manufatti.

Nel prezzo dei suddetti manufatti &€ previsto lI'onere della fornitura e posa di mattoni intonacati
con malta di cemento o getto in calcestruzzo di cemento per la posa degli stessi alle quote
definitive di progetto.

Griglie e caditoie di raccolta acque

Si prevede la fornitura e posa di griglie su caditoie in ghisa sferoidale da collegarsi alla nuova
fognatura bianca delle caratteristiche riportate nei particolari esecutivi.

Art. 52. ELEMENT!I PREFABBRICATI PER COPERTURA BEALERA

Si prevede la fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo
armato, turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti
dosaggi di cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a
2,4 Kg/dem. Le condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI
8981 ed essere conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare
carichi per strade di 1™ Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base
continua in calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a RcK 200, armata con
rete elettrosaldata in acciaio B450A o B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun
elemento dovra terminare con apposito incastro perimetrale maschiofemmina, onde
permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. | manufatti non dovranno presentare alcun
foro né per sollevamento né per movimentazione; tali operazioni devono essere eseguite con
apposita forca tramite autogru di adeguata potenza.

Dimensioni interne 1200x800 mm

Art. 53. ILLUMINAZIONE

Si prevede la fornitura e posa di apparecchio di illuminazione con corpo in alluminio
pressofuso colorazione RAL 7035, ottica in vetro temperato spess. 5 mm, LED ad alta
potenza, per montaggio su sbraccio. Grado di protezione IP66, classe elettrica I,
alimentatore elettronico, 32 LED Watt 53 lumen 6016 - 4000 K.

Gli apparecchi di illuminazione saranno posti su pali di diametro tronco conico lunghezza
totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI
EN 40/4.1) , diametro di base 162 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L
= 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90

- pag 66 -



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE STRADALE
VIA GIAVENO / VIA PIOSSASCO / VIA NENNI
PROGETTO ESECUTIVO
Capitolato speciale d'appalto
ottobre 2018 — Rev. 0

rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommita palo, compresa la fornitura di sabbia e
malta per il fissaggio;

Art. 54, LINEA ELETTRICA

Qualita dei materiali e componenti

Tutti i materiali degli impianti dovranno essere nuovi, delle migliori qualita e corrispondere
per caratteristiche tecniche. Tutti i materiali ed i dispositivi impiegati devono essere adatti agli
impianti in cui vengono installati e devono essere tali da resistere alle azioni meccaniche,
corrosive, termiche, o dovute all'umidita alle quali possono essere esposte durante il loro
funzionamento. | materiali che verranno forniti per I'esecuzione degli impianti dovranno
essere approvati approvati da marchi o certificati di conformita (ad esempio Marchio Italiano
di Qualita I.M.Q. o enti similari), ed essere, prima della loro posa, campionati ed approvati
dalla DD.LL. Verranno adottati materiali rispondenti alla direttiva 93/68 CEE riguardante la
marcatura CE del materiale elettrico utilizzato a tensione compresa tra 50 e 1000 V in c.a. e
75e 1500 Vin c.c.

Conduttori di bassa tensione

Tutti i cavi e collegamenti devono avere conduttori in rame. Nel caso di cavi per trasmissione
segnali a tensione inferiore a 50 VDC i conduttori devono essere in rame stagnato. Nel caso
di cavi per trasmissione di segnali sensibili alle perturbazioni elettriche, i cavi devono essere
dotati di schermo a calza copertura 85%, con conduttori e calza in rame stagnato.

In corrispondenza di tutti i terminali e giunzioni si deve prevedere la necessaria ricchezza per
'eventuale rifacimento dei giunti e dei terminali stessi. Tutti i terminali devono essere
realizzati con teste cavo.

Isolamento dei cavi

Per i conduttori di collegamento tra le diverse parti dellimpianto si devono osservare gli
isolamenti previsti per gli ambienti bagnati, prescritte dalle norme C.E.l. ed U.N.E.L. in
vigore. | cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione
nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di
designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti
a tensioni nominali non inferiori a 300/500V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se
posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori,
devono essere adatti alla tensione nominale maggiore.

| cavi a doppio isolamento che dovranno essere impiegati in impianto, devono essere
del tipo FG7R 0 FG70OR 0 FG7H20R con sezione 2*2,5 mm?

Colori distintivi dei cavi ed identificazione

I conduttori dovranno essere contraddistinti da colorazioni diverse a seconda del loro
impiego. In particolare, come riportato nella Tabella UNEL.00722.78 e nelle Norme

CEl 16-1 fasc.478. In particolare i conduttori di neutro e protezione devono essere
contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore
gialloverde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo
univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone. Per i cavi dei circuiti
ausiliari si deve prevedere colorazioni diverse tra le diverse tensioni; indicativamente si deve
utilizzare il colore blu per tensioni 220Vca, il colore rosso per tensioni 110Vac, il colore viola
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per tensioni 24Vac/Vdc. | cavi devono essere distinti e numerati tramite apposite targhette da
applicare sulle loro testate e lungo la loro estensione. Tale numerazione deve essere
riportata sui relativi schemi elettrici.

Sezioni minime e cadute di tensione ammesse

Per i conduttori di collegamento tra le diverse parti dell'impianto si devono osservare le
densita di corrente previste per gli ambienti bagnati, prescritte dalle norme C.E.I. ed U.N.E.L.
in vigore, rispettando le cadute di tensione richieste per un corretto funzionamento di tutte le
parti dell'impianto. La caduta di tensione, rispetto al valore a vuoto, nelle varie parti del
sistema elettrico,

in funzione della potenza impegnata e dalla lunghezza dei circuiti, devono essere

contenute entro:

¢ 2% : nei cavi di alimentazione dei corpi illuminanti;

In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i
diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI- UNEL.

Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime
ammesse sono:

* 1,5 mmaq, per circuiti di segnalazione e telecomando;

* 1,5 mmaq, per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri
apparecchi di illuminazione;

¢ 2,5 mmaq, per derivazione con 0 senza prese a spina per utilizzatori con potenza
unitaria inferiore o uguale a 3,6 kW;

* 4 mmq, per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con
potenza nominale superiore a 3,6 kKW.

La densita di corrente nei cavi non deve comunque superare i 5A/mmgq.

Sezione minima dei conduttori neutri

La sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti
conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mmgq, la
sezione dei conduttori neutri pud essere ridotta alla meta di quella dei conduttori di fase, col
minimo tuttavia di 16 mmq (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni
dell'art. 3.1.0.7 delle norme CEIl 64-8.

Sezione minima del conduttore di protezione

La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore
di protezione suddetta con i minimi di seguito indicati:

e protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 mmg (Cu), 16 mmgq (Fe);
¢ non protetto contro la corrosione 25 mmgqg (Cu), 50 mmgq (Fe).

In alternativa ai criteri sopra indicati € ammesso il calcolo della sezione minima del
conduttore di protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 9.6.0 1
delle norme CEI 64-8.

Posa dei conduttori
La scelta della modalita di posa dei conduttori deve prevedere la separazione tra i cavi di
trasmissione dei segnali e di comando a tensione inferiore a 50V e quelli di potenza. |
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conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e
salvaguardati meccanicamente. Dette protezioni possono essere tubazioni, canalette porta
cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile ecc.

Negli impianti industriali, il tipo di installazione deve essere concordato di volta in volta con la
Direzione Lavori. La posa in tubazioni e canale di nuova realizzazione deve prevedere
un coefficiente di riempimento pari al 50% e consentire lo sfilaggio e reinfilaggio dei
conduttori. La stessa posa deve essere effettuata in relazione alle condizioni ambientali ad
alla destinazione delle utilizzazioni seguendo le sotto citate prescrizioni.

Posa in cavidotti interrati

Le tubazioni in P.V.C., di diametro 100 mm, verranno posate alla profondita® di 90 cm,
manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmg, con 1 tubo in PVC diametro 100 mm, reiterro con
misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-;

Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flangie, onde
evitare discontinuita nella loro superficie interna.

Saranno disposti lungo il percorso i pozzetti necessari per le operazioni di infilaggio e
stacco di dimensioni e profondita” adeguate, forati sul fondo e poggianti su un letto di
ghiaia di altezza minima pari a 50 cm.

Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sara da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla
grandezza dei cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e
grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima ogni m. 30 circa se in rettilineo ed ad
ogni curva o derivazione del cavidotto. | cavi non dovranno subire curvature di raggio
inferiore a 15 volte il loro diametro.

| cavi, ogni m 100 di percorso, ed in corrispondenza dei pozzetti, dovranno
essere provvisti di fascetta distintiva in materiale inossidabile o plastico indicante
sigla del cavo, partenza ed arrivo dello stesso.

Art. 55. FRESATURA PAVIMENTAZIONE BITUMATA

Prima della stesa del manto d'usura finale sul nuovo corpo stradale, si dovra provvedere alla
fresatura della superficie relativa alla sede viabile esistente, per una profondita variabile da
cm 3 a cm10 secondo le disposizioni della dl, fino a recepire il sottofondo bitumato, con
I'impiego di scarificatrice a freddo.

Si dovra provvedere alla rifinitura da eseguirsi anche a mano attorno ai chiusini non
removibili, nelle cunette, nelle fascie di raccordo, ecc., all'eventuale rimozione di griglie e
chiusini e alle opere provvisorie di deviazione del traffico. Il materiale rimosso, se non
riutilazzato, dovra essere caricato su autocarro e trasportato alle pubbliche discariche a
gualsiasi distanza dal cantiere.

Art. 56. PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Trasporto e posain opera deqgli impasti

Il trasporto deve essere effettuato con veicoli “ribaltabili” puliti (ma non con solventi del
bitume) prima del carico, dotati in permanenza di telone di protezione che deve coprire il
conglomerato fino allo scarico in finitrice, con veicoli in numero sufficiente da assicurare I
alimentazione regolare del cantiere di stesa.

Eventuali residui di conglomerato non utilizzati devono essere eliminati o reintrodotti in
piccole quantita in successivi impasti a mezzo di tramogge ausiliarie.
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La posa in opera deve essere effettuata a mezzo di moderne finitrici a temperature superiori
a 125° C con bitume 80-100 ed a 130° C con bitume 60-70 con un incremento di 10° C in
caso di umido o vento.

La mano d’ attacco di ogni strato deve essere stesa dopo accurata pulizia e non piu di 200 m
davanti alla finitrice e sara costituita da ER 55060 in ragione di 0,800 kg/mg.

I giunti longitudinali devono essere regolarizzati a mano, quelli di strati sovrapposti devono
essere sfalsati di almeno 20 cm; quello dello strato finale deve ricadere in corrispondenza
alla striscia di segnaletica d’ asse.

I giunti debbono essere possibilmente tagliati a disco e ripresi a mano.

Il costipamento avverra a mezzo di uno o due rulli gommati da 2 Tonn/ruota piu un tandem
da 6 tonn ed un tonn ed un tandem da 10 tonn tutti a rapida inversione di marcia.

Il rullo gommato deve seguire immediatamente la finitrice e le sue ruote dovranno essere
mantenute calde (od oliate con olii speciali) per evitare I' incollaggio del conglomerato ai
pneumatici: questi dovranno avere pressione da 3 a 9 kg/cmg.

Il costipamento dovra consentire un addensamento superiore al 95% della porosita Marshall.
La stesa del conglomerato bitumoso sara sospesa quando le condizioni meteorologiche non
siano tali da garantire la perfetta riuscita del lavoro.

Non potra essere chiamata in causa la “la forza maggiore” e gli strati compromessi da ragioni
meteorologiche o da altre cause dovranno essere sostituiti a spesa dell’ Impresa.

In tali casi, trascorso un congruo periodo di tempo con la strada aperta al traffico, si dara
luogo alla stesa della strato d’ usura.

A lavoro ultimato la carreggiata dovra risultare perfettamente sagomata. Gli strati verranno
stesi a meta strada per volta per non interrompere la continuita del traffico. Nei tratti ove la
Direzione Lavori riterra necessario eseguire il conguaglio e risagomatura della superficie
esistente o lo strato di collegamento, il conglomerato verra steso dopo la sua accettazione
nei modi sotto precisati, in modo da sagomare la carreggiata come risultera possibile e
necessario secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

Si procedera ad un’ accurata pulizia della superficie da rivestire ed alla stesa sulla superficie
stessa di un velo comune di ancoraggio con emulsione tipo ER 55 ed ER 60 in ragione di
0,800 kg/mq.

Immediatamente fara seguito lo stendimento del conglomerato.

A lavoro ultimato la carreggiata dovra risultare ben sagomata.

Qualora peraltro richiesto dalla Direzione Lavori ed accettato dall’ Impresa, la risagomatura
potra essere eseguita con materiale per manti.

In tal caso no potra essere dato alcun compenso per la stesa del materiale di risagomatura
essendo I' onere compreso in quello del manto.

In quest’ ultimo caso il conglomerato bituminoso necessario per il conguaglio verra invece
compensato con il prezzo di fornitura a pie d’ opera del conglomerato bituminoso da
risagoma.

La granulometria da usarsi in tal caso sara quella corrispondente alla spessore medio
complessivo.

Questa soluzione unica sara comunque possibile purché lo spessore massimo dello strato
risultante non sia superiore a mm 50.

La superficie finita dovra comunque presentarsi priva di ondulazioni: un’ asta rettilinea lunga
4 m. posta sulla superficie pavimentata dovra aderirci con uniformita.

Solo su qualche punto sara tollerato uno scostamento superiore a mm 4.

Condizioni atmosferiche

Qualora le condizioni climatologiche siano tali da impedire in via temporanea I’ esecuzione
dei ripristini a regola d’ arte, il Direttore dei Lavori, d’ ufficio o su segnalazione dell’ Impresa,
pud ordinare la sospensione dei lavori. In questo caso non spetta all’ Impresa alcun
compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non e calcolata nel termine
fissato per I'ultimazione dei lavori di bitumatura.
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Strato di base in tout-venant bitumato

A seguito della realizzazione del nuovo collettore di fognatura, prima di realizzare i
marciapiedi ed il successivo tappeto di usura si prevede di ripristinare la striscia di sede
stradale manomessa mediante la stesura di uno strato di base in tout venant bitumato dello
spessore di cm. 10

Modalita esecutive
Lo strato di base in misto granulare bitumato si colloca fra i sottofondi e la pavimentazione
allo scopo di dare a quest'ultima un supporto uniforme e non cedevole, atto a ripartire i
carichi trasmessi dalle ruote dei veicoli in misura tale da non superare la capacita portante
del rilevato e del sottofondo.
La formazione dello strato di tout-venant bitumato comprende:
a) risagomatura della piattaforma stradale dell'area con materiale anidro qualora essa sia
costituita da pavimentazione preesistente;
b) stesa, con finitrice tipo Barber-Greene in strato di misto granulare bitumato dell'altezza
compressa fissataacm. 10
c) spalmatura di tutti gli orli con bitume, margini comunque limitanti lo strato in
corrispondenza alle riprese dei lavori, ai cordoli laterali, etc. allo scopo di assicurare
l'adduzione delle varie parti;
d) rullatura iniziale con rullo da 6/8 tonn. e finale con rullo da 14/18 tonn.
Posa in opera delle miscele - La miscela bituminosa verra stesa sul piano finito della
fondazione dopo che sia stata accertata dalla D.L. la rispondenza di quest'ultima ai requisiti
di quota, densita e portanza richiesti.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine
vibrofinitrici dei tipi approvati dalla D.L., in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi
di autolivellamento.
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo
di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi
piu grossi.
Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente
con l'impiego di 2 o piu finitrici.
Qualora cid non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con
emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con
idonea attrezzatura.
| giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre
previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in
maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm. 20 e non cadano mai in
corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei
veicoli pesanti.
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere della stesa dovra
avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque
sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e
formazione di crostoni.
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente
dietro la finitrice, dovra risultare in ogni momento non inferiore a 130 °C.
La stesa dei conglomerati dovra essere sospesa quando le condizioni metereologiche
generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente
compromessi (con densita inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente
rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'impresa.
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La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta
a termine senza soluzione di continuita.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l'ausilio di
rulli a ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche
tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densita
ottenibili.

Al termine della compattazione lo strato di base dovra avere una densita uniforme in tutto lo
spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o
alla stesa. Tale valutazione sara eseguita sulla produzione giornaliera secondo norma B.U.
CNR n° 40 del 30/03/1973, su carote di cm. 15 di diametro; il valore risultera dalla media di
due prove.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata per
ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello
strato appena steso.

La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni. Un'asta
rettilinea lunga m. 4.00 posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato
dovra aderirvi uniformemente.

Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di mm. 10. Il tutto nel rispetto degli spessori
e delle sagome di progetto.

Tappeto di usurain conglomerato bituminoso

A seguito della fresatura o dell’esecuzione dello strato di base in tout- venant si provvedera
alla stesura del manto di usura in conglomerato bituminoso per uno spessore compresso di
cm.3.Si dovra provvedere alla rifinitura da eseguirsi anche a mano attorno ai chiusini non
removibili, nelle cunette, nelle fascie di raccordo, ecc., all'eventuale rimozione di griglie e
chiusini e alle opere provvisorie di deviazione del traffico. Il materiale rimosso, se non
riutilizzato, dovra essere caricato su autocarro e trasportato alle pubbliche discariche a
gualsiasi distanza dal cantiere.

Successivamente, prima della stesa del manto finale, si dovra provvedere alla pulizia della
pavimentazione mediante I'impiego di motosoffiatore o scopatura.

In ultimo, nelle zone di contatto tra la superficie ripristinata e la pavimentazione esistente (per
tutte le tipologie di strade), dovra essere effettuata una sigillatura con stesa di emulsione
bituminosa cationica contenente il 65% di bitume modificato di tipo "A" in ragione di kg 0.500
al metro lineare, previa pulizia ed asportazione di eventuali irregolarita superficiali, per dare |l
lavoro finito a regola d'arte.

La segnaletica orizzontale per strisce di mezzeria, corsia, ecc. continue e discontinue sara
della larghezza di cm 12 su pavimentazione stradale di qualsiasi genere; sara eseguita in
vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu) per ogni metro
di striscia effettivamente colata.

Nel compenso previsto &€ compreso l'onere delle operazioni preliminari e di tracciamento, dei
dispositivi di protezione e segnalazione previsti dal codice della strada, dal regolamento di
esecuzione e dalle circolari ministeriali; inoltre sono altresi compresi tutti i materiali e
macchinari occorrenti per I'applicazione e la manutenzione per la durata di due anni dalla
data di esecuzione; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, nessun onere
escluso.

Modalita esecutive
Il trattamento bituminoso d'usura sara eseguito nel seguente modo:

a) spalmatura di Kg. 0.800/mq. di emulsione bituminosa al 50%;

b) stesa di conglomerato bituminoso costituito dall'impasto descritto all'articolo precedente
con impiego di finitrice tipo Barber-Greene con uno spessore compresso di cm. 3;

¢) rullatura a fondo con rullo statico da 8 tonn.;
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d) stesa di sabbia di cava per intasamento It. 10/mqg. massimo;

Per la stesa e la regolarizzazione della superficie coperta, valgono le prescrizioni della
pavimentazione in misto granulare bitumato.

Sui tratti di pavimentazione esistente, prima della stesa del manto finale d'usura in
conglomerato bituminoso, dovra essere eseguita la pulizia del fondo mediante lavatura
energica e scopatura per l'asportazione delle materie terrose e sabbiose; i detriti dovranno
essere caricati su automezzi e trasportati alle pubbliche discariche. Tale onere € compensato
con il prezzo indicato nell'elenco prezzi allegato al presente capitolato.

Art. 57. PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO PER ISOLE SPARTITRAFFICO

Come rappresentato negli elaborati grafici si prevede nelle isole spartitraffico e nell'aiuola
centrale la realizzazione di pavimentazione in conglomerato drenante ecocompatibile a tre
componenti esente da bitume cemento e solventi con inerti naturali e con colorazione
bianca, gialla e blu.

il conglomerato sara di tipo drenante ecocompatibile a tre componenti esente bitume,
cemento e solventi da posarsi su supporto cementizio o stabilizzato.

Composto da inerti selezionati e leganti polimerici, dotato di ottima resistenza alla
compressione e pertanto idoneo alla realizzazione di qualsiasi tipo di pavimentazione.

La granulometria con una pezzatura degli inerti che va da 0,1 a 8 mm; la pavimentazione in
conglomerato dovra presentare uno spessore finito non inferiore a 30 mm.

Si prevede I'impiego nelle colorazioni blu, giallo e bianco, come rappresentato negli elaborati
progettuali.

Nella parte con colorazione bianca si prevede che il conglomerato sia addizionato con
BIOSSIDO DI TITANIO, producendo cosi una forte azione fotocatalitica stimolata dalla luce
solare utile as assorbire lo sporco e I'inquinamento prodotto dai gas di scarico contribuendo
cosi alla depurazione dell'aria circostante.

Il materiale richiesto dovra sopportare le seguenti

PROVE DI RESISTENZA

Resistenza alla compressione: 62 N/mm2

Resistenza alla flessione: 18/20 N/mm2

Resistenza all'abrasione: ottima

Resistenza alle soluzioni saline: ottima

Resistenza agli olii ed idrocarburi: ottima

Resistenza ai solventi: ottima

Resistenza a soluzioni acide o alcaline: ottima

Stabilita allacqua: resistenza a trazione dopo immersione in acqua ITSw 3,65 N/mm2
Perdita di resistenza a trazione ITSR=100*(ITSwW/ITSd)= 86%
Stabilita Marshall: 26,4 Kn.

Scorrimento Marshall: 5,08 mm.
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Coefficiente Marshall: 4,96 Kn./mm.
Permeabilita: verticale 2,65*10-5 m/s - orizzontale 3,15*10-4 m/s
Test fessurazione termica: positiva

E dovranno essere prodotti le seguenti certificazioni

CERTIFICAZIONI:

* CERTIFICATO: come PRODOTTO ATOSSICO secondo NORMA UNI 11021:2002

* CERTIFICATO: per USO IN AMBIENTI ALIMENTARI secondo norma UNI 11021:2002 del
01 dicembre 2002

* CERTIFICATO: come PRODOTTO ANTISCIVOLO in ambiente interno/esterno anche su
superficie bagnata

secondo NORMA UNI EN 13451-1:2002 — angolo scivolamento 26°

* CERTIFICATO: come PRODOTTO ANTISCIVOLO di gomma su superficie bagnata
secondo D.M. 14/06/1989 n°

286 paragrafo 8.2.2 — asciutto 0.79 u bagnato 0.77 p.

* CERTIFICATO: RESISTENZA AL GELO:

a) la flessione diminuisce dopo 12 cicli del 6%

b) compressione diminuisce dopo 48 cicli del 1,5%

* CERTIFICATO: ALL'AZIONE DEGLI SHOCK TERMICI secondo la norma EN 14066 media
dei risultati: Dm = 0,06%

* CERTIFICATO: NEBBIA SALINA > non attaccabile (dopo 1500 ore pari a zero)

* CERTIFICATO: RESISTENZA A COMPRESSIONE: > 75 N/mm.2

* CERTIFICATO: RESISTENZA A FLESSIONE: > 20 N/mm.2 EN 12372 (0 EN 13161)

* CERTIFICATO: RESISTENZA A TRAZIONE: compresotraOe TC 1

* CERTIFICATO: STABILITA' MARSHALL secondo NORMA UNI EN 12697-34 — 27.24 Kn

» CERTIFICATO: det. TRAZIONE INDIRETTA secondo NORMA UNI EN12697-23 — 4.32
N/mm2

* CERTIFICATO: det. SENSIBILITA" ALL'ACQUA secondo NORMA UNI EN 12697-12 —
trazione provini immersi 3.8

N/mm2 — sensibilita 88%

* CERTIFICATO: det. RES. Al FLUIDI ANTIGHIACCIO secondo NORMA UNI EN 12697-41-
89%

* CERTIFICATO: det. RESISTENZA Al CARBURANTI secondo NORMA UNI EN 12697-43 —
gasolio Amedio 0.05% B

medio 0.39% - benzina Amedio 0.14% Bmedio 0.57%

* CERTIFICATO: det. COEFFICIENTE PERMEABILITA' secondo norma UNI EN 12697-19 —
verticale 2.79*10-5 m/s

Orizzontale 3.31*10-4 m/s

* CERTIFICATO: INCOMBUSTIBILE secondo NORMA EN 13501-1, ISO 1182, ISO 1716

MODALITA’ DI APPLICAZIONE

1) PREPARAZIONE DEL FONDO: il piano di posa all'interno dell’isola centrale della rotatoria
sara costituito da un massetto in cls per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30
mm, Eseguito con 200 kg/m*® ed uno spessore medio di circa 25 cm. gettato in opera
secondo le forme e le dimensioni previste in progetto con impiego di casserature in legname.
Si prevede la interposizione di rete elettrosaldata in maglia di acciaio B450 C con tondini
dello spessore di mm 6 e maglie cm 20*20. Nel prezzo € inclusa la formazione dei necessari
giunti di dilatazione che verranno richiesti dalla D.L.
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2) PREPARAZIONE IMPASTO: catalizzare il conglomerato versando la parte B nella parte A
e miscelare opportunamente con trapano munito di frusta meccanica a basso numero di giri.
A parte caricare la autobetoniera o betoniera in rotazione, di capacita idonea, con tutto
l'inerte secondo la sequenza riportata sul modulo rilasciato insieme al momento della
spedizione del materiale ed allegato al relativo DDT. Aggiungere quindi tutta la miscela
composta dalle parti A+B ed impastare per circa 2-3 minuti fino a quando tutto I'inerte sara
completamente bagnato. Tempi piu lunghi di miscelazione potrebbe far diminuire
drasticamente il tempo di lavorabilita dell'impasto ed al contempo provocare una separazione
fra I'inerte piu fine e quello con pezzatura piu grossa avendo in fase di scarico la parte a
granulometria piu grossa scaricata per prima e quella piu fine per ultima.

3) STESA DEL CONGLOMERATO:

con vibro-finitrice: una volta preparato I'impasto caricare la vibro-finitrice ed iniziare la stesa
regolando lo spessore a 30 mm. nel caso di pavimentazione carrabile ed a 20 mm. nel caso
di pavimentazione ciclo-pedonale. Se necessario ripassare successivamente, entro una
decina di minuti, con un rullo a mano da circa 100-200 kg. per eliminale eventuali
imperfezioni.

a mano: stenderlo negli stessi spessori di cui sopra con I'utilizzo di una staggia,
posizionando eventualmente delle dime di riferimento, avendo cura di distribuirlo
uniformemente e successivamente compattarlo accuratamente e rifinirlo superficialmente
lisciandolo con un frattazzo metallico al fine di ottenere una superficie perfettamente liscia ed
omogenea. Dopo circa 10 minuti compattare ulteriormente con un rullo da circa 100-200 kg.

4) Alla luce di quanto riportato al punto 2 e solo nel caso di posa manuale, si consiglia di
svuotare interamente la betoniera dopo ogni impasto ed una volta steso il prodotto a terra
cercare di amalgamarlo nuovamente, in quanto uno stazionamento troppo a lungo nella
betoniera in rotazione potrebbe provocare una separazione fra l'inerte piu fine e quello con
pezzatura piu grossa.

5) Dopo circa 24 ore dalla posa applicare mediante rullo in mohair un prodotto
monocomponente, in ragione di circa 300 gr./m2. Non applicare in caso di pioggia o in
presenza di superficie bagnata.

6) LASCIAR TRASCORRERE 24/36 ORE PER LA PEDONABILITA’.

Art. 58. PAVIMENTAZIONE IN ELEMENTI AUTOBLOCCANTI

Nellarea di riposo sistemata a verde si provwedera a realizzare una zona con
pavimentazione in elementi autobloccanti posati su letto di sabbia dello spessore di almeno 6
cm..

Ultimate le preparazioni di sottofondo verranno posati gli elementi in calcestruzzo
prefabbricati autobloccanti dello spessore di cm. 4 di colore e tipologia indicati dalla D.L.

Prima di effettuare la fornitura dovra essere presentata alla DL adeguata campionatura

L’azienda produttrice dovra essere titolare di sistema di qualita certificato secondo UNI EN
ISO 9001. | masselli dovranno essere marcati CE e prodotti in conformita alla norma UNI EN
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1338 comprovato da certificato di prodotto rilasciato da ente terzo accreditato Sincert.

I  masselli dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: resistenza allo
scivolamento/slitamento USRV =265, antisdrucciolevolezza su pavimentazione asciutta e
bagnata (DM 236/89) u >0,4, resistenza a trazione indiretta per taglio 23,6 MPa, resistenza
al gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti <1,0 kg/m2, resistenza all’abrasione <3 mm ed
assorbimento d’acqua medio <6% in massa.

La pavimentazione dovra essere posata, come da indicazioni dei codici di pratica editi da
Assobeton, a secco su letto di sabbia granita (granulometria 0/6 mm), di spessore variabile
tra 3 e 6 cm. Gli eventuali tagli di compensazione verranno realizzati in fase di posa con
taglierina a spacco. Verra effettuato il costipamento con idonea piastra vibrante munita di
tappetino o rulli di gomma. Il riempimento dei giunti si dovra effettuare con sabbia fine
(granulometria 0/2 mm) pulita ed asciutta.

Dovra essere assolutamente garantito il parallelismo degli elementi con un livello di
tolleranza inferiore ai 2 mm.

La superficie d'usura non dovra essere in ogni caso (esclusi masselli in rilievo) inferiore al
70% della proiezione su un piano orizzontale delle superfici racchiusi dalle facce laterali.
Dovra essere garantita con tolleranza massima del 2% la planarita delle facce sia di
appoggio sia d'usura.

Le modalita di posa dovranno seguire le indicazioni delle case produttrici, sia per la
preparazione dei letti di posa che dovranno risultare opportunamente preparati, sia per
l'allogamento dei masselli e per la loro successiva vibratura finale.

Allo scopo limpresa dovra produrre alla direzione lavori, assieme alle prescritte
campionature (5 elementi per ogni 300 mg.) da sottoporre alle eventuali prove, la
documentazione tecnica summenzionata e la normativa prescritta dalla casa produttrice in
ordine alla posa degli elementi.

Gli oneri di prove e campionatura sono compresi e compensati dai prezzi unitari di
applicazione e quindi sono posti a carico dell'impresa appaltatrice.

La pavimentazione con i suddetti masselli in cemento dovra essere delimitata da cordoli in
pietra di Luserna (cm. 10x25) di contenimento, posati su massetto in calcestruzzo di
cemento tipo 325 avente RcK di Kg. 150/cmg. Secondo lo sviluppo planimetrico riportato
negli elaborati grafici di progetto.

Art. 59. PANCHINE

All'interno dell’area pavimentata in elementi autobloccanti si prevede la fornitura e posa di n.
2 panchine costituite da una struttura portante in fusione di ghisa sferoidale trattata con
mano di primer. La seduta e lo schienale sono realizzate in legno tropicale trattato con
protezione contro funghi muffe ed insetti. DIMENSIONI: Lunghezza 2000 mm - Peso 69 Kg.
Altezza seduta 42,7 cm

Art. 60. FONTANELLA

Previa realizzazione del necessario allacciamento di utenza all’acquedotto esistente con
impiego di tubazione in PEAD PN 16 mm 25 da realizzarsi come specificato nei particilari
esecutivi, si prevede la fornitura e posa di fontanella realizzata in fusione di ghisa G20.
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COMPOSTA DA:

Base con vasca e sifone. Fusto piramidale con base quadrata dotata di alloggiamento per il
rubinetto, quest’ultimo in ottone a pulsante predisposto per il collegamento alla rete idraulica.
Dimensioni: h 125 cm

La fontanella sara installata su basamento in cls armato delle dimensioni di cm. 60*60
spessore cm 25. Dovra essere predisposto un pozzetto di raccolta delle acque dlel
dimensioni interne di cm. 40*40 da cui si diparte tubazione in PVC sn 8 diam. est. mm 160
sino alla caditoia stradale come indicato negli elaborati grafici progettuali.

Art. 61. ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO - A.P.L.

E’ prevista la fornitura e posa di segnale stradale "attraversamento pedonale luminoso" -
APL -, Dimensioni pannello (parte visibile) mm 900 x 900, corpo contenitore in allumino con
tenuta alla penetrazione di polveri e acqua IP66, pannelli in lastra di policarbonato rivestiti
con pellicola retroriflettente e semitrasparente di Classe 2" speciale.

llluminazione interna mediante lampade al neon e diffusori. Lampada esterna per
l'lluminazione del passaggio pedonale sottostante di tipo SAP da 150W. Il tutto realizzato in
classe di isolamento 1 ed omologato presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Segnale A.P.L.

Il compenso a corpo prevede la fornitura e posa di n. 2 pannelli montati su palo centrale
prodotto da tubi strutturali, diametralmente differenti saldati circonferenzialmente in
corrispondenza delle rastremature, di acciaio S235Jr En 10025, zincati a caldo in conformita
alla norma UNI EN ISO 1461 e anche verniciati a polveri epossidiche secondo la richiesta del
cliente.

Di altezza totale di 7,20 metri fino a 9,5 mt ricavati con I'utilizzo di diametri e spessori tali da
sostenere la gravita dei relativi bracci anch’essi rastremati o conici, che possono sporgere
dal 4 ai 6/7 metri.

| pali APL sono dotati delle lavorazioni standard alla base del palo e provvisti di:
- 1 asola entrata cavi

- 1 asola morsettiera

- 1 piastrina di messa a terra
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Art. 62. PORTABICI

All'interno dell’area pavimentata in elementi autobloccanti € prevista la fornitura e posa di
porta biciclette in Acciao zincato a caldo e verniciato a polveri termoindurenti. Specifiche
materiale: tubolare diametro 20 mm spessore 2 mm - struttura tubolare diametro 40 mm
spessore 2 mm. Colore: colorazione su scala RAL a scelta della D.L.

Capacita: 5 posti bici, 10 se usato bifacciale, Inclusi i fianchetti in cemento.Dimensioni:
178x55x35(h) cm

Art. 63. CESTINO

All'interno dell’area pavimentata in elementi autobloccanti € prevista la fornitura e posa di
cestino portarifiuti con telaio in acciaio zincato rivestito in doghe in legno Madera tropicale
perfettamente lavorate e verniciate. DIMENSIONI: Altezza: 700 mm Larghezza: 308 mm
Peso: 22 Kg. Capacita: 45 Litri.
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Art. 64. CORDOLI IN PIETRA CON CATARIFRANGENTE

Si prevede la posa di guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e
simili con caterifrangente, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m
0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra,
fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia
vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di
almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia
opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose
Dello spessore di cm 12

Art. 65. RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO DI MANUFATTI ESISTENTI

Sulla pavimentazione esistente bitumata € prevista la rimozione ed il successivo
ricollocamento in opera di chiusini, griglie in ghisa o ferro di fognatura, acquedotto e simili. La
rimozione sara eseguita mediante l'ausilio di martello demolitore, compreso l'onere
dell'eventuale demolizione del manufatto esistente per l'adeguamento in quota in pit o in
meno di cm 20, del trasporto a discarica del materiale di risulta e del successivo
ricollocamento in opera del manufatto rimosso (sia esso chiusino o griglia) alle quote della
pavimentazione finita con l'impiego di malta cementizia, mattoni occorrenti o calcestruzzo.

| suddetti oneri sono compensati nella voce di elenco prezzi allegato al presente capitolato.

Art. 66. PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLI

Per il completamento degli interventi in progetto quando non sia possibile quantificare le
lavorazioni a misura, € prevista la realizzazione di prestazioni di manodopera e noli per
opere difficilmente quantificabili a misura e necessarie per il sottopasso di sottoservizi
esistenti e per la predisposizione degli allacciamenti; tali prestazioni sono quantificate
all'interno del computo metrico del progetto.

Le lavorazioni da eseguire dovranno essere preventivamente approvate dalla direzione lavori
e potranno essere riconosciute solo previo il preventivo consenso scritto della medesima; in
assenza di tale assenso della direzione lavori tali opere non potranno essere iscritte nei
registri contabili.

Tali opere verranno compensate mediante prestazioni di manodopera, nolo di macchinari e
fornitura di materiali indicati nell'elenco prezzi allegato al capitolato speciale d'appalto.
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PARTE IV - NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantita di lavori saranno determinate con misure
geometriche o0 a peso, escluso ogni altro metodo.

Qualora I'lmpresa non provvedesse a richiedere la misurazione di opere che in seguito non
potessero piu essere accertate saranno a suo carico le spese occorrenti per la ricognizione e
misurazione delle stesse.

Le misure dei manufatti non potranno in alcun modo, salvo ordini di variazione, eccedere
guelle dei tipi di progetto.

In caso di eccesso, saranno contabilizzate le dimensioni di progetto ed in difetto, quelle
effettivamente riscontrate.

Particolarmente viene stabilito quanto segue:

Art. 67. OPERE A CORPO

La consistenza delle opere (in quantita e qualita) compensata con il prezzo a corpo deve
risultare non inferiore a quanto dettagliato nel computo metrico estimativo. Il prezzo a corpo
comprende non solo tutti i lavori esplicitamente contemplati nel progetto ma anche quelle
opere o prestazioni non espressamente previste che si rendano necessarie per dare l'opera
compiuta a regola d’arte, rispondente pienamente ai requisiti prescritti.

Le forniture ed i lavori non previsti che la Direzione Lavori potra richiedere nel corso
dell'esecuzione dei lavori e che risultassero eccedenti quelli formanti oggetto del corpo,
saranno regolati dal presente Capitolato e quantificati in base all'elenco prezzi allegato ed a
nuovi prezzi determinati di comune accordo e formanti oggetto di apposito verbale.

Tutte le opere a corpo descritte in elenco prezzi, nonché nei disegni esecutivi e nel computo
metrico, saranno liquidate in misura percentuale di avanzamento, stabilita in sede di verifica
dello stato avanzamento lavori autonomamente dalla Direzione lavori , in relazione alla loro
incidenza rilevata sulla base dei computi analitici dello stesso compenso a corpo, sino al
raggiungimento del rateo netto previsto in Capitolato.

Per tutte le opere per le quali & previsto il compenso a corpo, non saranno liquidate le
forniture a pie d'opera dei materiali da impiegarsi, ma soltanto le opere compiute previste
dallo stesso.
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