


COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE STRADALE  

VIA GIAVENO / VIA PIOSSASCO / VIA NENNI 
PROGETTO ESECUTIVO 

Capitolato speciale d’appalto  
ottobre 2018 – Rev. 0 

 

- pag 1 - 

 

COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 

 
 
 
 
 
 
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN CORRISPONDENZA 
DELL’INTERSEZIONE STRADALE VIA GIAVENO / VIA PIOSSASCO / 
VIA NENNI 
 
 
 
 
 
 

 

PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  
Ottobre 2018 – Rev. 0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE STRADALE  

VIA GIAVENO / VIA PIOSSASCO / VIA NENNI 
PROGETTO ESECUTIVO 

Capitolato speciale d’appalto  
ottobre 2018 – Rev. 0 

 

- pag 2 - 

Sommario 
PARTE I - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLE OPERE - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE 
RIGUARDANTI L'APPALTO .................................................................................................................................... 4 
DEFINIZIONI ........................................................................................................................................................... 4 
Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO .............................................................................................. 4 
ART. 2. IMPORTO DELL'APPALTO................................................................................................ 5 
Art. 3. MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .......................................................... 7 
Art. 4. RICONOSCIMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA ............................................................ 8 
Art. 5. CONOSCENZA DELL’APPALTO E DELLE CONDIZIONI LOCALI ................................... 8 
Art. 6. VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE .................................................................... 9 
Art. 7. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI ......... 9 
Art. 8. DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO ........................................... 9 
Art. 9. NORME VINCOLANTI LO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO ..........................................10 
Art. 10. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE ..11 
Art. 11. DIREZIONE LAVORI PER CONTO DELLA STAZIONE APPALTANTE ...........................13 
Art. 12. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE – RECESSO ..................................14 
Art. 13. NORME PER LA MISURAZIONE, CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
 15 
Art. 14. PREZZIARIO UTILIZZATO  - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI ...............................15 
Art. 15. ORDINE DEI LAVORI .......................................................................................................16 
Art. 16. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE .........................................................16 
Art. 17. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE – 
CRONOPROGRAMMA OPERATIVO ....................................................................................................................17 
Art. 18. CONSEGNA DEI LAVORI .................................................................................................18 
Art. 19. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE ...............................................18 
Art. 20. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER RITARDO ...............20 
Art. 21. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO...................................................................................21 
Art. 22. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITA' 
DELL'APPALTATORE 21 
Art. 23. GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO ..........................................................32 
Art. 24. OSSERVANZA PROTOCOLLO D’INTESA SULLA SICUREZZA E REGOLARITA’ NEI 
CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA DI TORINO ................................................................................................32 
Art. 25. AREE PER CANTIERI, CAVE E MEZZI D'OPERA ...........................................................32 
Art. 26. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI - PERSONALE 
DELL'APPALTATORE 33 
Art. 27. SUBAPPALTO - COTTIMO ...............................................................................................33 
Art. 28. ANTICIPAZIONE E REVISIONE PREZZI – COMPENSAZIONE PREZZI – PREZZO 
CHIUSO 34 
Art. 29. PAGAMENTI IN ACCONTO ..............................................................................................34 
Art. 30. CONTO FINALE - PAGAMENTI A SALDO .......................................................................35 
Art. 31. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI ...................................................................................36 
Art. 32. RITARDI DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL PAGAMENTO DELLE RATE ..............37 
Art. 33. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI - MODIFICHE SOCIETARIE .................38 
Art. 34. CAUZIONE PROVVISORIA ..............................................................................................39 
Art. 35. CAUZIONE DEFINITIVA ...................................................................................................39 
Art. 36. OBBLIGHI ASSICURATIVI DELL’APPALTATORE – DANNI DI ESECUZIONE E 
RESPONSABILITÀ CIVILE ....................................................................................................................................41 
Art. 37. COLLAUDI IN CORSO D'OPERA E FINALE ....................................................................42 
Art. 38. GARANZIE E MANUTENZIONE .......................................................................................42 
Art. 39. DANNI DI FORZA MAGGIORE .........................................................................................43 
Art. 40. RINVENIMENTI .................................................................................................................43 
Art. 41. ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI ...............................................................................43 
Art. 42. PRESA DI POSSESSO E CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE ............................43 
PARTE II - NORMATIVA SUI MATERIALI E MANUFATTI DA IMPIEGARSI .........................................................45 
Art. 43. PRESCRIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DA IMPIEGARSI ...........................................45 
Art. 44. PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUI MATERIALI .............................................................45 
Art. 45. PROVE SUI MATERIALI ...................................................................................................59 
PARTE III - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE ...................................................60 
Art. 46. SCAVI ................................................................................................................................60 
Art. 47. TRANSENNAMENTO DEGLI SCAVI ................................................................................62 
Art. 48. RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI ..........................................................................................62 
Art. 49. TRASPORTO ED ACCATASTAMENTO TUBAZIONI .......................................................63 
Art. 50. POSA IN OPERA CONDOTTE .........................................................................................64 
Art. 51. CHIUSINI  GRIGLIE IN GHISA .........................................................................................65 
Art. 52. ELEMENTI PREFABBRICATI PER COPERTURA BEALERA ..........................................66 



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE STRADALE  

VIA GIAVENO / VIA PIOSSASCO / VIA NENNI 
PROGETTO ESECUTIVO 

Capitolato speciale d’appalto  
ottobre 2018 – Rev. 0 

 

- pag 3 - 

Art. 53. ILLUMINAZIONE ...............................................................................................................66 
Art. 54. LINEA ELETTRICA ...........................................................................................................67 
Art. 55. FRESATURA PAVIMENTAZIONE BITUMATA .................................................................69 
Art. 56. PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO ...............................................69 
Art. 57. PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO PER ISOLE SPARTITRAFFICO ...................73 
Art. 58. PAVIMENTAZIONE IN ELEMENTI AUTOBLOCCANTI ....................................................75 
Art. 59. PANCHINE ........................................................................................................................76 
Art. 60. FONTANELLA ...................................................................................................................76 
Art. 61. ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO – A.P.L. ...............................................77 
Art. 62. PORTABICI .......................................................................................................................78 
Art. 63. CESTINO ..........................................................................................................................78 
Art. 64. CORDOLI IN PIETRA CON CATARIFRANGENTE...........................................................79 
Art. 65. RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO DI MANUFATTI ESISTENTI ...................................79 
Art. 66. PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLI ......................................................................79 
PARTE IV - NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI ..................................................................................80 
Art. 67. OPERE A CORPO ............................................................................................................80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE STRADALE  

VIA GIAVENO / VIA PIOSSASCO / VIA NENNI 
PROGETTO ESECUTIVO 

Capitolato speciale d’appalto  
ottobre 2018 – Rev. 0 

 

- pag 4 - 

PARTE I - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLE OPERE - 
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI L'APPALTO 

 
DEFINIZIONI 

 
Le seguenti definizioni menzionate nel presente capitolato stanno rispettivamente ad indicare: 

- Amministrazione Appaltante - Committente: COMUNE DI RIVALTA DI TORINO che affida 
all'Impresa l'esecuzione delle opere e dei servizi descritti; 

-  Impresa – Appaltatore - Aggiudicatario: l'operatore economico che assume il compito di 
eseguire le opere e i servizi descritti; 

- Direzione dei Lavori (D.L.): l'unità preposta a rappresentare la Società nei confronti 
dell'Impresa per l'esecuzione delle opere commesse e a ogni altro effetto; 

- Direttore Tecnico di Cantiere (D.T.C.): il tecnico designato e incaricato dall'Impresa che, a 
norma delle vigenti disposizioni, assume le funzioni effettive di direttore/responsabile di 
cantiere; 

- Codice dei contratti – nuovo codice: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 
- d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 
163/06, per quanto non abrogato dal nuovo codice di cui al D.Lgs 50/2016; 

- Capitolato generale d’appalto: decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145; 
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui al Codice D.Lgs 50/2016 e al decreto 

del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81): Attuazione dell'art 1 della 

legge 3/8/2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 

- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità 
contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché 
dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 
novembre 2002, n. 266, nonché dall’art. 196 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle 
pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione 
degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

- d.P.R. n. 380 del 2001: decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; 

- RG: Regolamento Generale - decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 
207 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per 
quanto non abrogato dal nuovo codice di cui al D. Lgs 50/2016;  

- CG: Capitolato generale d’appalto - Decreto ministeriale lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 
145 – Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici. 

 
 

Art. 1.  OGGETTO DELL'APPALTO 
Oggetto del presente appalto è la realizzazione delle opere come sotto descritte nel  
 
PROGETTO di  
 

REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE 
STRADALE VIA GIAVENO / VIA PIOSSASCO / VIA NENNI. 

che in sintesi prevedono: 

- la realizzazione di una nuova rotatoria all’intersezione di 4 strade di competenza comunale 

con i relativi ampliamenti della sede stradale necessari al raccordo tra esse, l’impianto di 
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illuminazione della rotatoria e le opere annesse di fognatura bianca necessarie alla 

regimazione delle acque meteoriche. 

- a realizzazione di nuovi marciapiedi stradali  

 
Le opere sono descritte nella Relazione Tecnica e negli altri allegati al Progetto. 
 
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie 
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente 
capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto 
esecutivo con i relativi allegati. 
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
 
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni 
allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in 
materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto ci si 
dovrà attenere alle norme UNI CEI ISO 1000, UNI CEI ISO 31 nonché alla norma UNI 4546. 
 
Per completezza della descrizione del lavoro a corpo e delle relative lavorazioni si rimanda 
all’ Elenco Prezzi Unitari che riporta tutte le singole voci usate per il Computo ed alle cui 
descrizioni e prescrizioni tecniche occorre far riferimento ed attenersi per l’esecuzione dei 
lavori, e che è parte integrante del presente Capitolato Speciale d’Appalto; i relativi prezzi 
indicati, comprensivi degli oneri per la sicurezza, ancorché senza valore negoziale ai fini 
dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono quelli che, 
applicato il ribasso offerto, verranno utilizzati e saranno vincolanti esclusivamente per la 
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in 
corso d’opera, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia. 
 

 Il complesso dei lavori sopra accennati si può così riassumere  secondo le principali 
categorie di lavoro. 
1. Taglio e disgregazione della pavimentazione stradale 
2. Scavi di sbancamento  
3. Formazione di rilevato stradale 
4. Fornitura e posa di griglie e chiusini in ghisa sferoidale classe  D 400 
5. Realizzazione di nuovi marciapiedi stradali  
6. Realizzazione di strato di base in pietrischetto bitumato e tappeto di usura in 

conglomerato bituminoso 
7. Pavimentazione in conglomerato cementizio  
8. Forntiura e posa di cordoli in pietra 
9. Impianto di illuminazione pubblica con impiego di pali altezza f.t. m. 8.00m e 

lampade a Led 53 W 
10. opere a verde 

 
 

ART. 2.  IMPORTO DELL'APPALTO 
 
L’ammontare dell’importo dell’appalto assomma a  
€ 248.890,00 (duecentoquarantottomilaottocentonovanta/00).  
 
L'importo a base d'asta, soggetto al ribasso d’asta, resta definito in  
€ 243.252,74 (euroduecentoquarantatremiladuecentocinquantadue/74), oltre ad  
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€ 6.637,16 (euroseimilaseicentotrentasette/16) per oneri di sicurezza, non 
soggetti a ribasso d’asta. 

 
I prezzi contrattuali comprendono: le spese generali, gli utili, le imposte, le tasse, le alee 
contrattuali ed ogni altro onere comunque inerente ai lavori appaltati a carico degli 
appaltatori per legge o per contratto. 
 
 
I lavori saranno consegnati a corpo: il prezzo convenuto per le opere o provviste è fisso ed 
invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla 
misura, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste.  
L’importo dei lavori è comprensivo di tutti gli oneri inerenti all’esecuzione dei lavori, nonché le 
opere provvisionali, i lavori e le provviste necessari al completo finimento in ogni loro parte di 
tutte le opere oggetto dell’appalto, anche per quanto possa non essere dettagliatamente 
specificato ed illustrato negli elaborati facenti parte del contratto d’appalto. 
In caso di difformità di indicazione fra gli elaborati progettuali verrà ritenuta valida la 
soluzione più vantaggiosa per la Stazione appaltante. 
 
I lavori rientrano nelle seguenti categorie di opere generali e specializzate di cui all’allegato A 
del DPR 207/2010 e s.m.i.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAVORAZIONI CATEGORIA CLASSIFICA IMPORTO % 
Strade, autostrade, 

ponti, viadotti, 
ferrovie, linee 
tranviar. .... 

OG 3 I       218 463,81 €  87,42% 

Impianti per la 
trasformazione alta-
media tensione e per 

la distribuzione di 
energia elettrica in 
corrente alternata e 
continua ...(pubblica 

illuminazione). 

OG 10 I         18 496,95 €  7,40% 

Segnaletica stradale 
non luminosa OS 10 I           1 739,70 €  0,70% 
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Impianti per la 
segnaletica luminosa 

e la sicurezza del 
traffico 

OS 9 I           3 628,41 €  1,45% 

Verde e arredo 
urbano OS 24 I           7 561,13 €  3,03% 

SOMMANO       249 890,00 €   
 
 
 
 La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni 
appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro. 
 
 
Ai sensi dell’art. 43 c. 6 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’importo complessivo dei lavori in 
appalto è riconducibile ai seguenti gruppi di lavorazioni omogenee: 
 
  SUDDIVISIONE GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE 
    percentuale importo a base d'asta 

1 DEMOLIZIONI 0,95%  €                   2 322,54  
2 SCAVI E REINTERRI 4,53%  €                 11 025,85  
3 OPERE IN C.A 8,33%  €                 20 256,38  
4 OPERE DA GIARDINIERE 1,43%  €                   3 486,30  
5 BITUMATURE 18,96%  €                 46 128,44  
6 SOTTOFONDI E RILEVATI 13,07%  €                 31 800,84  
7 FOGNATURE 6,63%  €                 16 129,54  
8 IMPIANTO ILLUMINAZIONE 7,60%  €                 18 496,95  
9 SEGNALETICA LUMINOSA 1,49%  €                   3 628,41  

10 SEGNALETICA STRADALE 0,91%  €                   2 202,10  
11 ARREDO URBANO 1,68%  €                   4 074,83  
12 CORDOLI - OPERE IN PIETRA 16,02%  €                 38 977,14  
13 MARCIAPIEDI - PAVIMENTAZIONI 18,39%  €                 44 723,42  
  sommano 63,01%  €                243 252,74  

 
 

Art. 3. MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO   
 
1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, lett. d) del Codice dei contratti, 
nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale.  
 
2. L’importo del contratto, come determinato in sede d’aggiudicazione, resta fisso e 
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna 
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 
 
3. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità 
o della qualità della prestazione, per cui le valutazioni estimative, poste a base di gara ai soli 
fini di agevolare lo studio dell’intervento, non hanno valore negoziale. 
 
4. La partecipazione dell'Impresa alla gara presuppone l'implicita conoscenza da parte 
della stessa di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che 
possono influire sull'esecuzione e sul costo dei lavori, per cui l'Impresa non potrà in seguito 
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sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione e 
per i conseguenti oneri sostenuti.  
 

Art. 4. RICONOSCIMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA 
 

Nella fattispecie in questione di appalto a corpo, le lavorazioni in economia cosiddette 
“contrattuali”, cioè quelle che il progetto prevede all’interno del contratto, sono anch’esse 
soggette all’offerta complessiva e conservano la caratteristica del contratto a corpo, giacché 
la presenza all’interno dell’appalto di lavorazioni in economia non muta la tipologia del 
contratto.  Per eventuali prestazioni in economia che il progetto non prevede all’interno del 
contratto, il ribasso sarà applicato sul costo della manodopera vigente (tratto dalle 
pubblicazioni regionali dei Prezziari per i LL.PP.) al momento dell’esecuzione esclusivamente 
sulla quota del 24,30% concernente le spese generali e l’utile d’impresa. Per i materiali e i 
noli di mezzi e attrezzature, anche se il prezzo unitario contrattuale di riferimento sarà 
comprensivo di una quota di manodopera (ad esempio l’autista nel caso di nolo a caldo di 
autocarro) il ribasso offerto sarà sempre applicato sul 100% del corrispondente prezzo senza 
alcun scorporo. 
Tutti i lavori per la cui contabilizzazione si dovrà far ricorso a prestazioni di manodopera in 
economia e a noli orari di mezzi, macchine e apparecchiature dovranno, comunque, essere 
sempre soggetti a preventiva autorizzazione della D.L. e la loro esecuzione sempre svolta 
sotto la diretta supervisione della stessa. In difetto, la contabilizzazione di detti lavori avverrà 
esclusivamente secondo i parametri fisici desumibili e le dimensioni nette delle opere 
eseguite rilevate in loco, mediante applicazione dei relativi prezzi unitari contrattuali di 
riferimento, anche se non rimunerativi dei costi effettivamente sostenuti. 
 

Art. 5. CONOSCENZA DELL’APPALTO E DELLE CONDIZIONI LOCALI   
 
E’ implicito nell’assunzione dell’appalto oggetto del presente capitolato che l’Appaltatore è a 
conoscenza di tutte le norme generali che lo regolano e di tutte le condizioni locali che si 
riferiscono alle opere, la natura del terreno, le possibilità di accesso e di spazio per 
l’esecuzione dei lavori; la distanza o la qualità delle cave e dei materiali necessari, la 
presenza e la disponibilità delle acque sia agli effetti del loro allontanamento che a quelli 
della utilizzazione dei lavori, l’esistenza di zone di discarica e comunque tutte le circostanze 
che possano avere influito sulla determinazione dell’offerta. 
 
Quindi l’Appaltatore da nessuna di tali condizioni locali potrà trarre motivo per chiedere 
compensi diversi da quelli contemplati nel presente Capitolato. 
 
Prima della formulazione dell’offerta, il Concorrente ha l’obbligo di controllare le quantità di 
lavoro previste in progetto; a tale fine dovrà prendere visione degli elaborati progettuali, 
comprendenti anche il computo metrico, posti in visione ed acquisibili. 
 
In esisto a tale verifica il Concorrente è tenuto ad effettuare una autonoma valutazione delle 
quantità giudicate carenti  od eccessive e a stimare le voci e le relative quantità che ritiene 
mancanti. 
 
L’offerta formulata, pertanto tiene esplicitamente conto di tale verifica e valutazione 
autonoma; a tal fine, il concorrente produrrà, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di 
presa d’atto di aver verificato, la qualità, le quantità e i prezzi unitari di progetto e che il 
prezzo offerto resta fisso ed invariabile. 
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Il Concorrente dichiarerà altresì di avere verificato che il costo della manodopera al netto 
delle spese generali ed utili , non soggetto a ribasso, previsto nel presente capitolato è 
congruo con l’organizzazione di cantiere prevista per l’esecuzione dei lavori in oggetto e con 
i minimi salariali del contratto di lavoro applicato al proprio personale.   
 

Art. 6. VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE 
 
L’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai 
lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. 
 
L’appaltatore è tenuto a mettere in pristino i lavori nello stato iniziale, anche con demolizione 
delle opere arbitrariamente eseguite e a pagare i danni che per tale motivo possono 
derivarne. 
 
Eventuali varianti saranno disciplinate dall’Art. 106 del D.Lgs.50/2016: 
ai sensi del comma 1, lettera e) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante possono 
essere ammesse modifiche non sostanziali al contratto nel limite del 5% dell’importo 
contrattuale.  
 

Art. 7. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E 
SUBAPPALTABILI 

 
Ai sensi degli articoli 61 e 90 del Regolamento generale e in conformità all’allegato «A» al 
predetto Regolamento generale, i lavori sono riconducibili alla categoria di opere generali  
 
«OG3». La predetta categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di 
esecuzione lavori di cui all’articolo 83 al Regolamento generale.  
 
L’appalto sarà subappaltabile nel limite massimo del 30% nei modi e termini indicati dall’art 
105 del D. Lgs 50/2016  
 
 

Art. 8. DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO 
 
Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacità ed esperienza; l’esecuzione del 
contratto dovrà sempre essere effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima 
diligenza. In ogni caso, dell’operato del personale risponderà, a tutti gli effetti, l’Appaltatore. 
 
Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall’Appaltatore dovrà essere compiuta con ogni 
cura in modo da evitare l’emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare 
quindi l’ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente; 
vengono richiamati a tal senso i dettami del D.Lgs n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. Le aree al 
termine dell’intervento dovranno essere lasciate opportunamente pulite.  
 
Particolare cura dovrà essere prestata dal personale dell’Appaltatore nell'esecuzione delle 
operazioni di apertura e ricollocazione dei coperchi di chiusura delle camerette, affinché le 
eventuali guarnizioni per l'eliminazione dei giochi dovuti all'usura, non vengano deteriorate o 
cadano entro le condotte; in tal caso sarà onere dell’Appaltatore il loro reintegro. 
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Ove necessario, l’Appaltatore dovrà predisporre, in accordo con il competente Ufficio di 
Polizia Municipale, la segnaletica prescritta dal Codice della Strada necessaria per garantire 
la massima sicurezza sia degli addetti al servizio sia dell’utenza stradale. Inoltre tutti gli 
operatori presenti in cantiere, ai sensi del Codice della Strada, dovranno essere visibili sia di 
giorno che di notte mediante idonee tute da lavoro ad alta visibilità, fluorescenti e rifrangenti. 
 
 

Art. 9. NORME VINCOLANTI LO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO 
 
Sono contrattualmente vincolanti: 

• tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in 
particolare, per quanto applicabile, il D.Lgs. 20/2016 e s.m.i.; 

• il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE, per le parti non abrogate dal predetto D. Lgs 50/2016, ovvero per gli articoli 
ancora in vigore di seguito precisati: 

- art. 9 e 11; da art. 14 ad art. 43 (compresi); da art. 60 ad art. 96; da art. 178 ad art. 210; da 
art. 215 ad art. 248; art. 251; da art. 254 ad art. 256; da art. 343 ad art. 356le vigenti norme 
tecniche sulla specifica materia dei lavori da eseguire; 

• le vigenti norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, e in 
particolare il D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e il DPR 177/2011 (ambienti sospetti di inquinamento - 
spazi confinati); 

• il D.M. 145/2000 nelle parti ancora vigenti, salvo quanto espressamente regolato in modo 
specifico nel presente Capitolato Speciale – Schema di contratto; 

• la Legge 136/2010 e s.m.i. “norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”. 
L’Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o 
che saranno emanate in pendenza del contratto dalle autorità statali, regionali, provinciali e 
comunali, nonché tutte le disposizioni emanate da enti pubblici che abbiano autorità in 
materia (enti previd., enti ispettivi, ecc.). Si richiamano, in particolare, le norme relative alla 
lotta contro la delinquenza mafiosa. 
L’Appaltatore sarà inoltre tenuto all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in 
materia ambientale o che potranno venire emanati dalle competenti Autorità anche dopo la 
stipulazione del contratto. In modo particolare si fa riferimento a quanto disposto dalle 
seguenti normative: 

• D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.; 
• D.M. n. 406 del 25/11/1998 e s.m.i; 
• D.M. Ambiente del 17/12/2009 e s.m.i.; 
• DPR n. 380 del 2001 e s.m.i.; 
• Regolamenti Municipali di Igiene e Sanità e di Igiene Urbana del Comune interessato. 
•  

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati: 

• il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 
• l’Elenco Prezzi Unitari (allegato al presente capitolato); 
• Il Piano di Sicurezza e Coordinamento(PSC) di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 

del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte 
integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei 
contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal 
coordinatore per la sicurezza; 

• Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall’Aggiudicatario dell’appalto, di cui 
all’art. 131, comma 2, lettera c), del Codice dei Contratti, all’articolo 89, comma 1, 
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lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso 
decreto; 
  

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:  
• il computo metrico e il computo metrico estimativo; 
• il calcolo dell’incidenza della manodopera. 

 
 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL CONTRATTO  
 

La partecipazione all’appalto e la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte 
dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata 
accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori 
pubblici e edilizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il 
presente appalto e la perfetta esecuzione a regola d’arte dei relativi lavori. 
 
Ai sensi dell’ex articolo 106, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore dà atto, 
senza riserva alcuna, di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed 
economiche necessarie per una corretta valutazione e conduzione dell’appalto, della piena 
conoscenza e disponibilità di tutti i documenti facenti parte del contratto, dei siti d’intervento, 
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che 
interessi i lavori, che consentono l’immediato avvio dell’esecuzione degli stessi e la loro 
regolare conduzione a termine. 
 

Art. 10.  NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E 
L'ESECUZIONE 

 
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, devono essere 
rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e 
accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i 
requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le 
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, nella 
descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi unitari e negli elaborati di progetto allegati. 
 
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il 
luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le 
disposizioni del presente Capitolato e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 
 
L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da 
costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 
 
L’appaltatore, sia per sé sia per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che 
l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate 
con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in G.U. n. 29 del 4 febbraio 
2008). 
 
L’appaltatore dovrà sottoporre, con adeguato anticipo, di volta in volta alla Direzione dei 
lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati se richiesto 
della documentazione tecnica che comprovi il pieno rispetto delle specifiche caratteristiche 
richieste. 
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Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che eventualmente si verificassero (anche in 
periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti 
in opera o comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non 
di competenza dell'Appaltatore, saranno esclusivamente di competenza dell’Appaltatore. 
Pertanto fino all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, l'Appaltatore è 
obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori 
occorrenti per le riparazioni conseguenti. 
 
Convenzioni in materia di valuta e termini 

 
In tutti gli atti predisposti i valori in cifra assoluta s’intendono in euro e I.V.A. esclusa. Tutti i 
termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola 
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182. 
 
Perdita o fallimento, liquidazione e concordato dell’appaltatore.  

 
In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si 
applicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice 
Civile e dalla vigente normativa in materia. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e 
concordato preventivo, ovvero procedura d’insolvenza concorsuale o di liquidazione 
dell’appaltatore, o di risoluzione - recesso del contratto ai sensi degli artt. 108 e 88 del Coice 
appalti, la Stazione appaltante si avvale altresì, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto 
e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.lgs. 50/2016. 
Pertanto, in tali evenienze, la Stazione appaltante evidenzia sin da ora che, per la 
prosecuzione dei lavori intende avvalersi della facoltà di interpello di cui al comma 1 del 
predetto art 110 del D.lgs. 50/2016.  
 
Rappresentante dell’appaltatore, domicilio e direttore di cantiere. 
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato 
generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le 
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  
 
Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione 
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il 
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della 
stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o 
da altro soggetto di comprovata competenza professionale e con l’esperienza necessaria per 
la conduzione delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del 
direttore tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da 
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 
 
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del 
direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave 
negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla 
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 
nell’impiego dei materiali. 
 
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve 
essere tempestivamente notificata alla Staz. appaltante; ogni variazione della persona di cui 
al comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del 
nuovo atto di mandato. 
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L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3, CG, le 
generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in 
conto o a saldo. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, 
mediante Certificato della Camera di Commercio e, nel caso di Società, mediante appositi 
atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente 
Tribunale, procura notarile). Tale persona dovrà, qualora sia diversa da quelle tenute alla 
presentazione, comunque presentare idonea documentazione antimafia; dovrà presentare la 
detta documentazione prima di riscuotere, ricevere o quietanzare. La cessazione o 
decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per 
qualsiasi causa avverrà, anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, dovrà essere 
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto, nessuna responsabilità può 
attribuirsi alla Stazione Appaltante stessa per pagamenti effettuati a persone non più 
autorizzate a riscuotere. 
 
L’appaltatore, ai sensi dell’articolo 6, CG, è responsabile della disciplina e del buon ordine 
del cantiere e ha l’obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di 
legge e regolamento nelle fattispecie applicabili. 
 

Art. 11. DIREZIONE LAVORI PER CONTO DELLA STAZIONE APPALTANTE 
 

Ai sensi del comma 3 dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016, il Direttore dei lavori è preposto a 
curare, per conto del Committente, che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità 
al capitolato e al contratto, nel rispetto dei compiti e delle disposizioni indicate dalla relativa 
normativa in materia. 
 
Nello svolgimento del suo compito può essere coadiuvato da assistenti e opera in conformità 
al RG con verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via 
esclusiva con l’appaltatore sugli aspetti tecnico-economici del contratto e redigendo altresì gli 
atti di competenza necessari al regolare andamento del contratto. 
 
I controlli e le disposizioni del DL non esimono l’appaltatore da obblighi e responsabilità 
inerenti la conduzione del cantiere, la buona riuscita delle opere, la loro rispondenza 
contrattuale l’adeguatezza delle misure antinfortunistiche, né da quelle ad esso incombenti 
da leggi e norme vigenti. All’appaltatore compete in ogni caso il dovere di segnalare alla DL 
ogni evento che possa compromettere la buona riuscita dei lavori, comprese le possibili 
conseguenze derivanti dai contenuti del capitolato e delle specifiche tecniche, che è 
comunque tenuto a valutare, nonché di disposizioni della DL. E’ fatto altresì salvo i suo diritto 
di avanzare osservazioni scritte e iscrivere riserve nei modi di legge. 
 
Al D.L. e ai suoi assistenti deve essere assicurata la possibilità di svolgere in ogni momento 
tutte le funzioni e azioni che a lui fanno capo. 
 
La D.L. ha la facoltà di rifiutare i materiali che giudicasse non idonei all'impiego e di far 
modificare o rifare le opere che ritenesse inaccettabili per deficienza di qualità nei materiali 
stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suo fornitori. Ha pure la 
facoltà di vietare la presenza di detti fornitori o dei dipendenti dell'Appaltatore che la stessa 
ritenesse inadatti all'espletamento delle forniture o all'assolvimento delle mansioni loro 
affidate. 
 
L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, indicazioni e 
prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche 
indicazione o in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, 
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l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune 
istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della Direzione Lavori, esso dovrà demolire 
e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio. 
 
E’ salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti. 
 
Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere 
eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e del 
presente Capitolato Speciale di appalto. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro 
immediata esecuzione sotto pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior 
spesa che la Società Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di Contratto. 
Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse 
opportune in merito all'ordine impartitogli. 
 
Il D.L. riferisce al Responsabile del Procedimento che assicura in ciascuna fase il controllo 
sull’intervento per conto del Committente. 
 

Art. 12. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE – RECESSO 
 

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il rapporto nei casi e con le procedure di cui 
all’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora 
di 15 giorni, senza necessità di successivi adempimenti, nei casi seguenti: 
• Al verificarsi di: 
o Emanazione di un provvedimento definitivo di reato ovvero di sentenza di condanna 
o Decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione 
o dichiarazioni mendaci; 
• Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 
• Abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale 
dell’appalto; 
• Perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il 
fallimento o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 
• Penalità superiori al 10% dell’importo contrattuale. 
 
La mancata ripetuta osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato si configura 
come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere il 
contratto in danno.  
L’appaltatore dovrà prestarsi a tutte le constatazioni necessarie per la conseguente 
liquidazione contrattuale; qualora egli non si presenti, la D.L., con l'assistenza di due 
testimoni, compilerà lo stato di consistenza dell’appalto e l'inventario degli eventuali oggetti 
presi in possesso. La liquidazione del credito dell'Appaltatore sarà eseguita d'ufficio e 
notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi né per danno morale, né per lucro 
cessante o danni emergenti. 
 
L’appaltatore è comunque sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.  
 
La Stazione appaltante si riserva il diritto di recesso unilaterale in qualsiasi tempo e per 
qualsiasi motivo, ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016. 
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Art. 13. NORME PER LA MISURAZIONE, CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE 
DEI LAVORI 

Lavori a corpo 

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli 
elaborati grafici e d’ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta 
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla 
misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato 
speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun 
compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non 
esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati 
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente 
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione 
dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto
d’aggiudicazione le percentuali convenzionali, relative alle singole categorie di lavoro 
indicate all’Art.  2 del C.S.A., di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in 
proporzione al lavoro eseguito. 

4. Il computo metrico, relativo ai lavori a corpo, non ha validità ai fini del presente articolo, in
quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le 
quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione 
della propria offerta e del conseguente corrispettivo. 

Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 

In riferimento all’Art. 180, comma 4, del Regolamento, si precisa che non saranno 
contabilizzati materiali provvisti a piè d’opera.  

Art. 14. PREZZIARIO UTILIZZATO  - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI 

Il presente articolo, si applica ad eventuali maggiori quantità di lavoro che venissero 
espressamente richieste dall'Ente Appaltante rispetto alle opere di contratto. 

Tali maggiori quantità saranno compensate a misura sulla base di Prezzi Unitari definiti 
secondo quanto previsto all’Art. 163 del Regolamento. 

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in 
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di 
concordamento, con i criteri di cui al citato articolo 163 del Regolamento. 

Si precisa che per la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’art.163, comma 1, lettera 
a) del Regolamento generale il prezziario di cui all’art.32, comma 1, del citato
Regolamento deve intendersi il listino  dei prezzi di riferimento per opere e lavori 
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pubblici nella Regione Piemonte edizione 2018 mentre, per le voci mancanti, i 
prezzi sono determinati ai sensi del comma 2 del sopraccitato art. 32. 

LAVORI IN ECONOMIA 
Ai lavori in economia si applicano i disposti degli Artt. 174 e segg. del “Regolamento”. 
Saranno contabilizzate" in economia" le eventuali prestazioni che verranno dalla Direzione 
Lavori esplicitamente richieste e preventivamente autorizzate dall’Amministrazione, in tale 
forma. 

Per i lavori in economia, i macchinari, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio 
dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il 
loro regolare funzionamento. 

Il prezzo del noleggio dei macchinari, attrezzi e mezzi di trasporto, comprende altresì ogni 
spesa per carburante, combustibile, lubrificante, consumi di energia elettrica e quanto altro 
occorra per il loro funzionamento; esso comprende inoltre il trasporto, l'installazione, gli 
spostamenti ed il successivo ritiro dei macchinari e degli attrezzi, la manodopera 
specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che 
per il funzionamento e l'uso dei macchinari e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di 
trasporto. La manodopera per i lavori in economia dovrà essere qualificata per i lavori da 
eseguire e provvista degli attrezzi necessari. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore Lavori le liste relative 
agli operai, mezzi di opere e provviste somministrate e di sottoscrivere il riepilogo 
settimanale che, in base alle liste giornaliere, predisporrà il Direttore Lavori. 

Le somministrazioni, i noli e prestazioni non documentate dall'Appaltatore nei modi e termini 
di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute. 

Art. 15. ORDINE DEI LAVORI 

L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli 
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè essi siano eseguiti a perfetta regola 
d'arte e seguendo quanto prescritto nei disegni di progetto, nella descrizione dei lavori nelle 
Specifiche Tecniche e nelle corrispondenti voci dell'elenco prezzi unitari. 

In generale tutte le varie categorie di lavori si svolgeranno nell'ordine di gradualità indicato 
dal cronoprogramma esecutivo che l'Appaltatore presenterà ai sensi dell’Art. 11 del presente 
Capitolato. 

Qualora particolari circostanze richiedessero di conferire all'andamento dei lavori una diversa 
gradualità, la D.L. ha facoltà di impartire disposizioni diverse, nell'interesse della buona 
riuscita dei lavori, mediante ordini di servizio per iscritto, senza che l'Appaltatore possa 
muovere eccezioni al riguardo e pretendere indennizzi di sorta. 

Art. 16. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE 

Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare 
o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione: 

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
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necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e 
dell'acqua; 

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal 
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi 
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; 

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare 
per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che 
siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre 
prove assimilabili; 

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore 
comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto; 

f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri 
incaricati e le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio 
personale dipendente. 

Art. 17. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE – 
CRONOPROGRAMMA OPERATIVO 

 
Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore  predispone e consegna alla direzione lavori 
un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie 
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; 
tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento 
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di 
pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve 
essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro 
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione 
lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte 
salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto 
dei termini di ultimazione. 
 
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato 
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario 
alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare: 

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di altre ditte estranee al 
contratto; 

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le 
cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non 
imputabile ad inadempienze o ritardi della Stazione appaltante; 

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla 
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela 
sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono 
considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla 
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo 
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 
responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di 
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 
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e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 
ottemperanza all’articolo 92, c. 1, del decreto n. 81 del 2008 e per i casi previsti 
all’Allegato XV punto 2.3.3 del medesimo decreto. In ogni caso il programma 
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di 
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato. 

In caso di consegne frazionate il programma di esecuzione dei lavori deve 
prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili 
disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire 
dalla relativa consegna parziale. Qualora dopo la realizzazione delle predette 
lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 158 del D.P.R. 
n. 207/2010. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma 
predisposto dalla Stazione appaltante integrante il progetto esecutivo e facente 
parte del contratto; tale programma può essere modificato dalla Stazione appaltante 
al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del 
programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non 
comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal 
responsabile del procedimento. 
 
Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo 
concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà 
cura della Direzione dei lavori provvedere all’integrazione e/o all’aggiornamento del 
cronoprogramma, che verrà poi sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione. 

 

Art. 18.  CONSEGNA DEI LAVORI 
 

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a 
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta 
stipula, previa convocazione dell’esecutore. 
 

2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, 
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, in tal caso il direttore dei lavori 
indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 
 

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei 
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non 
superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima 
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di 
risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della 
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo 
di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del 
completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione perché 
l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 
 

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la 
documentazione d’avvenuta denunzia d’inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, 
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a 
scadenza bimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di 
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al 
proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. 

Art. 19.  SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE 
SOSPENSIONI E RIPRESA DEI LAVORI 
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Ai sensi dell’art. 107 del Codice, qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche 
oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea 
che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su 
segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito 
verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano 
la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera; nessun indennizzo 
spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. 
 
Il verbale di sospensione deve contenere: 

• l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori; 

• l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori; 

• l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con 
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute. 
Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il 
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati 
dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal 
ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. 
 
Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di 
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 190 
del D.P.R. n. 207 del 2010. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del 
verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono 
essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di 
adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del 
R.U.P. 
 
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al 
R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla 
redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno 
precedente la data di trasmissione. 
 
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di 
ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di 
effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un 
numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.  
 
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è 
efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le 
disposizioni ei cui ai commi 3 e 4; 
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese 
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in 
tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal 
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e 
l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei 
lavori. 
Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare 
necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori 
ed ha efficacia dalla data di emissione. 
Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico 
interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed 
emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori. 
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Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal 
R.U.P. si applicano le disposizioni in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, 
in quanto compatibili. 
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo 
superiore ad un quarto della durata complessiva contrattuale, o comunque quando superino 
6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza 
indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, 
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 
sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. 

 
Non sono ammesse sospensioni dei lavori dipendenti da: 
 

• ritardi, insufficienza o errori nelle progettazioni che fanno carico all'Appaltatore; 
 

• ritardi per mancanza di materiali, mezzi d'opera od altro che non consentano il 
regolare svolgimento dei lavori; 

 
• ritardi nell'esecuzione per motivi imputabili all'Appaltatore; 

 
• carenza di personale; 

 
• scioperi od altre agitazioni che non siano a carattere nazionale o regionale, 

ovvero non disciplinati ai sensi e per gli effetti della vigente normativa. 
 
Fanno eccezione i casi di mobilitazione, requisizione nel pubblico interesse o di 
contingentamento disposto dallo Stato. 
 

Art. 20. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER 
RITARDO 

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
 
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto, ed in perfette condizioni è di 
150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna, come da Art. 154, comma 4, del Regolamento. 
 
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall'Appaltatore al 
Direttore Lavori o a mezzo telefax o mediante raccomandata A/R. 
PENALE PER RITARDO 
 
La penale per il ritardo, salvo il diritto dell'Ente Appaltante al risarcimento degli eventuali 
maggiori danni, viene stabilita nello 1,0 per mille (unovirgolazero per mille) 
dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto 
alla data di ultimazione lavori come definita dai documenti contrattuali e dai verbali di 
consegna o ripresa dei lavori. . 
 
Le penali verranno applicate in occasione dell'ultima rata di acconto. Tuttavia, ove si possa 
stimare che  l'importo della penale superi l'importo dell'ultima rata, la penale verrà applicata 
anche sulle rate di acconto precedenti l'ultima. 
 
Allorchè l'importo delle penali superi un valore pari al 10% dell'importo dei lavori, l'Ente 
Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore ed intervenire 
direttamente o tramite altra Impresa per l'ultimazione dei lavori, utilizzando mezzi e materiali 
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anche di proprietà o in uso all'Appaltatore, procedendo alla constatazione in contraddittorio 
dello stato di fatto delle opere ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere; la 
stessa facoltà compete all'Ente Appaltante qualora constati l'inadeguatezza delle risorse 
utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere al fine del rispetto dei tempi 
contrattuali. 
 
L'Ente Appaltante potrà in tali casi assumere anche in proprio subappalti in corso da parte 
dell'Appaltatore. 
 
Per quanto sopra non verranno riconosciuti all'Appaltatore oneri a qualsiasi titolo, fermo 
restando il diritto dell'Ente Appaltante di richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi 
genere derivanti dalle inadempienze dell'Appaltatore. 
 
Inoltre, per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a 
rimborsare le spese per direzione, assistenza e sorveglianza occorse per il maggior tempo 
dell'esecuzione. 
 
A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non potrà mai attribuire la 
causa, in tutto o in parte, ad altre Ditte o Imprese che provvedono, per conto dell'Ente 
Appaltante ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato 
tempestivamente e per iscritto all'Ente Appaltante, tramite la D.L. il ritardo a queste Ditte o 
Imprese ascrivibile, affinchè lo stesso possa farne regolare contestazione. 
 

Art. 21. LAVORO NOTTURNO E FESTIVO 
 

In caso l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il 
compimento dell'appalto nel tempo prefisso per cause non ascrivibili all'Appaltatore, il 
Direttore dei Lavori, su autorizzazione del Responsabile del procedimento,  potrà prescrivere 
che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che 
l'Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta, salvo il 
diritto al ristoro del maggior onere per tariffe sindacali relative a lavorazioni condotte in 
siffatte condizioni. 

Art. 22. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - 
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 

 
Oltre agli oneri specificati nel “Codice dei contratti” e quelli specificati nelle altre parti del 
presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi di cui ai paragrafi 
seguenti dei quali terrà conto nel formulare la sua offerta. 
 
In particolare dovranno essere mantenuti in essere i sottoservizi esistenti nell’area 
interessata dai lavori, realizzando le apposite deviazioni  provvisorie e definitive.  
 
FORMAZIONE DEL CANTIERE 

• la formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con gli 
impianti nel numero e potenzialità necessari per assicurare una perfetta e 
tempestiva esecuzione dell'appalto, nonchè tutte le sistemazioni generali 
occorrenti per l'installazione degli impianti suddetti; 

 
• la recinzione o la transennatura dell'area di cantiere dovrà essere dotata 

d'impianto di segnalazione luminosa. Sarà comunque in grado di impedire il facile 
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accesso di estranei nell'area di cantiere e garantire la corretta circolazione e 
l'incolumità di persone e mezzi operanti; 

 
• la fornitura, l'installazione ed il mantenimento in piena efficienza degli elementi 

costituenti gli "sbarramenti" diurni e notturni delimitanti le aree di lavoro; 
 

• l'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per i lavori 
notturni ed anche diurni; 

 
• la pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni approntamento provvisionale; 

 
• la sistemazione delle strade del cantiere in modo da rendere sicuri il transito e la 

circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano 
autorizzate ad accedervi; 

 
• la predisposizione attraverso gli scavi e gli sterri, nonchè in ogni altro luogo ove 

necessario, di ponticelli, andatoie e scalette (di sufficiente comodità ed assoluta 
sicurezza) necessari per conservare la continuità della circolazione in cantiere. 

 
CONCESSIONI DI PUBBLICITA' 
 
L'esclusività dell'Ente Appaltante per le eventuali concessioni di pubblicità e dei relativi 
proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie e armature, macchinari fissi e 
mobili. 
 
GUARDIANIA E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE, DEI MATERIALI E MEZZI D'OPERA 
La guardiania e la sorveglianza del cantiere (anche nei periodi di sospensione dei lavori), 
con il personale necessario, di tutti i materiali e mezzi d'opera nel cantiere esistente (siano 
essi di pertinenza dell'Appaltatore o dell'Ente Appaltante o di altre ditte), delle opere costruite 
od in corso di costruzione; tale guardiania e sorveglianza s'intende estesa fino 
all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, salvo quanto previsto dall'art. 31 
del presente Capitolato. 
 
LOCALE USO UFFICIO PER LA D.L. 
Dovrà essere approntato, presso le baracche di cantiere, un locale ad uso ufficio arredato, 
illuminato e riscaldato per incontri con la D.L.. 
 
ALLACCIAMENTI - OPERE TEMPORANEE 
Assumere a proprio carico le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni 
tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, 
telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, 
nonchè‚ le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi. 
 
Detti allacciamenti dovranno essere predisposti e lasciati in sito anche dopo l'ultimazione dei 
lavori, sia per l'alimentazione provvisoria di impianti da installarsi nelle opere, nel caso non 
fosse possibile, per qualsiasi ragione, eseguire allacciamenti definitivi; si intende che gli 
allacciamenti potranno essere utilizzati anche per impianti, non di pertinenza dell'Appaltatore, 
in quanto non compresi nell'appalto; le spese per utenze e consumi non saranno, in questo 
caso, a carico dell'Appaltatore. 
 
L'Appaltatore, su richiesta della Direzione Lavori, dovrà concedere, con il rimborso delle 
spese, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che dovranno operare nello stesso cantiere per 
forniture e lavorazioni escluse dal presente appalto. 
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Dovrà pur permettere, su richiesta della Direzione Lavori, che altre Imprese operanti nel 
cantiere si colleghino alle eventuali reti secondarie di distribuzione di acqua ed energia 
elettrica installate dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori. 
 
L'Appaltatore dovrà costruire le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di 
distribuzione di acqua e di energia elettrica, strade temporanee e zone pavimentate, 
passaggi, accessi carrai, reti di fognature, ecc., necessarie per poter operare nell'ambito del 
cantiere. 
 
L'allacciamento alle opere esistenti sarà fatto dall'Appaltatore con l'approvazione della 
Direzione Lavori. 
 
TETTOIE, RICOVERI E SERVIZI IGIENICI PER GLI OPERAI 
L'Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura di idonei servizi igienici, come da Piano della 
Sicurezza, il tutto in piena efficienza e rispondenti alla normativa sulla sicurezza ed igiene del 
lavoro. 
 
LAVORO CONTEMPORANEO CON LE ALTRE IMPRESE 
Accettare tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo 
di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da 
lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di lavoro, salvo l'adozione delle 
necessarie iniziative volte alla prevenzione dai rischi e alla tutela delle condizioni di igiene sul 
lavoro, anche mediante adozione degli atti di legge. 
 
CANNEGGIATORI, OPERAI, ATTREZZI, MACCHINARI, STRUMENTI, APPARECCHI 
ECC. 
Saranno a carico dell'appaltatore, i canneggiatori, operai, macchinari, strumenti, apparecchi, 
utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, 
saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizioni di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di 
consegna, contabilità e collaudazione di lavori che possono occorrere dal giorno della 
consegna fino alla approvazione del collaudo. 
CARTELLI INDICATORI 
L'Appaltatore dovrà installare ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L. 55/90 nel sito 
indicato dalla Direzione Lavori, entro 5 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, apposito 
cartellone delle dimensioni minime previste dalla vigente normativa, la cui bozza dovrà 
essere sottoposta ad approvazione della Direzione Lavori indicante: 
 

• la denominazione dell'Ente Appaltante e dell'Appaltatore; 
 

• l'oggetto dell'appalto; 
 

• le generalità del Direttore e dell'Assistente Lavori; 
 

• le generalità del Progettista; 
 

• i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, affidatarie dei noli a caldo e dei 
contratti similari, delle quali dovranno essere esposti i dati relativi alle iscrizioni 
all'Albo Nazionale dei Costruttori, o nei casi consentiti, alla Camera di 
Commercio, Industria ed Artigianato; 

 
• di quant'altro sarà richiesto dalla Direzione Lavori nel rispetto delle leggi vigenti in 

materia. 
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L'Appaltatore provvederà, altresì, all'aggiornamento costante dei dati per l'informativa al 
pubblico dell'andamento dei lavori, nonchè a controllare e mantenere i tabelloni sempre 
leggibili ed in buono stato di conservazione. 
 
L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di non versare la 1^ rata di acconto e comunque di 
sospendere i pagamenti qualora l'Appaltatore non provveda entro il termine di 5 giorni 
all'installazione dei tabelloni o comunque entro 3 giorni dalla richiesta della Direzione Lavori, 
di curarne la manutenzione ed il loro costante aggiornamento. 
 
CARTELLI DI AVVISO E LUMI 
La fornitura, l'installazione ed il mantenimento di regolari cartelli di avviso e dei lumi per i 
segnali notturni nei punti ovunque necessari e comunque l'adozione di ogni altra precauzione 
che, a scopo di sicurezza, sia richiesta da leggi o da regolamenti, e ciò anche durante i 
periodi di sospensione dei lavori. 
 
MODELLI E CAMPIONI 
L'esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture che verranno 
richiesti dalla D.L.. L'approntamento dei modelli e campioni deve avvenire nei tempi tali da 
permettere un successivo ragionevole tempo per l'approvazione degli stessi da parte della 
D.L. e dei Progettisti. 
 
ESPERIENZE, PROVE, SAGGI, ANALISI E VERIFICHE 
L'esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali che saranno indicati dalla D.L., 
compresa ogni spesa inerente o conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, 
verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori e/o dalla Commissione di 
Collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto 
circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori. 
 
CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI 
La conservazione fino all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, in appositi 
locali presso l'Ufficio della Direzione Lavori, dei campioni muniti di sigilli a firma sia del 
Direttore Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità. 
 
MANTENIMENTO DEL TRANSITO E DEGLI SCOLI DELLE ACQUE 
Ogni spesa per il mantenimento fino all'approvazione del collaudo, del sicuro transito sulle 
vie o sentieri pubblici o privati interessati dalle lavorazioni, nonchè il mantenimento degli scoli 
delle acque e delle canalizzazioni esistenti. 
 
In particolare dovranno essere mantenuti in essere i sottoservizi acquedottistici  e fognari 
esistenti nell’area interessata dai lavori, realizzando le apposite deviazioni. 
 
COSTRUZIONI, SPOSTAMENTI, MANTENIMENTI E DISFACIMENTO DI PONTI, 
IMPALCATURE E COSTRUZIONI PROVVISIONALI 
La costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, il mantenimento, nonchè il 
successivo disfacimento dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali 
di qualsiasi genere occorrenti per l'esecuzione di tutti indistintamente i lavori, forniture e 
prestazioni; gli sfridi, deperimenti, perdite degli elementi costituenti detti ponti, impalcature e 
costruzioni provvisionali, siano essi di legname, di acciaio od altro materiale. 
 
I ponti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere realizzati, 
spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare l'incolumità degli operai e di quanti vi 
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accedono e vi transitano, ancorchè non addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno a 
persone e cose. 
 
I ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisionali nei loro fronti verso l'esterno del 
cantiere e se aggettanti su aree private o pubbliche dovranno avere le facciate protette con 
idonee schermature. 
 
Dovranno comunque essere adottati i provvedimenti e le cautele richiesti dalla normativa 
vigente. 
 
La rimozione dei ponteggi delle impalcature e costruzioni dovrà essere eseguita solo previa 
autorizzazione del Direttore Lavori ed in ragione dei tempi di esecuzione contrattualmente 
prevedibili. 
 
ATTREZZI, UTENSILI E MACCHINARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 
L'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei 
macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa 
altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario. 
 
TRASPORTO E COLLOCAMENTO DEI MATERIALI E DEI MEZZI D'OPERA 
Le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in 
ascesa che in discesa, il collocamento in sito od a pie' d'opera, adottando i provvedimenti e 
le cautele ricordati nel successivo punto 16.34 del presente articolo. 
 
DIREZIONE DEL CANTIERE 
Affidare per tutta la durata dei lavori la Direzione del cantiere ad un Ingegnere od Architetto, 
oppure ad un Geometra, o un Perito regolarmente iscritti nei regolari Albi Professionali, 
secondo le rispettive competenze. 
 
La Direzione del cantiere sarà assunta dal Direttore Tecnico dell’Appaltatore o da altro 
tecnico formalmente incaricato. 
 
INCOLUMITA' DEGLI OPERAI, DELLE PERSONE ADDETTE AI LAVORI E DI TERZI 
Adottare nell'esecuzione dei lavori e nel rispetto dei provvedimenti e delle cautele quanto 
previsto dal Piano di Sicurezza ex D.L.gs. 81/2008 e dal P.O.S. nonchè i provvedimenti che 
riterrà necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei 
terzi comunque presenti nel cantiere, nonchè per evitare danni ai beni pubblici e privati, ai 
sensi del  citato D.Lgs. 81/2008. Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, 
in caso di infortunio o di danno, ricadranno pertanto, esclusivamente, sull'Appaltatore, 
restandone completamente esonerati sia l'Ente Appaltante che il personale preposto alla 
direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori. 
RESPONSABILITA' DELL'OPERATO DEI DIPENDENTI 
Rispondere dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, cos¡ da sollevare 
l'Ente Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi. 
INDENNITA' PER CAVE E DEPOSITI 
Le indennità le spese e gli oneri per estrazioni, trasporto, deposito e conferimento di materiali 
nel rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia. 
RISARCIMENTO DANNI PER DEPOSITI, ESCAVAZIONI, INSTALLAZIONE IMPIANTI, 
SCARICHI DI ACQUA, DANNEGGIAMENTO PIANTE 
Il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per tutti i danni conseguenti al verificarsi degli eventi 
appresso indicati a titolo esemplificativo e non limitativo: depositi di materiali, escavazioni, 
installazione degli impianti ed opere di cui ai precedenti punti 16.21 e 16.22, manovra degli 



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE STRADALE  

VIA GIAVENO / VIA PIOSSASCO / VIA NENNI 
PROGETTO ESECUTIVO 

Capitolato speciale d’appalto  
ottobre 2018 – Rev. 0 

 

- pag 26 - 

impianti stessi, scarichi di acqua di ogni natura, abbattimento o danneggiamento di piante, 
ecc. 
 
DANNI A PROPRIETA' CONFINANTI E A PERSONE 
L'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere 
(franamenti, lesioni, allagamenti, ecc.) alle proprietà e costruzioni confinanti, come pure alle 
persone, restando l'Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti 
arrecati. 
AGGOTTAMENTO ACQUE METEORICHE, SGOMBERO DELLA NEVE, PROTEZIONE 
CONTRO GLI AGENTI ATMOSFERICI, INNAFFIAMENTO DELLE DEMOLIZIONI E 
SCARICHI DI MATERIALI 
L'aggottamento delle acque meteoriche che si raccogliessero negli scavi di fondazione o nei 
locali cantinati, lo sgombero della neve, le opere occorrenti per la protezione delle strutture e 
degli intonaci, pietre, infissi, tinteggiature, verniciature ecc. dalla pioggia, dal sole, dalla 
polvere e ciò anche nei periodi di sospensione dei lavori; l'annaffiamento delle eventuali 
demolizioni e degli ammassi di materiali per evitare efficacemente il sollevamento della 
polvere. 
PROGETTAZIONI E CALCOLAZIONI 
Progettazione costruttiva (cantierizzazione) delle opere 
Viene posta a carico dell’Appaltatore l’attività di “cantierizzazione” che deve intendersi, giusta 
anche determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n. 4/2001 del 31/01/2001, 
come redazione degli eventuali documenti di interfaccia tra il progetto esecutivo e 
l’esecuzione delle opere. In sostanza quindi la suddetta attività di “cantierizzazione” si 
concretizza con l’insieme di quelle  attività e relativi documenti (piano operativo, piano di 
approvvigionamento e calcoli e grafici delle opere provvisionali) che non fanno parte del 
progetto esecutivo. 
PROVE 
Tutte le prove, appresso indicate a titolo esemplificativo e non limitativo, dovranno essere 
eseguite dall'Appaltatore secondo le prescrizioni standard riferite alle varie categorie di 
materiali e forniture, e secondo quanto la D.L. indicherà per verificare la rispondenza di 
quanto eseguito con le Specifiche Tecniche ed i disegni. 
Prove di carico 
Le prove di carico e verifiche delle varie strutture (tubazioni,  ecc.) che venissero ordinate 
dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore; la fornitura dei materiali, mezzi d'opera, opere 
provvisionali, maestranze, ogni apparecchio di misura, controllo e verifica preventivamente 
tarato in presenza della D.L. nel numero e tipo che saranno dalla stessa richiesti, comunque 
occorrenti per l'esecuzione di prove e verifiche. 
Prove impianti e forniture 
Le prove di ogni tipo relative a opere civili ed impianti come richiesto nelle Specifiche 
Tecniche quali: 
 

• prove di funzionamento dell’elevatore (carico, velocità, ecc.), ecc. 
• altre prove richieste dalla D.L. e necessarie per verificare le rispondenze di 

quanto eseguito con le Specifiche Tecniche , i disegni e le niorme di legge. 
 
PROTEZIONE DELLE OPERE 
L'idonea protezione dei materiali in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e 
causa, nonchè la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore Lavori (ad esempio 
per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino. Nel caso di sospensione dei lavori ai sensi 
dell'art. 13 del presente Capitolato, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare 
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, franamenti di 
materie ecc., restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali 
danni conseguiti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma. 
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DANNI AI MATERIALI APPROVVIGIONATI E POSTI IN OPERA O PRESENTI IN 
CANTIERE 
Ogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di 
sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o 
comunque presenti in cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di 
competenza dell'Appaltatore. 
 
Pertanto fino all'approvazione del collaudo da parte dell'Ente Appaltante, l'Appaltatore è 
obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori 
occorrenti per le riparazioni conseguenti. 
 
APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUA PER I LAVORI 
L'approvvigionamento con qualsiasi mezzo dell'acqua occorrente per l'esecuzione dei lavori. 
ACQUA POTABILE 
La fornitura dell'acqua potabile agli addetti ai lavori, unitamente agli eventuali oneri di 
potabilizzazione. 
 
UBICAZIONE DEL CANTIERE 
Le difficoltà che potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e dalle eventuali 
limitazioni del traffico stradale. 
 
SGOMBERO DEL SUOLO PUBBLICO, DELLE AREE DI CANTIERE E DI DEPOSITO 
L'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree del cantiere e di deposito, su richiesta 
del Direttore Lavori per necessità inerenti l'esecuzione delle opere. 
 
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, DELLE DISPOSIZIONI DI 
LEGGE SULLA PREVENZIONE INFORTUNI, SULLE ASSICURAZIONI SOCIALI – PIANO 
DI SICUREZZA  
Osservanza dei contratti e delle disposizioni di legge 
L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e 
regolamentari in vigore e di quelle che potessero intervenire nel corso dell'appalto, relativo 
alla prevenzione, anche in sotterraneo, degli infortuni sul lavoro, l'igiene sul lavoro, le 
assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, le 
previdenze per la disoccupazione involontaria, la invalidità e la vecchiaia, le malattie e la 
tubercolosi, nonchè la tutela, protezione ed assistenza posti a carico dei datori di lavoro 
come assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, addestramento professionale, cassa 
edile, cassa integrazione guadagni, fondo adeguamento pensioni, trattamento durante le 
assenze per malattie ed infortuni, congedo matrimoniale, indennità di licenziamento, ferie, 
festività, gratifiche ed ogni altro contributo, indennità ed anticipazione anche se qui non 
indicata. 
 
L'Appaltatore dovrà anche ai sensi dell'art. 36 della legge 30 maggio 1970 n. 300, applicare o 
far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. 
 
L'Appaltatore è responsabile di ogni conseguenza derivante dal mancato accertamento della 
iscrizione sul libretto di lavoro, o documento equivalente, 
dell'avvenuta vaccinazione o rivaccinazione antitetanica. 
SOCCORSO AI FERITI 
L'obbligo di provvedere ai soccorsi ad eventuali feriti, apportando le prime immediate cure di 
assistenza sanitaria e farmaceutica, disponendo in cantiere di quanto all'uopo necessario. 
ASSUNZIONE E QUALIFICA DEL PERSONALE 
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Assunzione degli operai 
L'assunzione di tutti gli operai tramite il locale ufficio di collocamento al lavoro, nel rispetto 
della normativa in vigore e con la osservanza delle disposizioni relative alle assunzioni di 
qualsiasi natura. 
Qualifica del personale 
Esibire se e quando richiesto dalla Direzione Lavori i libretti di qualifica professionale del 
proprio personale. 
Turni di lavoro 
Gli oneri derivanti dalla eventualità di lavorare in più turni giornalieri, per rispettare i termini di 
ultimazione contrattuali. 
INTERRUZIONI DELLE ATTIVITA LAVORATIVE 
Tenere conto di eventuali fermate del lavoro richieste per motivi di sicurezza o per motivi 
operativi. 
 
OBBLIGHI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI 
Trasmettere alla Direzione Lavori, unitamente al piano di sicurezza e comunque prima del 
concreto inizio dei lavori, tutta la documentazione concernente l'avvenuta denunzia agli enti 
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale 
dipendente. Trasmettere all'Ente Appaltante, contestualmente alla richiesta di autorizzazione 
al subappalto, la documentazione concernente l'avvenuta denunzia agli enti previdenziali, 
inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, relativa al personale dipendente delle 
imprese subappaltatrici. 
 
RETRIBUZIONE DEI DIPENDENTI 
Applicare integralmente nei confronti dei lavoratori occupati nella esecuzione dei lavori che 
formano oggetto del presente appalto tutte le norme contenute nel contratto collettivo 
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini o del 
contratto di categoria in cui opera l'Appaltatore, e negli accordi locali integrativi dello stesso, 
con l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza fino alla 
loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. 
 
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana o dalla 
sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
 
L'Appaltatore è sempre responsabile in rapporto all'Ente Appaltante dell'osservanza delle 
norme anzidette nonchè di quelle di cui al successivo art. 19, da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto, nei limiti e per gli effetti di cui alle disposizioni 
del D.Lgs. 276/2003 e del D.L. 223/2006 per quanto applicabili. 
 
 
 
 
 
 
COTTIMI 
L’affidamento di lavori a cottimo è regolato dall’Art. 170 del “Regolamento”.  
 
VIOLAZIONE DI NORME ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI  
In caso di inottemperanza degli obblighi sopra indicati, accertata dall'Ente Appaltante o ad 
esso segnalata dagli Enti Previdenziali ed Assicurativi, o dall’Ispettore del Lavoro il 
Responsabile di Procedimento comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettore 
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suddetto, la inadempienza accertata e procederà a detrazioni sui pagamenti in acconto, o 
altro maggiore cautelativo ammontare corrispondente alla violazione stessa, se i lavori sono 
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono 
ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi 
di cui sopra. 
 
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non 
sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. 
 
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre 
eccezioni all'Ente Appaltante nè ha titolo al risarcimento danni. 
 
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE PER LE RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI DEI 
SUBAPPALTATORI 
Nel caso di subappalti, regolarmente autorizzati, la diretta responsabilità dell'osservanza 
delle norme di cui ai precedenti punti da 16.34 a 16.40 da parte dei subappaltatori nei 
confronti dei loro dipendenti. 
NOTIZIE STATISTICHE 
La comunicazione all'Ente Appaltante, nei cinque giorni successivi alla richiesta di tutte le 
notizie statistiche relative all'appalto. 
FOTOGRAFIE 
Le spese per la fornitura all'Ente Appaltante di fotografie, in  formato elettronico, che 
illustrano l'andamento dei lavori nelle varie fasi dell'esecuzione.  
 
L'Ente Appaltante si riserva di fare eseguire direttamente dette fotografie addebitandone il 
costo all'Appaltatore. 
 
Denuncia della variazione del rischio 
L’appaltatore è obbligato a Denunciare all'Ente Appaltante tutte le circostanze che possano 
influire sull'apprezzamento del rischio nonchè i mutamenti che si verificassero nel corso 
dell'assicurazione. 
 
Denuncia di sinistro 
Appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne 
immediata notizia per iscritto all'Ente Appaltante, rimettendo a questo, al più presto possibile, 
un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possano 
essere ragionevolmente richiesti. 
 
Spese per la valutazione dei danni 
L’appaltatore è obbligato a pagare tutte le parcelle e spese per professionisti nella fase di 
studio e progettazione conseguenti al danno o distruzione dei beni oggetto del contratto 
nonchè maggiori spese per onorari dei periti eccedenti la somma garantita nella polizza ed 
ogni eventuale spesa da sopportare per l'assistenza tecnica e legale nella valutazione e 
liquidazione del sinistro. 
 
Imposte ed altri carichi 
L’appaltatore è obbligato a pagare le imposte ed altri carichi, presenti e futuri stabiliti in 
conseguenza del contratto della polizza assicurativa. 
 
Aumento dell'importo dei lavori 
L’appaltatore è obbligato a pagare il supplemento al premio nel caso di aumento dell'importo 
dei lavori. 
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Reintegro della somma assicurata 
L’appaltatore è obbligato a corrispondere il premio richiesto dall'Ente Appaltante nel caso di 
reintegro della somma assicurata. 
 
In difetto vi provvederà l'Ente Appaltante e senza necessità di messa in mora, tratterrà 
l'importo del premio richiesto dall'emettendo certificato di pagamento, oppure dalle altre 
somme in mani dell'Ente Appaltante. 
 
Danni cagionati a terzi, sia per le lesioni a persone sia per danni a cose 
L’appaltatore è obbligato a risarcire l'Ente Appaltante dei maggiori danni non coperti dal 
massimale assicurato per i sinistri di cui alle condizioni generali di polizza. 
 
 
CONCESSIONI DI PERMESSI E LICENZE, CONCESSIONI COMUNALI, 
AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA 
Lo svolgimento di tutte le pratiche ed il pagamento irripetibile delle tasse, contributi, spese, 
anticipazioni e quanto altro necessario per la richiesta e l'ottenimento di concessioni, 
permessi, e autorizzazioni relative all'uso delle opere eseguite, e (purchè rispondenti al 
progetto approvato o alle successive varianti sempre approvate) ad occupazioni temporanee 
di suolo pubblico, a temporanee licenze di passi carrabili, ad imbocchi di fogne e per lavori in 
genere da eseguirsi su suolo pubblico; nonchè le spese, tasse, contributi, anticipazioni per le 
concessioni del trasporto, del deposito e dell'uso degli esplosivi e degli infiammabili, nonchè 
gli oneri per il rispetto delle concessioni stesse. 
 
In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale ammenda per 
contravvenzione, nonchè il risarcimento dei danni conseguenti. 
PULIZIA DELLE OPERE 
Pulizia in corso di costruzione 
La pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo sgombero dei materiali di 
rifiuto di qualsiasi genere ed oneri connessi. 
 
Materiali provenienti dalle demolizioni 
Consegnare nei magazzini e/o aree di deposito dell'Ente Appaltante tutti i materiali di 
demolizione ritenuti ricuperabili dalla D.L./Ente Appaltante ovvero trasportarli a pubblica 
discarica se scartati dalla medesima D.L., con sopportazione dei relativi oneri, anche 
connessi alla richiesta di eventuali autorizzazioni per l'espletamento di tali attività prescritte 
dalle vigenti disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti 
 
In caso di materiali qualificabili quali residui di lavorazione, precedentemente effettuate, 
costituenti rifiuti dovranno essere inviati a discarica autorizzata a riceverli, secondo la 
classificazione e con le modalità previste dalla normativa vigente nazionale e regionale, con 
sopportazione dei relativi oneri. 
RICEVIMENTO, SISTEMAZIONE, COLLOCAZIONE, CUSTODIA DEI MATERIALI, 
PROVVISTE E FORNITURE ESCLUSE DALL'APPALTO 
Provvedere a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo 
scarico con l'onere anche della costruzione delle eventuali necessarie opere provvisionali, 
sistemazione negli idonei luoghi di deposito, predisposti dall'Appaltatore medesimo e situati 
nell'interno del cantiere, anche in tempi successivi al primitivo deposito, secondo le 
disposizioni del Direttore Lavori, nonchè alla conservazione e custodia dei materiali, 
forniture, provviste. 
 
Tali oneri sono a carico dell'Appaltatore anche per i materiali e le forniture per le quali egli 
debba eseguire solo la posa in opera o provvedere alla assistenza e alla posa in opera. 
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I danni che fossero da chiunque causati ai materiali come sopra forniti ed a tutti i lavori 
eseguiti, in qualunque momento dell'appalto e fino all'approvazione del collaudo, dovranno 
essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, sia che si tratti di opere eseguite 
dall'Appaltatore che da altre ditte o dall'Ente Appaltante. 
CUSTODIA, CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE FINO AL COLLAUDO 
Le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere fino 
all'approvazione del collaudo. In particolare dovrà essere sempre resa disponibile alla 
Direzione Lavori la lista del materiale presente, al relativo stato di conservazione, 
associandone tipologia e codice identificativo con l'allocazione prevista nella fornitura. 
 
USO ANTICIPATO DELLE OPERE 
E' facoltà dell'Ente Appaltante procedere, previa redazione di un verbale di constatazione, 
all'uso anticipato di parte delle opere appaltate, qualora queste siano state realizzate nella 
loro essenzialità e comunque siano idonee all'uso a cui sono destinate. 
 
In tal caso l'Appaltatore non potrà opporsi e non gli sarà riconosciuto alcun compenso 
ulteriore connesso e/o derivante dall'esercizio di tale facoltà da parte dell'Ente Appaltante 
fatto salvo quanto demandato alle operazioni di collaudo. 
 
SGOMBERO DEL CANTIERE 
Lo sgombero, entro un mese dalla data del verbale di ultimazione, dei materiali, mezzi 
d'opera ed impianti di proprietà dell'Appaltatore esistenti in cantiere; in difetto, e senza 
necessità di messa in mora, l'Ente Appaltante vi provvederà direttamente, addebitando 
all'Appaltatore ogni spesa conseguente. 
 
 
PULIZIA FINALE 
La perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere in ogni loro parte, degli 
impianti, dei cortili, delle strade e/o piazzali, degli spazi liberi, dei sotterranei, delle terrazze, 
ecc.. 
 
In particolare, nelle opere edilizie, dovranno risultare perfettamente tersi i vetri, puliti gli 
apparecchi igienico-sanitari, pulite e lucidate le rubinetterie, le ferramenta ed ogni altra parte 
metallica non protetta, i rivestimenti delle pareti, i pavimenti di qualsiasi tipo, le pietre ed i 
marmi. 
 
Eseguire la pulizia dei cunicoli, cavidotti e reti di fognatura interne ed esterne ai fabbricati, 
provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazioni e di ogni altro materiale che 
accidentalmente fosse entrato nelle tubature durante il corso dei lavori; le reti dovranno 
essere provate ed utilizzate almeno per un mese prima della consegna dei lavori all'Ente 
Appaltante. 
 
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
Emettere, al pagamento da parte dell'Ente Appaltante di ogni singolo importo, regolare 
fattura. 
 
Ai corrispettivi contrattuali verrà applicato il regime di I.V.A. vigente. 
 
IMPOSTE DI REGISTRO, TASSA DI BOLLO, ECC. 
Assumere a proprio carico le spese per imposta di registrazione degli atti contrattuali, per 
tassa di bollo, e tutte le altre imposte e tasse, sia ordinarie che straordinarie inerenti 
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l'appalto, anche se per legge dovute dall'Ente Appaltante tanto se esistenti al momento della 
stipulazione del contratto di appalto, quanto se stabilite o accresciute posteriormente. 
 

Art. 23. GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO 
 
Poiché le opere oggetto del presente progetto non sono sottoposte a V.I.A. né ad A.I.A. , non 
trova applicazione il D.M. n. 161/2012. 
 
L’Appaltatore è individuato dalla vigente normativa in merito di gestione dei materiali di scavo 
quale “Produttore” e quindi tenuto all’osservanza degli adempimenti derivanti.  
 
Ai sensi dell’art. 41 bis del Decreto Legge 21/06/2013 n. 69, (decreto del FARE), convertito 
in Legge n. 98 del 09/08/2013, il Produttore, attesta la sussistenza delle condizioni di cui ai 
punti a), b), c), d) del comma 1 attraverso una dichiarazione da inviare all’ARPA ed ai 
comuni interessati nella quale indica i contenuti previsti dal comma 2 dell’articolo stesso. 
 
In caso non sussistano le condizioni di cui ai punti a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 41 bis, il 
materiale scavato dovrà essere considerato quale rifuto e quindi gestito ai sensi del D.Lgs. 
152/2006. 
 
In questo caso è onere del Produttore l’attribuzione del corretto C.E.R. il reperimento e la 
consegna del materiale presso un soggetto autorizzato. 
 
La gestione del materiale avverrà attraverso la predisposizione della documentazione 
prevista dal D.Lgs 152/2006. 
I limiti per il deposito temporaneo del materiale presso il cantiere sono dettati dall’art. 183 del 
D.Lgs 152/2006. 

Art. 24. OSSERVANZA PROTOCOLLO D’INTESA SULLA SICUREZZA E 
REGOLARITA’ NEI CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale, al D.Lgs. N. 163/2006 ed agli altri indicati nello 
schema di contratto e nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli 
oneri ed obblighi seguenti ed all’osservanza di quanto prescritto dal  “PROTOCOLLO 
D’INTESA SULLA SICUREZZA E REGOLARITA’ NEI CANTIERI EDILI DELLA PROVINCIA 
DI TORINO” : 
 

Art. 25. AREE PER CANTIERI, CAVE E MEZZI D'OPERA 
 
L'onere per la richiesta delle aree di cantiere per le opere da eseguire spetta all'Appaltatore, 
il quale dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni che verranno impartite dalle Autorità, nonchè 
dalle Amministrazioni statali, provinciali e comunali. 
 
Dette aree dovranno essere atte al normale svolgimento dei lavori e non potranno essere 
adibite ad altro uso. 
 
L'Appaltatore, prima dell'inizio di qualsiasi attività e/o lavorazione, dovrà presentare alla D.L., 
affinchè vengano da questa approvati, i disegni illustranti l'area che intende occupare, la 
disposizione e la tipologia dei baraccamenti, degli impianti fissi e delle aree destinate allo 
stoccaggio dei materiali ed attrezzature. 
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L'Appaltatore dovrà organizzare e mantenere i cantieri, assumendo gli oneri a suo carico. 
Dovrà altresì, in caso che le cave, di cui ha disponibilità, non siano in grado di fornire il 
quantitativo e la qualità del materiale occorrente al normale andamento dei lavori, 
provvedere ad approvvigionarsi presso nuove cave anche più distanti dalla località dove 
vengono eseguite le opere senza pretendere, per eventuali nuovi oneri, compensi o 
indennità da parte dell'Ente Appaltante. 

 

Art. 26. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI - PERSONALE 
DELL'APPALTATORE 

 
L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato di 
rappresentanza a persona adeguata, ai sensi dell’Art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto. 
 
L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla D.L., con separata lettera, prima dell'inizio dei 
lavori, i nominativi del proprio Direttore di cantiere e l'accettazione di questi; nonchè i 
nominativi di tutti gli altri rappresentanti e responsabili, comunicando i relativi poteri e le 
attribuzioni conferite in ordine all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto. Dovrà inoltre, 
tempestivamente, comunicare per iscritto ogni sostituzione che si dovesse eventualmente 
verificare. 

Art. 27. SUBAPPALTO - COTTIMO  
 
La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nel 30% 
dell’importo della categoria. 
 
Ai subappalti e ai cottimi si applicano le disposizioni di cui agli Art. 170, 108 e 109 del 
Regolamento. 
 
Il contratto di subappalto dovrà essere corredato anche dell'allegato di cui all'Art. 26, comma 
3, del D.Lgs. 81/2008. 
 
E' vietato all'Appaltatore, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di tutti i danni 
subiti e subendi, affidare in subappalto, concedere in cottimo o comunque stipulare i 
subcontratti di cui all'art. 18 della legge 19.3.1990 n. 55, in assenza della preventiva 
autorizzazione richiesta dall'Appaltatore e rilasciata dall'Ente Appaltante nelle forme, ai sensi 
e per gli effetti dell' art. 118 della Legge 163/2006 e s.m.i.  
 
L'autorizzazione al subappalto non sarà rilasciata qualora le opere e/o le categorie dei lavori 
oggetto del subappalto non siano state indicate dall'Appaltatore in fase di offerta. 
 
L'autorizzazione verrà rilasciata nei tempi e modi previsti dall'Art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 
 
Tale autorizzazione verrà altresì revocata per il venir meno delle condizioni che ne avevano 
consentito il rilascio, senza che l'Appaltatore abbia per questo nulla a pretendere dall'Ente 
Appaltante a qualsiasi titolo. 
 
L'Ente Appaltante si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di permessi di 
accesso e/o sospensioni dei pagamenti) nei confronti dell'Appaltatore nel caso di mancata 
consegna delle copie autentiche dei contratti di subappalto entro il termine di 20 gg. a 
decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione e, comunque, prima dell'inizio delle singole 
lavorazioni oggetto di subappalto. 
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L'esecuzione delle opere affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto e/o comunque di cessione del contratto, fatto salvo quanto stabilito dall’Art. 170, 
comma 2 del Regolamento. 
 
L'Appaltatore è tenuto a praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi 
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. 
 
L'Ente Appaltante rimarrà comunque estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi 
subappaltatori, salvo per quanto emerge in sede di autorizzazione e ferme le rivalse di legge. 
 
In ottemperanza a quanto dettato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  l'Ente Appaltante 
corrisponderà i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista direttamente 
all'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei confronti del subappaltatore, copie delle fatture quietanzate con l'indicazione 
delle ritenute a garanzie effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture 
quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'Ente Appaltante 
procederà secondo quanto previsto dall'art. 118 del “Codice dei contratti” Inoltre per quanto 
non dettagliato nel presente punto valgono tutte le disposizioni di cui al predetto art. 118. 
 
 

Art. 28. ANTICIPAZIONE E REVISIONE PREZZI – COMPENSAZIONE PREZZI – 
PREZZO CHIUSO 

 
Ai sensi del comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016, è prevista l’erogazione di  
anticipazione sul prezzo dell’appalto.  
 
E’ inoltre esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 
comma, del codice civile. In ragione delle caratteristiche dell’appalto, è pure esclusa ogni 
compensazione prezzi di cui all’ex articolo 133, c. 4, 5, 6 e 7 del precedente Codice dei 
contratti (concerne il prezzo di quei materiali da costruzione che, per effetto di circostanze 
eccezionali, abbia subito variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% rispetto al 
prezzo rilevato con apposito decreto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno 
di presentazione dell'offerta). 

Art. 29. PAGAMENTI IN ACCONTO  
 

Le rate di acconto saranno dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai 
sensi di Legge e secondo le prescrizioni indicate dal Capitolato, al netto del ribasso d’asta, 
comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute e delle 
rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a € 40.000,00 (Euro 
quarantamila/00). 
 
Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016 a garanzia dell’osservanza delle norme 
in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei 
lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, 
nulla ostando, in sede di conto finale – approvazione certificato di collaudo 
provvisorio/regolare esecuzione. 
 
Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: 
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a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, 
ai sensi dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «lavori a 
tutto il ……» con l’indicazione della data di chiusura; 
b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del 
d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di 
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione.  
Ai sensi del D. Lgs 231/2002, come modificato dal D. Lgs 192/2012, la Stazione appaltante 
provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 (sessanta) giorni, 
mediante emissione di mandato/bonifico a favore dell’appaltatore, previa presentazione da 
parte del medesimo di regolare fattura fiscale. 
 
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, 
per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di 
avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo 
di cui al comma 1. 
 
Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo 
contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) 
dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto 
finale e liquidato a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio/regolare esecuzione (si 
precisa che per importo contrattuale s’intende l’importo del contratto originario 
eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati). 
Ai sensi delle vigenti disposizioni in matria di appalti pubblici e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 
29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 
novembre 2006, n. 286, l’emissione di ogni certificato di pagamento e/o del relativo mandato-
bonifico è subordinata: 
a) all’acquisizione del regolare DURC dell’appaltatore;  
b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state 
trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 
(venti) giorni dal pagamento precedente; 
c) all’ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 
d) all’accertamento EQUITALIA, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario 
non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 
pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le 
modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso d’inadempienza accertata, il 
pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente 
per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente 
dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel 
cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a 
provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza 
che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la 
Stazione appaltante può provvedere alla liquidazione del certificato di pagamento, 
trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente. 
Tutti i pagamenti riguardanti il contratto in oggetto, avverranno di regola tramite Bonifico 
bancario, con le modalità e le norme che regolano la contabilità della Stazione Appaltante. 
 

Art. 30. CONTO FINALE - PAGAMENTI A SALDO 
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Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro 
ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal D.L. e trasmesso al R.U.P.; col 
conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo 
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del 
certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione e alle condizioni di cui ai commi 
seguenti. 
 
Il conto finale dei lavori sarà comunque emesso dalla D.L. solo in subordine al regolare 
ricevimento: 
- del rilievo delle opere eseguite (as-built) effettuato a cura dell’impresa  
- della videoispezione delle opere eseguite, effettuato a cura dell’impresa completa di 

apposita documentazione (report) cartaceo e su CD contenente tutti i dati salienti 
dell’ispezione eseguita. 

 
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., 
entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel 
termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di 
contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.  
 
La rata di saldo, unitamente alle ritenute dello 0,50% relative agli acconti, nulla ostando, è 
pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione e approvazione da parte 
dell’Amministrazione Appaltante del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione 
previa presentazione da parte dell’appaltatore di regolare fattura fiscale. 
 
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai 
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 
 
Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti 
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, 
emessa nei termini e alle condizioni che seguono:  
 

• un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. di 
legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

• efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione 
del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;  

• prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario 
autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla 
scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza 
delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. 
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la 
difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione 
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. 
 
Al pagamento della rata a saldo si applicano le stesse condizioni previste per gli acconti 
(DURC, presentazione delle fatture del/i subappaltatore/i cottimista/i quietanzate, 
ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, accertamento 
Equitalia). 
 

Art. 31. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI 
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Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici 
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli 
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso 
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure 
entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi 
termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. 
L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in 
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i 
pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi per ritardi nei 
pagamenti. 
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei 
sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi 
in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero 
altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della 
tracciabilità;  
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i 
conti correnti dedicati di cui al comma 1;  
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra 
le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono 
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche 
se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di 
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti 
anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando 
l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, d’importo inferiore o 
uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, 
lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della 
spesa. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in 
relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e, se dovuto, il codice CUP, acquisito/i 
d’ufficio dalla Stazione Appaltante per l’appalto in oggetto. 
 
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della L. n. 136 del 2010: 
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della citata L. n. 136 del 2010;  
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, 
qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi 
del presente Capitolato. 
I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata 
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e 
la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Le clausole di cui al 
presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 
all’intervento ai sensi del c. 2, lett. a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli 
senza necessità di declaratoria. 
 

Art. 32. RITARDI DELLA STAZIONE APPALTANTE NEL PAGAMENTO DELLE 
RATE  
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Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e 
delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e 
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine 
senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi 
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine 
spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto 
ministeriale. 
 
Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di 
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine 
senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore 
gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo 
termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito 
decreto ministeriale. 
 
Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a 
saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei 
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 
 
E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in 
cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il 
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai 
sensi dell'articolo 1460 del c.c., rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la 
Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto 
maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione 
appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, 
trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 
 
Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito (90 gg. 
dall’emissione del collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità) per causa imputabile alla 
Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. Qualora il ritardo 
nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per 
ulteriori 60 (sessanta) giorni, oltre al termine stabilito sulle stesse somme sono dovuti gli 
interessi di mora. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal decreto 
ministeriale è comprensiva del maggior danno. 
 
 
 

Art. 33. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI - MODIFICHE SOCIETARIE 
 

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 
13, del D.Lgs 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario 
sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la 
Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso 
alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal 
R.U.P.. 
 
Il contratto di cessione deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la 
quale il cessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, il cessionario è tenuto ad indicare il CIG (e, 
ove obbligatorio ex art. 13 L. 3/2003, il CUP) e ad effettuare i pagamenti all’operatore 
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economico cedente sui conti correnti dedicati mediante strumenti che consentano la piena 
tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia 
giuridica dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti deve essere comunicata 
e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, alla Stazione appaltante, la quale 
provvede a prenderne atto con specifico provvedimento, previa acquisizione della 
certificazione antimafia e della comunicazione di cui all’art. 1, c. 1, del D.P.C.M. 11 maggio 
1991, n. 187. 
 
Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione nonché per il 
trasferimento e l’affitto d’azienda si applicherà l’art. 106 D.lgs. 50/2016. Qualora, per 
qualsiasi motivo, mutino gli amministratori o i legali rappresentanti o il Direttore Tecnico in 
relazione ai quali fu richiesta, ai fini della stipulazione del contratto di appalto, la 
documentazione antimafia ai sensi della vigente normativa, sarà obbligo dell'Impresa darne 
entro cinque giorni comunicazione scritta corredando tale comunicazione del certificato di 
residenza e dello stato di famiglia dei nuovi soggetti. 
 
Qualora dalla documentazione antimafia risultino provvedimenti o procedimenti ostativi si 
applicherà l’istituto della rescissione in danno del rapporto contrattuale ai sensi delle vigenti 
normative in materia. 

 

 

Art. 34. CAUZIONE PROVVISORIA 
 

Ai sensi dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016, per la partecipazione all’appalto è richiesta una 
cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo preventivato dell’appalto, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione 
dell’offerta, con le modalità e alle condizioni di cui al relativo articolo di legge e al bando di 
gara/ lettera di invito. 

Art. 35. CAUZIONE DEFINITIVA 
 

Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a 
titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora 
l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura 
superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia 
superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di 
ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 
 
La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da 
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di 
assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in 
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata 
dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile, in 
conformità all’articolo 103 del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla 
Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 
 
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel 
limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è 
automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della 
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preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli 
stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 
l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per 
cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di 
collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva; lo svincolo e l’estinzione 
avvengono di diritto, senza necessità di altri atti formali, richieste, autorizzazioni, 
dichiarazioni o restituzioni.  
 
La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, 
per le spese degli interventi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori 
somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; 
l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza 
necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre 
azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente 
reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla 
Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di 
sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi 
contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla 
concorrenza di 1/5 dell’importo originario. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata 
dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con 
responsabilità solidale tra le imprese. 
 
Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del D.Lgs 50/2016, la mancata costituzione della 
garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria 
da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all’operatore economico che 
segue nella graduatoria. 
 
RIDUZIONE DELLE GARANZIE 

 
Ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice, l’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 
50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche 
cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di 
registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 
20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI 
ENISO14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del 
suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % per gli operatori economici che sviluppano un 
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta 
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire 
delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti 
 
Ai sensi del comma 1, ultimo periodo, dell’art. 103 del Codice, le sopraindicate riduzioni sono 
applicabili anche in relazione alla garanzia definitiva di cui all’art. 103 comma 1 del D.Lgs 
50/2016. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo 
sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano 
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in possesso delle certificazioni di cui al c. 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione 
è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile. 
 
In caso di avvalimento, per poter beneficiare della riduzione il requisito della certificazione di 
qualità deve essere posseduto in ogni caso dall’impresa partecipante ed aggiudicataria, 
indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. 

Art. 36. OBBLIGHI ASSICURATIVI DELL’APPALTATORE – DANNI DI 
ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE  

 
Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D.Lgs 50/2016, l’appaltatore è obbligato, 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima 
della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga 
indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una 
garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza 
assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai 
quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.  La copertura delle predette garanzie assicurative 
decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) 
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione 
del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, 
la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine 
l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti 
della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare 
esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 
3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento 
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e 
devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.  
 
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati 
deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da 
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; 
tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve 
prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto ed essere integrata in 
relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a 
qualsiasi titolo all’appaltatore. 
 
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere 
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. 
Il contratto di assicurazione non potrà prevedere alcun importo o percentuale di scoperto o di 
franchigia. 
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva 
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia 
un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle 
responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e 
per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. 
 
Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti comunali o di altre ditte che possono 
trovarsi negli ambienti dei lavori di cui al presente appalto per eseguire manutenzioni, 
riparazioni, assistenza, collaudo ecc., purché non prendano parte agli specifici lavori formanti 
oggetto dell'attività dell'Impresa, nonché ditte/enti che lamentassero interruzioni di 
attività/servizio per effetto di danni arrecati dall’appaltatore. 



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE STRADALE  

VIA GIAVENO / VIA PIOSSASCO / VIA NENNI 
PROGETTO ESECUTIVO 

Capitolato speciale d’appalto  
ottobre 2018 – Rev. 0 

 

- pag 42 - 

L'Impresa dovrà immediatamente dare notizia alla D.L. di qualunque incidente sorto 
nell'esecuzione dei lavori. 
 
Indipendentemente dalla copertura assicurativa stipulata, resta comunque stabilito che 
l'Impresa dovrà rimediare e risarcire tutti i danni provocati a persone o cose in relazione 
all'esecuzione dell'appalto assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente la 
Stazione Appaltante da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative 
alla difesa, salvo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o procedimenti siano dovuti a 
fatti o negligenza della stessa. 
 
L’Impresa dovrà dare comunicazione alla Stazione Appaltante dell’avvenuto o meno 
risarcimento dei danni richiesti specificandone i termini. In ogni caso l’appaltatore tiene 
sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di 
cui al presente articolo. 

Art. 37.  COLLAUDI IN CORSO D'OPERA E FINALE 
 
Il collaudo delle opere verrà espletato entro sei mesi dalla data di ultimazione lavori.  
 
Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due 
anni dall’emissione del medesimo. 
VERIFICHE IN CORSO D’OPERA 
Durante l’esecuzione dei lavori, la Direzione lavori si riserva la facoltà di far eseguire, anche 
più volte, all’appaltatore verifiche e prove preliminari in modo da poter tempestivamente 
intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni riportate innanzi e dagli elaborati di 
progetto. Potranno essere eseguite tutte le verifiche quantitative, qualitative e funzionali, in 
modo che esse risultino complete prima del verbale di ultimazione dei lavori. 
 
Tali verifiche, eseguite specialmente per le parti di opera la cui accessibilità può essere 
impedita o difficoltosa in sede di collaudo finale, hanno lo scopo di: 
 
o Controllare le caratteristiche, le prestazioni, le funzionalità, le dimensioni, la 
provenienza e la buona qualità delle apparecchiature e materiali già installati, presenti in 
cantiere ed in attesa di essere montati sugli impianti. 
o Controllare che le modalità delle lavorazioni realizzate in cantiere sui materiali 
siano eseguite secondo le prescrizioni della Relazione Tecnica  di cui al progetto esecutivo e 
degli elaborati di progetto. 
 
La Direzione lavori ha facoltà di fare allontanare dal cantiere i materiali e le apparecchiature 
ritenute a suo insindacabile giudizio non rispondenti alle prescrizioni progettuali, 
indipendentemente da quanto esposto nell’offerta dell’appaltatore, in quale è tenuto 
prontamente a demolire e rifare le lavorazioni ed i montaggi non ritenuti idonei. 
 

Art. 38. GARANZIE E MANUTENZIONE 
 
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’aggiudicatario sarà garante delle opere 
eseguite fino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il certificato di regolare 
esecuzione o collaudo e sia terminato il periodo di garanzia di due anni, decorrenti dalla data 
del certificato di regolare esecuzione o collaudo. 
Per il tempo di cui sopra l’appaltatore sarà obbligato alla manutenzione gratuita di tutte le 
opere da lui effettuate e quindi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle 
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prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti o i degradi che si verificassero, anche se 
risultanti dipendenti dall’uso, purché corretto, delle opere. 
 

Art. 39. DANNI DI FORZA MAGGIORE 
 
I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita  dall’Art. 166 del 
Regolamento.  
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause 
imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli. 
Non sono considerati dovuti a forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed i guasti che 
venissero causati alle scarpate dei tagli e dei rilevati dalle acque di pioggia anche 
eccezionali. 
I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime 
di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno 
essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli 
eventuali conseguenziali danni derivati all'Ente Appaltante. 
I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere 
denunciati all'Ente Appaltante entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento mediante 
raccomandata A/R escluso ogni altro mezzo, sotto pena di decadenza dal diritto al 
risarcimento. 

Art. 40.  RINVENIMENTI 
 
Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, l'arte o 
l'archeologia, l'Appaltatore, ricevutone l'avviso dalla Direzione Lavori, dovrà sospendere i 
lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire la 
integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione. Il lavoro potrà essere ripreso solo in 
seguito ad ordine scritto del Direttore Lavori nel quale sia riportata l'autorizzazione della 
locale Soprintendenza alla AA. e BB.AA., con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele 
che verranno imposte, i cui oneri saranno valutati caso per caso.  Salvo i diritti che spettano 
allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Ente Appaltante, senza alcun 
diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta. 

Art. 41.  ORDINI DELLA DIREZIONE LAVORI 
 
Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Direzione dei Lavori dovranno essere 
eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e capitolato. 
L'Appaltatore non potra` mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si 
tratti di lavori da farsi di notte o nei giorni festivi o in piu` luoghi contemporaneamente, sotto 
pena della esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che l'Amministrazione 
Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto. 
 
Resta comunque fermo il diritto dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le osservazioni che 
ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli. 
 

Art. 42. PRESA DI POSSESSO E CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE 
E' facoltà dell'Ente Appaltante di occupare o comunque utilizzare in tutto o in parte le opere 
eseguite o in stato di avanzata esecuzione prima del Collaudo provvisorio, con eventuale 
predisposizione di allacciamenti provvisori, previ accordi con la Direzione Lavori e 
l'Appaltatore, senza che da ciò derivi all'Appaltatore diritto a compensi o indennizzi di alcun 
genere. 
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Tale anticipata occupazione non comporterà modifiche nelle modalità di pagamento e non 
implicherà decadenza per l'Ente Appaltante dal diritto a sollevare qualunque eccezione, 
senza alcun pregiudizio per gli ulteriori accertamenti tecnico-amministrativi che potrà fare la 
Commissione di collaudo incaricata, per vizi e difetti di costruzione. 
A tutti gli effetti, anche per decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1667 
c.c., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente all'Ente Appaltante solo al 
momento dell'approvazione del collaudo. 
L'Appaltatore rinuncia sin d'ora nei confronti dell'Ente Appaltante a qualsivoglia azione che 
ad esso possa derivare in qualità di possessore delle aree di cantiere ivi compresa l'azione di 
spoglio nei confronti dell'Ente Appaltante. 
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PARTE II - NORMATIVA SUI MATERIALI E MANUFATTI DA IMPIEGARSI 
 

Art. 43. PRESCRIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DA IMPIEGARSI 
 
In genere i materiali da impiegarsi per l'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto, 
dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio o provenienti da cave, fabbriche 
o ditte specializzate di esclusiva scelta dell'appaltatore e sotto la sua esclusiva 
responsabilità; in particolare tutti i materiali utilizzati negli impianti fissi di captazione, 
trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, dovranno 
rispondere ai requisiti contenuti nel decreto del Ministero della Salute 6 aprile 2004 n. 174, 
art. 5, allegati I - II - III. 
E' fatto obbligo per l'Impresa di presentare, per ogni tipo di materiale o manufatto, un 
adeguato numero di campioni il cui impiego è da ritenersi autorizzato solo dopo l'avvenuto 
benestare della Direzione dei Lavori. 
La stessa ha per facoltà di rifiutare i campioni presentati e di ordinare la presentazione di 
altri, senza che l'Impresa possa peraltro impiegare i materiali e manufatti rifiutati. 
Gli eventuali ritardi dovuti al rifiuto del benestare da parte della Direzione Lavori, circa 
l'impiego di partite di materiali o manufatti, saranno computati nel tempo utile concesso e 
l'Impresa non potrà accampare pretese o diritti di alcun genere. 
La  responsabilità circa la  qualità dei materiali di cui alle campionature sopraddette, resta ad  
esclusivo carico dell'appaltatore, come pure tutte le spese relative a prove od analisi dei 
campioni, che la Direzione Lavori intendesse fare eseguire. 
L'Impresa inoltre dovrà provvedere tempestivamente e a sue spese all'allontanamento di 
quelle partite di materiali o manufatti, la cui campionatura venisse rifiutata e provvedere alla 
loro surrogazione. 
Qualora l'Impresa avesse già eseguito opere impiegando materiali o manufatti non accettati, 
dovrà curarne la demolizione totale ed il rifacimento con altri idonei, senza aver diritto ad 
ulteriori compensi. 
In merito si richiamano gli articoli 15 - 16 - 17 - 18 - 19 del capitolato generale approvato con 
D.M. N. 145/2000. 
 

Art. 44.  PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUI MATERIALI 
 
Acqua  
 
Dovrà essere dolce, limpida, scevra da materie terose od organiche e non aggressiva. Avrà 
un ph compreso tra 6 e 8 ed una torbidezza non superiore al 2%. Per gli impasti cementizi 
non dovrà presentare tracce di sali in percentuali dannose (in particolare solfati e cloruri in 
concentrazioni superiori allo 0,5%). 
 
Sabbia - ghiaia vagliata e spaccata - ghiaietto  
 
La sabbia dovrà essere viva di fiume, purgata e lavata. Sarà costituita da grani di media 
grossezza, pura, angolosa e rude al tatto, senza mescolanza con terra ed argilla ed altrre 
materie estranee e non dovrà contenere ciottoloni di grossezza maggiore di mt 0.006. 
Per la formazione della malta occorrente nelle murature di mattoni e negli intonaci, detta 
sabbia sarà sempre passata al setaccio. 
La sabbia si misurerà sempre al volume, con il leggero cedimento che produce il paleggio 
con il badile, senza esercitare pressione alcuna. 
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I ciottolini della ghiaia vagliata e di quella spaccata dovranno passare in tutti i sensi in un 
anello di mt 0.012; saranno duri, compatti, omogenei, senza parti argillose calcaree e 
porose; saranno, con ogni cura, lavati e purgati da ogni specie di materie terrose estranee. 
 
Mattoni e mattonetti - scapoli di cava - pietrame  
 
a) Mattoni - mattonetti 
  
I mattoni dovranno essere delle dimensioni di cm 24*12*6 ed i mattonetti di cm 24*9*6. 
Oltre a provenire da fornaci accettate dalla Stazione appaltante, dovranno essere di pasta 
omogenea, di forma regolare, piana su tutte le loro facciate, ben sonori e perfettamente cotti. 
Se immersi nell'acqua in stato di perfetta secchezza e lasciati per 24 ore, all'atto  della loro 
estrazione, e dopo essere stati leggermente asciugati, non dovranno avere assorbito un 
quantitativo d'acqua superiore al 5% del loro peso. 
Quelli che contengono ciottoli, quelli bruciati in qualche punto, o con spaccature o soffiature, 
nonchè quelli mal cotti, saranno senz'altro rifiutati dalla D.L., a suo insindacabile giudizio. 
L'impresa avrà la facoltà, dietro benestare della D.L., di fare eseguire mattoni e mattonetti 
speciali, purchè essi non abbiano dimensioni maggiori di quelle descritte. 
Prima dell'uso, mattoni e mattonetti, usuali o speciali, dovranno essere convenientemente 
spruzzati d'acqua con speciale avvertenza, premunendosi affinchè nella stagione invernale 
detta acqua non abbia a fornire uno strato di ghiaccio sulla superficie dei mattoni stessi. 

 
b) Scapoli di cava - pietrame       

 
Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno 
corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta 
ed ognuna monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, 
venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare 
loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono 
essere assoggettate.  
Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente. 
Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno 
essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità.  
Il profilo dovrà presentare una resistenza alla compressione non inferiore a 1600 kg/cmq ed 
una resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito,  preso come 
termine di paragone.  
 
 
Leganti idraulici  
 
Per i leganti idraulici debbono esssere rispettate tutte le norme stabilite dalle leggi n. 595 del 
26/05/1965 e n. 1086 del 06/11/1971, nonchè successive integrazioni e modificazioni. In 
particolare i leganti dovranno essere approvvigionati, in rapporto alle occorrenze, con un 
anticipo tale da consentire l'effettuazione di tutte le prove prescritte, e ciò indipendentemente 
dalle indicazioni riportate sui contenitori, loro sigilli e cartellini che la legge prescrive. 
Le disposizioni che dovessero essere impartite dalla D.L. in relazione all'esito delel prove, sia 
in quanto alle modalità d'uso del materiale, sia per l'eventuale suo allontanamento e 
sostituzione con altro migliore, sono obbligatorie per l'appaltatore che dovrà 
tempestivamente eseguirle. 
L'appaltatore non potrà richiedere alcun compenso, nè avanzare alcuna pretesa, per i ritardi 
e le sospensioni che potessero subire i lavori in attesa ed in conseguenza dei risultati delle 
prove. 
Oltre alle norme generali, valgono quelle particolari di seguito riportate. 
a) Cementi 
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I requisiti di accettazione e le modalità di prova dei cementi dovranno essere conformi alle 
norme di cui al D.M. 03/06/1968 e D.L. 13/09/1993. I requisiti meccanici, fisici e chimici dei 
cementi impiegati dovranno rispondere alla norma UNI EN 197-1. 
I cementi impiegati dovranno essere di tipo resistente ai solfati secondo quanto previsto dalal 
norma UNI 9156 con classe di resistenza "alta". 
Quando i cementi vengono approvvigionati in sacchi, questi debbono essere conservati in 
locali coperti, asciutti e ben aerati, al riparo dal vento e dalla pioggia; essi saranno disposti 
su tavolati isolati dal suolo, in cataste di forma regoalre, non addossati alle pareti, che 
verrano inoltre ricoperte con teli impermeabili o fogli in materiale plastico. I cementi che non 
vengono conservati secondo le modalità prescritte, i cui contenitori risultino manomessi, o 
che comunque all'atto dell'impiego presentino grumi o altre alterazioni, dovranno essere 
senz'altro allontanati tempestivamente ad esclusive cure e spese dell'appaltatore, restando 
la Stazione appaltante estranea alle eventuali ragioni ed azioni che il medesimo potesse 
opporre al fornitore ai sensi dell'art. 5 della legge n. 595 del 26/05/1965. 
Qualora i cementi vengano approvvigionati alal rinfusa, per il trasporto si impiegheranno 
appositi automezzi. Ferma la necessità dei documenti di accompagnamento prescritti dalle 
norme vigenti, i contenitori impiegati per il trasporto dovranno avere ogni loro apertura chiusa 
con legname munito di sigillo recante un cartellino distintivo per il prodotto; il tutto 
conformemente a quanto prescritto anche per le forniture in sacchi. 
b) Agglomerati cementizi 
Per la fornitura degli agglomerati cementizi si richiamano i requisiti di accettazione e le 
modalità di prova di cui all'apposita normativa vigente; per la loro conservazione in cantiere e 
l'accettazione all'atto dell'impiego, valgono le prescrizioni di cui al D.L. 09/01/1996. 
 
c) Additivi 
 
Ciascun tipo di addittivo eventualmente usato negli impasti in calcetruzzo dovrà essere 
accompagnato dal certificato di prova del fabbricante che attesti che le caratteristiche del 
prodotto rientrano nei limiti di 
accettazione richiesti dalle norme UNI 7110-7120-72 e UNI EN 934-2/3/4:2002/2004. 
 
d) Calci idrauliche 
 
Le calci idrauliche in polvere dovranno essere fornite esclusivamente in sacchi; i loro requisiti 
di accettazione e le relative modalità di prova saranno conformi alle apposite norme vigenti: 
UNI EN 459-1:2002, mentre per la loro conservazione ed accettazione all'atto dell'impiego 
valgono le norme stabilite per i cementi. 
Le calci idrauliche in zolle potranno essere utilizzate solo su espressa autorizzazione della 
D.L. In tal caso, dovranno essere approvvigionate in stretta correlazione ai fabbisogni, 
evitando la costituzione di scorte; esse verranno inoltre trasportate e conservate secondo le 
disposizioni dell'art. 3 della legge n. 595 del 26/05/1965. In ogni caso la calce che all'atto 
dell'impiego si presenti sfiorita, polverulenta o non perfettamente anidra sarà rifiutata. 
 
Naturale di fiume o cava  
 
Il misto granulare naturale  risponderà alle caratteristiche seguenti: 
1) l'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, nè forma appiattita, allungata o 
lenticolare; 
2) il materiale dovrà avere granulometria compresa nel seguente fuso e avente andamento 
continuo e uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti: 

 
Serie crivelli e stacci U.N.I.     

 
Miscela passante % totale in peso 

 
Crivello 71 100 
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Crivello 40 

 
75 - 100 

 
Crivello 2 

 
60 - 87 

 
Crivello 10 

 
35 - 67 

 
Crivello 5 

 
25 - 55 

 
Crivello 2 

 
15 - 40 

 
Setaccio 0,4 

 
7 - 22 

 
Setaccio 0,075 

 
2 - 10 

 
 

 
3) rapporto tra il passante al setaccio 0.075 ed il passante al setaccio 0.4 inferiore a 2/3; 
 
4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%; 
 
5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM, compreso tra 
25 e 65. Tale controllo dovrà anche essere eseguito per materiale prelavato dopo 
costipamento. Il limite superiore dell'equivalente in sabbia (65) potrà essere variato dalla 
Direzione Lavori in funzione delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i 
materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la direzione lavori richiederà in 
ogni caso (anche se la miscela contiene più del 60% in peso di elementi frantumati) la 
verifica dell'indice di portanza CBR di cui al successivo punto 6); 
 
6) indice di portanza CBR dopo 4 giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale 
passante al crivello 25) non minore di 50.E' inoltre richiesto che tale condizione sia verificata 
per un intervallo di +2% rispetto all'umidità ottima di costipamento. Se le miscele contengono 
oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, l'accettazione avverrà sulla base 
delle sole caratteristiche indicate ai precedenti punti 1) 2) 4) 5), salvo nel caso citato al punto 
5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35. 
 
Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione lavori mediante prove 
di laboratorio sui campioni che l'Impresa avrà cura di presentare a tempo opportuno. 
l'Impresa dovrà indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione che 
intende adottare, il tipo e la consistenza dell'attrezzatura di cantiere che verrà impiegata. I 
requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione Lavori in corso 
d'opera, prelevando il materiale in sito già miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento. 
   
Pietrisco - stabilizzato  
 
Il pietrisco per il ripristino del suolo pubblico sistemato a mac-adam, dovrà ricavarsi 
esclusivamente dalla rottura meccanica di ciottoli scelti di cava di fiume, esclusi però quelli 
leggeri di aggregazione stratificata e comunque di cattiva qualità, cioè porosi, spugnosi, 
teneri, sfaldabili, scistosi. 
Detto pietrisco prenderà la denominazione di pietrisco grosso, pietrisco medio e pietrisco 
piccolo, a seconda che i diversi pezzi che lo compongono passino rispettivamente in tutte le 
direzioni attraverso un anello di mm 70, mm 50 e mm 30 di diametro. 
Per il pietrisco grosso ogni pezzo dovrà presentare almeno tre facce di rottura ed avere 
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dimensioni da cm 5 a cm 7, per quello medio le facce di rottura dovranno stendersi 
completamente a tutte le facce di ogni singolo pezzo ed avere le dimensioni da cm 3 a cm 5, 
quello piccolo dovrà avere dimensioni non superiori a cm 3. 
La misura del materiale verrà fatta con apposito cassone parallelepipedo e saranno 
rigorosamente rifiutati quei cumuli di pietrisco contenenti più del 5% complessivamente di 
materiale di qualità o pezzatura diversa da quella stabilita. 
 
Materiali metallici - qualità - prescrizioni  
 
I materiali metallici dovranno corrispondere alle qualità, prescrizioni e prove, come 
specificato nelle vigenti normative UNI.  
I metalli e le leghe metalliche da impiegarsi dovranno essere scevri da difetti di fusione, 
scorie, soffiature, bruciature e simili. Tutte le opere in ferro dovranno essere eseguite a 
regola d'arte, senza sbavature o saldature in vista e date in opera complete di zincatura a 
caldo. 
L'appaltatore dovrà informare la stazione appaltante dell'arrivo in officina dei materiali 
approvvigionati affinchè prima che ne venga iniziata la lavorazione, la stazione appaltante 
stessa possa disporre di preliminari esami e verifiche dei materiali medesimi ed il 
prelevamento dei campioni per l'effettuazione dei campioni per l'effettuazione delel prove di 
qualità e resistenza. 
E' riservata all'appaltatore la facoltà di disporre e far effettuare visite, esami e prove negli 
stabilimenti di produzione dei materiali, i quali stabilimenti pertanto dovranno essere 
segnalati all'appaltatore in tempo utile. Le suddette visite, verifiche e prove, sono a carico 
dell'appaltatore. 
 
a) Acciai per l'armatura del cls 
 
Dovranno essere del tipo FeB 44 K, rispondenti alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. 
attuativo della legge del 15/11/1971 n. 1086 (D.M. 09/01/1996) e relative circolari applicative. 
E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine. 
 
b) Acciaio inossidabile 
 
Dovrà essere esclusivamente impiegato acciaio del tipo AISI 304 - UNI 6900/71, salvo 
diverse specifiche indicazioni. 
 
c) Profilati in acciaio 
 
Dovranno avere profili unificati UNI  e possedere i requisiti elencati in tabella UNI 5334-64; 
salvo diverse indicazioni, si impiegherà acciaio tipo 430. 
 
d) Ghisa 
  
La ghisa per chiusini, griglie ecc.  dovrà essere del tipo sferoidale secondo la norma UNI ISO 
1083, UNI EN 124 esente da bolle, scorie, gocce fredde ed altri difetti di fusione; i mnaufatti 
saranno  prodotti in stabilimenti certificati a norma ISO 9001. 
Dovrà essere facile a lavorarsi con la lima e con lo scalpello e ricalcabile in modo che sotto il 
peso del martello si pieghi senza scheggiarsi. 
La fusione dovrà essere fatta in modo che i singoli pezzi non presentino sbavature e 
soffiature, sporgenze e scheggiature. 
Le pareti interne dovranno essere liscie e ripulite. 
Dovrà avere il peso specifico ed i requisiti di resistenza stabiliti dalle predette norme. 
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Materiali per bitumature - leganti idrocarburati ed affini  
 
a) Misto granulare bitumato 
 
 1) Descrizione - Lo strato di base è costituito da un misto granulare di frantumato, 
ghiaia, sabbia ed eventuale additivo (secondo le definizioni riportate nell'art. delle Norme 
CNR sui materiali stradali - fascicolo IV/1953) , impastato con bitume a caldo, previo 
preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato 
con rulli gommati, vibranti gommati e metallici. 
 Lo spessore della base è prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazioni della 
Direzione lavori. 
 
 2) Materiali inerti - I requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati 
bituminosi per lo strato di base dovranno essere conformi alle prescrizioni contenute nel 
fascicolo IV delle Norme CNR 1953. 
 Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di 
accettazione così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse valgono le 
prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme CNR - 1953, con l'avvertenza che la 
prova per la determinazione della perdita in peso sarà fatto col metodo Los Angeles secondo 
le norme B.U. CNR n° 34 del 28/03/1973 anzichè col metodo DEVAL. 
 L'aggregato grosso sarà costituito da frantumati (nela misura che di volta in volta sarà 
stabilita a giudizio della D.L. e che comunque non potrà essere inferiore al 30% della miscela 
degli inerti) e da ghiaie che dovranno rispondere al seguente requisito: 
 - perdita di peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 
25%. 
 In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani, 
duri, durevoli, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, inoltre 
dovranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare. 
 L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali e di frantumazione (la 
percentuale di queste ultime sarà prescritta di volta in volta dalla Direzione Lavori in 
relazione ai valori di scorrimento delle prove Marshall, ma comunque non dovrà essere 
inferiore al 30% della miscela delle sabbie) che dovranno corrispondere al seguente 
requisito: 
 - equivalente in sabbia determinato secondo Norma B.U. CNR n° 27 del 30/03/1972 
superiore a 50. 
 Gli eventuali additivi, provenienti dalla macinazione di rocce preferibilmente calcaree 
o costituiti da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto, dovranno soddisfare i 
seguenti requisiti: 
 
 - setaccio UNI 0.18 (ASTM n° 80):  % passante in peso: 100 
 - setaccio UNI 0.075 (ASTM n° 200): % passante in peso: 90 
 
 La granulometria dovrà essere eseguita per via umida. 
 
 3) Legante - Il bitume dovrà del tipo di penetrazione 60-70. Esso dovrà avere i 
requisiti prescritti dalle "Norme per l'accettazione dei bitumi" del CNR - fasc. II/1951, per il 
bitume 60-80, salvo il valore di penetrazione a 25°, che dovrà essere compreso fra 60 e 70 
ed il punto di rammollimento, che dovrà essere compreso fra 47 °C e 56 °C. 
 Per la valutazione delle caratteristiche di: penetrazione, punto di rammollimento P.A., 
punto di rottura Fraas, duttilità e volatilità si useranno rispettivamente le seguenti normative: 
B.U. CNR n° 24 del 29/12/1971; B.U. CNR n° 35 del 22/11/1973; B.U. CNR n° 43 del 
06/06/1974; B.U. CNR n° 44 del 29/10/1974; B.U. CNR n° 50 del 17/03/1976. 
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 Il bitume dovrà avere inoltre un indice di penetrazione, calcolato con la formula 
appresso riportata, compreso fra -1.0 e +1.00: 
 
 indice di penetrazione =  20 u - 500 v 
                      u + 50 v 
 
dove: 
u = temperatura di rammollimento alla prova "palla-anello" in °C -25 °C 
v = log. 800 - log. penetrazione bitume in dmm a 25 °C. 
 
 4) Miscela - La miscela degli aggregati da adottarsi dovrà avere una composizione 
granulometrica secondo la norma pr EN 13108 contenuta nel seguente fuso:  
 

Serie crivelli e stacci U.N.I.     Miscela passante % totale in peso 
Crivello 40 100 
Crivello 30 80 - 100 
Crivello 25 70 - 95 
Crivello 15 45 - 70 
Crivello 10 35 - 60 
Setaccio 5 25 - 50 
Setaccio 2 20 - 40 

Setaccio 0,4 6 - 20 
Setaccio 0,18 4 - 14 

Setaccio 0,075 4 - 8 
 
          
 Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 3.5% e il 4.5% riferito al peso totale 
degli aggregati. 
 Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 
 
 - il valore della stabilità Marshall - Prova B.U. CNR n° 30 del 15/03/1973 eseguita a 
60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovrà risultare non inferiore a 700 
Kg.; inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg. e 
lo scorrimento misurato in mm. dovrà essere superiore a 250; 
 
 - gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilità Marshall dovranno 
presentare una percentuale di vuoti residui compresa fra 4% e 7%. 
 I provini per le misure di stabilità e di rigidezza anzidette dovranno essere 
confezionati presso l'impianto di produzione e/o presso la stesa.  
 La temperatura di compattazione dovrà essere uguale o superiore a quella di stesa; 
non dovrà però superare quest'ultima di oltre 10 °C. 
 
 5) Controllo dei requisiti di accettazione - L'impresa ha l'obbligo di fare eseguire prove 
sperimentali sui campioni di aggregato e di legante, per la relativa accettazione. 
 L'impresa è poi tenuta a presentare con congruo anticipo rispetto all'inizio delle 
lavorazioni e per ogni cantiere di confezione la composizione delle miscele che intende 
adottare; ogni composizione proposta dovrà essere corredata da una completa 
documentazione degli studi effettuati in laboratorio, attraverso i quali l'impresa ha ricavato la 
ricetta ottimale. 
 La D.L. si riserva di approvare i risultati prodotti o di fare eseguire nuove ricerche. 
L'approvazione non ridurrà comunque la responsabilità dell'Impresa, relativa al 
raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati in opera. 
 Una volta accettata dalla D.L. la composizione proposta, l'impresa dovrà attenersi 
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rigorosamente comprovandone l'osservanza con esami giornalieri. Non sarà ammessa una 
variazione del contenuto di aggregato grosso superiore a +/- 5% e di sabbia superiore a +/- 
3% sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica prescelta, e di +/- 1.5% sulla 
percentuale di additivo. 
 Per la quantità di bitume non sarà tollerato uno scostamento dalla percentuale 
stabilita di +/- 0.3%. 
 Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle miscele prelevate all'impianto 
come pure dall'esame delle carote prelevate in sito. 
 In ogni cantiere di lavoro dovrà essere installato a cura e spese dell''impresa un 
laboratorio idoneamente attrezzato per le prove ed i controlli in corso di produzione, condotto 
da personale appositamente addestrato. In quest'ultimo laboratorio dovranno essere 
effettuate, quando necessarie, ed almeno con frequenza giornaliera: 
 
 - la verifica della composizione dei singoli aggregati approvvigionati in cantiere e 
quella degli aggregati stessi all'uscita dei vagli di riclassificazione; 
 
 - la verifica della composizione del conglomerato (granulometria degli inerti, 
percentuale del bitume, percentuale di additivo) prelevando il conglomerato all'uscita del 
mescolatore o a quella della tramoggia di stoccaggio; 
 
 - la verifica delle caratteristiche Marshall del conglomerato e precisamente: peso in 
volume (B.U. CNR n° 40 del 30/03/1973), media di due prove; percentuale di vuoti (B.U. 
CNR n° 39 del 23/03/1973), media di due prove; stabilità e rigidezza Marshall. 
 
 Inoltre con la frequenza necessaria saranno effettuati periodici controlli delle bilance, 
delle tarature dei termometri dell'impianto, la verifica delle caratteristiche del bitume, la 
verifica dell'umidità residua degli aggregati minerali all'uscita dall'essicatore ed ogni altro 
controllo ritenuto opportuno. 
 In cantiere dovrà essere tenuto apposito registro numerato e vidimato dalla D.L. sul 
quale l'impresa dovrà giornalmente registrare tutte le prove ed i controlli effettuati. 
 In corso d'opera ed ogni fase delle lavorazioni la D.L. effettuerà, a sua discrezione, 
tutte le verifiche, prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa 
dei lavori alle prescrizioni contrattuali. 
 
 6) Formazione e confezione delle miscele - Il conglomerato sarà confezionato 
mediante impianti fissi automatizzati, di idonee caratteristiche, mantenuti sempre 
perfettamente funzionanti in ogni loro parte. 
 La produzione di ciascun impianto non dovrà essere spinta oltre la sua potenzialità 
per garantire il perfetto essicamento, l'uniforme riscaldamento della miscela ed una perfetta 
vagliatura che assicuri una idonea riclassificazione delle singole classi degli aggregati; resta 
pertanto escluso l'uso dell'impianto a scarico diretto. 
 L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di 
realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto. 
 Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante 
idonea apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata. 
 Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta 
ed a viscosità uniforme fino al momento della miscelazione nonchè il perfetto dosaggio sia 
del bitume che dell'additivo. 
 La zona destinata all'ammannimento degli inerti sarà preventivamente e 
convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di 
acqua che possono compromettere la pulizia degli aggregati. 
 Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e 
l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura. 
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 Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente 
alle classi impiegate. 
 Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche 
dell'impianto e dell'effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela, in misura tale 
da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante; comunque 
esso non dovrà mai scendere al di sotto dei 20 secondi. 
 La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 
150 e 170 °C e quella del legante tra 150 e 180 °C, salvo diverse disposizioni della D.L. in 
rapporto al tipo di bitume impiegato. 
 Per la verifica delle suddette temperature, gli essicatori, le caldaie e le tramogge degli 
impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e 
periodicamente tarati. 
 L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essicatore non dovrà di norma superare lo 
0.5%. 
 
 7) Posa in opera delle miscele - La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito 
della fondazione dopo che sia stata accertata dalla D.L. la rispondenza di quest'ultima ai 
requisiti di quota, densità e portanza richiesti. 
 La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine 
vibrofinitrici dei tipi approvati dalla D.L., in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi 
di autolivellamento. 
 Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente 
sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli 
elementi litoidi più grossi. 
 Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali 
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente 
con l'impiego di 2 o più finitrici. 
 Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere 
spalmato con emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva. 
 Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale 
con idonea attrezzatura. 
 I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati 
sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento. 
 La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e 
realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm. 20 e non cadano mai 
in corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote 
dei veicoli pesanti. 
 Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere della stesa dovrà 
avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque 
sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e 
formazione di crostoni. 
 La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata 
immediatamente dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130 °C. 
 La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni metereologiche 
generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente 
compromessi (con densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente 
rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'impresa. 
 La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e 
condotta a termine senza soluzione di continuità. 
 La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con 
l'ausilio di rulli a ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e 
caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime 
densità ottenibili. 
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 Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in 
tutto lo spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata 
all'impianto o alla stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione giornaliera secondo 
norma B.U. CNR n° 40 del 30/03/1973, su carote di cm. 15 di diametro; il valore risulterà 
dalla media di due prove. 
 Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più 
adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e 
scorrimenti nello strato appena steso. 
 La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un'asta 
rettilinea lunga m. 4.00 posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato 
dovrà aderirvi uniformemente. 
 Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di mm. 10. Il tutto nel rispetto degli 
spessori e delle sagome di progetto. 
 
c) Conglomerato bituminoso - tappeto 
 
 1) Descrizione - La parte superiore della sovrastruttura stradale sarà, in generale, 
costituita da un unico strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, dello spessore di cm. 
3 compresso, secondo quanto stabilito dalla D.L. 
 Il conglomerato sarà costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie e 
additivi (secondo le definizioni riportate nell'art. 1 delle "Norme per l'accettazione dei 
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali" 
del CNR, fascicolo IV/1953), mescolati con bitume a caldo e verrà steso in opera mediante 
macchina vibrofinitrice e compattato con rulli gommati lisci. 
 Si precisa che successivamente alla stesa del materiale si dovrà provvedere alla 
fornitura e stesa finale di sabbia di cava per intasamento. 
 
 2) Materiali inerti - Il prelievo dei campioni di materiali inerti, per il controllo dei 
requisiti di accettazione appresso indicati, verrà effettuato secondo le norme CNR Capitolo II 
del fascicolo IV/1953. 
 Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di 
accettazione così come per le modalità di esecuzione delle prove stesse, valgono le 
prescrizioni contenute nel fascicolo IV delle Norme CNR 1953 con l'avvertenza che la prova 
per la determinazione della perdita in peso sarà fatta col metodo Los Angeles secondo le 
Norme B.U. CNR n° 34 del 28/03/1973, anzichè col metodo DEVAL. 
 L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovrà essere ottenuto per frantumazione 
ed essere costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con 
spigoli vivi a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei. 
 L'aggregato grosso sarà costituito da pietrischetti e graniglie che potranno anche 
essere di provenienze o natura petrografica diversa, purchè alle prove appresso elencate, 
eseguite su campioni rispondenti alla miscela che si intende formara, risponda ai seguenti 
requisiti. 
 
 Per strati di usura: 
 
 - perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature secondo le 
norme ASTM C 131 - AASHO T 96, inferiore od uguale al 20%; 
 
 - almeno un 30% in peso del materiale dell'intera miscela deve provenire da 
frantumazione di rocce che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e 
resistenza a compressione secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mmq., nonchè 
resistenza alla usura minima 0.6; 
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 - indice dei vuoti delle singole pezzature secondo CNR, fascicolo IV/1953, inferiore a 
0.85; 
 
 - coefficiente di imbibizione, secondo CNR fascicolo IV/1953, inferiore a 0.015; 
 
 - materiale non idrofilo (CNR fascicolo IV/1953) con limitazione per la perdita di peso 
allo 0.5%; 
 
 Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di 
collegamento e di usura di cui sopra. In ogni caso i pietrischi e le graniglie dovranno essere 
costituiti da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici con spigoli vivi, a 
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei. 
 L'aggregato fino sarà costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che 
dovranno soddisfare i requisiti dell'art. 5 delle Norme del CNR predetto ed in particolare: 
 
 - equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, non inferiore al 55%; 
 
 - materiale non idrofilo (CNR fascicolo IV/1953) con le limitazioni indicate per 
l'aggragato grosso. Nel caso non fosse possibile reperire il materiale della pezzatura 2/5 
mm., necessario per la prova, la stessa dovrà essere eseguita secondo le modalità della 
prova Riedel-Weber con concentrazione non inferiore a 6. 
 
 Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente 
calcaree o da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare 
alla setacciatura per via secca interamente passanti al setaccio n° 30 ASTM e per almeno il 
65% al setaccio n° 200 ASTM. 
 Per lo strato di usura, a richiesta della D.L., il filler potrà essere costituito da polvere 
di roccia asfaltica contenente il 6/8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con 
penetrazione Dow a 25 °C inferiore a 150 dmm. 
 Per fillers diversi da quelli sopra indicati è richiesta la preventiva approvazione della 
D.L. in base a prove e ricerche di laboratorio. 
 
 3) Legante - Il bitume per gli strati di usura dovrà essere preferibilmente di 
penetrazione 60-70 salvo diverso avviso della D.L. in relazione alle condizioni locali e 
stagionali e dovrà rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di 
base. 
 
 4) Strato di usura - La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovrà 
avere una composizione granulometrica secondo norma pr EN 13108 contenuta nel 
seguente fuso: 
 

Serie crivelli e stacci U.N.I. 10006    Miscela passante % totale in peso 
Crivello 15 100 
Crivello 10 80 - 100 
Crivello 5 70 - 95 
Setaccio 2 25 - 45 

Crivello 0,4 12 -24 
Setaccio 0,18 7 - 15 

Setaccio 0,075 6 - 11 
 
 Il tenore di bitume dovrà essere compreso tra il 4.5% e il 6% riferito al peso totale 
degli aggregati. 
 Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela 
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addensata non dovrà superare l'80%; il contenuto di bitume della miscela dovrà comunque 
essere il minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilità Marshall e compattezza 
di seguito riportata. 
 
 Il conglomerato dovrà avere i seguenti requisiti: 
 
 a) Resistenza meccanica elevatissima, cioè capacità di sopportare senza 
deformazioni permanenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase 
dinamica che statica, anche sotto le più alte temperature estive, e sufficiente flessibilità per 
poter seguire sotto gli stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche 
a lunga scadenza; il valore della stabilità Marshall (prova B.U. CNR n° 30 del 15/03/1973) 
eseguita a 60 °C su provini costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovrà avere almeno 
1000 Kg. 
 Inoltre il valore della rigidezza Marshall, cioè il rapporto tra la stabilità misurata in Kg. 
e lo scorrimento misurato in mm., dovrà essere in ogni caso superiore a 300. 
 La percentuale dei vuoti dei provini Marshall sempre nelle condizioni di impiego 
prescelte, deve essere compresa tra il 3% e il 6%. 
 La prova Marshall eseguita su provini che abbiano subito un periodo di immersione in 
acqua distillata per 15 giorni dovrà dare un valore di stabilità non inferiore al 75% di quelli 
precedentemente indicati. 
 
 b) Elevatissima resistenza all'usura superficiale. 
 
 c) Sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa. 
 
 d) Grande compattezza: il volume dei vuoti residui a rullatura terminata dovrà essere 
compreso fra il 4% e 8%. 
 
 Ad un anno di distanza dall'apertura al traffico, il volume dei vuoti residui dovrà invece 
essere compreso tra il 3% e il 6% e impermeabilità praticamente totale; il coefficiente di 
permeabilità misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi alle condizioni di impiego 
prescelte, in permeamometro a carico costante di 50 cm. d'acqua, non dovrà risultare 
inferiore a 10 elevato a -6 cm/sec. 
 Sia per i conglomerati bituminosi per lo strato di collegamento che per lo strato di 
usura, nel caso in cui la prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilità del 
conglomerato prodotto, i relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato 
presso l'impianto di produzione ed immediatamente costipato senza alcun ulteriore 
riscaldamento. 
 In tale modo la temperatura di costipamento consentirà anche il controllo delle 
temperature operative. Inoltre, poichè la prova va effettuata sul materiale passante al crivello 
da 25 mm., lo stesso dovrà essere vagliato  se necessario. 
 
 e) Controllo dei requisiti di accettazione: valgono le stesse prescrizioni indicate per lo 
strato di base. 
 
 5) Formazione e confezione degli impasti - Valgono le stesse prescrizione per lo 
strato di base, salvo che per il tempo minimo di miscelazione effettiva che con i limiti di 
temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non dovrà essere inferiore a 25 secondi. 
 
d) Emulsioni bituminose 
 
 Classificate in base al contenuto di bitume puro ed alla velocità di rottura, dovranno 
soddisfare le norme di cui al fascicolo n. 3/1958 - CNR, diffuso con circolare Ministero LL.PP. 
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02/04/1959 n. 842. All'atto dell'impiego la D.L. dovrà accertare che nei fusti di emulsione, per 
cause diverse, non sia avvenuta una separazione dei componenti che non sia 
riemulsionabile per agitazione; in tal caso e se dopo sbattimento si presentassero ancora dei 
grumi, l'emulsione dovrà essere scartata. 
 
e) Catrame 
 
 Ottenuto per distillazione del carbonfossile, in assenza di aria, dovrà rispettare le 
norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali di cui al fascicolo n. 1 - CNR, diffuso con 
circolare Ministero LL.PP. 21/01/1952 n. 179. 
  
 
  
Malte  
 
Le malte dovranno corrispondere alle specifiche riportate nelle norme UNI EN 998-1/2:2004. 
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei 
conglomerati dovranno corrispondere alle seguenti porzioni: 
 
a)  Malta comune: 
 Calce spenta in pasta   mc 0.45 
 Sabbia     mc 0.90 
 
b) Malta grassa crivellata: 
 Calce spenta in pasta   mc 0.60 
 Sabbia crivellata   mc 0.90 
 
c)  Malta bastarda: 
 Calce idraulica    ql 3.00 
 Cemento    ql 1.50 
 Sabbia     mc 1.00 
 
d)  Malta cementizia: 
 Cemento a lenta presa tipo 32,5 N ql 5.00 
 Sabbia     mc 1.00 
 
e)  Malta cementizia per intonaci: 
 Cemento a lenta presa tipo 32,5 N ql 5.00 
 Sabbia     mc 1.00 
 
f)  Malta cementizia per murature: 
 Cemento a lenta presa tipo 32,5 N ql 2.50 
 Sabbia     mc 0.80  
La sabbia ed il pietrisco proverranno da idonee cave di fiume. 
  
 
Conglomerati  
 
Prima di procedere all'esecuzione delle opere in conglomerato, l'appaltatore, a sua cura e 
spese, dovrà effettuare un ampio studio per definire in dettaglio tutte le caratteristiche dei 
materiali, la composizione ed il confezionamento dei vari tipi di calcestruzzo in progetto. 
Una relazione tecnica tecnica dettagliata su quanto sovraesposto dovrà essere sottoposta 
all'approvazione della D.L: con almeno 30 giorni di anticipo rispetto all'inizio dei getti. 
Essa dovrà essere corredata dalle seguenti documentazioni: 
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a)  Inerti: campionatura ed analisi granulometriche (max 25 mm) 
b)  Cemento: prove secondo le norme (o certificati del fornitore) 
c)  Calcestruzzo: qualora non venga fornito calcestruzzo preconfezionato a resistenza 
 caratteristica garantita, dovrà essere fornito, per ogni impasto di studio 
d) Curva granulometrica: con % in peso degli inerti 
e) Contenuto d'acqua: umidità inerti, aggiunta, totale 
f) Contenuto aria: (max 1.5%) 
g)  Dosaggio e tipo di cemento 
h) Rapporto acqua/cemento 
i) Slump test ( 9+/- 2 cm) 
l)  Tipo e quantità di addittivo: eventualmente aggiunto 
m) Prove di resistenza: a 7 e 28 gg. 
 In particolare le prove di resistenza dovranno essere effettuate su almeno due serie di 
quattro provini ognuna. 
 Eventuali altre prove, analisi o certificati potranno essere richiesti dalla D.L., sia sui 
materiali che sul calcestruzzo. 
 Le caratteristiche ed i materiali da impiegare, nonchè le modalità di confezionamento 
dei vari tipi di calcestruzzo approvate dalla D.L., resteranno vincolanti per l'appaltatore per 
l'esecuzione di tutte le opere e non potranno essere modificate senza l'autorizzazione scritta 
della D.L. 
 Quanto all'esecuzione delle opere, l'appaltatore dovrà concordare con la D.L. eventuali 
variazioni necessarie per la composizione e caratteristiche del calcestruzzo. 
 
Tubi in PVC CLASSE SN 16  
 
Le tubazioni in P.V.C. dovranno essere del tipo rigido (non plastificato) prodotte in conformità 
alla norma europea UNI EN 13476-2 : 
 
le tubazioni dovranno essere a parete compatta (non alveolare) multistrato coestrusa 
aventi classe di rigidità nominale SN 16 (kN/m²), diametro 250(mm), in PVC-U rigido non 
plastificato 
 
destinati al convogliamento delle acque reflue, civili ed industriali non in pressione  prodotti in 
conformità alla norma europea UNI EN 13476-2 : 
 
I tubi dovranno essere estrusi con miscele a base di policloruro di vinile prive di plastificanti, 
con la sola aggiunta di stabilizzanti organici OBS privi di metalli pesanti e di componenti quali 
fluidifi canti ed altri additivi, necessari per ottenere un’appropriata fabbricazione del prodotto , 
in conformità con quanto previsto dalla UNI EN 1456-1. 
I tubi saranno forniti in barre della lunghezza di 6 metri completi di un sistema di giunzione 
integrato del tipo bicchiere ad anello operante in soprapressione e depressione, garantito da 
una guarnizione preinserita a caldo durante la fase di formazione del bicchiere e composta 
da un elemento di tenuta in elastomero EPDM rispondente alla norma UNI EN 681-1 
accoppiato mediante costampaggio ad un anello di rinforzo in polipropilene fi brorinforzato e 
privo di elementi metallici. I tubi dovranno essere prodotti da aziende che operano in regime 
di assicurazione di qualità secondo la ISO 9001:2000 e certifi cate da un istituto di terza 
parte che operi in conformità alla UNI-CEI-EN 45012. 
Il sistema di giunzione tra i tubi ed i raccordi dovrà essere del tipo a bicchiere. La guarnizione 
elastomerica con ghiera incorporata dovrà essere fabbricata secondo le norme UNI EN 
681/1 e bloccata nella sede del bicchiere tale da risultare un corpo unico con la tubazione. 
I tubi dovranno avere superficie liscia, compatta ed uniforme esente da cavità o bolle. 
I tubi dovranno essere prodotti in stabilimenti che operano in regime di Assicurazione Qualità 
in conformità alla norma UNI EN ISO 9002 e certificati da Enti Terzi riconosciuti a loro volta 
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accreditati CISQ ed inseriti in rete internazionale IQNet. 
 
La marcatura deve essere, su almeno una generatrice del tubo, continua e indelebile, 
conforme ai requisiti della norma UNI EN 1456, contenere almeno con intervalli di massimo 2 
metri le seguenti informazioni: 
il nome del fabbricante o marchio commerciale, 
il numero della norma di riferimento UNI EN  
il codice area di applicazione U o UD, 
il materiale PVC-U, 
il diametro nominale,  
lo spessore o il rapporto standard dimensionale SDR, 
la classe di rigidità nominale SN, 
la data di produzione, numero di trafila e numero di lotto, 
il marchio di conformità. 
Il colore deve essere mattone RAL 8023 e/o grigio RAL 7037. Le superfici interna ed esterna 
dei tubi dovranno essere lisce ed esenti da imperfezioni e/o difettosità di sorta. 
La lunghezza della barra deve essere 6 metri compreso il bicchiere. 
Sistema qualità e certificazioni 
La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformità alle norme UNI EN 
ISO 9002 del proprio Sistema Qualità Aziendale, rilasciati secondo UNI CEI EN 45012 da 
enti terzi o società riconosciuti e accreditati Sincert.  
La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformità del prodotto (marchio 
di qualità) sulla intera gamma fornita, rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da enti terzi o 
società riconosciuti e accreditati Sincert. 
 

Art. 45. PROVE SUI MATERIALI 
 
 L'Impresa è tenuta a consegnare alla D.L., su semplice richiesta, campioni dei materiali 
impiegandi nei lavori, a custodirli e conservarli a sue spese ed a sottoporre gli stessi a tutte 
quelle prove che la D.L. intendesse fare eseguire presso Istituti sperimentali di sua scelta.  
 Tutte le spese degli accertamenti e delle verifiche tecniche obbligatorie, ovvero 
specificatamente previsti dal presente capitolato, disposti dalla D.L. o dall'organo di collaudo, 
sono a carico dell'appaltatore e delle somme a disposizione (qualora previste) accantonate, 
a tale titolo, nel quadro economico  
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PARTE III - PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE 
 

Art. 46. SCAVI  
 
Per la realizzazione delle opere comprese nel presente appalto, sono previsti scavi di 
sbancamento da eseguirsi a macchina 
Salvo eccezioni consentite dalla Direzione Lavori i mezzi meccanici impiegati negli scavi, nei 
rinterri e nei ripristini dovranno avere ruote gommate. Eventuali danni causati alle 
pavimentazioni stradali dall’ impiego di mezzi e attrezzi non adeguati saranno imputati alla 
responsabilità dell’ Appaltatore. 
 
L'appaltatore quindi è a conoscenza di tali condizioni di fatto e non potrà in seguito 
accampare riserve o pretese nel verificarsi della presenza di tali tipi di terreno. 
In casi di discordia tra la Direzione Lavori e l'Impresa, circa l'esatta classificazione dei terreni 
reperiti sarà a carico dell'Impresa l'onere della prova circa la reale natura dei terreni stessi da 
eseguirsi presso istituti sperimentali specializzati. 
 
Prescrizioni in genere  
 
Gli scavi dovranno essere eseguiti fino alla profondità fissata sui disegni di progetto o 
secondo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla D.L.; in particolare 
il fondo degli scavi dovrà essere perfettamente livellato in modo che le tubazioni trovino 
appoggio continuo per tutta la loro lunghezza. Nell'esecuzione degli scavi  l'appaltatore dovrà 
provvedere a tutte le necessarie armature e sbadacchiature in modo da impedire 
scoscendimenti o franamenti, restando esso, oltrechè totalmente responsabile di danni 
eventuali alle persone o alle opere (come previsto esplicitamente dall'art. 14 del capitolato 
generale approvato con D.P.R. N. 145/2000), altresì obbligato a provvedere a suo carico e 
spese, alla rimozione delle materie franate. 
L'appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinchè le acque scorrenti in superficie 
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi. 
Saranno ad esclusivo suo carico e spese gli esaurimenti delle acque che negli scavi aperti  
fossero defluite per pioggia, rotture di tubi, canali, fossi o per qualsiasi causa fortuita, come 
per la rimozione di rocce, ceppaie, radici o qualsiasi altro materiale si rinvenisse nei volumi di 
scavo. 
Quando nei vani degli scavi si rinvenissero condutture e servizi, l’ Impresa dovrà a sue spese 
sospendere con funi o catene a travicelli, sufficientemente resistenti, collocati 
trasversalmente alle trincee, esercitando una sorveglianza attiva e continua per evitare 
possibili inconvenienti ed ottemperando a tutte le istruzioni ed ai suggerimenti, che potranno 
essere impartiti dai proprietari, e che sarà comunque cura dell’ Appaltatore stesso di 
promuovere in ogni singolo caso. 
L’ Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità e senza alcun compenso, dovrà pure 
prendere le opportune precauzioni affinché non vengano arrecati danno alle condutture 
telefoniche, telegrafiche o per trasporto di energia elettrica, uniformandosi alle prescrizioni 
che potranno essere date dai singoli proprietari, che l’ Appaltatore avrà l’ obbligo di 
interpellare in proposito. 
In particolare quando sussista la possibilità del rinvenimento di cavi elettrici, dovrà essere 
svolta la più attiva sorveglianza al fine di evitare danni e infortuni; subito dopo il rinvenimento 
gli enti proprietari dovranno essere immediatamente avvertiti e l’Appaltatore dovrà, a suo 
esclusivo carico, adottare tutte le cautele e le prescrizioni che da questi potranno essergli 
suggerite. 
Tutte le riparazioni che si rendessero necessarie per rotture di cavi o condutture e tutte le 
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opere per la rimessa in ripristino delle condutture stesse a seguito di rotture, saranno a totale 
carico dell'Appaltatore. 
Restano escluse le spese occorrenti ed eventuali spostamenti di servizi che si rendessero 
necessari per l'esecuzione dei manufatti o che siano previsti dal progetto. 
Di quanto sopra descritto si è tenuto conto nella formulazione del prezzo di scavo. Sono 
escluse le opere di riparazione e ripristino dei servizi rinvenuti negli scavi qualora fosse 
provata, l'errata segnalazione della loro posizione da parte delle società concessionarie, così 
come gli interventi che si rendessero necessari per spostamenti dei sottopassi o 
sovrappassi, al nuovo canale fognante, qualora non eseguiti dalle società concessionarie dei 
servizi. In questi casi saranno compensate in economia  le prestazioni e le forniture eseguite 
dall'impresa. 
Nel prezzo degli scavi è compreso l'onere eventuale della rimozione di manufatti esistenti 
rinvenuti nello scavo e il loro trasporto alle pubbliche discariche. 
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte, a giudizio 
insindacabile della D.L. per i necessari rinterri, dovranno essere portate a rifiuto fuori della 
sede stradale, su aree che l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese. 
Le materie provenienti dagli scavi a sezione da utilizzarsi per i rinterri, potranno essere 
lasciate sul suolo pubblico, accumulate in modo da non riuscire di danno ai lavori, da 
costituire il minimo intralcio per la circolazione e da non ostacolare il libero deflusso delle 
acque scorrenti in superficie. 
E' comunque rigorosamente vietato depositare i materiali scavati presso i cigli degli scavi. 
Qualora questi depositi siano necessari per le condizioni di lavori, l'appaltatore è  tenuto a 
provvedere a sue spese alle necessarie puntellature (D.P.R. 07/01/56 n° 164) 
Le quantità di materiale da reimpiegarsi che non potranno essere accumulate come 
sopraddetto, dovranno essere depositate su aree reperite a cura e spese dell'appaltatore che 
successivamente ai riempimenti e spianamenti eseguiti dovrà curarne la messa in pristino, 
senza poter accampare diritti o pretese in quanto nella determinazione del prezzo dei 
reinterri sono stati previsti gli oneri di cui sopra. 
  
Scavi di sbancamento  
  
Per gli scavi di sbancamento si intendono quelli praticati al di sotto del piano orizzontale 
passante per il punto più basso del terreno naturale o del punto più depresso delle trincee e 
splateamenti precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato. 
Nell'esecuzione degli scavi, in genere l'appaltatore dovrà procedere in  modo che i cigli e le 
pareti risultino diligentemente profilati secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. 
L'appaltatore dovrà sviluppare i movimenti di materia con adeguati  mezzi, quali, pala 
meccanica ed escavatore per la creazione della sede della nuova struttura con le dovute 
precauzioni in modo da evitare scoscendimenti, franamenti e danni alle persone e alle cose; 
inoltre dovrà aprire tempestivamente i fossi e le cunette occorrenti per mantenere efficiente a 
sua cura e spesa il deflusso delle acque ed organizzare i lavori in modo che i materiali 
scavati possano essere trasportati e sistemati alle pubbliche discariche o a riempimento in 
sito secondo le indicazioni della D.L. ed i disegni esecutivi. 
Nell'esecuzione degli scavi l'appaltatore dovrà provvedere a tutte le necessarie armature e 
sbadacchiature in modo da impedire scoscendimenti o franamenti, restando esso, oltrechè 
totalmente responsabile di danni  eventuali alle persone  o alle opere, altresì obbligato a 
provvedere a suo carico e spese alla rimozione della materie franante. 
L'appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinchè le acque scorrenti in superficie 
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi. 
Gli scavi sopra detti saranno praticati in terreno normale con la  presenza di trovanti della 
volumetria sino a mc. 0.250 eseguiti con mezzi meccanici adeguati. 
Si precisa che nel prezzo dello scavo di sbancamento è previsto l'onere della rimozione dei 
marciapiedi esistenti, della cordolatura perimetrale e manufatti interferenti con carico e 
trasporto delle macerie alle pubbliche discariche a qualsiasi distanza dal cantiere. 
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scavi a sezione obbligata 
 
Modalità di esecuzione  
Per scavi a sezione obbligata od in trincea si intendono in generale quelli ricadenti al di sotto 
del piano orizzontale di spiccato delle murature, chiusi fra le pareti verticali o a scarpa 
riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte e canalizzazioni, qualunque sia la 
natura e la qualità del terreno; gli scavi  per fondazione od in trincea dovranno essere spinti 
alla profondità indicata nei disegni di progetto o secondo le particolari prescrizioni che 
saranno date allatto esecutivo dalla D.L. 
Le profondità che si trovano indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso 
e l'amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà 
più conveniente, senza che ciò possa dare all'appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o 
domande di speciali compensi avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, 
con  prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. 
E' vietato all'appaltatore porre mano alle murature prima che la Direzione Lavori abbia 
verificato ed accertato i piani delle fondazioni. 
In particolare, quando la profondità della parete di attacco dello scavo supera l'altezza di m. 
1.50, o quando anche per altezze inferiori la consistenza del terreno non dia sufficiente 
garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti (scarpa) e non sia 
tecnicamente ammissibile il metodo della semplice sbadacchiatura, si dovrà provvedere 
all'applicazione delle necessarie armature di sostegno il cui onere è compreso nel prezzo di 
applicazione.  
L'appaltatore dovrà provvedere, a sua spesa ed iniziativa alle assicurazioni, armature, 
puntellature e sbadacchiature, adottando tutte le precauzioni riconosciute necessarie per  
garantire la sicurezza delle cose e delle persone. 
Gli scavi sopra detti saranno praticati in terreno normale con la  presenza di trovanti della 
volumetria sino a mc. 0.250 eseguiti con mezzi meccanici adeguati e a mc 0.100 eseguiti a 
mano,  come descritto nell'art. 3.1.1 del presente disciplinare.  
 

Art. 47. TRANSENNAMENTO DEGLI SCAVI 
E' prevista la protezione degli scavi mediante l'impiego di transenne dotate di luce rossa fissa 
e gialla ad intermittenza, luci garantite da apparecchiatura automatica, con montaggio ed 
innesto, verniciate a strisce regolamentari bianche e rosse, compreso la formazione delle 
eventuali passerelle in legno per l'accesso ai passaggi pedonali e carrai.  Compreso l'onere 
del collocamento, del perfetto funzionamento e la successiva rimozione dei manufatti, a 
lavoro ultimato. 
Il suddetto transennamento dovrà essere eseguito per l'intero percorso dei canali, per due 
lati, previsti dal progetto e per l'intera durata degli scavi aperti, nessun onere escluso. 
L'impresa, avrà facoltà di proporre altre soluzioni di protezione degli scavi, purchè il loro 
costo eguagli quello previsto dall'articolo d'elenco previsto per tale intervento, quindi non 
potrà accampare alcuna pretesa di speciali compensi diversi da quello formulato nell'elenco 
prezzi. 
 

Art. 48. RIEMPIMENTO DEGLI SCAVI 
Per il riempimento del vano di scavo dopo la posa delle condotte si dovrà utilizzare il 
materiale come prescritto dai particolari esecutivi contenuti nel progetto. 
Nel procedere al riempimento degli scavi, l'Appaltatore dovrà curare che le materie siano 
deposte per strati non maggiori a cm. 30 di altezza, pigiati con la più grande cura; 
l'operazione sarà accompagnata da un copioso spargimento di acque onde facilitare il 
cedimento. 
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Ad evitare ogni incidente e soprattutto quando la trincea è profonda, l'Impresario dovrà 
curare che il legname o gli elementi metallici delle armature sia tolto a misura del rinterro e 
non tutto in una sola volta in precedenza. 
Quando la D.L. non concede di utilizzare il materiale proveniente dagli scavi per il rinterro, 
perchè giudicato inadatto, il ricarico sui manufatti ed il riempimento dei pozzi di servizio sarà 
eseguito con materiale ghiaioso che l'Appaltatore dovrà provvedere a trasportare lungo le 
sponde degli scavi dopo l'ultimazione dei manufatti provvedendo subito alla colmatura. 
In questo senso, la provvista del materiale e il ricarico saranno pagati misurando la trincea 
da colmare e non il volume delle materie impiegate. In linea di massima si prevede che tutto 
il materiale scavato sia idoneo al riempimento. Nei prezzi riguardanti gli scavi è già 
compensato l'onere del riempimento dei vani scavati. Il materiale esuberante non impiegato 
per i rinterri, dovrà essere trasportato alle pubbliche discariche a qualsiasi distanza dal 
cantiere. 
Quando, per evitare il cedimento della terra, la D.L., ordini di abbandonare il legname di 
sbadacchiature o puntellamento rinunciando al recupero, tali legnami saranno compensati al 
prezzo di provvista dei legnami, senza tener conto della chioderia o della ferramenta 
perduta. 
Tale compenso sarà dato solo nel caso che l'abbandono dei legnami avvenga per espresso 
ordine della D.L. 
Si precisa che qualora avvenissero cedimenti nei rilevati l'appaltatore sarà tenuto ad 
eseguire a suo carico e spese l'apporto di altro materiale nei vani di scavo tanto da creare il 
sottofondo alla successiva pavimentazione stradale 
  

Art. 49. TRASPORTO ED ACCATASTAMENTO TUBAZIONI 
Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguiti con la 
maggiore cura possibile adoperando mezzi idonei a seconda del tipo e del diametro dei tubi 
ed adottando tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare rotture, incrinature, lesioni o 
danneggiamenti in genere ai materiali costituenti le tubazioni stesse ed al loro rivestimento. 
Pertanto si dovranno evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, strisciamenti, contatti 
con corpi che possano comunque provocare deterioramento o deformazione dei tubi. 
Nei cantieri dovranno predisposti mezzi idonei e piani di appoggio per ricevere i tubi, i pezzi 
speciali e gli accessori da installare. 
L’ accatastamento dovrà essere effettuato disponendo i tubi su un’ area piana e stabile, 
protetta al fine di evitare pericoli di incendio, riparata dai raggi solari. 
La base delle cataste dovrà poggiare su tavole opportunamente distanziate o su predisposto 
letto di appoggio. 
L’ altezza delle  cataste sarà contenuta entro i limiti adeguati ai materiali ed ai diametri, per 
evitare deformazioni nelle tubazioni di base e per consentire un agevole prelievo. 
I tubi accatastati dovranno essere bloccati con cunei onde evitare improvvisi rotolamenti; 
provvedimenti di protezione dovranno, in ogni caso, essere adottati per evitare 
danneggiamenti di sorta. 
I tubi dovranno essere sfilati lungo il tracciato seguendo i criteri analoghi a quelli indicati per 
lo scarico ed il trasporto evitando pertanto qualsiasi manovra di strisciamento. 
Nel depositare i tubi sul ciglio dello scavo è necessario curare che gli stessi siano in 
equilibrio stabile per tutto il periodo di permanenza costruttiva. 
Prima della posa in opera, i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente 
controllati; quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la 
qualità o la funzionalità dell’ opera dovranno essere scartati e sostituiti. 
Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto il rivestimento si dovrà 
procedere al suo ripristino. 
Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare 
gli stessi criteri usati per le operazioni precedenti, con l’ impiego di mezzi adatti a seconda 
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del tipo e del diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in particolare delle testate e 
del rivestimento protettivo. 

Art. 50. POSA IN OPERA CONDOTTE 
1) Sfilamento dei tubi  
Col termine "sfilamento" si definiscono le operazioni di trasporto dei tubi in cantiere, dalla 
catasta a piè d'opera lungo il tracciato, ed il loro deposito ai margini della trincea di scavo. 
In genere converrà effettuare lo sfilamento prima dell'apertura dello scavo sia per consentire 
un migliore accesso dei mezzi di trasporto e movimentazione sia per una più conveniente 
organizzazione della posa.  
I tubi prelevati dalle cataste predisposte verranno sfilati lungo l'asse previsto per la condotta, 
allineati con le testate vicine l'una all'altra, sempre adottando tutte le precauzioni necessarie 
(con criteri analoghi a quelli indicati per lo scarico ed il trasporto) per evitare danni ai tubi ed 
al loro rivestimento.  
I tubi saranno depositati lungo il tracciato sul ciglio dello scavo, dalla parte opposta a quella 
in cui si trova o si prevede di mettere la terra scavata, ponendo i bicchieri nella direzione 
prevista per il montaggio e curando che i tubi stessi siano in equilibrio stabile per tutto il 
periodo di permanenza costruttiva.  
 
2) Posa in opera dei tubi  
Prima della posa in opera i tubi, i giunti ed i pezzi speciali dovranno essere accuratamente 
controllati, con particolare riguardo alle estremità ed all'eventuale rivestimento, per accertare 
che nel trasporto o nelle operazioni di carico e scarico non siano stati danneggiati; quelli che 
dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualità o la funzionalità 
dell'opera dovranno essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia 
interessato l'eventuale rivestimento si dovrà procedere al suo ripristino.  
Per il sollevamento e la posa dei tubi in scavo, in rilevato o su appoggi, si dovranno adottare 
gli stessi criteri usati per le operazioni precedenti (di trasporto, ecc.) con l'impiego di mezzi 
adatti a seconda del tipo e del diametro, onde evitare il deterioramento dei tubi ed in 
particolare delle testate e degli eventuali rivestimenti protettivi.  
Nell'operazione di posa dovrà evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi 
estranei di qualunque natura e che venga comunque danneggiata la loro superficie interna; 
le estremità di ogni tratto di condotta in corso d'impianto devono essere comunque chiuse 
con tappo di legno, restando vietato effettuare tali chiusure in modo diverso.  
La posa in opera dovrà essere effettuata da personale specializzato.  
I tubi con giunto a bicchiere saranno di norma collocati procedendo dal basso verso l'alto e 
con bicchieri rivolti verso l'alto per facilitare l'esecuzione delle giunzioni. Per tali tubi, le due 
estremità verranno pulite con una spazzola di acciaio ed un pennello, eliminando eventuali 
grumi di vernice ed ogni traccia di terra o altro materiaIe estraneo.  
La posa in opera dei tubi sarà effettuata sul fondo del cavo spianato e livellato, eliminando 
ogni asperità che possa danneggiare tubi e rivestimenti.  
Il letto di posa - che non è necessario nel caso di terreno sciolto e lo è invece nel caso di 
terreni rocciosi - consisterà, nei casi in cui è prescritto dalla Direzione dei Lavori per costituire 
un supporto continuo della tubazione, in uno strato, disteso sul fondo dello scavo, di sabbia 
sciolta e vagliata e che non contenga pietruzze - di spessore non inferiore a 10 cm misurati 
sotto la generatrice del tubo che vi verrà posato.  
Ove si renda necessario costituire il letto di posa o impiegare per il primo rinterro materiali 
diversi da quelli provenienti dallo scavo, dovrà accertarsi la possibile insorgenza di fenomeni 
corrosivi adottando appropriate contromisure.  
In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o 
mattoni od altri appoggi discontinui.  
Il piano di posa - che verrà livellato con appositi traguardi in funzione delle "livellette" di 
scavo (apponendo e quotando dei picchetti sia nei punti del fondo della fossa che 
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corrispondono alle verticali dei cambiamenti di pendenza e di direzione della condotta, sia in 
punti intermedi, in modo che la distanza tra picchetto e picchetto non superi 15 metri) dovrà 
garantire una assoluta continuità di appoggio e, nei tratti in cui si temano assestamenti, si 
dovranno adottare particolari provvedimenti quali: impiego di giunti adeguati, trattamenti 
speciali del fondo della trincea o, se occorre, appoggi discontinui stabili, quali selle o 
mensole.  
In quest'ultimo caso la discontinuità di contatto tra tubo e selle sarà assicurata 
dall'interposizione di materiale idoneo.  
 
Per i tubi costituiti da materiali plastici dovrà prestarsi particolare cura ed attenzione quando 
le manovre  dovessero effettuarsi a temperature inferiori a 0 °C, per evitare  danneggiamenti. 
I tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti dovranno essere riparati 
così da ripristinare la completa integrità, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti.  
Ogni tratto di condotta posata non deve presentare contropendenze in corrispondenza di 
punti ove non siano previsti organi di scarico e di sfiato.  
La posizione esatta in cui devono essere posti i raccordi o pezzi speciali e le apparecchiature 
idrauliche deve essere riconosciuta o approvata dalla Direzione dei Lavori. Quindi resta 
determinata la lunghezza dei diversi tratti di tubazione continua, la quale deve essere 
formata col massimo numero possibile di tubi interi, così da ridurre al minimo il numero delle 
giunture.  
E' vietato l'impiego di spezzoni di tubo non strettamente necessari.  
Durante l'esecuzione dei lavori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti 
necessari per evitare danni agli elementi di condotta già posati.  
Si impedirà quindi con le necessarie cautele durante i lavori e con adeguata sorveglianza nei 
periodi di sospensione, la caduta di pietre, massi, ecc. che possano danneggiare le tubazioni 
e gli apparecchi.  
Con opportune arginature e deviazioni si impedirà che le trincee siano invase dalle acque 
piovane e si eviterà parimenti, con rinterri parziali eseguiti a tempo debito senza comunque 
interessare i giunti, che, verificandosi nonostante ogni precauzione la inondazione dei cavi, 
le condotte che siano vuote e chiuse agli estremi possano essere sollevate dalle acque.  
Ogni danno di qualsiasi entità che si verificasse in tali casi per mancanza di adozione delle 
necessarie cautele è a carico dell'Appaltatore.  
 

Art. 51. CHIUSINI  GRIGLIE IN GHISA 
I chiusini e le griglie in ghisa, a lavori ultimati, dovranno risultare perfettamente in piano con 
la pavimentazione stradale ripristinata e pertanto dovranno venir messi a punto e bloccati 
definitivamente solo all'atto dei ripristini stradali definitivi. Tutti  i pozzetti di qualsiasi tipo 
dovranno avere chiusini in ghisa sferoidale carreggiabili corrispondente alla classe D400, del 
tipo con parte mobile e telaio fisso in modo da facilitare le operazioni d'ispezione e pulizia 
delle tubazioni; tipo, peso e qualità dei chiusini e griglie sono identificati negli schemi di 
progetto e dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. prima della loro posa in 
opera. 
Nell'apposito riquadro del suggello e del telaio dovrà essere impressa visibilmente la ragione 
sociale della ditta fornitrice e sul solo suggello la dicitura: "FOGNATURA" 
Il telaio dei chiusini, in particolare, avrà sagoma rotonda con diametro non inferiore a mm 
850 con fori ed asole di fissaggio, munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante 
in elastomero ad alta resistenza, alloggiata in apposita sede. Il suggello di chiusura sarà 
circolare con passo di apertura del diametro di mm 600, con sistema di apertura su rotula di 
appoggio e tale che in posizione di chiusura non via sia contatto tra la rotula ed il telaio al 
fine di evitare l'ossidazione, con bloccaggio di sicurezza a 90 gradi che ne eviti la chiusura 
accidentale, disegno antisdrucciolo e marcatura EN 124 D400 sulla superficie superiore. 
Prima della posa in opera dei manufatti (chiusini e griglie), la superficie del chiusino dovrà 
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essere convenientemente pulita e bagnata; verrà quindi steso un letto di malta di 5 q.li di 
cemento con classe di resistenza 42,5 N per mc d'impasto, sopra il quale sarà infine 
appoggiato il telaio. La sede del telaio e l'altezza del coperchio dovranno essere calibrate in 
modo che i due elementi vengano a trovarsi sullo stesso piano e non resti tra loro gioco 
alcuno. 
Qualora, in seguito ad assestamenti, sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione 
del telaio, questo dovrà essere rimosso ed i resti di malta indurita saranno asportabili. 
Si procederà quindi alla stesura del nuovo strato di malta, adottando, se del caso, anello di 
appoggio. I manufatti potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano trascorse 48 
ore dalla posa. 
L'appaltatore è tenuto a sostituire i pezzi che risultino imperfetti o che subiscano rotture o 
guasti, sia prima che dopo la posa, e ciò fino alla data di approvazione del collaudo, se 
trattasi di imperfezioni imputabili alla natura dei manufatti. 
Nel prezzo dei suddetti manufatti è previsto l'onere della fornitura e posa di mattoni intonacati 
con malta di cemento o getto in calcestruzzo di cemento per la posa degli stessi alle quote 
definitive di progetto. 
 
 
Griglie e caditoie di raccolta acque 
 
Si prevede la fornitura e posa di griglie su caditoie in ghisa sferoidale da collegarsi alla nuova 
fognatura bianca delle caratteristiche riportate nei particolari esecutivi.  
 

Art. 52. ELEMENTI PREFABBRICATI PER COPERTURA BEALERA 
 
Si prevede la fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo 
armato, turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti 
dosaggi di cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 
2,4 Kg/dcm. Le condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 
8981 ed essere conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare 
carichi per strade di 1^ Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base 
continua in calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a RcK 200, armata con 
rete elettrosaldata in acciaio B450A o B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun 
elemento dovrà terminare con apposito incastro perimetrale maschiofemmina, onde 
permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. I manufatti non dovranno presentare alcun 
foro né per sollevamento né per movimentazione; tali operazioni devono essere eseguite con 
apposita forca tramite autogrù di adeguata potenza. 
Dimensioni interne 1200x800 mm 
 
 
 

Art. 53. ILLUMINAZIONE 
 
Si prevede la fornitura e posa di apparecchio di illuminazione con corpo in alluminio 
pressofuso colorazione RAL 7035, ottica in vetro temperato spess. 5 mm, LED ad alta 
potenza, per montaggio su sbraccio. Grado di protezione IP66, classe elettrica II, 
alimentatore elettronico, 32 LED Watt 53 lumen 6016 - 4000 K. 
Gli apparecchi di illuminazione saranno posti su pali di diametro  tronco conico lunghezza 
totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI 
EN 40/4.1) , diametro di base 162 mm - testa 72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L 
= 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 
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rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e 
malta per il fissaggio; 
 
 

Art. 54. LINEA ELETTRICA 
 
 
Qualità dei materiali e componenti 
Tutti i materiali degli impianti dovranno essere nuovi, delle migliori qualità e corrispondere 
per caratteristiche tecniche. Tutti i materiali ed i dispositivi impiegati devono essere adatti agli 
impianti in cui vengono installati e devono essere tali da resistere alle azioni meccaniche, 
corrosive, termiche, o dovute all'umidità alle quali possono essere esposte durante il loro 
funzionamento. I materiali che verranno forniti per l'esecuzione degli impianti dovranno 
essere approvati approvati da marchi o certificati di conformità (ad esempio Marchio Italiano 
di Qualità I.M.Q. o enti similari), ed essere, prima della loro posa, campionati ed approvati 
dalla DD.LL. Verranno adottati materiali rispondenti alla direttiva 93/68 CEE riguardante la 
marcatura CE del materiale elettrico utilizzato a tensione compresa tra 50 e 1000 V in c.a. e 
75 e 1500 V in c.c. 
 
Conduttori di bassa tensione 
Tutti i cavi e collegamenti devono avere conduttori in rame. Nel caso di cavi per trasmissione 
segnali a tensione inferiore a 50 VDC i conduttori devono essere in rame stagnato. Nel caso 
di cavi per trasmissione di segnali sensibili alle perturbazioni elettriche, i cavi devono essere 
dotati di schermo a calza copertura 85%, con conduttori e calza in rame stagnato. 
 
 
In corrispondenza di tutti i terminali e giunzioni si deve prevedere la necessaria ricchezza per 
l’eventuale rifacimento dei giunti e dei terminali stessi. Tutti i terminali devono essere 
realizzati con teste cavo. 
 
Isolamento dei cavi 
Per i conduttori di collegamento tra le diverse parti dell’impianto si devono osservare gli 
isolamenti previsti per gli ambienti bagnati, prescritte dalle norme C.E.I. ed U.N.E.L. in 
vigore. I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione 
nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di 
designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti 
a tensioni nominali non inferiori a 300/500V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se 
posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, 
devono essere adatti alla tensione nominale maggiore. 
 
I cavi a doppio isolamento che dovranno essere impiegati in impianto,  devono essere 
del tipo FG7R o FG7OR o FG7H2OR con sezione 2*2,5 mm2  
 
Colori distintivi dei cavi ed identificazione 
 
I conduttori dovranno essere contraddistinti da colorazioni diverse a seconda del loro 
impiego. In particolare, come riportato nella Tabella UNEL.00722.78 e nelle Norme 
CEI 16-1 fasc.478. In particolare i conduttori di neutro e protezione devono essere 
contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore 
gialloverde. Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo 
univoco per tutto l'impianto dai colori: nero, grigio (cenere) e marrone. Per i cavi dei circuiti 
ausiliari si deve prevedere colorazioni diverse tra le diverse tensioni; indicativamente si deve 
utilizzare il colore blu per tensioni 220Vca, il colore rosso per tensioni 110Vac, il colore viola 
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per tensioni 24Vac/Vdc. I cavi devono essere distinti e numerati tramite apposite targhette da 
applicare sulle loro testate e lungo la loro estensione. Tale numerazione deve essere 
riportata sui relativi schemi elettrici. 
 
 
 
Sezioni minime e cadute di tensione ammesse 
Per i conduttori di collegamento tra le diverse parti dell’impianto si devono osservare le 
densità di corrente previste per gli ambienti bagnati, prescritte dalle norme C.E.I. ed U.N.E.L. 
in vigore, rispettando le cadute di tensione richieste per un corretto funzionamento di tutte le 
parti dell’impianto. La caduta di tensione, rispetto al valore a vuoto, nelle varie parti del 
sistema elettrico,  
in funzione della potenza impegnata e dalla lunghezza dei circuiti, devono essere 
contenute entro: 
 
• 2% : nei cavi di alimentazione dei corpi illuminanti; 
 
In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i 
diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI- UNEL. 
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime 
ammesse sono: 
• 1,5 mmq, per circuiti di segnalazione e telecomando; 
• 1,5 mmq, per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri 
apparecchi di illuminazione; 
• 2,5 mmq, per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza 
unitaria inferiore o uguale a 3,6 kW; 
• 4 mmq, per montanti singoli e linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con 
potenza nominale superiore a 3,6 kW. 
 
La densità di corrente nei cavi non deve comunque superare i 5A/mmq. 
 
Sezione minima dei conduttori neutri 
La sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti 
conduttori di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mmq, la 
sezione dei conduttori neutri può essere ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, col 
minimo tuttavia di 16 mmq (per conduttori in rame), purché siano soddisfatte le condizioni 
dell'art. 3.1.0.7 delle norme CEI 64-8.  
 
 
Sezione minima del conduttore di protezione 
La sezione del conduttore di terra deve essere non inferiore a quella del conduttore 
di protezione suddetta con i minimi di seguito indicati: 
• protetto contro la corrosione ma non meccanicamente 16 mmq (Cu), 16 mmq (Fe); 
• non protetto contro la corrosione 25 mmq (Cu), 50 mmq (Fe). 
 
In alternativa ai criteri sopra indicati è ammesso il calcolo della sezione minima del 
conduttore di protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'art. 9.6.0 1 
delle norme CEI 64-8. 
 
 
Posa dei conduttori 
La scelta della modalità di posa dei conduttori deve prevedere la separazione tra i cavi di 
trasmissione dei segnali e di comando a tensione inferiore a 50V e quelli di potenza. I 
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conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e 
salvaguardati meccanicamente. Dette protezioni possono essere tubazioni, canalette porta 
cavi, passerelle, condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile ecc. 
Negli impianti industriali, il tipo di installazione deve essere concordato di volta in volta con la 
Direzione Lavori.  La posa in tubazioni e canale di nuova realizzazione deve prevedere 
un coefficiente di riempimento pari al 50% e consentire lo sfilaggio e reinfilaggio dei 
conduttori. La stessa posa deve essere effettuata in relazione alle condizioni ambientali ad 
alla destinazione delle utilizzazioni seguendo le sotto citate prescrizioni. 
 
Posa in cavidotti interrati 
Le tubazioni in P.V.C., di diametro 100 mm, verranno posate alla profondita` di  90 cm, 
manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PVC diametro 100 mm, reiterro con 
misto cementizio -dosaggio 50 Kg/mc-; 
 
 Le tubazioni dovranno risultare coi singoli tratti uniti tra loro o stretti da collari o flangie, onde 
evitare discontinuità nella loro superficie interna. 
 
Saranno disposti lungo il percorso i pozzetti necessari per le operazioni di infilaggio e 
stacco di dimensioni e profondita` adeguate, forati sul fondo e poggianti su un letto di 
ghiaia di altezza minima pari a 50 cm.  
 
Il distanziamento fra tali pozzetti e cassette sarà da stabilirsi in rapporto alla natura ed alla 
grandezza dei cavi da infilare. Tuttavia, per cavi in condizioni medie di scorrimento e 
grandezza, il distanziamento resta stabilito di massima ogni m. 30 circa se in rettilineo ed ad 
ogni curva o derivazione del cavidotto. I cavi non dovranno subire curvature di raggio 
inferiore a 15 volte il loro diametro.  
 
I cavi, ogni m 100 di percorso, ed in corrispondenza dei pozzetti, dovranno 
essere provvisti di fascetta distintiva in materiale inossidabile o plastico indicante 
sigla del cavo, partenza ed arrivo dello stesso. 
 

Art. 55. FRESATURA PAVIMENTAZIONE BITUMATA 
Prima della stesa del manto d'usura finale sul nuovo corpo stradale, si dovrà provvedere alla 
fresatura della superficie relativa alla sede viabile esistente, per una profondità variabile da  
cm 3 a cm10 secondo le disposizioni della dl,  fino a recepire il sottofondo bitumato, con 
l'impiego di scarificatrice a freddo. 
Si dovrà provvedere alla rifinitura da eseguirsi anche a mano attorno ai chiusini non 
removibili, nelle cunette, nelle fascie di raccordo, ecc., all'eventuale rimozione di griglie e 
chiusini e alle opere provvisorie di deviazione del traffico. Il materiale rimosso, se non 
riutilazzato, dovrà essere caricato su autocarro e trasportato alle pubbliche discariche a 
qualsiasi distanza dal cantiere.  

Art. 56. PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 
 
Trasporto e posa in opera degli impasti  
 
Il trasporto deve essere effettuato con veicoli “ribaltabili” puliti (ma non con solventi del 
bitume) prima del carico, dotati in permanenza di telone di protezione che deve coprire il 
conglomerato fino allo scarico in finitrice, con veicoli in numero sufficiente da assicurare l’ 
alimentazione regolare del cantiere di stesa. 
Eventuali residui di conglomerato non utilizzati devono essere eliminati o reintrodotti in 
piccole quantità in successivi impasti a mezzo di tramogge ausiliarie. 
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La posa in opera deve essere effettuata a mezzo di moderne finitrici a temperature superiori 
a 125° C con bitume 80-100 ed a 130° C con bitume 60-70 con un incremento di 10° C in 
caso di umido o vento. 
La mano d’ attacco di ogni strato deve essere stesa dopo accurata pulizia e non più di 100 m 
davanti alla finitrice e sarà costituita da ER 55060 in ragione di 0,800 kg/mq. 
I giunti longitudinali devono essere regolarizzati a mano, quelli di strati sovrapposti devono 
essere sfalsati di almeno 20 cm; quello dello strato finale deve ricadere in corrispondenza 
alla striscia di segnaletica d’ asse. 
I giunti debbono essere possibilmente tagliati a disco e ripresi a mano. 
Il costipamento avverrà a mezzo di uno o due rulli gommati da 2 Tonn/ruota più un tandem 
da 6 tonn ed un tonn ed un tandem da 10 tonn tutti a rapida inversione di marcia. 
Il rullo gommato deve seguire immediatamente la finitrice e le sue ruote dovranno essere 
mantenute calde (od oliate con olii speciali) per evitare l’ incollaggio del conglomerato ai 
pneumatici: questi dovranno avere pressione da 3 a 9 kg/cmq. 
Il costipamento dovrà consentire un addensamento superiore al 95% della porosità Marshall. 
La stesa del conglomerato bitumoso sarà sospesa quando le condizioni meteorologiche non 
siano tali da garantire la perfetta riuscita del lavoro. 
Non potrà essere chiamata in causa la “la forza maggiore” e gli strati compromessi da ragioni 
meteorologiche o da altre cause dovranno essere sostituiti a spesa dell’ Impresa. 
In tali casi, trascorso un congruo periodo di tempo con la strada aperta al traffico, si darà 
luogo alla stesa della strato d’ usura. 
A lavoro ultimato la carreggiata dovrà risultare perfettamente sagomata. Gli strati verranno 
stesi a metà strada per volta per non interrompere la continuità del traffico. Nei tratti ove la 
Direzione Lavori riterrà necessario eseguire il conguaglio e risagomatura della superficie 
esistente o lo strato di collegamento, il conglomerato verrà steso dopo la sua accettazione 
nei modi sotto precisati, in modo da sagomare la carreggiata come risulterà possibile e 
necessario secondo le disposizioni della Direzione Lavori. 
Si procederà ad un’ accurata pulizia della superficie da rivestire ed alla stesa sulla superficie 
stessa di un velo comune di ancoraggio con emulsione tipo ER 55 ed ER 60 in ragione di 
0,800 kg/mq. 
Immediatamente farà seguito lo stendimento del conglomerato. 
A lavoro ultimato la carreggiata dovrà risultare ben sagomata. 
Qualora peraltro richiesto dalla Direzione Lavori ed accettato dall’ Impresa, la risagomatura 
potrà essere eseguita con materiale per manti. 
In tal caso no potrà essere dato alcun compenso per la stesa del materiale di risagomatura 
essendo l’ onere compreso in quello del manto. 
In quest’ ultimo caso il conglomerato bituminoso necessario per il conguaglio verrà invece 
compensato con il prezzo di fornitura a piè d’ opera del conglomerato bituminoso da 
risagoma. 
La granulometria da usarsi in tal caso sarà quella corrispondente alla spessore medio 
complessivo. 
Questa soluzione unica sarà comunque possibile purché lo spessore massimo dello strato 
risultante non sia superiore a mm 50. 
La superficie finita dovrà comunque presentarsi priva di ondulazioni: un’ asta rettilinea lunga 
4 m. posta sulla superficie pavimentata dovrà aderirci con uniformità. 
Solo su qualche punto sarà tollerato uno scostamento superiore a mm 4. 
 
Condizioni atmosferiche  
 
Qualora le condizioni climatologiche siano tali da impedire in via temporanea l’ esecuzione 
dei ripristini a regola d’ arte, il Direttore dei Lavori, d’ ufficio o su segnalazione dell’ Impresa, 
può ordinare la sospensione dei lavori. In questo caso non spetta all’ Impresa alcun 
compenso o indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine 
fissato per l’ultimazione dei lavori di bitumatura. 
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Strato di base in tout-venant bitumato 
 
A seguito della realizzazione del nuovo collettore di fognatura, prima di realizzare i 
marciapiedi ed il successivo tappeto di usura si prevede di ripristinare la striscia di sede 
stradale manomessa mediante la stesura di uno strato di base in tout venant bitumato dello 
spessore di cm. 10 
 
 Modalità esecutive 
Lo strato di base in misto granulare bitumato si colloca fra i sottofondi e la pavimentazione 
allo scopo di dare a quest'ultima un supporto uniforme e non cedevole, atto a ripartire i 
carichi trasmessi dalle ruote dei veicoli in misura tale da non superare la capacità portante 
del rilevato e del sottofondo. 
La formazione dello strato di tout-venant bitumato comprende: 
a) risagomatura della piattaforma stradale dell'area con materiale anidro qualora essa sia 
costituita da pavimentazione preesistente; 
b) stesa, con finitrice tipo Barber-Greene in strato di misto granulare bitumato dell'altezza 
compressa fissata a cm. 10 
c) spalmatura di tutti gli orli con bitume, margini comunque limitanti lo strato in 
corrispondenza alle riprese dei lavori, ai cordoli laterali, etc. allo scopo di assicurare 
l'adduzione delle varie parti; 
d) rullatura iniziale con rullo da 6/8 tonn. e finale con rullo da 14/18 tonn. 
Posa in opera delle miscele - La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della 
fondazione dopo che sia stata accertata dalla D.L. la rispondenza di quest'ultima ai requisiti 
di quota, densità e portanza richiesti. 
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine 
vibrofinitrici dei tipi approvati dalla D.L., in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi 
di autolivellamento. 
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo 
di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi 
più grossi. 
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali 
preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente 
con l'impiego di 2 o più finitrici. 
Qualora ciò non sia possibile, il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con 
emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva. 
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con 
idonea attrezzatura. 
I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre 
previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento. 
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in 
maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm. 20 e non cadano mai in 
corrispondenza delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei 
veicoli pesanti. 
Il trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere della stesa dovrà 
avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque 
sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e 
formazione di crostoni. 
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente 
dietro la finitrice, dovrà risultare in ogni momento non inferiore a 130 °C. 
La stesa dei conglomerati dovrà essere sospesa quando le condizioni metereologiche 
generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente 
compromessi (con densità inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente 
rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'impresa. 
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La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta 
a termine senza soluzione di continuità. 
La compattazione sarà realizzata a mezzo di rulli gommati o vibrati gommati con l'ausilio di 
rulli a ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso e caratteristiche 
tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densità 
ottenibili. 
Al termine della compattazione lo strato di base dovrà avere una densità uniforme in tutto lo 
spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso giorno, rilevata all'impianto o 
alla stesa. Tale valutazione sarà eseguita sulla produzione giornaliera secondo norma B.U. 
CNR n° 40 del 30/03/1973, su carote di cm. 15 di diametro; il valore risulterà dalla media di 
due prove. 
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per 
ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello 
strato appena steso. 
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni. Un'asta 
rettilinea lunga m. 4.00 posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato 
dovrà aderirvi uniformemente. 
Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di mm. 10. Il tutto nel rispetto degli spessori 
e delle sagome di progetto. 
 
Tappeto di usura in conglomerato bituminoso 
 
A seguito della fresatura o dell’esecuzione dello strato di base in tout- venant si provvederà 
alla stesura del manto di usura in conglomerato bituminoso per uno spessore compresso di 
cm.3.Si dovrà provvedere alla rifinitura da eseguirsi anche a mano attorno ai chiusini non 
removibili, nelle cunette, nelle fascie di raccordo, ecc., all'eventuale rimozione di griglie e 
chiusini e alle opere provvisorie di deviazione del traffico. Il materiale rimosso, se non 
riutilizzato, dovrà essere caricato su autocarro e trasportato alle pubbliche discariche a 
qualsiasi distanza dal cantiere.  
Successivamente, prima della stesa del manto finale, si dovrà provvedere alla pulizia della 
pavimentazione mediante l'impiego di motosoffiatore o scopatura. 
In ultimo, nelle zone di contatto tra la superficie ripristinata e la pavimentazione esistente (per 
tutte le tipologie di strade), dovrà essere effettuata una sigillatura con stesa di emulsione 
bituminosa cationica contenente il 65% di bitume modificato di tipo "A" in ragione di kg 0.500 
al metro lineare, previa pulizia ed asportazione di eventuali irregolarità superficiali, per dare il 
lavoro finito a regola d'arte. 
La segnaletica orizzontale per  strisce di mezzeria, corsia, ecc. continue e discontinue sarà 
della larghezza di cm 12 su pavimentazione stradale di qualsiasi genere; sarà eseguita in 
vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu) per ogni metro 
di striscia effettivamente colata. 
Nel compenso previsto è compreso l'onere delle operazioni preliminari e di tracciamento, dei 
dispositivi di protezione e segnalazione previsti dal codice della strada, dal regolamento di 
esecuzione e dalle circolari ministeriali; inoltre sono altresì compresi tutti i materiali e 
macchinari occorrenti per l'applicazione e la manutenzione per la durata di due anni dalla 
data di esecuzione;  il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, nessun onere 
escluso. 
 
 Modalità esecutive 
Il trattamento bituminoso d'usura sarà eseguito nel seguente modo: 
 
a) spalmatura di Kg. 0.800/mq. di emulsione bituminosa al 50%; 
b) stesa di conglomerato bituminoso costituito dall'impasto descritto all'articolo precedente 
con impiego di finitrice tipo Barber-Greene con uno spessore compresso di cm. 3; 
c) rullatura a fondo con rullo statico da 8 tonn.; 
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d) stesa di sabbia di cava per intasamento lt. 10/mq. massimo; 
 
Per la stesa e la regolarizzazione della superficie coperta, valgono le prescrizioni della 
pavimentazione in misto granulare bitumato. 
Sui tratti di pavimentazione esistente, prima della stesa del manto finale d'usura in 
conglomerato bituminoso, dovrà essere eseguita  la pulizia del fondo mediante lavatura 
energica e scopatura per l'asportazione delle materie terrose e sabbiose; i detriti dovranno 
essere caricati su automezzi e trasportati alle pubbliche discariche. Tale onere è compensato 
con il prezzo indicato nell'elenco prezzi allegato al presente capitolato. 
 

Art. 57. PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO PER ISOLE SPARTITRAFFICO 
 
 
Come rappresentato negli elaborati grafici si prevede nelle isole spartitraffico e nell’aiuola 
centrale la realizzazione di pavimentazione in conglomerato drenante ecocompatibile a tre 
componenti esente da bitume cemento e solventi con inerti naturali e con colorazione 
bianca, gialla e blu.  
 
il conglomerato sarà di tipo drenante ecocompatibile a tre componenti esente bitume, 
cemento e solventi da posarsi su supporto cementizio o stabilizzato.  
 
Composto da inerti selezionati e leganti polimerici, dotato di ottima resistenza alla 
compressione e pertanto idoneo alla realizzazione di qualsiasi tipo di pavimentazione.  
La granulometria con una pezzatura degli inerti che va da 0,1 a 8 mm; la pavimentazione in 
conglomerato dovrà presentare uno spessore finito non inferiore a 30 mm.  
 
Si prevede l’impiego nelle colorazioni blu, giallo e bianco, come rappresentato negli elaborati 
progettuali.  
 
 
Nella parte con colorazione bianca si prevede che il conglomerato sia addizionato con 
BIOSSIDO DI TITANIO, producendo cosi una forte azione fotocatalitica stimolata dalla luce 
solare utile as assorbire lo sporco e l’inquinamento prodotto dai gas di scarico contribuendo 
cosi alla depurazione dell’aria circostante. 
 
 
 
 
Il materiale richiesto dovrà sopportare le seguenti  
 
PROVE DI RESISTENZA  
Resistenza alla compressione: 62 N/mm2  
Resistenza alla flessione: 18/20 N/mm2  
Resistenza all’abrasione: ottima  
Resistenza alle soluzioni saline: ottima  
Resistenza agli olii ed idrocarburi: ottima  
Resistenza ai solventi: ottima  
Resistenza a soluzioni acide o alcaline: ottima  
Stabilità all’acqua: resistenza a trazione dopo immersione in acqua ITSw 3,65 N/mm2  
Perdita di resistenza a trazione ITSR=100*(ITSw/ITSd)= 86%  
Stabilità Marshall: 26,4 Kn.  
Scorrimento Marshall: 5,08 mm.  
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Coefficiente Marshall: 4,96 Kn./mm.  
Permeabilità: verticale 2,65*10-5 m/s - orizzontale 3,15*10-4 m/s  
Test fessurazione termica: positiva  
 
 
E dovranno essere prodotti le seguenti certificazioni 
 
CERTIFICAZIONI:  
• CERTIFICATO: come PRODOTTO ATOSSICO secondo NORMA UNI 11021:2002  
• CERTIFICATO: per USO IN AMBIENTI ALIMENTARI secondo norma UNI 11021:2002 del 
01 dicembre 2002  
• CERTIFICATO: come PRODOTTO ANTISCIVOLO in ambiente interno/esterno anche su 
superficie bagnata  
secondo NORMA UNI EN 13451-1:2002 – angolo scivolamento 26°  
• CERTIFICATO: come PRODOTTO ANTISCIVOLO di gomma su superficie bagnata 
secondo D.M. 14/06/1989 n°  
286 paragrafo 8.2.2 – asciutto 0.79 μ bagnato 0.77 μ.  
• CERTIFICATO: RESISTENZA AL GELO:  
a) la flessione diminuisce dopo 12 cicli del 6%  
b) compressione diminuisce dopo 48 cicli del 1,5%  
• CERTIFICATO: ALL'AZIONE DEGLI SHOCK TERMICI secondo la norma EN 14066 media 
dei risultati: Dm = 0,06%  
• CERTIFICATO: NEBBIA SALINA > non attaccabile (dopo 1500 ore pari a zero)  
• CERTIFICATO: RESISTENZA A COMPRESSIONE: > 75 N/mm.2  
• CERTIFICATO: RESISTENZA A FLESSIONE: > 20 N/mm.2 EN 12372 (o EN 13161)  
• CERTIFICATO: RESISTENZA A TRAZIONE: compreso tra 0 e TC 1  
• CERTIFICATO: STABILITA' MARSHALL secondo NORMA UNI EN 12697-34 – 27.24 Kn  
• CERTIFICATO: det. TRAZIONE INDIRETTA secondo NORMA UNI EN12697-23 – 4.32 
N/mm2  
• CERTIFICATO: det. SENSIBILITA' ALL'ACQUA secondo NORMA UNI EN 12697-12 – 
trazione provini immersi 3.8  
N/mm2 – sensibilità 88%  
• CERTIFICATO: det. RES. AI FLUIDI ANTIGHIACCIO secondo NORMA UNI EN 12697-41- 
89%  
• CERTIFICATO: det. RESISTENZA AI CARBURANTI secondo NORMA UNI EN 12697-43 – 
gasolio Amedio 0.05% B  
medio 0.39% - benzina Amedio 0.14% Bmedio 0.57%  
• CERTIFICATO: det. COEFFICIENTE PERMEABILITA' secondo norma UNI EN 12697-19 – 
verticale 2.79*10-5 m/s  
Orizzontale 3.31*10-4 m/s  
• CERTIFICATO: INCOMBUSTIBILE secondo NORMA EN 13501-1, ISO 1182, ISO 1716 
 
 
MODALITA’ DI APPLICAZIONE  
 
1) PREPARAZIONE DEL FONDO: il piano di posa all’interno dell’isola centrale della rotatoria   
sarà costituito da un massetto in cls per uso non strutturale confezionato a dosaggio con 
cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 
mm, Eseguito con 200 kg/m³  ed uno spessore medio  di circa 25 cm. gettato in opera 
secondo le forme e le dimensioni previste in progetto con impiego di casserature in legname. 
Si prevede la interposizione di rete elettrosaldata in maglia di acciaio B450 C con tondini 
dello spessore di mm 6 e maglie cm 20*20. Nel prezzo è inclusa la formazione dei necessari 
giunti di dilatazione che verranno richiesti dalla D.L. 
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2) PREPARAZIONE IMPASTO: catalizzare il conglomerato versando la parte B nella parte A 
e miscelare opportunamente con trapano munito di frusta meccanica a basso numero di giri. 
A parte caricare la autobetoniera o betoniera in rotazione, di capacità idonea, con tutto 
l’inerte secondo la sequenza riportata sul modulo rilasciato insieme al momento della 
spedizione del materiale ed allegato al relativo DDT. Aggiungere quindi tutta la miscela 
composta dalle parti A+B ed impastare per circa 2-3 minuti fino a quando tutto l’inerte sarà 
completamente bagnato. Tempi più lunghi di miscelazione potrebbe far diminuire 
drasticamente il tempo di lavorabilità dell’impasto ed al contempo provocare una separazione 
fra l’inerte più fine e quello con pezzatura più grossa avendo in fase di scarico la parte a 
granulometria più grossa scaricata per prima e quella più fine per ultima.  
 
3) STESA DEL CONGLOMERATO:  
 
con vibro-finitrice: una volta preparato l’impasto caricare la vibro-finitrice ed iniziare la stesa 
regolando lo spessore a 30 mm. nel caso di pavimentazione carrabile ed a 20 mm. nel caso 
di pavimentazione ciclo-pedonale. Se necessario ripassare successivamente, entro una 
decina di minuti, con un rullo a mano da circa 100-200 kg. per eliminale eventuali 
imperfezioni.  
a mano: stenderlo negli stessi spessori di cui sopra con l’utilizzo di una staggia, 
posizionando eventualmente delle dime di riferimento, avendo cura di distribuirlo 
uniformemente e successivamente compattarlo accuratamente e rifinirlo superficialmente 
lisciandolo con un frattazzo metallico al fine di ottenere una superficie perfettamente liscia ed 
omogenea. Dopo circa 10 minuti compattare ulteriormente con un rullo da circa 100-200 kg.  
 
4) Alla luce di quanto riportato al punto 2 e solo nel caso di posa manuale, si consiglia di 
svuotare interamente la betoniera dopo ogni impasto ed una volta steso il prodotto a terra 
cercare di amalgamarlo nuovamente, in quanto uno stazionamento troppo a lungo nella 
betoniera in rotazione potrebbe provocare una separazione fra l’inerte più fine e quello con 
pezzatura più grossa.  
 
5) Dopo circa 24 ore dalla posa applicare mediante rullo in mohair un prodotto 
monocomponente, in ragione di circa 300 gr./m2. Non applicare in caso di pioggia o in 
presenza di superficie bagnata.  
 
6) LASCIAR TRASCORRERE 24/36 ORE PER LA PEDONABILITA’.  
 
 
 

Art. 58. PAVIMENTAZIONE IN ELEMENTI AUTOBLOCCANTI 
 
 
Nell’area di riposo sistemata a verde si provvederà a realizzare una zona con 
pavimentazione in elementi autobloccanti posati su letto di sabbia dello spessore di almeno 6 
cm.. 
Ultimate le preparazioni di sottofondo verranno posati gli elementi in calcestruzzo 
prefabbricati autobloccanti dello spessore di cm. 4 di colore e tipologia indicati dalla D.L.  
 
Prima di effettuare la fornitura dovrà essere presentata alla DL adeguata campionatura   
 
L’azienda produttrice dovrà essere titolare di sistema di qualità certificato secondo UNI EN 
ISO 9001. I masselli dovranno essere marcati CE e prodotti in conformità alla norma UNI EN 
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1338 comprovato da certificato di prodotto rilasciato da ente terzo accreditato Sincert. 
 
I masselli dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: resistenza allo 
scivolamento/slittamento USRV ≥65, antisdrucciolevolezza su pavimentazione asciutta e 
bagnata (DM 236/89) µ >0,4, resistenza a trazione indiretta per taglio ≥3,6 MPa, resistenza 
al gelo/disgelo in presenza di sali disgelanti ≤1,0 kg/m2, resistenza all’abrasione ≤3 mm ed 
assorbimento d’acqua medio ≤6% in massa.  
 
La pavimentazione dovrà essere posata, come da indicazioni dei codici di pratica editi da 
Assobeton, a secco su letto di sabbia granita (granulometria 0/6 mm), di spessore variabile 
tra 3 e 6 cm. Gli eventuali tagli di compensazione verranno realizzati in fase di posa con 
taglierina a spacco. Verrà effettuato il costipamento con idonea piastra vibrante munita di 
tappetino o rulli di gomma. Il riempimento dei giunti si dovrà effettuare con sabbia fine 
(granulometria 0/2 mm) pulita ed asciutta.  
 
Dovrà essere assolutamente garantito il parallelismo degli elementi con un livello di 
tolleranza inferiore ai 2 mm. 
La superficie d'usura non dovrà essere in ogni caso (esclusi masselli in rilievo) inferiore al 
70% della proiezione su un piano orizzontale delle superfici racchiusi dalle facce laterali. 
Dovrà essere garantita con tolleranza massima del 2% la planarità delle facce sia di 
appoggio sia d'usura. 
Le modalità di posa dovranno seguire le indicazioni delle case produttrici, sia per la 
preparazione dei letti di posa che dovranno risultare opportunamente preparati, sia per 
l'allogamento dei masselli e per la loro successiva vibratura finale. 
Allo scopo l'impresa dovrà produrre alla direzione lavori, assieme alle prescritte 
campionature (5 elementi per ogni 300 mq.) da sottoporre alle eventuali prove, la 
documentazione tecnica summenzionata e la normativa prescritta dalla casa produttrice in 
ordine alla posa degli elementi. 
 
Gli oneri di prove e campionatura sono compresi e compensati dai prezzi unitari di 
applicazione e quindi sono posti a carico dell'impresa appaltatrice. 
 
La pavimentazione con i suddetti masselli in cemento dovrà essere delimitata da cordoli in 
pietra di Luserna (cm. 10x25) di contenimento, posati su massetto in calcestruzzo di 
cemento tipo 325 avente RcK di Kg. 150/cmq. Secondo lo sviluppo planimetrico riportato 
negli elaborati grafici di progetto.  
 

Art. 59. PANCHINE 
 
All’interno dell’area pavimentata in elementi autobloccanti si prevede la fornitura e posa di n. 
2 panchine costituite da una struttura portante in fusione di ghisa sferoidale trattata con 
mano di primer. La seduta e lo schienale sono realizzate in legno tropicale trattato con 
protezione contro funghi muffe ed insetti.  DIMENSIONI: Lunghezza 2000 mm - Peso 69 Kg. 
Altezza seduta 42,7 cm 
 
 

Art. 60. FONTANELLA 
 
Previa realizzazione del necessario allacciamento di utenza all’acquedotto esistente con 
impiego di tubazione in PEAD PN 16 mm 25 da realizzarsi come specificato nei particilari 
esecutivi, si prevede la fornitura e posa di fontanella realizzata in fusione di ghisa G20. 
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COMPOSTA DA: 
Base con vasca e sifone. Fusto piramidale con base quadrata dotata di alloggiamento per il 
rubinetto, quest’ultimo in ottone a pulsante predisposto per il collegamento alla rete idraulica.  
Dimensioni: h 125 cm 
 
La fontanella sarà installata su basamento in cls armato delle dimensioni di cm. 60*60 
spessore cm 25. Dovrà essere predisposto un pozzetto di raccolta delle acque dlel 
dimensioni interne di cm. 40*40 da cui si diparte tubazione in PVC sn 8 diam. est. mm 160 
sino alla caditoia stradale come indicato negli elaborati grafici progettuali.  
 

Art. 61. ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUMINOSO – A.P.L. 
 
E’ prevista la fornitura e posa di segnale stradale "attraversamento pedonale luminoso" - 
APL -, Dimensioni pannello (parte visibile) mm 900 x 900, corpo contenitore in allumino con 
tenuta alla penetrazione di polveri e acqua IP66, pannelli in lastra di policarbonato rivestiti 
con pellicola retroriflettente e semitrasparente di Classe 2^ speciale.  
Illuminazione interna mediante lampade al neon e diffusori. Lampada esterna per 
l'illuminazione del passaggio pedonale sottostante di tipo SAP da 150W. Il tutto realizzato in 
classe di isolamento 1 ed omologato presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 
Segnale A.P.L.  
 
Il compenso a corpo prevede la fornitura e posa di n. 2 pannelli montati su palo centrale  
prodotto da tubi strutturali, diametralmente differenti saldati circonferenzialmente in 
corrispondenza delle rastremature, di acciaio S235Jr En 10025, zincati a caldo in conformità 
alla norma UNI EN ISO 1461 e anche verniciati a polveri epossidiche secondo la richiesta del 
cliente. 
Di altezza totale di 7,20 metri fino a 9,5 mt ricavati con l’utilizzo di diametri e spessori tali da 
sostenere la gravità dei relativi bracci anch’essi rastremati o conici, che possono sporgere 
dal 4 ai 6/7 metri. 
 
I pali APL sono dotati delle lavorazioni standard alla base del palo e provvisti di: 
- 1 asola entrata cavi 
- 1 asola morsettiera 
- 1 piastrina di messa a terra 
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Art. 62. PORTABICI 
 
All’interno dell’area pavimentata in elementi autobloccanti è prevista la fornitura e posa di 
porta biciclette in  Acciao zincato a caldo e verniciato a polveri termoindurenti.  Specifiche 
materiale: tubolare diametro 20 mm spessore 2 mm - struttura tubolare diametro 40 mm 
spessore 2 mm. Colore: colorazione su scala RAL a scelta della D.L.  
Capacità: 5 posti bici, 10 se usato bifacciale, Inclusi i fianchetti in cemento.Dimensioni: 
178x55x35(h) cm 
 
 

Art. 63. CESTINO 
 
All’interno dell’area pavimentata in elementi autobloccanti è prevista la fornitura e posa di 
cestino portarifiuti con telaio in acciaio zincato rivestito in doghe in legno Madera tropicale 
perfettamente lavorate e verniciate. DIMENSIONI: Altezza: 700 mm Larghezza: 308 mm 
Peso: 22 Kg. Capacità: 45 Litri. 
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Art. 64. CORDOLI IN PIETRA CON CATARIFRANGENTE 
 
Si prevede la posa  di guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e 
simili con caterifrangente, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 
0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, 
fiammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia 
vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di 
almeno cm 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia 
opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose 
Dello spessore di cm 12 
 
 

Art. 65. RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO DI MANUFATTI ESISTENTI 
Sulla pavimentazione esistente bitumata è prevista la rimozione ed il successivo 
ricollocamento in opera di chiusini, griglie in ghisa o ferro di fognatura, acquedotto e simili. La 
rimozione sarà eseguita mediante l'ausilio di martello demolitore, compreso l'onere 
dell'eventuale demolizione del manufatto esistente per l'adeguamento in quota in più o in 
meno di cm 20, del trasporto a discarica del materiale di risulta e del successivo 
ricollocamento in opera del manufatto rimosso (sia esso chiusino o griglia) alle quote della 
pavimentazione finita con l'impiego di malta cementizia, mattoni occorrenti o calcestruzzo. 
I suddetti oneri sono compensati nella voce di elenco prezzi allegato al presente capitolato. 
 
 

Art. 66. PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLI 
 
Per il completamento degli interventi in progetto quando non sia possibile quantificare le 
lavorazioni a misura, è prevista la realizzazione di  prestazioni di manodopera e noli per 
opere difficilmente quantificabili a misura e necessarie per il sottopasso di sottoservizi 
esistenti e per la predisposizione degli allacciamenti; tali prestazioni sono quantificate 
all’interno del computo metrico del progetto. 
Le lavorazioni da eseguire dovranno essere preventivamente approvate dalla direzione lavori 
e potranno essere riconosciute solo previo il preventivo consenso scritto della medesima; in 
assenza di tale assenso della direzione lavori tali opere non potranno essere iscritte nei 
registri contabili. 
Tali opere verranno compensate mediante prestazioni di manodopera, nolo di macchinari e 
fornitura di materiali indicati nell'elenco prezzi allegato al capitolato speciale d'appalto. 
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PARTE IV - NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 
 
Per tutte le opere dell'appalto, le varie quantità di lavori saranno determinate con misure 
geometriche o a peso, escluso ogni altro metodo. 
 
Qualora l'Impresa non provvedesse a richiedere la misurazione di opere che in seguito non 
potessero più essere accertate saranno a suo carico le spese occorrenti per la ricognizione e 
misurazione delle stesse. 
 
Le misure dei manufatti non potranno in alcun modo, salvo ordini di variazione, eccedere 
quelle dei tipi di progetto. 
 
In caso di eccesso, saranno contabilizzate le dimensioni di progetto ed in difetto, quelle 
effettivamente riscontrate. 
 
Particolarmente viene stabilito quanto segue: 
 

Art. 67. OPERE A CORPO 
La consistenza delle opere (in quantità e qualità) compensata con il prezzo a corpo deve 
risultare non inferiore a quanto dettagliato nel computo metrico estimativo. Il prezzo a corpo 
comprende non solo tutti i lavori esplicitamente contemplati nel progetto ma anche quelle 
opere o prestazioni non espressamente previste che si rendano necessarie per dare l’opera 
compiuta a regola d’arte, rispondente pienamente ai requisiti prescritti. 
Le forniture ed i lavori non previsti che la Direzione Lavori potrà richiedere nel corso 
dell'esecuzione dei lavori e che risultassero eccedenti quelli formanti oggetto del corpo, 
saranno regolati dal presente Capitolato e quantificati in base all'elenco prezzi allegato ed a 
nuovi prezzi determinati di comune accordo e formanti oggetto di apposito verbale.  
 
Tutte le opere a corpo descritte in elenco prezzi, nonché nei disegni esecutivi e nel computo 
metrico, saranno liquidate in misura percentuale di avanzamento, stabilita in sede di verifica 
dello stato avanzamento lavori autonomamente dalla Direzione lavori , in relazione alla loro 
incidenza rilevata sulla base dei computi analitici dello stesso compenso a corpo, sino al 
raggiungimento del rateo netto previsto in Capitolato.  
Per tutte le opere per le quali è previsto il compenso a corpo, non saranno liquidate le 
forniture a piè d'opera dei materiali da impiegarsi, ma soltanto le opere compiute previste 
dallo stesso. 
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