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Art. 1  Premessa 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, provviste e manodopera occorrenti 
per i lavori di rifacimento della ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE 
STRADALE VIA GIAVENO / VIA PIOSSASCO / VIA NENNI, , comprese le necessarie opere di 
drenaggio per lo scolo delle acque meteoriche e la realizzazione del nuovo impianto di 
illuminazione e dell’area verde di sosta lungo la pista ciclabile,  come da indicazioni 
riportate negli elaborati di progetto esecutivo.  
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal 
presente schema di contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 
previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati. 
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri 
obblighi. 

 
Art. 2  Ammontare dell’appalto 
2.1. L’importo delle opere e delle provviste a base d’asta compresi nell’appalto 

ammonta a Euro 248.890,00 di cui Euro 9.937,16 per oneri speciali per la sicurezza non 
soggetti a ribasso. 

2.2. I lavori saranno consegnati a corpo: il prezzo convenuto per le opere o 
provviste è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti 
alcuna verificazione sulla misura, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o 
provviste.  

L’importo dei lavori è comprensivo di tutti gli oneri inerenti all’esecuzione dei 
lavori, nonché le opere provvisionali, i lavori e le provviste necessari al completo finimento 
in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell’appalto, anche per quanto possa non 
essere dettagliatamente specificato ed illustrato negli elaborati facenti parte del contratto 
d’appalto. 

In caso di difformità di indicazione fra gli elaborati progettuali verrà ritenuta valida 
la soluzione più vantaggiosa per la Stazione appaltante. 

 
Art. 3  Spese di contratto, imposte, tasse 
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.  
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del 
certificato di regolare esecuzione.  

3. Ai fini fiscali i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul 
valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi 
dell'articolo 4 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.  

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione 
Appaltante. 
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Art. 4  Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 
In materia di sicurezza di cantiere trovano applicazione le disposizioni di cui al D. 

Leg.vo 81/2008 e s.m.i. L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, dovrà presentare 
alla stazione appaltante un piano operativo di sicurezza (P.O.S.), redatto in base 
all’Allegato XV Punto 3.2. del D. Leg.vo 81/2008 e s.m.i. 

 
Art. 5  Oneri a carico dell’appaltatore. Garanzie e coperture assicurative 
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'appaltatore deve prestare apposita “garanzia definitiva” come previsto 
dall’art. 103 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.  

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia 
proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle 
vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di maggiori opere.  

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione 
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.  

5. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il 
verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione 
dell’appalto; ad esso compete l’onere del ripristino o risarcimento dei danni ai sensi della 
vigente normativa.  

6. L’appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante 
a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, come da art. 103 comma 7 del 
D. Leg.vo 50/2016.  

7. Egli assume altresì la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso 
dell’esecuzione dei lavori, come da art. 103 comma 7 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. 

8. L’impresa dovrà all’uopo costituire e consegnare alla S.A., almeno dieci giorni 
prima della consegna lavori, una polizza di assicurazione con un massimale R.C. di 500.000 
Euro. Tale polizza dovrà altresì coprire i danni eventualmente provocati dall’impresa nel 
corso dell’esecuzione dei lavori per un importo pari a quello contrattuale. 

9. In ogni caso l’appaltatore tiene sollevata la Stazione Appaltante da ogni 
responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo. 

 
E’ a carico dell’impresa appaltatrice la fornitura e posa di almeno un cartello 

informativo all’esterno del cantiere e la sua manutenzione o sostituzione in caso di 
degrado fino all’ultimazione dei lavori, con le indicazioni previste dalla Circolare del 
Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 01/06/1990. 

 
Art. 6  Liquidazione dei corrispettivi 
1. E’ dovuta l’anticipazione, se prevista dalla normativa vigente.  
2. I pagamenti saranno fatti secondo l'avanzamento dei lavori risultanti dalle 

situazioni allestite dalla D.L. 
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Per le opere compensate a corpo, saranno corrisposti in corso di opera pagamenti in 
acconto, ogni qualvolta l’ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l’importo  
non inferiore a € 40.000,00 (Euro quarantamila/00), fino al 95% dell’importo contrattuale 
al netto dell’eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute di legge. 
Il saldo del 5% dell'importo delle opere a corpo verrà corrisposto all’emissione del 
certificato di regolare esecuzione 
Le eventuali variazioni in più o in meno alle opere a corpo fatte dalla Ditta Appaltatrice 
verranno contabilizzate con l'ultimo stato di avanzamento dei lavori. 

Ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs 50/2016 a garanzia dell’osservanza 
delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto 
progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per 
cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale – approvazione certificato di 
collaudo provvisorio/regolare esecuzione. 

L'intero ammontare delle suddette ritenute verrà restituito in un'unica soluzione ed 
esclusivamente a collaudo favorevole avvenuto. 

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la 
stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino 
alla data della sospensione prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2, ai sensi 
dell’art. 141 comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  

4. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà 
effettuato dopo l’ultimazione dei lavori.  

5. Il residuo credito è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del 
certificato di regolare esecuzione, unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria, con 
le modalità dell’art. 103 comma 6 del D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.  

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono 
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del 
codice civile.  

 
Art. 7  Durata dei lavori 
1. I lavori dovranno essere eseguiti entro 150 (centocinquanta) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
2. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, nei casi in cui la natura o 

l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea 
indisponibilità delle aree o degli immobili, si applicherà l’articolo 154 comma 7 del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i. In caso di urgenza, l’appaltatore comincia i lavori per le sole parti già 
consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di 
consegna parziale.  

3. In caso di consegna parziale l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di 
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e 
sugli immobili disponibili.  

4. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore 
comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie 
constatazioni in contraddittorio con le modalità dell’art. 159 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  
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Art. 8  Penale per ritardi 
Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale dell’1 per mille dell’importo 

netto contrattuale. 
 
Art. 9  Risoluzione del contratto 
La stazione appaltante avrà il diritto di risolvere in danno il contratto mediante 

semplice denuncia, per inadempimento dell’appaltatore. La risoluzione è dichiarata per 
iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei Lavori, 
salvo ogni altro diritto e facoltà riservati alla stazione appaltante dal contratto. 

 
Art. 10  Richiamo alle norme legislative e regolamentari 
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. 
207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria. 

2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute 
nel presente Capitolato Speciale d’appalto. 

 
Art. 11 – Trattamento dati personali, tracciabilità e norme anticorruzione 
1. Ai sensi del D. Leg.vo 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dall’impresa saranno trattati 

dall’Ente appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione della 
presente appalto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Rivalta di 
Torino.  

2. Con la sottoscrizione del contratto l’impresa assume l’obbligo di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive disposizioni del D.L. 187/2010, pena la 
rescissione del contratto.  

3. L’impresa dichiara, inoltre, di aver preso visione del “Codice di comportamento 
dei dipendenti del Comune di Rivalta di Torino, approvato con D.G.C. n. 6 del 28.01.2014, 
pubblicato sul sito nella sezione “Amministrazione trasparente – disposizioni generali”. Nel 
caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice si procederà con la risoluzione del 
contratto.  
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