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Premessa

Il Comune di Venaria Reale, con Determinazione Dirigenziale n.
243 del 18/04/2013, affidava la redazione del progetto esecutivo
riguardante [I'ampliamento del cimitero generale lotto 4, al
raggruppamento temporaneo composto da: Ing. Gianfranco Patta, in
qualita di capogruppo, Arch. Anna Maria Rachetta, Arch. Veronica
Patta, arch. Frida Occelli (archeologa), Arch. Antonello De Simone
(giovane professionista), Dott. Geol. Sergio Brecko.

L'incarico professionale prevedeva la redazione della variante
del progetto esecutivo, gia approvato nell’anno 2006 e revisionato
dagli uffici tecnici comunali nel 2012.

Dopo avere verificato le proposte di variante con gli uffici tecnici
comunali di competenza e avere considerato la necessita di dividere i
lavori in due lotti d’intervento, i professionisti hanno redatto il
progetto esecutivo del primo lotto e del secondo lotto.

I lavori relativi al 1° lotto sono stati eseguiti dall'Impresa
Bresciani Asfalti e regolarmente collaudati.

Il progetto esecutivo del 2° lotto € stato redatto con prima
emissione in data 28/06/2013. Il progetto comprendeva lavori di
nuova costruzione e lavori di manutenzione straordinaria nel cimitero
principale.

In seguito [I"Amministrazione comunale ha convocato i
sottoscritti progettisti per proporre una variante al suddetto progetto
del secondo lotto gia redatto.

La variante riguarda i nuovi colombari in linea e le opere di
manutenzione straordinaria delle coperture dei colombari esistenti sia

nel cimitero principale che in quello di Altessano.



Si individuano due appalti separati, uno per la costruzione di
nuovi loculi nel cimitero principale, l'altro per le opere di
manutenzione straordinaria da eseguire in entrambi i cimiteri.

La presente relazione riguarda il progetto esecutivo delle opere

di manutenzione nel Cimitero Principale e nel Cimitero di Altessano.

Descrizione dello stato di fatto

Cimitero Capoluogo

Il Cimitero Capoluogo, detto anche principale, di Venaria Reale
e incluso in un’area urbana compresa tra Via Don Sapino, Via Barbi
Cinti e Via G. Rossa. All'ingresso principale si arriva dal Viale G.
Bruno.

La parte completata del cimitero € chiusa da un muro di cinta di
forma rettangolare. Il cimitero € stato di recente ampliato verso Sud-
Est ed e gia stata costruita la nuova cinta muraria che separa la
nuova area cimiteriale dagli orti circostanti.

La prima cinta muraria del cimitero & costituita in parte da
blocchi di fabbricati, costruiti dagli anni 70 in poi del secolo scorso.

I fabbricati sono costituiti da sei blocchi adibiti a loculi e cellette
ossario. I manufatti presentano tutti strutture portanti in c.a., con le
porzioni di pareti perimetrali rivestite in mattoni paramano.

Le coperture sono piane al disopra di loculi e cellette e a falde
inclinate con tipologia a capanna e sequenza continua di colmi e
compluvi (tipo shed) al disopra dei camminamenti all'interno dei
fabbricati.

Le strutture di copertura presentano attualmente vistosi e gravi
segnali di degrado, lesioni diffuse, distacchi di intonaco, distacco dei
manti di impermeabilizzazione, ecc.., inoltre i cornicioni sono

completamente privi di faldaleria.



E evidente che la causa principale del degrado sono state le

massiccie infiltrazioni di acqua meteorica.

Si richiama a questo proposito quanto riportato nella relazione
di perizia statica a firma dell'Ing. Paolo Fiorillo in data 10/04/2017, a
seguito della quale si deduce che sono indispensabili urgenti lavori di

consolidamento.

Cimitero di Altessano

Il cimitero di Altessano € ubicato in Corso Nicold Machiavelli,
presenta una forma planimetrica articolata con zone definite e
uniformi dal punto di vista architettonico.

I fabbricati cimiteriali oggetto di manutenzione straordinaria si
configurano come due ali simmetriche aventi ciascuna accesso diretto
dall'area di parcheggio e costituite da due distinti blocchi di loculi e
cellette ossario.

I manufatti che presentano problemi di degrado sono le
coperture costituite da solette in getto pieno di c.a.

Le cause del degrado sono da attribuire alla presenza di
importanti ed estese infiltrazioni di acqua meteorica. si richiama a tal
proposito quanto riportato nella citata relazione a firma dell'Ing. Paolo
Fiorillo, in cui si afferma che la carente manutenzione ha causato il
distacco delle guaine impermeabili e della faldaleria, che non hanno
piu svolto il loro ruolo protettivo.

il degrado si presenta anche con distacchi di intonaco
nell'intradosso dei cornicioni in soletta piena aggettanti sui fronti dei
loculi e delle cellette.

Sulle coperture sono presenti i distacchi delle guaine e
I'occlusione di gran parte dei pluviali, causa di accumuli d'acqua che
peggiorano progressivamente il manifestarsi delle infiltrazioni

nell'intradosso delle solette.



Per la descrizione puntuale dello stato di degrado dei fabbricati
in oggetto sia nel cimitero capoluogo che cimitero di Altessano si
rimanda alla citata Perizia Statica dell'Ing. Paolo Fiorillo, che si allega

ai documenti di progetto.

Descrizione degli interventi

Cimitero del Capoluogo

Dopo attenta valutazione si € deciso escludere interventi di
demolizione delle solette di copertura dei fabbricati a favore di un
intervento di consolidamento strutturale per tutte le strutture di
copertura piane e inclinate.

Nella tavola di stato di fatto e di progetto n. 4b1 si distinguono i
vari blocchi dei fabbricati con i numeri da 1 a 6.

Gli interventi che si propongono riguardano sinteticamente:

- intradosso delle solette di copertura
- manto di copertura
- gronde, pluviali e faldalerie

Per tutte Ile solette in questione, dopo I|a rimozione
dell'intonaco, su almeno il 50% della superficie (mediante sabbiatura,
spazzolatura o martellinatura), si dovranno rendere complanari tutte
le superfici e su queste si dovra applicare in due riprese un intonaco
armato composto da malta monocomponente fibrorinforzata abbinata
a una rete di fibra di vetro.

Per le travi di collegamento isolate, con fessurazioni circolari, si
dovra realizzare una fasciatura con rete in fibra di vetro e malta
monocomponente.

Sull'estradosso delle solette, attualmente composto da guaine
bitumate e inghiaiate per le parti piane e da guaine bitumate per le
solette inclinate, dopo avere asportato la parte ghiaiosa s’interverra

con I'impiego di una membrana liquida impermeabilizzante



poliuretanica monocomponente, applicabile in due fasi con
I'interposizione di un‘armatura di rinforzo in fibra di vetro.

In seguito saranno applicate scossaline a tutti i cornicioni
esistenti, opportunamente sagomate per formare i gocciolatoi. Come
suddetto i frontalini delle solette a falde inclinate, con andamento a
shed, saranno protetti dalla membrana liquida impermeabile.

Prima di eseguire il nuovo manto impermeabile sulle coperture
si dovranno disostruire e pulire tutti i canali orizzontali e verticali di
raccolta e scorrimento delle acque meteoriche (gronde e pluviali).

In seguito saranno applicate scossaline a tutti i cornicioni
esistenti, opportunamente sagomate per formare i gocciolatoi.

I frontalini delle solette a falde inclinate, con andamento a
shed, saranno protetti dal risvolto della guaina impermeabile.

Saranno rimossi i pluviali esistenti e ne saranno posati
altrettanti in lamiera preverniciata, Dovranno essere in lamiera
preverniciata anche le gronde e le scossaline.

All'intradosso di tutte le superfici trattate verra eseguito un
trattamento di decorazione comprendente: stuccatura, applicazione di

fissativo e idropittura murale di colore scelto dalla D.LL..

Cimitero di Altessano

Gli interventi da effettuarsi nel cimitero di Altessano consistono
in lavori di manutenzione straordinaria riguardanti l'intonaco, il manto
d'impermeabilizzazione, riparazione di danni nelle solette in cemento
armato di alcuni blocchi di fabbricati.

Nella tavola di stato di fatto e di progetto n. 5b1 si distinguono i
vari blocchi dei fabbricati con le lettere A-B-C-D.

Pertanto, dopo aver rimosso parzialmente l'intonaco delle
solette in tutti i blocchi, si dovra eseguire un'accurata pulizia delle

superfici mediante sabbiatura, spazzolatura o martellinatura.



Si dovra operare la passivazione di tutti i ferri di armatura
scoperti e si dovranno ricostruire le parti di copriferro staccatesi o in
distacco. In seguito dette parti saranno trattate con speciale malta in
fibrocemento armata con rete in fibra di vetro.

Sull'intradosso e sui cornicioni sara applicato a finitura un
intonaco cementizio in malta fibrorinforzata per strutture in cemento
armato.

Sull'estradosso delle solette il manto di copertura presente, in
parte inghiaiato, sara trattato con lo stesso metodo applicato a quello
precedentemente descritto per il cimitero principale.

I cornicioni saranno protetti da scossaline opportunamente
sagomate per formare i gocciolatoi. Anche in questi fabbricati, come
per il cimitero principale, saranno rimossi i pluviali esistenti e ne
saranno posati altrettanti in lamiera preverniciata, Dovranno essere
in lamiera preverniciata anche le gronde e le scossaline.

All'intradosso di tutte le superfici trattate verra eseguito un
trattamento di decorazione comprendente: stuccatura, applicazione di

fissativo e idropittura murale di colore scelto dalla D.LL..

Rinforzo strutturale della trave della scala d’accesso del

fabbricato principale multipiano del cimitero.

In seguito ad infiltrazioni di acqua piovana si e verificato un avanzato
stato di degrado a carico della trave in cemento armato a sostegno
della rampa della scala di ingresso al piano rialzato del fabbricato.
Come risulta dalla documentazione fotografica allegata, I'umidita ha
provocato l|‘ossidazione dei ferri d’armatura, con conseguente
espulsione del ricoprimento in calcestruzzo dei ferri stessi.

In qualche punto lo stato d’avanzamento della corrosione ¢ tale da far
escludere la possibilita di un restauro dei ferri d’armatura.

Di conseguenza, onde ottenere il ripristino delle condizioni di

sicurezza statica, € previsto |'utilizzo di lamine in fibra di carbonio



secondo le seguenti modalita e come illustrato nell’elaborazione

fotografica allegata:

accurata pulizia e spazzolatura di tutta la superficie di
intervento;

passivazione dei ferri d’armatura con liquido inibitore della
corrosione;

incollaggio tramite adesivo strutturale di tre lamine in fibra di
carbonio tipo di dimensioni 15 x 1,5 mm in modo da realizzare
una sezione resistente di 67,5 mmq equivalente a 10 cmq di
acciaio.

Onde evitare il ripetersi dell'inconveniente si dovranno eliminare
con interventi successivi (hon compresi nel presente progetto)
le infiltrazioni d’acqua meteorica con l'‘applicazione di una
membrana liquida impermeabilizzante e creazione all’estradosso
di una pendenza verso |'esterno del fabbricato.

La tipologia dell'intervento viene evidenziata nella seguente foto
n.4.

Foto n. 1 rampa di scala dell’edificio principale del cimitero



Foto n. 2 trave della rampa

Foto n. 3



Foto n. 4 intervento di restauro della trave (lamine in fibra di carbonio) e

copertura dei ferri

Torino, Agosto 2017 Per I'’A.T.P. il Capogruppo

Ing. Gianfranco Patta

In allegato: quadro economico e documentazione fotografica
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
CIMITERO PRINCIPALE
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
CIMITERO DI ALTESSANO
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QUADRO ECONOMICO

RIEPILOGO MANUTENZIONI codice CUP: J34E17000310004
CIMITERI PRINCIPALE - ALTESSANO

| SOMME PER LAVORI

Importo lavori a corpo soggetto a ribasso di gara Manutenzione Cimitero

e € 570.276,30
Principale
Importo lavori a corpo soggetto a ribasso di gara Manutenzione Cimitero € 104.472,47
Altessano
Importo lavori a corpo soggetto a ribasso di gara TOTALE € 674.748,77
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara ex D Lgs. 81/08 €12.193,18
TOTALE € 686.941,95
SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante
allacciamento ai pubblici servizi € 12.000,00
rilievi, accertamenti, indagini € 2.000,00
spese per imprevisti € 20.015,56
contributo Autorita di Vigilanza € 375,00
fondo per accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs. 50/10 e s.m.i. €0,00
accantonamento adeguamento prezzi ex art. 106 commi 1, 7 del D.Lgs. 50/2016 e
. o) € 2.000,00
s.m.i. 1,5 % di a3)
spese tecniche per revisione del progetto esecutivo ed il coordinamento in fase di €3.115.87
progettazione (compreso 4% INARCASSA ed 22% IVA) - D.M. 143/2013 B
spese tecniche per direzione lavori, ispettore di cantiere, assistenza giornaliera e
contabilitd, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al € 10.427,61
collaudo (compreso 4% INARCASSA ed 22% IVA) - D.M. 143/2013
validazione progetto esecutivo ex art. 26 del D.Lgs. 50/16 (compresa 22% IVA) € 3.519,91
incentivo art.113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. - 2% di a3) € 13.738,84
spese per pubblicita € 500,00
spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
. o € 4.569,37
collaudi specialistici
TOTALE € 58.718,67
I.V.A. 22% su B (escluse voci b.4) - b7.1) - b7.2) - b8) e b9)) €9.038,68
TOTALE COMPLESSIVO b) € 81.300,83
I.V.A. 22% su a3) € 151.127,23
TOTALE COMPLESSIVO a) € 838.069,18
TOTALE COMPLESSIVO a) + b) € 919.370,01
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QUADRO ECONOMICO
Codice CUP: J34E17000310004

Manutenzioni Cimitero Principale

A |SOMME PER LAVORI

a1l) | Importo lavori a corpo soggetto a ribasso di gara Cimitero Principale € 570.276,30

a2) | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara ex D Lgs. 81/08 €7.741,96

a3) |TOTALE € 578.018,26

B | SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante

b1) |allacciamento ai pubblici servizi € 12.000,00

b2) |rilievi, accertamenti, indagini € 2.000,00

b3) |spese per imprevisti € 20.015,56

b4) | contributo Autorita di Vigilanza € 375,00

b5) |fondo per accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs. 50/10 e s.m.i. € 0,00

b6) 2crﬁa:ntonamento adeguamento prezzi ex art. 106 commi 1, 7 del D.Lgs. 50/2016 e € 2.000,00

b7.1) spese tecniche per revisione del progetto esecutivo ed il coordinamento in fase di €3.115.87

"’ | progettazione (compreso 4% INARCASSA ed 22% IVA) - D.M. 143/2013 R

spese tecniche per direzione lavori, ispettore di cantiere, assistenza giornaliera e

b7.2) | contabilita, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al € 10.427,61
collaudo (compreso 4% INARCASSA ed 22% IVA) - D.M. 143/2013

b8) |validazione progetto esecutivo ex art. 26 del D.Lgs. 50/16 (compresa 22% IVA) € 3.519,90

b9) |incentivo art.113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. - 2% di a3) € 11.560,37

b10) |spese per pubblicita € 500,00

b11) spese per coI_Iagd_o _tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali € 3.500,00
collaudi specialistici

b12) [ TOTALE € 69.014,30

b13) [L.V.A. 22% su B (escluse voci b.4) - b7.1) - b7.2) - b8) e b9)) € 8.803,42
TOTALE COMPLESSIVO b) €77.817,73

b14) |1.V.A. 22% su a3) € 127.164,02
TOTALE COMPLESSIVO a) € 705.182,28
TOTALE COMPLESSIVO a) +b) € 783.000,00
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LAVORI EX ART. 106 comma 1 let. a)

QUADRO ECONOMICO
Codice CUP: J34E17000310004

Manutenzioni Cimitero ALTESSANO

A | SOMME PER LAVORI

a1) | Importo lavori a corpo soggetto a ribasso di gara Cimitero Altessano €104.472,47

a2) | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara ex D Lgs. 81/08 €4.451,22

a3) [TOTALE € 108.923,69

B | SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante

b1) |allacciamento ai pubblici servizi € 0,00

b2) |rilievi, accertamenti, indagini € 0,00

b3) |spese per imprevisti € 0,00

b4) |contributo Autorita di Vigilanza € 0,00

b5) |fondo per accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs. 50/10 e s.m.i. € 0,00

b6) accantonamento adeguamento prezzi ex art. 106 commi 1, 7 del D.Lgs. 50/2016 e €0.00
s.m.i. ’

b7.1) spese tecniche per revisione del progetto esecutivo ed il coordinamento in fase di €0.00

"’ | progettazione (compreso 4% INARCASSA ed 22% IVA) - D.M. 143/2013 ’

spese tecniche per direzione lavori, ispettore di cantiere, assistenza giornaliera e

b7.2) | contabilita, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al € 0,00
collaudo (compreso 4% INARCASSA ed 22% IVA) - D.M. 143/2013

b9) |validazione progetto esecutivo ex art. 26 del D.Lgs. 50/16 (compresa 22% IVA) € 0,00

b8) |incentivo art.113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. - 2% di a3) €2.178,47

b10) |spese per pubblicita € 0,00

b11) spese per coI_Iagd_o _tecnlco amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali € 1.069,37
collaudi specialistici

b12) | TOTALE € 3.247,84

b13) | I.V.A. 22% su B (escluse voci b.4) - b7.1) - b7.2) - b8) e b9)) € 235,26
TOTALE COMPLESSIVO b) € 3.483,10

b14) | I.V.A. 22% su a3) € 23.963,21
TOTALE COMPLESSIVO a) € 132.886,90
TOTALE COMPLESSIVO a) + b) € 136.370,00
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