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Schema di contratto

CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DI TUTTI | LAVORI E FORNITURE
NECESSARI PER L’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO PRINCIPALE, STRALCIO SECONDO
LOTTO: COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI

S| CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

PREMESSA E DATI GENERALI

Il presente documento si intende redatto ai sensi del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, precisa le

clausole dirette a regolare il rapporto tra 'Ente appaltante e I'Appaltatore; esso integra le norme

contenute nei Capitolati speciali di appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

Il contratto d’appalto riguarda:
lesecuzione delle opere necessarie per LAVORI DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DEL
CAPOLUOGO.

ARTICOLAZIONE DEGLI IMPORTI DI PROGETTO:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a) +b)
Importi lavori Oneri per TOTALE
soggetti a ribasso | I'attuazione dei piani
di sicurezza
(non soggetti a
ribasso)
1 | Lavori a corpo 570.276,30 7.741,96 578.018,26
IMPORTO TOTALE 578.018,26

LAVORAZIONI DI CUI S| COMPONE L’APPALTO

L’'importo dei lavori & articolato nelle seguenti categorie ex. Art. 84 del D.Lgs. 50/2016:

Categoria art.84 Descrizione Importo Euro Class. %
D.Lgs 50/2016

OG1
Edifici civili e industriali
190.073,50 | 100

La categoria OG1 & da considerarsi come categoria generale e prevalente, subappaltabile nella misura
massima del 30% come previsto all’art. 105 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a soggetti in possesso della relativa

qualificazione.




SOGGETTI AMMESSI:

Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso di attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente

autorizzata e in corso di validita con iscrizione alle categorie sopra indicate (prevalente OG1 con
classifica | ).
Resta ferma la normativa in materia di A.T.l. verticali nonché & ammesso I'avvalimento di cui all’art. 89

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. alle condizioni e prescrizioni del medesimo articolo.

PREZZI
Il prezziario utilizzato per la stesura dei computi metrici estimativi € quello vigente al momento
dellapprovazione del progetto “esecutivo” (Regione Piemonte 2016) ovvero da regolari analisi prezzi

con indagini di mercato.

ABBREVIAZIONI

Ai fini della sinteticita del documento, nel seguito si intende:

CODICE: Codice dei contratti (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.)
Ente appaltante: il Comune di Venaria Reale.

Appaltatore: I'aggiudicatario dei lavori.

RUP: il Responsabile Unico del procedimento.

DL.: il Direttore dei lavori o la Direzione Lavori (ufficio di direzione lavori)



Art. 1. Oggetto del contratto

1. L’Ente appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'esecuzione dei lavori
citati in premessa, ovvero dei lavori di “DI MANUTENZIONE NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGOQO”.
L'Appaltatore si impegna all’esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo
allegati o da questo richiamati.

Art. 2. Modalita di appalto e condizioni di ammissibilita

1. Le modalita dellappalto saranno stabilite dal’Ente appaltante secondo quelle ammesse dalla
normativa vigente ed indicate nel Disciplinare di gara.

2. Potranno partecipare alla gara i soggetti in possesso di attestazione rilasciata da S.0.A.
regolarmente autorizzata e in corso di validita con iscrizione alle categorie sopra indicate
(prevalente OG1 con classifica ).

3. Qualora l'appaltatore si avvalga dei requisiti di un altro soggetto, dovra attenersi alle
disposizioni dell’art. 89 del CODICE (avvalimento).

Art. 3. Forma e principali dimensioni delle opere

1. L'ubicazione, le opere e gli interventi oggetto dell’appalto risultano dalle specifiche tecniche che
formano parte integrante del contratto, salvo quanto verra meglio precisato in fase esecutiva dal DL.

2. Per la descrizione compiuta delle opere, si rimanda a quanto riportato nella Relazione tecnica
descrittiva di progetto, nelle Relazioni specialistiche e nei Capitolati speciali d’appalto, di cui al
successivo articolo 5 e che fanno parte integrante del contratto.

Art. 4. Valutazione ambientale

1. L’Appaltatore, assumendo l'appalto e sottoscrivendo il contratto, & ritenuto pienamente
consapevole delle situazioni ambientali di fatto esistenti, sia riguardo alla disponibilita di acqua,
energia e quanto altro necessario alla realizzazione delle opere, nonché per quanto riguarda
I’attivazione e I’esercizio di cantiere, le demolizioni da eseguirsi, la viabilita dell’intorno che deve
regolarmente aver luogo e I’attivita didattica in corso.

2. Resta inteso quindi che I’Appaltatore abbia eseguito, prima della presentazione dell’offerta,
opportuni sopralluoghi e accertamenti sui luoghi dei lavori, considerandone l'influenza sulla
determinazione dell’offerta e che abbia valutato tutte le condizioni in essere per I’esecuzione
delle opere a regola d’arte e a termini contrattuali, nessuna esclusa.

Art. 5. Capitolati speciali d’appalto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e prescrizioni dedotte e risultanti dal presente Schema di
contratto e dai Capitolati speciali d'appalto, integranti il progetto e il contratto stesso, nonché dalle
previsioni degli elaborati progettuali, che I'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare in pieno.

2. Le Relazioni specialistiche e i Capitolati speciali di appalto riportano le principali lavorazioni costituenti
I'appalto e contengono altresi le indicazioni di cui all'art. 82 del Codice (rapporti di prova, certificazioni e
altri mezzi di prova); le opere edili in generale ed affini sono considerate prevalenti.

Art. 6. Ammontare del contratto

1. L'importo definitivo contrattuale sara quello risultante dal verbale di gara e fissato nel contratto
d’appalto.

Esso sara il risultato dell'applicazione del ribasso offerto sull’importo posto a base di gara e
pertanto il ribasso di gara influira sulle lavorazioni che saranno inserite in contabilita.

2. Gli importi a base di gara sono cosi definiti, oltre I.V.A. di legge:
Euro 187.280,29 per lavori a corpo soggetti a ribasso.



Euro 2.793,21 per oneri sicurezza estrinseci aggiuntivi ai lavori a corpo e non soggetti a ribasso.

3. L'importo contrattuale € al netto dell' [.V.A.

4. Il contratto é stipulato “a corpo” ai sensi dell'art. 3 comma 1 ddddd del Codice.

Pertanto I'importo contrattuale resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da
alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Art. 7. Invariabilita del corrispettivo

1. | prezzi del presente appalto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori.

2. Non é prevista alcuna revisione prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma,
del C.C.

3. Dovendosi procedere alla definizione di nuovi prezzi si fara riferimento all'art. 106 del Codice.
4. L'Elenco dei prezzi unitari € vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in
corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice.

5. Dovendosi eseguire categorie di lavori non precisate ed impiegare materiali per i quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovra prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi
unitari contenuti negli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte vigenti o in mancanza, alla
formazione di nuovi prezzi.

6. Tutti i nuovi prezzi saranno assoggettati allo stesso ribasso d’asta offerto in sede di gara.

Art. 8. Domicilio dell’appaltatore

1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede I'ufficio di direzione lavori; ove non
abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente
dal contratto di appalto sono fatte dal DL o dal RUP, ciascuno relativamente agli atti di propria
competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori
oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma precedente.

3. L'elezione del domicilio dovra avvenire in forma scritta da consegnarsi al RUP
contestualmente alla sottoscrizione del verbale che da atto del permanere delle condizioni che
consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 9. Direttore di cantiere

1. Ferme restando le competenze e responsabilita attribuite dal Codice all'Appaltatore, la direzione del
cantiere & assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'art. 101 del Codice.
2. L'atto di formale designazione deve essere recapitato al DL prima della consegna dei lavori.

Art. 10. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori, penali

1. La durata dei lavori oggetto dell’appalto € stabilita per 80 (OTTANTA) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna.

2. La consegna dei lavori avverra su autorizzazione del RUP entro 60 giorni dalla data di
stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del CODICE.

3. I RUP puo, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori ai sensi
dell'articolo 32 comma 8 del Codice.

4. L'ultimazione dei lavori relativa ad ogni ordine di servizio del DL, appena avvenuta, deve essere
dall'Appaltatore comunicata entro 5 (cinque) giorni per iscritto al DL, il quale procede immediatamente
alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

5. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile al’Ente appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

6. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 comma 4 del Codice, ai fini
dell’applicazione delle penali si applichera I'art. 21 comma 4 del CG.

7. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa dell’Ente appaltante si applichera
quanto disposto dall’art. 32 del Codice.




Art. 11. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissate
negli ordini di servizio della DL sara applicata una penale pari all'1%. (uno per mille) dell'importo
contrattuale.

2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in
cui & articolato il lavoro, in proporzione all'importo di queste.

3. Ai sensi dell'articolo 108 del Codice, I'importo complessivo della penale non potra superare il 10%
delllammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dara corso alla procedura di risoluzione del
contratto prevista dall'art. 108 del Codice.

4. Sono a carico dell'Appaltatore in sede di collaudo gli oneri di assistenza di cuiall’art. 102 del Codice.
5. Per il presente contratto non potra essere applicato il premio di_accelerazione, qualora
lI'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

6. Le penali verranno applicate mediante deduzione dall'importo risultante dal S.A.L. o dal Conto
Finale.

Art. 12. Proprieta dei materiali di demolizione

1. Tutti i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni o rimozioni, nonché gli oggetti di
valore e quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte e I'archeologia, fatta eccezione per i
diritti che spettano allo Stato, sono di proprieta dell'Ente appaltante; ad essi si applicano gli artt.
35 e 36 del CG.

2. L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito dalla DL o
indicati dal’Ente appaltante, intendendosi di cid6 compensato con i prezzi degli scavi, delle
demolizioni e delle rimozioni relative.

3. Qualora i Capitolati speciali d’appalto prevedano la cessione di detti materiali all'Appaltatore, il
prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto
dall'importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si
intende che la deduzione sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi.

4. Nel caso di terre e rocce da scavo dovra essere applicata la Normativa Regionale vigente.

Art. 13. Programma di esecuzione dei lavori

1. Tutti i lavori dovranno svolgersi in conformita al cronoprogramma e costituente documento
progettuale contrattuale e al conseguente programma esecutivo per ogni categoria d’opera da
presentarsi prima dell'inizio dei lavori da parte dell’ Appaltatore.

2. Tutti i lavori dovranno svolgersi anche in conformita alle prescrizioni dei Capitolati speciali d’appalto e
alle indicazioni del DL nei termini e tempi stabiliti nei relativi Ordini di servizio, in modo da risultare a
perfetta regola d’arte e conformi alle normative vigenti.

3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni del DL e del Coordinatore
alla sicurezza in fase di esecuzione ex. D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e con le esigenze che possono sorgere
dalle contemporanee altre attivita lavorative nel contesto, dalla viabilita e dall’eventuale esecuzione di
altre opere affidate ad altre ditte, con le quali I'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare
eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.

4. L'Appaltatore & altresi tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella
valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di quelli contenuti
nei Piani di sicurezza di cui al successivo art. 25. In ogni caso & soggetto alle disposizioni che il
DL e il Coordinatore alla sicurezza vorranno impartire.

5. L'Appaltatore ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facolta di svolgere I'esecuzione
dei lavori nei modi che riterra piu opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nei termini indicati
dal DL.

6. Il DL potra pero a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori
senza che per questo I'Appaltatore possa chiedere compensi od indennita di sorta. L'Appaltatore
dovra pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dal DL.

7. Nessuna eccezione potra sollevare I’Appaltatore per eventuali sospensioni di lavoro causate
da:



a) difficolta di reperimento, sistemazione e scarso rendimento della mano d’opera;

b) disposizioni o richieste di autorita, enti sindacali relative all’lamministrazione delle maestranze,
alle dotazioni ed organizzazione degli impianti di produzione, alle prescrizioni sull’esecuzione
del lavoro, a provvedimenti e disposizioni antinfortunistiche;

c) irregolarita, sospensioni o scioperi nel campo dei trasporti;

d) insufficienza, sospensioni e limitazioni nell’erogazione di energia elettrica, acqua, etc.;

e) difficolta di reperimento e ritardo nella consegna dei materiali, dei manufatti, dei mezzi d’opera
e delle attrezzature, anche per difetti e inconvenienti di fabbricazione;

8. Periodicamente il DL potra disporre la verifica dello stato di cantiere in base al programma esecutivo
di cui al comma 1 del presente articolo e dalle risultanze si compilera in contraddittorio apposito verbale
controfirmato dalle parti. In base a tale verbale, qualora si comprovassero ritardi a qualsiasi causa dovuti
al’ Appaltatore, esso dovra impegnarsi ad adottare tutti gli adeguati provvedimenti per recuperare |l
ritardo nel minore tempo possibile, aumentando il personale e le attrezzature nella misura necessaria,
senza accampare richieste di alcun maggiore compenso.

Art. 14. Ordini della direzione lavori

1. Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni del DL dovranno essere eseguiti con la massima cura
e prontezza nel rispetto delle norme contrattuali e dei Capitolati speciali d’appailto.

2. L’Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione, anche quando si tratti, per
improrogabili necessita e urgenze del’Ente appaltante, di lavori da eseguirsi di notte o in giorni festivi o
in piu luoghi contemporaneamente, pena I'esecuzione d’ufficio prevista dalle norme vigenti. Resta
comunque fermo il suo diritto ad avanzare per iscritto le riserve che ritenesse opportune.

3. L’Appaltatore o un suo incaricato, dovra recarsi presso gli uffici del DL nei giorni e nelle ore che
saranno indicati, per ricevere le istruzioni necessarie allo sviluppo dei lavori, per collaborare alla stesura
della contabilita e per sottoscrivere tutti i documenti contabili che é tenuto a firmare, secondo le norme
vigenti.

Art. 15. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall'Appaltatore se non &
disposta dal DL e preventivamente approvata dal’Ente appaltante nel rispetto delle condizioni e dei
limiti indicati all'articolo 106 del Codice.

2. Qualora ’Ente appaltante, per tramite del DL, disponesse varianti in corso d'opera, ad essa saranno
applicate le norme dell'art. 106 del Codice.

3. L’eventuale perizia delle opere suppletive e/o di variante sara redatta a corpo con I’utilizzo dei
prezzi unitari di cui al precedente articolo 7 e la relativa contabilizzazione sara a corpo.

Art. 16. Formazione del cantiere

1. L’Appaltatore dovra presentare dettagliate indicazioni degli impianti e delle installazioni del cantiere
previste con la loro ubicazione all’interno dell’area dell'intervento richiesto, nonché del macchinario e
delle attrezzature.

2. Per l'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore, dovra disporre di attrezzature e mezzi d'opera
perfettamente idonei e adeguati al lavoro da compiere, rispondenti alle norme infortunistiche e con il
marchio previsto dalle normative vigenti in materia.

3. E’ vietato 'uso di attrezzature e mezzi d’opera predisposti da altre imprese, ditte o lavoratori autonomi
operanti nel cantiere, salvo esplicita autorizzazione del DL, e ove occorrente per legge, del’Ente
appaltante.

4. Pertanto I'Appaltatore dichiara implicitamente di essere perfettamente in grado di disporre di tutte le
attrezzature e mezzi d’'opera necessari per I'esecuzione dei lavori nei tempi prestabiliti e di poterne
disporre subito. Particolare cura dovra essere posta per quanto concerne I'ordine e la pulizia di cantiere.
Ultimati i lavori di ogni singolo intervento richiesto, il cantiere dovra essere immediatamente
sgomberato da materiali, mezzi d’opera e attrezzature e I’area resa immediatamente utilizzabile.
La pulizia di_cantiere & da intendersi a cura e a spese dell’Appaltatore e compresa nei_prezzi
stabiliti per I’esecuzione dei lavori ed indicati negli elenchi prezzi unitari, oltre a quanto da esso
presentato in sede di offerta.




5. Per quanto riguarda il personale di cantiere, I'Appaltatore rimane responsabile del suo
comportamento e della disciplina nei confronti del DL, della sua capacita lavorativa, delle condizioni
normative, retributive, previdenziali e assistenziali risultanti dai contratti collettivi vigenti per la categoria
e la localita in cui si svolgono i lavori da attuarsi nei suoi confronti, delle vigenti leggi relative
all’antinfortunistica e all’igiene, e ad ogni altra disposizione inerente la tutela dei lavoratori.

6. Non saranno permesse visite di estranei ai cantieri di lavori e alle relative installazioni, senza
preventiva autorizzazione del DL o del RUP.

Art. 17. Orario di lavoro

1. L’Appaltatore si impegna all’esecuzione dei lavori entro il normale orario contrattuale della categoria
di appartenenza e di cid dovra tener conto al fine della quantificazione della forza lavoro necessaria per
I'esecuzione dei lavori nel rispetto dei termini di ultimazione stabiliti.

2. Tuttavia, qualora si rendesse necessario recuperare ritardi di fatto originati dall’ Appaltatore, il DL
potra autorizzare I'esecuzione dei lavori in piu turni o in orario straordinario, senza che I'Appaltatore
possa rifiutarsi o richiedere compensi diversi dalla applicazione dei prezzi contrattuali previsti per tali
situazioni.

Art. 18. Esecuzione dei lavori

1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte, con i materiali indicati nei Capitolati
speciali d’appalto e nell’ordine stabilito dalla DL.

2. L’Appaltatore é tenuto alla piu stretta osservanza di tutte le norme di sicurezza previste nei
Piani per la sicurezza, secondo le disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro e le normative vigenti sulla tutela dei lavoratori. Le maestranze e gli eventuali
subappaltatori o lavoratori autonomi dovranno anch’essi attenersi scrupolosamente
all’osservanza di tutte le norme di sicurezza, ottemperanza che I’Appaltatore é tenuto ad esigere
e restandone in solido responsabile.

3. I DL e il Coordinatore alla sicurezza in fase d’esecuzione potranno richiedere I’allontanamento
immediato delle maestranze, degli eventuali subappaltatori o dei lavoratori autonomi che non si
attengano alle norme anzidette.

Art. 19. Varianti in diminuzione proposte dall’appaltatore

1. Data la natura dei lavori si_potra dare applicazione ad eventuali varianti “migliorative per_singoli
elementi tecnologici” ai sensi art. 106 del Codice.

2. Le eventuali proposte dellAppaltatore per I'applicazione di nuove tecnologie e materiali e che
dovranno essere predisposte sotto forma di perizia tecnica corredata da elementi di valutazione
economica e presentate senza comportare interruzioni o rallentamenti nell’esecuzione dei lavori, se
approvate dal RUP, potranno dare origine ad accordo sui relativi nuovi prezzi senza pero costituire
economie all’importo contrattuale.

Art. 20. Sospensione e ripresa dei lavori

1. E ammessa la sospensione temporanea dei lavori, anche parziale, su ordine del DL o del RUP, nei
casi previsti dall’art. 107 del Codice.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.



Art. 21. Risoluzione del contratto e recesso

1. L’Ente appaltante ha facolta di risolvere il contratto con le procedure di cui allart. 108 del
Codice mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessita
di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) al verificarsi delle situazione previste all’art. 108 del Codice.

b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

c) abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto;

d) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

e) penalita superiori al 10% dell'importo contrattuale;

f) proposta motivata del Coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva ai sensi dell’art. 92 comma
1 lettera e) del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;

g) mancanza di mezzi e attrezzature idonee di cantiere o impiego di maestranze con assoluta
mancanza di capacita o inadeguatezza tecnico-pratica nella regolare esecuzione delle opere.

2. L'Appaltatore é sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili e ad ottemperare agli
obblighi di cui all’art. 108 del Codice.

3. E’ fatto salvo il diritto di recesso dell’Ente appaltante, ai sensi e con le procedure di cui all’art.
109 del Codice.

Art. 22. Recesso dal contratto per fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’ Appaltatore, I’'Ente appaltante ha facolta di recedere dal contratto e di
procedere nei modi previsti dall’art. 110 del Codice.

2. Con l'atto di recesso, I’Ente appaltante fissa il giorno in cui devono avvenire le operazioni di
consegna delle opere, consegna che inizia con un verbale di constatazione, redatto in
contraddittorio, relativamente alle opere eseguite e alla consistenza di cantiere. Nel caso in cui il
curatore fallimentare non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale,
I’Ente appaltante ha facolta di farlo redigere da un notaio con I'assistenza di un perito giurato.

3. Avvenuta la consegna delle opere al’Ente appaltante, quelle non finite ma comunque
regolarmente eseguite, saranno pagate in base ai prezzi contrattuali secondo quanto disposto
dal presente Schema di contratto circa la contabilita e ’accettazione dei lavori.

Il corrispettivo per I’eventuale uso degli impianti e attrezzature di cantiere, nonché per I’acquisto
dei materiali sara fissato in accordo con il curatore fallimentare; in caso contrario si ricorrera al
Foro competente di zona secondo I’articolo previsto nel presente Schema di contratto e oltre a
cid non saranno dovuti altri compensi di sorta.

Art. 23. Oneri a carico dell’appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri ed obblighi gia indicati nei Capitolati speciali
d'appalto e nel presente Schema di contratto, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme.

2. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei lavori, e percido a carico
dell'Appaltatore, i seguenti oneri:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in
cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di un idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione
Lavori;

g) passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di esecuzione;



i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 626/94 e s.m.i.

sono inoltre a carico dell’Appaltatore e quindi compresi nhei lavori:

1. gli oneri derivanti dall’applicazione delle norme vigenti in materia di terre da scavo e rifiuti;

2. la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti
topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni
genere, anche in relazione alle visite di collaudo;

3. gli oneri derivanti dal conferimento in discarica dei materiali e delle eventuali terre di scavo;

4. la documentazione fotografica relativa alle opere appaltate, durante la loro costruzione e ad
ultimazione avvenuta secondo le richieste della Direzione Lavori;

5. la fornitura ed installazione di un tabellone, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno
prescritti dalla Direzione Lavori, con l'indicazione dell'ente appaltante, del nome del progettista,
del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della sicurezza, del Direttore tecnico di cantiere e
dell'Appaltatore, del tipo ed impianto dei lavori, secondo il modello grafico che sara fornito dal
Responsabile del Procedimento;

6. la pulizia degli spazi interessati da ogni singola fase di lavoro ed ogni qualvolta si rendesse
necessario;

7. disegni esecutivi, nel numero e tipologia di gradimento della Direzione Lavori, di quanto
effettivamente sara realizzato (as-built);

8. tutte le certificazioni sui materiali e impianti usati;

9. tutti gli allacciamenti necessari per I'allestimento e la conduzione del cantiere e da eseguirsi
secondo le vigenti prescrizioni in materia di impiantistica;

10. tutti gli oneri relativi alle prove e verifiche sui materiali;

11. una garanzia di manutenzione con decorrenza dalla data di cessazione della copertura
assicurativa per una durata di anni due di importo pari a quello delle opere eseguite e calcolato a
consuntivo, che tenga indenne I’Ente appaltante da tutti i rischi connessi agli interventi per la
sostituzione o il rifacimento delle lavorazioni eseguite in appalto a causa di vizi e difetti occulti
emersi a seguito dell’utilizzazione dell’opera,

3. L'Appaltatore ha I'onere di aggiornare e di consegnare al’Ente appaltante, dopo |'approvazione del
DL, gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate.

4. L'Appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare
e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il Direttore di
cantiere di cui all'articolo 9 precedente.

5. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

6. L’Appaltatore dovra provvedere a sue spese a tutti gli allacciamenti necessari per
'allestimento e la conduzione del cantiere e da eseguirsi secondo le vigenti prescrizioni in
materia di impiantistica, in particolare al DPR 151/2011 e s.m.i..

7. Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alle prove e verifiche sui materiali, di
cui al successivo articolo 43 e gli oneri di cui al successivo articolo 33.

Art. 24. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'Appaltatore é obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e
per la localita dove sono eseguiti i lavori.

2. E' altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti
normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice e all'art. 90 comma 9,
lett. b) del D.Lgs. 81/2008. Il D.U.R.C. verificato dal’Ente appaltante in sede dofferta e ad
aggiudicazione definitiva, verra nuovamente verificato dal RUP prima dellinizio lavori e ad ogni
emissione dei S.A.L..

3. L'Appaltatore & tenuto al pieno rispetto delle norme di cui alla Circolare Ministero LL.PP. 22/06/1967
n° 1643 (clausole da inserire nelle lettere d’invito e nei contratti per 'esecuzione di opere pubbliche ai fini
dellosservanza dei contratti collettivi di lavoro) che si ritiene qui integralmente riportata, anche se non
materialmente trascritta.



4. In caso di inadempimento alle norme di cui ai punti precedenti, accertato dall’Ente appaltante,
o ad essa segnalato dall'lspettorato del Lavoro o dagli enti preposti, ’'Ente appaltante procedera
secondo quanto disposto dall’art. 105 del Codice.

5. L’Ente appaltante disporra altresi il pagamento di quanto dovuto, su richiesta degli Enti preposti, a
valere sulle ritenute. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in
surrogazione dell'Appaltatore, I'Appaltatore non potra opporre eccezione alcuna, né avra titolo al
risarcimento di danni.

6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente si potra procedere
secondo i disposti dell'art. 105 del Codice.

Art. 25. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. Nella formulazione dell’'offerta, I'Appaltatore dovra tenere conto dei costi per la sicurezza dei lavoratori
di cui all’art. 96 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e degli obblighi previsti dall’'art. 18 del D.Lgs. 81/08.
L’incidenza di tali costi per la sicurezza & stabilita negli importi fissati al precedente articolo 6 comma 2
(parte compresa nei lavori e non soggetta a ribasso d’asta e parte aggiuntiva ai lavori e non soggetta a
ribasso d’asta), derivati dagli elaborati esecutivi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (Piano di sicurezza e
coordinamento e suoi allegati).

2. L'Appaltatore & tenuto a depositare entro 30 gg. dall'aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori:

- eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento, ai sensi dell’art. 100
comma 5 del D.Lgs. 81/08;

- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento di cui al precedente punto.

3. | suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto unitamente al Piano di
sicurezza e coordinamento e dovranno essere aggiornati ogni qualvolta lo stato di avanzamento
dei lavori o le modalita di esecuzione degli stessi lo rendano necessario.

4. L'Appaltatore dichiara espressamente di aver adempiuto ai disposti del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., in
particolare di disporre del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del suddetto decreto, di
cui si impegna ad effettuare gli aggiornamenti ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i
processi lavorativi utilizzati.

5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

6. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore alla sicurezza in fase d’esecuzione/Direttore Lavori, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i..

Art. 26. Subappalto e sub-contratti

1. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 27.
2. Previa autorizzazione dellEnte appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice, i lavori che
I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dalle norme vigenti, in particolare all’art. 105 del Codice.

3. L’Ente appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. Pertanto I'Appaltatore
é tenuto all'obbligo previsto all'art. 105 del Codice ed entro 20 gg. dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, deve trasmettere al RUP copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori.

4. Nei cartelli di cantiere dovranno essere indicati anche tutti i dati relativi ai subappalti debitamente
autorizzati.

5. L’Appaltatore, inoltre, & responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza delle
norme in materia di trattamento economico e contributivo previdenziale/assicurativo dei
lavoratori dipendenti, ai sensi dell’art. 105 del Codice.

6. Ai sensi dell’art. 105 del Codice non sara considerato subappalto, e quindi sara “liberalizzato”
qualsiasi contratto (sub-contratto) che I’Appaltatore vorra stipulare ed avente per oggetto i noli a
caldo e le forniture in opera, di importo inferiore al 2% del valore complessivo dell’appalto (o
100.000 Euro) con incidenza della manodopera inferiore al 50% della lavorazione completa.




E’ comunque fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare formalmente all’Ente appaltante e al DL,
per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I’'oggetto
della lavorazione, servizio o fornitura affidati, i quali saranno controllati in base alla tabella di
incidenza % della manodopera indicata in premessa e oggetto di aggiornamento della notifica
preliminare prevista dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i..

Art. 27. Cessione del contratto - subentro

1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, cambio di ragione sociale o di fisionomia giuridica,
fusione, incorporazione e scissione dell’ Appaltatore, non produce effetto nei confronti del’Ente
appaltante, se non disposta con le modalita di cui all’art. 106 del Codice.

2. Ogni_trasformazione, anche non sostanziale, deve essere comunque comunicata e
documentata all’Ente appaltante (copia conforme di atto notarile, possesso dei requisiti di
qualificazione, certificazione antimafia, comunicazione prevista dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M.
11 maggio 1991, n. 187), pena la sospensione dei pagamenti.

3. Entro 60 gg. dall'intervenuta comunicazione di cui sopra, 'Ente appaltante pud opporsi al subentro
del nuovo soggetto con effetto risolutivo della situazione in essere, qualora non sussistano i requisiti di
cui alla vigente normativa antimafia, ai sensi dell’art. 106 del Codice.

Art. 28. Cessione del corrispettivo d’appalto

1. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata all'Ente appaltante.
2. Una eventuale cessione di credito sara regolata dall'art. 106 del Codice.

Art. 29. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
I'Appaltatore deve prestare apposita cauzione definitiva come previsto dall'art. 103 del Codice nonché
dall’art. 84 del Codice, ove ne ricorrano gli elementi (certificazione del sistema di qualita e conseguente
riduzione al 50% della cauzione provvisoria e definitiva).

Tale cauzione & dovuta nella misura del 10% dell'importo di contratto con le eventuali maggiorazioni
previste dall’art. 103 del Codice.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che I'Ente appaltante abbia proceduto alla sua
escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato
all'Appaltatore I'esecuzione di maggiori opere.

3. La garanzia viene automaticamente e progressivamente svincolata in corso d’opera come
disposto dall’art. 103 del Codice. L’ammontare residuo della garanzia perde efficacia e viene
svincolato automaticamente all’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o
comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione di tutti i lavori (anche eventualmente
prescritti dall’Organo di collaudo).

4. La garanzia sul saldo deve essere prestata a norma dell'art. 102 del Codice, con validita fino a
collaudo definitivo o conferma del certificato di regolare esecuzione.

5. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Societa di Assicurazione, dovranno essere
autenticate da un Notaio, con l'indicazione della qualifica e degli estremi di conferimento dei poteri di
firma.

Art. 30. Danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, garanzia di manutenzione

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di
danni alle opere, allambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete
I'onere del ripristino o risarcimento dei danni.

2. L'Appaltatore assume la responsabilita dei danni subiti dal’lEnte appaltante a causa di
danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel
corso dell'esecuzione dei lavori.

3. Egli assume altresi la responsabilita dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.



4. A tale scopo dovra stipulare idonee polizze assicurative da trasmettere allEnte appaltante,
unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 gg. prima della consegna dei
lavori, pena la non consegna dei medesimi.

Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino allemissione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

5. | massimali richiesti, ai sensi di legge e tenuto conto della natura e durata di costruzione dell’'opera,
sono i seguenti:

Per i danni in esecuzione,

partita 1 opere: €. ........... (importo del contratto al netto dell’IVA)
partita 2 opere preesistenti: €. 1.500.000,00
partita 3 demolizione e sgombero: €. ............. (10% dell’importo di cui alla partita 1)

Per la responsabilita civile,

partita 1: €. 5.000.000,00

L’Ente appaltante dovra essere totalmente garantito per le suddette somme e non si accetteranno
polizze che presentino franchigie o altre limitazioni delle responsabilita che di fatto diminuiscano la
copertura.

6. E’ inoltre prevista a carico dell’Appaltatore, una garanzia di manutenzione ai sensi dell’art. 125
comma 3 del REG, con decorrenza dalla data di cessazione della copertura assicurativa per una
durata di anni_ due di importo pari a quello delle opere eseguite e calcolato a consuntivo, che
tenga indenne I’Ente appaltante da tutti i rischi connessi agli interventi per la sostituzione o il
rifacimento delle lavorazioni esequite in appalto a causa di vizi e difetti occulti emersi a seguito
dell’utilizzazione dell’opera.

7. In ogni caso I'Appaltatore tiene sollevato 'Ente appaltante da ogni responsabilita ed onere al
riguardo degli eventi di cui al presente articolo e 'Ente appaltante non potra in ogni caso essere escluso
dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al punto precedente con clausole limitative di
responsabilita. Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte al’Ente appaltante e tale
clausola dovra risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.

8. S’intendono ovviamente a carico dell’Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere,
prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette
polizze nei tempi e modi sopra stabiliti. Le polizze e le cauzioni hanno scadenza solamente per
disposti di Legge.

9. L’Ente appaltante si riserva, in ogni caso, la facolta di valutare e richiedere le opportune integrazioni
el/o correzioni alle polizze in questione, nel suo interesse esclusivo.

Art. 31. Danni cagionati da forza maggiore

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al
DL, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

Art. 32. Documentazione da produrre

1. L’Appaltatore dovra presentare quanto richiesto per legge prima dell'inizio dei lavori e procedere alla
firma del verbale con contestuale elezione di domicilio.

2. In ogni caso, prima della consegna dei lavori, I’Appaltatore dovra presentare il programma di
esecuzione dei lavori (articolo 13 comma 1) e le polizze per danni in esecuzione e responsabilita
civile verso terzi (articolo 30 comma 4).

3. Durante il corso dei lavori e all'ultimazione degli stessi, I'’Appaltatore dovra inoltre consegnare tutti i
documenti previsti e indicati nei Capitolati speciali d’appalto e, in particolare anche quelli indicati allo
articolo 23 comma 3 punti 4 e 9 — certificazioni materiali, impianti e documentazione per VV.F. -.

4. All’emissione del certificato di _collaudo o regolare esecuzione, I’Appaltatore dovra infine
consegnare la polizza di garanzia di manutenzione (articolo 30 comma 6).

Art. 33. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.)
sono a totale carico dell'Appaltatore.



2. Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali, i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto,
per cui si richiede la registrazione in misura fissa in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R.
26 aprile 1986, n° 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, dovuta alle aliquote di legge e pari al 22%, & a carico del’Ente
appaltante.

Art. 34. Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro &
stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria,
come indicato in premessa. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che
sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del DL che pud controllarne [I'attendibilita
attraverso un riscontro nel computo metrico progettuale; in ogni caso tale computo non ha alcuna
rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo € determinato applicando la
percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il
risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se I'Appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il DL procede alle misure in
presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procedera
secondo le relative specifiche disposizioni di legge.

5. Gli oneri per la sicurezza aggiuntivi sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la
sola eccezione del prezzo che & quello prestabilito dal’Ente appaltante e non soggetto a ribasso in fase
di gara.

6. | lavori annuali estesi a piu esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun
esercizio, chiudendone la contabilita e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

Art. 35. Valutazione dei lavori in corso d’opera

1. Le quantita di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, salvo le eccezioni stabilite
nei Capitolati speciali d’appalto.

2. Salvo diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti pud essere aggiunta la meta di quello dei
materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto
ed accettati dal DL, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, a prezzi di stima.

3. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono sempre a rischio e pericolo
dell'Appaltatore, e possono essere rifiutati dal DL.

Art. 36. Anticipazioni dell’'appaltatore

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura, si giustificano mediante fattura sono
sottoposte alle necessarie verifiche da parte del DL, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi
precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture cosi verificate e, ove necessario, rettificate,
sono pagate all'Appaltatore, ma non iscritte in contabilita se prima non siano state interamente
soddisfatte e quietanzate.

Art. 37. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere

1. Ai sensi dell'articolo 108 del Codice, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i
subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7
(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni
fornite in precedenza.



2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento oggetto dell’appalto dovranno avvenire in conformita ai
disposti della L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 38. Liquidazione dei corrispettivi

1. Non & consentita alcuna anticipazione sullimporto contrattuale ai sensi dell’art. 5 della Legge 140/97
“Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica”.

2. Il RUP provvedera ad emettere i certificati di pagamento in acconto entro 45 giorni; gli Stati di
Avanzamento Lavori verranno predisposti ogni volta che saranno stati eseguiti regolarmente i lavori
previsti in contratto e gli stessi avranno raggiunto un importo non inferiore a Euro 50.000,00, al netto del
ribasso d’asta e al netto della ritenuta di legge dello 0,50, comprensivi della relativa quota degli oneri per
la sicurezza, saranno corredati delle necessarie certificazioni richieste dalla Direzione Lavori;

3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, 'Ente appaltante
dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione
prescindendo dall'importo minimo.

4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verra effettuato dopo
l'ultimazione dei lavori e a consegna di tutte le certificazioni richieste sui materiali, attrezzature e impianti
utilizzati.

5. Il residuo credito € pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo,
unitamente allo svincolo della garanzia fidejussoria, con le modalita degli artt. 102 e 111 del Codice.

6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

7. Sulle rate di acconto verra effettuata la ritenuta dello 0,5% prevista a tutela dei lavoratori.

Art. 39. Termini di pagamento degli acconti e del saldo, ritardo ed interessi

1. | termini di pagamento delle rate di acconto e di saldo sono quelli fissati dagli artt. 30 e 105 del
Codice.

2. In caso di ritardo nel pagamento delle rate, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 4
comma 4 del D.Lgs 231/2002.

3. Ai fini della corresponsione all’Appaltatore degli interessi per ritardato pagamento, i termini
s’intendono interrotti per il periodo di tempo intercorrente tra la data di spedizione della richiesta di
erogazione sul mutuo alla Cassa DD.PP. e quella di ricezione del relativo mandato presso la Tesoreria
di competenza (Circolare della Cassa DD.PP. n° 1120/1983).

4. L’Appaltatore € edotto rispetto allosservanza dovuta da parte del’Ente Appaltante per il rispetto del
Patto di Stabilita e, pertanto, non potra vantare, eventualmente, ulteriori crediti.

Art. 40. Conto finale dei lavori

1. 1l DL compila il conto finale entro il termine di 60 gg. dalla data di ultimazione dei lavori attestata dal
relativo verbale e previa consegna delle certificazioni richieste, con le stesse modalita previste per lo
stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al RUP.

Art. 41. Reclami dell'appaltatore sul conto finale

1. Il RUP invita I'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale e a sottoscriverlo entro 30 giorni
dalla data della sua emissione.

2. L’Appaltatore non potra iscrivere nel conto finale dei lavori, domande diverse per oggetto e per
importo da quelle formulate nel Registro di contabilitd durante lo svolgimento dei lavori e deve
confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili e per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario di
cui all’art. 205 del Codice.

3. In caso di mancanza di firma entro il termine indicato al comma 1 del presente articolo o di
sottoscrizione del conto finale senza conferma delle domande e delle riserve gia formulate, il conto
stesso si considerera definitivamente accettato dall’ Appaltatore.



Art. 42. Materiali e difetti di costruzione

1. L'Appaltatore dovra sottoporre di volta in volta al DL i campioni dei materiali e delle forniture che
intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche
descritte nei Capitolati speciali d'appalto.

2. Per l'accettazione dei materiali valgono le norme dell'art. 15 del CG.

3. L'Appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali fatte salve le prescrizioni dell'art. 16
e 17 del CG, nonché quelle specifiche contenute nei Capitolati speciali d’appailto.

4. Verificandosi difetti di costruzione o presunzione della loro esistenza si applichera I'articolo 18 del CG.

Art. 43. Controlli e verifiche

1. Durante il corso dei lavori 'Ente appaltante potra effettuare, in qualsiasi momento, controlli e
verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento
relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa
dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2. Si richiamano inoltre gli oneri dell’ Appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione di
manufatti e impianti di cui all'articolo 23 comma 3 lettera h) precedente e la garanzia di manutenzione di
cui all’articolo 30 comma 6 precedente.

3. | controlli e le verifiche eseguite dal’Ente appaltante nel corso dell'appalto non escludono la
responsabilita dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell' Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali gia controllati.

4. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all' Appaltatore, né alcuna
preclusione in capo al’Ente appaltante.

Art. 44. Collaudo

1. Ai sensi dell'art. 111 del Codice il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei
lavori, debitamente accertata dal DL con I'apposito verbale.

2. L’accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori eseguiti, avvengono con
'approvazione formale del certificato di collaudo che ha carattere provvisorio e che assume carattere
definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio del’Ente appaltante protrattosi per due mesi
oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I’ Appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal’Ente appaltante prima che il certificato di
collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

A tal fine € prevista la garanzia di manutenzione di cui all’articolo 30 comma 6 precedente.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta del’Ente appaltante richiedere la consegna
anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

5. Per il collaudo valgono le norme specifiche previste dall'art. 111 del Codice.

6. In fase di collaudo, sono a totale carico dell'Appaltatore I'esecuzione, secondo le vigenti norme
e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e
impianti previste dalle leqqi di settore e che il Collaudatore vorra disporre.

7. In sede di collaudo si dovra dare atto, espressamente, che I’Appaltatore ha ottemperato a tutte
le prescrizioni contrattuali a suo totale carico, nessuna esclusa, quali il deposito dei campioni di
materiali, le prove di carico e di resistenza dei provini, la documentazione fotografica, la pulizia
dell’area circostante, i disegni as-built.

Art. 45. Controversie e accordi bonari

1. Le eventuali contestazioni circa gli aspetti tecnici dell’appalto, tra 'Ente appaltante e I'Appaltatore
saranno regolate applicando quanto previsto dalla PARTE VI - disposizioni finali e transitorie, TITOLO |
— Contenzioso del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i..



2. Tutte le controversie derivanti dal’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice, saranno devolute al competente Foro
di Torino. E’ pertanto esclusa la competenza arbitrale.

3. Qualora le riserve iscritte in contabilita superino il 10% dell'importo contrattuale, si applichera quanto
previsto dall’art. 205 del Codice (accordo bonario).

4. Nel caso specifico (appalto inferiore ai 10 milioni di Euro) non verra promossa la costituzione
della commissione e la proposta di accordo bonario sara formulata dal RUP ai sensi dell’art. 205
del CODICE.

5. Resta ferma, anche al di fuori dei casi in cui é previsto I’accordo bonario ai sensi dell’art. 205
del CODICE, la possibilita di risoluzione delle controversie relative ai diritti soggettivi derivanti
dall’esecuzione del contratto, mediante transazione nel rispetto del Codice Civile. In tal caso si
dara applicazione all’art. 205 del CODICE.

Art. 46. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti
in materia e, in particolare, il D.Lgs 50/2016 s.m.i., € per quanto applicabile il DPR 5/10/2010 n. 207
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”e il Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto non
in contrasto con il Codice suddetto.

2. Tali norme, come pure quelle contenute nel presente Schema di contratto, si intendono
prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nei Capitolati speciali d'appalto.

3. L'Appaltatore ¢ altresi tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti
sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene,
di polizia urbana, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro
vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore
stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi) e alle disposizioni impartite dalle
A.S.L. e dal’lARPA.

4. Per le specifiche norme tecniche |'Appaltatore, oltre a quanto prescritto dalle NTC 2018 soggetto ad
osservare quanto richiesto nei Capitolati speciali d’appalto.

5. L’Appaltatore € altresi obbligato ad uniformarsi a tutte le disposizioni e obblighi di cui al Testo unico
in materia di sicurezza, D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e alle normative su materie specifiche (amianto, ponteggi,
etc.).

Art. 47. Documenti che fanno parte del contratto e allegati

1. Fanno parte integrante del presente contratto e si intendono richiamati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del’Ente appaltante, i seguenti
documenti:

-il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;

-i Capitolati speciali d'appalto;

-gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

-gli elenchi prezzi unitari;

-il computo metrico estimativo

-i Piani di sicurezza;

-il cronoprogramma dei lavori;

-le polizze di garanzia

anche se non materialmente allegati allo stesso.



