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REPUBBLICA ITALIANA

Citta di VENARIA REALE

REPERTORIO

(Provincia di Torino)

CONTRATTO D’APPALTO PER LAVORI DI « LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL

PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA STRUTTURA SANITARIA IN

VENARIA REALE »

Codice identificativo gara (CIG):

Codice Unico Progetto (CUP):

L’anno duemiladiciotto, il giorno .................. ,delmesedi....cc...ccovvevennnn , presso

la residenza del Comune intestato, nellufficio di segreteria, avanti a me

.................................. , Segretario Generale del COMUNE di VENARIA REALE,

autorizzato a rogare gli atti nell'interesse del Comune, senza I'assistenza di testimoni

per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso,

espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi;----------------

....................... ), in qualita di ............................vvvveeee.... del Dipartimento

Tecnico LL.PP. Urbanistica-Ambiente del COMUNE di VENARIA REALE (c.f:

.......................... ), domiciliato per la sua carica presso la sede municipale, nel cui

interesse interviene, agisce e stipula, autorizzato ai sensi e per gli effetti dellart. 107

del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce al medesimo il potere di

rappresentare 'Amministrazione comunale, tale nominato con decreto sindacale n.

.............................. che ha conferito incarico ...........ccooevvviveviinninnn.. del

Dipartimento Tecnico/Lavori Pubblici/Urbanistica/Ambiente, per la stipulazione dei

contratti, che nel contesto dell'atto verra chiamato per brevita anche “Comune”,

e




il sig. , hato a (L)l

(c.f. ), domiciliato per la sua carica

presso la sede della societa, il quale interviene nel presente atto, nella sua qualita di

della ditta con

sede in CAP........... CITTA . (.....)- Via

- P.IVA:

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica di contrattare io

Segretario Comunale sono personalmente certo.

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. __ del 2018 si

approvava il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto redatto dal’ATP con

Capogruppo Mandataria ICIS S.r.l. e Mandanti: Ing. Giovanni BEE, con studio in

Torino — Via Lamarmora n. 42, SEAcoop con studio in Torino — Corso Palestro n. 9,

e I'Arch. Ezio BARDINI con studio in Asti — Via Brofferio n. 100 per l'importo

complessivo di € 1.553.544,00, di cui € 1.295.000,00 per lavori in appalto (€

1.264.330,56 € l'importo dei lavori a corpo soggetto a ribasso d'asta, di cui €

386.106,34 importo relativo al costo della manodopera pari ad un’incidenza del

30,538% ed € 30.669,44 & l'importo degli oneri per la sicurezza e non soggetta a

ribasso d’asta)

- che con determinazione del Dirigente del Dipartimento Tecnico — Lavori Pubblici —

Urbanistica - Ambiente n. ........ del oo 2018 si stabiliva la necessita di

procedere all’affidamento dei lavori di cui alloggetto mediante ...........................

diretto ai sensidellart. ................cooennei del D.Lgs. 50/2016,

-cheinseguitoa ........ccccvveiiiiieeennnn. , il cui verbale di gara é stato approvato con

Determinazione del Responsabile del Dipartimento Tecnico n. ___ in data __




2018, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato

appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del %

sull'importo soggetto a ribasso;

- che il possesso dei requisiti dell'appaltatore ¢ stato verificato positivamente, con la

conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al punto precedente;

- che con la stessa Determinazione del Responsabile del Dipartimento Tecnico n.

indata __ 2018, veniva assunto l'impegno di spesa sul ---------------

- che i lavori in oggetto riguardano la realizzazione di “LAVORI DI REALIZZAZIONE

DEL PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA STRUTTURA SANITARIA IN

VENARIA REALE’, brevemente riassumibili nelle principali voci di intervento: pulizia

generale dell'area, scavi e movimenti terra, realizzazione di rilevati e sottofondi

stradali, superfici carrabili in asfalto, pista ciclopedonale e marciapiedi in

calcestruzzo drenante, aree parcheggio in calcestruzzo drenante, le predisposizioni

alla mobilita sostenibile(car e bike sharing), la rete di raccolta e smaltimento delle

acque meteoriche superficiali, la posa di manufatti prefabbricati in c.a., I'impianto di

illuminazione pubblica, le predisposizione impiantistiche alla posa di reti a servizio

della struttura sanitaria, tutta la segnaletica orizzontale e verticale, la sistemazione

delle aree verdi, aiuole e dell’'area boscata;

- che il presente contratto € stipulato sotto efficacia del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50.

TUTTO CIO PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, i contraenti

sopraindicati convengono e stipulano le condizioni di seguito riportate.

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI




Articolo 1. Oggetto del contratto

1) I Comune di Venaria Reale in virtu degli atti sopra richiamati, affida

allappaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in

premessa, come da offerta economica della ditta, da intendersi allegata al presente

contratto, anche se non fisicamente unita al medesimo.

2) L’appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori in conformita alla propria

offerta e alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati o da

questo richiamati.

3) Le opere devono essere realizzate con piena osservanza delle condizioni

contenute nel Capitolato speciale d’appalto e nellintegrale rispetto delle regole

tecniche di corretta esecuzione, in conformita al progetto approvato con il

provvedimento richiamato nelle premesse.

4) All'atto dell’offerta 'appaltatore:

3.1)  ha manifestato l'intenzione di affidare in subappalto le seguenti opere:

OPPURE:

3.1) ha manifestato I'intenzione di NON avvalersi di subappalti;

3.2) Servizi aggiuntivi (se del caso):

Articolo 2. Capitolato speciale d’appalto.

1) L'appalto viene concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta,

inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita

dedotti e risultanti dal (bando e dal disciplinare di gara integranti il progetto, nonche

dal) capitolato speciale d'appalto, dalle tavole grafiche e da tutti gli altri elaborati

progettuali, ben conosciuti e firmati digitalmente dall'appaltatore per presa visione ed

accettazione e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a




qualsiasi contraria eccezione, anche se non fisicamente uniti al contratto ma

depositati agli atti dalla Stazione Appaltante.

2) II computo estimativo metrico, ai sensi di quanto disposto dallart. 32,

comma 14 bis del D.Lgs. 50/2016, fa parte integrante del contratto.

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1) L’importo definitivo contrattuale sara quello risultante dal verbale di gara.

Esso sara il risultato dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara

per lavori sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed ammonta a

Euro di cui:

a) - Euro per lavori;

b) - Euro 30.669,44 per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.

2) L’importo contrattuale € al netto delll.V.A. ed & fatta salva la liquidazione

finale delle opere.

3) Il contratto € stipulato interamente “a corpo” per cui, ai sensi di quanto

disposto dall'art. 3 lett. ddddd) D.Lgs. 50/2016, il corrispettivo contrattuale si riferisce

alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto e,

pertanto, Iimporto contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere

invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura

o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o

ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle

condizioni e della disciplina di cui allart. 106 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, le stesse

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia o

progetto, eventualmente redatti e approvati in base a nuovi prezzi stabiliti ai sensi di




quanto previsto dall'art. 106, comma 3 del d.Igs. 50/2016

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per I'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1) | lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione

del contratto da parte dell'appaltatore.

2) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto € fissato in giorni 150

(centocinquanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna

dei lavori. Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza delle giornate di

andamento stagionale sfavorevole.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle

opere e/o di esecuzione dei lavori difforme dalle prescrizioni del capitolato speciale

d’'appalto, saranno applicate le penalita previste dagli artt. 19.01. e 19.02 del

capitolato speciale d’appalto stesso.

2) L’importo  complessivo delle penali non potra superare il 10%

dellammontare netto contrattuale, pena la facolta per la stazione appaltante di dare

corso alla procedura di risoluzione del contratto prevista dall'art. 108 del d.Igs.

50/2016.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1) E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei

casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali

che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi,

compresa la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera

nei casi previsti dall'art. 107 del d.Igs. 50/2016.

2) La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le




cause che ne hanno comportato l'interruzione.

3) Qualora i periodi di sospensione superino di un quarto la durata complessiva

prevista per I'esecuzione dei lavori, ovvero i sei mesi complessivi, I'appaltatore puo

richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si

oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro

caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta

allappaltatore alcun compenso e indennizzo.

4) Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto e dal

presente contratto, o dai piani della sicurezza come funzionali allandamento dei

lavori ed integranti le modalita di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni

procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del 3° comma.

5) Alle sospensioni totali e parziali dei lavori si applica l'art. 107 del d.Igs.

50/2016.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1) Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato

speciale d’appalto e dal presente contratto, oltre a quelli a lui imposti per Legge o

per regolamento.

2) Fatte salve le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto che prevalgono in

caso di difformita con quanto stabilito nel presente articolo, si intendono compresi

nel prezzo dei lavori (e percid a carico dellappaltatore) le spese generali di cui

allart. 32, comma 4 del D.P.R. 207/2010 e in particolare:

a) le spese di contratto ed accessorie e I'imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o

la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;




C) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di

sede dell'esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di
cantiere;
e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'lluminazione e il ripiegamento

finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste

a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei

cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese di trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

) le spese per attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre

allesecuzione piena e perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che

possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del

responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la

consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del

certificato di regolare esecuzione;

) le spese per le vie di accesso al cantiere l'istallazione e I'esercizio delle

attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;

) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzature da mettere a

disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

k) le spese per passaggio, occupazioni temporanee e per risarcimento di danni

per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

1) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino

allemissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di

regolare esecuzione;




m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81;

n) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

3) L’appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e

ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di

regolamento.

4) La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire.

L’assunzione della direzione del cantiere da parte del direttore tecnico avviene

mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione

specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli

altri soggetti operanti nel cantiere.

5) L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di

esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per

disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile

dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della

malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

6) L'appaltatore € tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e

assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 30, comma 3 e 105, comma 9 del

D.Lgs. 5072016, come meglio specificato nel seguito.

7) L’Appaltatore si impegna, per la realizzazione dei lavori di cui al presente

contratto, al rispetto di quanto previsto dal “Protocollo di intesa sulla Sicurezza e




Regolarita nei Cantieri Edili della Provincia di Torino“ sottoscritto in data 4/2/2010

dalla Prefettura di Torino, dalla Regione Piemonte, dai principali enti pubblici della

Provincia di Torino e dalle principali associazioni di categoria dei lavoratori e degli

imprenditori, reperibile sul sito www.confservizi.piemonte.it alla sezione convenzioni

e protocolli d'intesa.

8) L'appaltatore si impegna ad adeguarsi alle disposizioni di cui al D.Lgs.

152/2006 in materia ambientale.

9) Sono altresi a carico dell’'appaltatore gli oneri di cui al successivo art. 25 del

presente contratto.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.

1) La contabilizzazione dei lavori é effettuata in conformita alle disposizioni

vigenti ai sensi del D.M. 49/2018.

2) La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata, per ogni categoria di

lavorazione in cui il lavoro € stato suddiviso, secondo le modalita previste dal

capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie

di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore

dei lavori che pud controllare l'attendibilita attraverso un riscontro nel computo

metrico. Il corrispettivo € determinato applicando la percentuale della quota eseguita

allaliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato

allimporto contrattuale netto del lavoro a corpo.

3) Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti;

tuttavia, se I'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle

misure od i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due

testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti.

4) Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in




economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5) Il Direttore dei Lavori liquida I'importo relativo ai costi della sicurezza previsti

in base allo stato di avanzamento dei lavori, sentito il Coordinatore per I'esecuzione

dei lavori, quando previsto.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

Ai sensi dell'art. 106 del d.Igs. 50/2016 non € prevista alcuna revisione dei prezzi e

non trova applicazione I'art. 1664, 1° comma Codice Civile.

Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1) E’ prevista in favore dell'appaltatore un'anticipazione pari al 20% del valore

del contratto d’'appalto da corrispondere secondo quanto disposto dallart. 35,

comma 18, D.Lgs. 50/2016.

2) | pagamenti in acconto verranno corrisposti al maturare di ogni stato di

avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad Euro 150.000,00, al netto

della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5 bis del d.Igs. 50/2016.

3) Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per

cause non dipendenti dall'appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo,

I'appaltatore pud chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di

avanzamento ed allemissione del certificato di pagamento, prescindendo

dall'importo minimo di cui al 2° comma.

4) Il pagamento dell'ultima rata di acconto, (relativa all’ultimazione dei lavori)

compensera fino al 95% dell’ammontare dei lavori eseguiti, verra effettuato dopo

I'ultimazione dei lavori.

5) Il residuo credito € pagato, quale rata di saldo, previa costituzione di

garanzia fidejussoria con le modalita previste dall’art. 103, comma 6, d.Igs. 50/2016,

entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, previa presentazione, da




parte delllmpresa, della garanzia fideiussoria pari allimporto della medesima

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra la data

di emissione del certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di definitivita del

medesimo.

6) I pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° comma del

codice civile. Il saldo finale sara vincolato all’avvenuta fornitura di assistenza a prove

di tenuta e al collaudo ed alla consegna degli as-built, dei certificati e prove materiali

da parte dellImpresa relativi ai lavori svolti e liquidato dopo I'approvazione del

certificato di regolare esecuzione da parte del’ Amministrazione Aggiudicatrice.

7) Ai sensi dellart. 105, comma 9 del d.lgs. 50/2016, ai fini del pagamento

degli stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.) o dello stato finale dei lavori, la

Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio il Documento Unico di Regolarita

Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validita attestante la regolarita contributiva relativa

allappaltatore, ai subappaltatori ed ai subaffidatari.

8) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

9) L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla Prefettura di Torino — Ufficio territoriale del governo, della notizia

dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli

obblighi di tracciabilita finanziaria.

10) Il Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG) relativo al lavoro in

questione, ai fini della tracciabilita dei pagamenti, & il seguente:

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.

Trascorsi i termini di cui sopra 0, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto,




per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,

raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai

sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

Articolo 13. Controlli e verifiche. Conservazione e gratuita manutenzione.

Collaudo. Accettazione delle opere.

1) Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potra effettuare, in qualsiasi

momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con

eventuali prove preliminari e di funzionamento, tendenti ad accertare la rispondenza

qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.

2) | controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso

dellappalto non escludono la responsabilita dellappaltatore per vizi, difetti e

difformita dellopera, o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia

dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali gia controllati.

3) Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo

allappaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

4) L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed

alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino

allapprovazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della

stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere

ultimate. L’Affidatario € tenuto, inoltre, a garantire I'eventuale I'attecchimento delle

piante, siano esse arboree che arbustive, sino a 365 giorni dalla loro messa a

dimora o semina.

Resta in capo all'lmpresa Appaltatrice la manutenzione delle aree verdi

realizzate per la durata complessiva di due anni. L'attivita dovra essere

garantita mediante la presentazione di una polizza fidejussoria di importo pari




a quello stimato nel piano di manutenzione allegato al progetto (piu IVA). La

polizza avra decorrenza dalla data di firma del certificato di fine lavori.

L'lmpresa, nella formulazione dell'offerta, avra tenuto in debito conto I'onere

richiesto per eseguire i due anni di manutenzione delle aree verdi, adeguando

quindi di conseguenza il ribasso offerto.

5) L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al

presente contratto avvengono con approvazione del certificato di collaudo. Ai sensi

dellart. 102 comma 8 del d.lgs. 50/2016, il certificato di collaudo potra essere

sostituito da quello di regolare esecuzione rilasciato, ai sensi dell'art. 102, comma 2

del d.Ilgs. 50/2016, dal Direttore Lavori entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori

debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 237, comma 3 del citato

D.P.R. 207/2010.

6) I collaudo finale deve aver luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei

lavori, il relativo certificato ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla

stazione appaltante; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data

dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato

anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due

mesi.

7) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore

risponde per la difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché

denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due

anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

1) La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori




adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione;

C) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nellesecuzione dei
lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,

la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

aq) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche

parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche del contratto ed allo scopo
dellopera;
i) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del

coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e),

del D.Lgs. 81/2008;

) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di ordine generale, tecnico

organizzativi ed economici finanziari richiesti per I'assunzione dell'appalto e per

I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o

cautelari che inibiscono la capacita di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

k) al verificarsi delle situazioni previste all'art. 108 del d.Igs. 50/2016;

2) L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni.

3) E’ fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante ai sensi dell’art.




109 del citato d.Igs. 50/2016.

Articolo 15. Controversie.

1) Eventuali riserve dovranno essere presentate in conformita a quanto

disposto D.Lgs. 50/2016 e dal D.M. 49/2018.

2) Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo

economico dell’'opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale,

si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario,

secondo la disciplina prevista dall’articolo 205, dai commi 2 a 6, del D.Lgs. 50/2016

cosi come modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs. 56/2017.

3) Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del

contratto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto di quanto

previsto all'art. 208 cc. 1-3 del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dal “Decreto

correttivo” D.Lgs. 56/2017. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del

contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo

bonario di cui sopra, saranno attribuite alla competenza del Foro dove € stato

stipulato il contratto.

TITOLO Iil - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1) L'appaltatore & obbligato ad applicare integraimente tutte le norme

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed

aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori; I'impiego

di lavoratori stranieri con permesso di soggiorno irregolare o scaduto e un reato

punito dalla legislazione vigente anche in relazione al d.Igs. 231/2001 e s.m.i.

recante la "disciplina della responsabilita amministrativa delle persone giuridiche,




delle societa e delle associazioni anche prive di personalita giuridica, a norma

dell'articolo 11 della L. 29/9/2000, n. 300",

2) L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di

solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con

particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105 del d.Igs. 50/2016.

3) L’appaltatore e tenuto alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dallart.

36 bis, comma 3, del D.L. 223/2006 e s.m.i. convertito con Legge 248 del

04/08/2006 ed in particolare dovra assicurare che tutto il personale occupato, anche

in relazione ad eventuali subappalti o altre forme di collaborazione consentite dalla

legislazione vigente, nellambito dei cantieri oggetto di intervento in esecuzione del

presente contratto, esponga una apposita tessera di riconoscimento corredata di

fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

4) L'impresa & responsabile, in rapporto alla stazione appaltante,

dellosservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei

confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non

disciplini I'ipotesi del subappalto.

5) Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'impresa dalla

responsabilita di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti

della stazione appaltante.

6) In caso di inadempimento, da parte dellappaltatore o subappaltatore o

fornitore in opera o noleggiatore a caldo, alle norme di cui ai punti precedenti,

accertato dalla Stazione Appaltante, o ad essa segnalato dall’lspettorato del Lavoro

o dagli Enti preposti, la stessa:

a) procedera ad un'adeguata detrazione sui pagamenti ovvero alla




sospensione dei pagamenti effettuando trattenute su qualsiasi credito maturato a

favore dell'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori € procedendo, in caso di crediti

insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria, destinando le

somme accantonate a garanzia delladempimento degli obblighi suddetti. La

Stazione Appaltante provvedera ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e

giacente a loro garanzia. Il pagamento alllmpresa delle somme accantonate sara

effettuato a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi da

parte degli Enti preposti;

b) in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale

dipendente, potra procedere secondo i disposti dell'art. 30, comma 6 del d.Igs.

50/2016;

C) ai sensi dell'art. 30, comma 5 del d.lgs. 50/2016, disporra il pagamento di

quanto dovuto a valere sulle trattenute effettuate in applicazione del presente

articolo.

7) Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per I'eventuale pagamento

in surrogazione dell'Impresa, I'Appaltatore non potra opporre eccezione alcuna, né

avra titolo al risarcimento di danni.

8) La societa cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un

trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.

Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia.

1) In relazione al soggetto appaltatore non sussistono impedimenti

all'assunzione del presente rapporto contrattuale

— in quanto I'lmpresa risulta iscritta nell'elenco dei fornitori di beni e prestatori di

servizi non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso la

Prefettura di ai sensi dellart. 1, comma 52 della Legge n.




190/2012 e secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 18/04/2013

— come risulta dalle comunicazioni / informazioni rilasciate ai sensi del d.Igs.

159/2011 e s.m.i. dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data

2) In data sono state richieste alla Banca Dati Nazionale

Antimafia (B.D.N.A.) le comunicazioni / informazioni antimafia di cui all'art. 87 /91 del

d.Igs. 159/2011 e s.m.i. e, essendo decorso il termine di cui all’art. 88 / 92, comma 4

1 2, si procede in conformita a quanto disposto dall’art. 88 / 92, comma 4 bis / 3 del

predetto Decreto.

3) La ditta appaltatrice ha presentato la comunicazione di cui allart. 1 del

D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187, relativo alla propria composizione societaria,

assumendosi l'obbligo di comunicare tempestivamente al committente, in corso

d'opera, eventuali intervenute variazioni nella composizione societaria stessa di

entita superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dell'art. 1 del medesimo

D.P.C.M.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1) L’appaltatore € tenuto ad osservare scrupolosamente, ed a far osservare ad

eventuali subappaltatori o fornitori in opera o noleggiatori, le disposizioni vigenti in

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e specificatamente le disposizioni

contenute nel d.Igs. 81/2008 e s.m.i. e nei piani di sicurezza.

2) L’Appaltatore deposita presso la stazione appaltante entro e non oltre 30

giorni dall'aggiudicazione, e in ogni caso prima della consegna dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di

cui all'art. 100, d.Igs. 81/2008, del quale assume ogni onere ed obbligo;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento




quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

81;

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione

dei lavori, da intendersi quale piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza o di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla

lettera b);

d) la documentazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A., ai sensi dell'art. 90,

9° comma del D.LGS. 81/2008;

e) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata

dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL ed alle Casse

Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle

organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai

lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. b) del d.Igs. 81/2008 come

mod. e int.

3) Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui

alla lettera b), nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma

2 del presente articolo formano parte integrante del presente contratto d’appalto.

4) L’appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per I'esecuzione

dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al 2° comma, ogni volta che

mutino, per qualsiasi motivo, le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi

utilizzati.

5) Al fine di una maggior garanzia degli adempimenti in materia di sicurezza e




di un coordinamento con quanto previsto all'art. 105, comma 17 del d.Igs. 50/2016,

I'appaltatore, oltre a trasmettere alle imprese subappaltatrici il piano di sicurezza e di

coordinamento della Stazione Appaltante, si impegna a raccogliere, a propria volta,

prima dell'inizio dei rispettivi lavori, i piani operativi delle singole imprese esecutrici

fornendoli al coordinatore all'esecuzione dei lavori.

6) L'appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori

operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli

subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato.

7) L'appaltatore si impegna, in particolare, al rispetto di tutte le norme previste

dal d.gs. 81/2008 come mod. ed int. in materia di rispetto dei diritti dei

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

8) Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore,

0 subappaltatore o fornitore in opera o noleggiatore a caldo, previa la formale

costituzione in mora dell'appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto

in suo danno.

Articolo 19. Subappalto.

1) Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2) Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del

d.lgs. 50/2016 i lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta

possono essere subappaltati alle condizioni, con i limiti e le modalita previste dal

predetto art. 105 e dal capitolato speciale d’appalto.

OPPURE, in alternativa se NON sono state indicate attivita in subappalto

3) Considerato la mancata indicazione in sede di offerta, per quanto previsto

all'art. 105 del d.Igs. 50/2016 non & ammesso il subappalto.

4) L’appaltatore garantisce l'osservanza da parte del subappaltatore delle




disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e

specificatamente dal d.Igs. 81/2008 e s.m.i., nonché dai piani di sicurezza.

5) L'appaltatore risponde in solido col subappaltatore per I'effettuazione e il

versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei

contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali dei dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore;

6) La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei

subappaltatori, fatte salve le ipotesi espressamente previste dall'art. 105, comma 13

del D.Lgs. 50/2016; l'aggiudicatario dovra pertanto trasmettere copia delle fatture

quietanziate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. | pagamenti delle

rate di acconto all'aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di aver

regolarmente pagato il subappaltatore.

7) Ai fini del pagamento, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il

Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validita attestante

la regolarita contributiva relativa ai subappaltatori, per il lavoro specifico e per il

periodo di pertinenza.

Articolo 20. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti

da questo richiamati, ai sensi e per gli effetti dellart. 103 del d.lgs. 50/2016

I'appaltatore ha prestato cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n.

rilasciata in data da - ag.

per l'importo di Euro

2) La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto;

in mancanza la Stazione appaltante tratterra l'importo corrispondente dai primi




successivi pagamenti, fino alla concorrenza dellimporto da reintegrare.

3) La cauzione definitiva sara progressivamente svincolata nei termini e con le

modalita indicate all’art. 103 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 21 Responsabilita verso terzi e assicurazione

1) L'appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per

quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per i danni che essa

dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita

connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2) A tale scopo I'Appaltatore - ai sensi e per gli effetti dell’art. 103, comma 7

del d.Igs. 50/2016 — ha fornito la polizza assicurativa n. con effetto dal
al rilasciata dalla Assicurazioni S.p.A. - agenzia
di , nella forma “C.A.R. — Contractors’ All Risks” con specifica copertura

per danni da inquinamento accidentale e con una copertura di Euro

per opere ed impianti permanenti e temporanei; Euro per opere od

impianti preesistenti; Euro per costi di demolizione o0 sgombero ed una

garanzia di responsabilita civile verso terzi con massimale pari ad Euro 500.000,00,

valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare

esecuzione.

A copertura dei danni da inquinamento accidentale I'appaltatore ha prodotto la

polizza responsabilita civile generale n. con scadenza al ,
emessa da Societa -ag.
OPPURE

3) A copertura dei danni da inquinamento, I'appaltatore si impegna a stipulare

idonea polizza assicurativa — o specifica appendice alla polizza C.A.R. di cui al

punto precedente — per un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 ed a




trasmetterne copia alla stazione appaltante non oltre 10 giorni dalla stipula del

presente contratto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

Fanno parte del presente contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non

materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione

appaltante, i seguenti documenti:

— il Capitolato Generale d'Appalto _ D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i. (nel

sequito e negli altri documenti contrattuali: CGA) per gli articoli non abrogati dal

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice dei Contratti Pubblici, cosi come modificato

dal “Decreto correttivo” D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 e per la parte ancora vigente

del D.P.R. 207/2010;

— il Capitolato Speciale d'Appalto (nel seguito e negli altri documenti contrattuali:

CSA) e relativi allegati comprese le tabelle incluse nello stesso, con i limiti, per

queste ultime, in relazione al loro valore indicativo;

— |'Elenco Prezzi Unitari;

— tutti gli Elaborati grafici progettuali ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti

delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica

(ove necessario);

— il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui allart. 100 D.Lgs. n. 81/2008 e

s.m.i. e le eventuali proposte integrative al predetto piano di cui all'art. 100,

comma 5, del D.Lgs. 81/2008;

— il Piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1 lettera h del D.Lgs. n.

81/2008 e s.m.i.;

— il Cronoprogramma;




— le polizze di garanzia;

— il Computo metrico estimativo che I'appaltatore dichiara di aver visionato e

ritenuto congruo, confermando che eventuali modifiche a prezzi o quantita

effettuate in sede di valutazione dell'offerta, non danno in alcun modo titolo a

richiedere variazioni del prezzo complessivo a corpo.

In caso di discordanza fra le norme contenute nel presente contratto e quelle

contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, si riterra valida la soluzione piu

vantaggiosa per la Stazione Appaltante.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Per le parti non in contrasto con quanto pattuito tra Stazione Appaltante e

Appaltatore con il presente contratto, si intendono espressamente richiamate e

sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in

particolare, il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice dei Contratti Pubblici, cosi come

modificato dal “Decreto correttivo” D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 e per la parte ancora

vigente del D.P.R. 207/2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

L'appaltatore si impegna ad assolvere virtualmente limposta di bollo di cui al

presente contratto ai sensi dell'art. 6 del D.M. 17/06/2014, sollevando esplicitamente

la stazione appaltante da qualsivoglia responsabilita in merito.

2) Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti

occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di

emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3) Il presente contratto sara registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del




D.P.R. 26/04/1986, n. 131. Ai fini fiscali, in caso d’'uso, trattandosi di prestazioni

soggette all'lmposta sul Valore Aggiunto, sara richiesta la registrazione con

pagamento dellimposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 2 della tariffa

Il allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

4) Tutti gli importi indicati nel presente contratto sono al netto dell'l.V.A. che,

alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

lo Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia

fiducia mediante strumenti informatici su __ ( ) pagine a video, dandone

lettura alle parti le quali I'nanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volonta,

per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO LL.PP.

L’Impresa Appaltatrice —

S ettt

IL SEGRETARIO COMUNALE






