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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO1-NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oqgetto dell’appalto

1.

L appalto ha per oggetto, la realizzazione del lotto n°4, inerente I’ampliamento del cimitero principale, consistente
nella costruzione di loculi, cappelle di famiglia, cripte, ed aree per campi di inumazioni. Nonché la realizzazione
delle relative strade, dei marciapiedi, dell’arredo urbano e della rete fognaria.

E’ richiesta la categoria OG1 — edifici civili ed industriali, classifica IV

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dai progetti e dalle disposizioni della Direzione Lavori,

L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

L’importo dei lavori posti a base dell’affidamento € definito come segue:
Importo totale dei lavori compresi oneri per la sicurezza  Euro 2.039.230,16
Importo totale dell’intervento Euro 2.501.113,71

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

Lo

Il contratto é stipulato interamente “a corpo”.

L’importo dei lavori da eseguire € fino alla concorrenza dell’importo contrattuale, ferme restando le condizioni
previste dal presente Capitolato speciale.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari
dell’elenco prezzi di riferimento (Art.7 1°comma, lettera “d”) i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi
contrattuali da applicare alle singole quantita eseguite.

I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del
D.lgs. 163/2006

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo
2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1,
colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo nei prezziari: riportati all’art.7 1°comma,
lettera “d” dalla Stazione appaltante. Gli elaborati progettuali faranno riferimento all’elenco prezzi citato. Se non
presenti alcune voci, queste saranno oggetto di dettagliata analisi prezzi, sulla quale comunque sara applicato il
ribasso d’asta contrattuale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. E’ subappaltabile, secondo quanto disposto dall’art. 18 D.Lgs. 163/2006 comma 2 la categoria prevalente OG1 nella

2.

misura massima del 30%.
Sono inoltre subappaltabili le opere specializzate elencate al comma 4 art.72 DPR 554/1999.




CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano

applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
guelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, ¢ fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con Il'attuazione dei buoni d’ordine e dei progetti
approvati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;

b) il presente capitolato speciale d’appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici di progetto, mano a mano approvati dal Comune di Venaria Reale, ivi compresi i
particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia
geologica;

d) I’elenco dei prezzi unitari di riferimento: “prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione
Piemonte —edizione Dicembre 2003”;

e) i piani di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e le proposte
integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, D. Lgs. 163/2006;

f) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

- il D.Lgs. 163/2006;

- il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per quanto ancora in vigore.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione
dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini
della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 25 della legge n. 109 del 1994 e s.m.i.;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1.

Le prestazioni comprese nell’appalto saranno affidate ad un’unica impresa o ad un’associazione temporanea di
imprese con un unico Direttore Tecnico. Questo dovra tenere i rapporti con il Comune e coordinare i singoli
cantieri. Ogni impresa che esegue lavorazioni speciali, 0 comprese nelle categorie scorporabili o subappaltabili,
dovra nominare un referente tecnico con adeguata professionalita, che abbia ottenuto il gradimento della Direzione
Lavori. | referenti tecnici dovranno rispondere al Direttore Tecnico nominato dall’ Appaltatore e potranno essere
convocati con lo stesso Direttore Tecnico dalla Stazione Appaltante, per lavorazioni specifiche. L appaltatore dovra
disporre di un magazzino nell’area del comune, idoneo e rifornito di quanto occorre per tutte le lavorazioni piu
comuni comprese nell’appalto. Sara causa di rescissione del contratto, ad insindacabile giudizio della Stazione
Appaltante, I’inesistenza o la non idoneita del magazzino o la sua grave carenza di materiale per usi generali.

Il mancato rispetto dei tempi di consegna senza motivazione o con motivazioni insufficienti o pretestuose potra dare
corso alla risoluzione del contratto, con le modalita riportate all’art.19. Sara causa di risoluzione del contratto, nei
termini riportati nel citato art.19, anche I’inosservanza delle disposizioni della Direzione Lavori sulla conduzione dei
lavori stessi, I’utilizzo di materiali non conformi a quanto specificato o concordato o comunque mancanti delle
necessarie documentazioni tecniche allegate, la insufficiente qualita nella realizzazione delle opere o la riconsegna
del cantiere in condizioni non ritenute idonee o decorose dalla direzione lavori. Sara ritenuta mancanza grave e
causa di risoluzione del contratto, (fatte salve diverse azioni legali), la presenza in cantiere di lavoratori con
posizione contributiva non regolare o imprese subappaltatrici non autorizzate. L’appaltatore pud richiedere una



proroga dei tempi di consegna, con motivazioni valide e documentate, in ogni caso concedibile a discrezione della
Direzione Lavori. | lavori non conclusi in tutte le loro parti non sono considerati evasi. | moduli saranno consegnati
in copia direttamente all’appaltatore o inviati via fax o via E-mail. L appaltatore sara tenuto a dotarsi di fax e
indirizzo di posta elettronica e comunicare i recapiti prima della consegna generale dei lavori, comunicandone ogni
variazione. Il modulo di richiesta di intervento conterra la storia dell’intervento stesso, dovra quindi essere
compilato in tutte le sue parti in maniera esauriente. L’appaltatore conservera una copia del modulo, ma quella che
fara fede sara quella conservata presso I’ufficio manutenzione, firmata dall’appaltatore e dalla Direzione Lavori.

Art. 8 — Ufficio di Direzione Lavori

La stazione appaltante nominera un ufficio di direzione lavori, secondo quanto stabilito dall’art. 130 D.Igs.
163/2006 e dagli art. 123, 124, 125 e 126 del DPR 21 Dicembre 1999 n. 554. Questo sara presieduto dal Direttore
Lavori che ne avra la responsabilita e il coordinamento e che sara coadiuvato dai Direttori Operativi nei settori:
Questi avranno i compiti stabiliti nell’art.125 del DPR 554/99. L ufficio di direzione lavori sara inoltre composto
da Ispettori di Cantiere che collaboreranno con il Direttore Lavori secondo quando previsto dall’art.126 del DPR
554/99. La composizione dell’ufficio di direzione lavori sara comunicata all’appaltatore prima della consegna dei
lavori. Ne sara comunicata in seguito ogni variazione nei componenti e nelle attribuzioni specifiche.
L’ufficio di direzione lavori, presieduto dal Direttore dei Lavori, si riunira almeno una volta ogni 15 giorni, dietro
convocazione dello stesso e alla presenza del responsabile del procedimento. In tale sede si verifichera, tra I’altro,
I’attuazione dei cronoprogrammi trimestrali, come definiti dall’art.17 e I’andamento generale degli interventi di
manutenzione ordinaria. Per ogni riunione sara nominato un segretario che dovra curare la stesura del verbale.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore

1

2.

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 119 e 121 del DPR 21.12.1999 n. 554.

Qualora I’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell’articolo 94 del regolamento generale.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1.

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Dovra inoltre comunicare i recapiti richiesti nell’art.8 per le
diverse modalita di intervento.

L ’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico
dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare
dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L’ appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. Si dovranno altresi comunicare
le variazioni dei recapiti definiti dall’art.8, per le varie tipologie di intervento.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di



regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e I’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del
capitolato generale d’appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna generale, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (art.129 2° comma regolamento generale) giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell’esecutore. Gli interventi di riparazione e adeguamento funzionale saranno preceduti da
consegne lavori finalizzate ad ogni singolo intervento, durante tutta la durata dell’appalto, come definito dall’art.8.

2. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il
direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Se nel giorno fissato e comunicato I’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna generale dei lavori, il direttore
dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I’esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto € facolta della
Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della
garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di
sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per I’affidamento del completamento dei lavori, I’aggiudicatario
escluso dalla partecipazione in quanto I’'inadempimento é considerato grave negligenza accertata.

4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta
denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove
dovuta; egli trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al
proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Ladurata dei lavori & stabilita in giorni naturali e consecutivi, a far data dal verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma.

Art. 14 - Sospensioni e proroghe dei lavori.

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni clima-tologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via
temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.

Si applicano I’articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto.

3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, puo
chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori
purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma
temporale I’appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se
esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a
dette ditte, imprese o fornitori.

5. | verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei
lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire
al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere
restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci
entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul
quale si sia formata I’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno

N



alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte
del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del
procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi
una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 15 - Penali in caso di ritardo - Quantita di interventi contemporanei.

1. 1/.. (uno per mille) dell’importo del contratto per ogni giorno di ritardo.

Art. 16 — Inderogabilita dei termini di esecuzione

1.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione

secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione dei cantieri e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al loro
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua, se non dipendenti dall’ente
erogatore. Qualora gli enti erogatori di servizi accumulassero dei ritardi nelle forniture di competenza, non
saranno concesse proroghe all’inizio lavori se I’impresa non potra dimostrare di avere inoltrato i necessari
solleciti;

b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli
organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 17 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1.

2.

L’eventuale ritardo o inottemperanza dell’appaltatore, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della
Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dall’articolo 119 del regolamento generale.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di
un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 18 - Anticipazione

1.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, non ¢ dovuta alcuna anticipazione.

Art. 19 - Pagamenti in acconto

1.

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i
lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della
relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non
inferiore a 100.000,00 Euro.

. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori
e operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Entro i 25 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il
direttore dei lavori redige la relativa contabilita ed entro 20 giorni il responsabile del procedimento emette, (per 45



giorni complessivi), il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con I’indicazione della data.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato e I’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore,
si provvede alla contabilizzazione di quanto eseguito, che sara liquidato nel successivo stato di avanzamento,
prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione nei
modi da questi stabiliti, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

Art. 20 - Pagamenti a saldo

1.

Il conto finale dei lavori € redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; &
sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale & accertato e
proposto I’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione &
soggetta alle verifiche di collaudo, per i lavori non ancora prowvvisti, ai sensi del comma 3.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento,
entro il termine perentorio di 30 giorni ; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. 1l responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, & pagata entro i 90 giorni
successivi all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs.
163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla
data di termine del contratto e pud essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo
garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia depositata a titolo di
cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il
certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 21 — Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per
I’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione
della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento,
sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche
questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale
di cui all’articolo 133 D.Lgs. 163/2006.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I’emissione del certificato di pagamento e il suo
effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133 D.Lgs. 163/2006.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto 0 a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale
sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui I'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere
alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di
guanto maturato; in alternativa, & facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della
predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133 D.Lgs. 163/2006.

Art. 22 — Ritardi nel pagamento della rata di saldo




Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa
imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per
ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 23 - Revisione prezzi

1.

2.

Ai sensi dell’articolo 133, del D.Lgs. 166/2006, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione
I’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una
percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori
ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I’ultimazione dei lavori stessi.

Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1.

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’art. 117 D.Lgs. 163/2006, a condizione che il cessionario sia un
istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto
di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 25 - Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del
capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione
dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I’appaltatore possa far valere criteri di
misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun
genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.

Art. 26 - Lavori a corpo

1.

L’appalto é definito a corpo, eventuali sopravvenute esigenze che richiedano I’esecuzione di lavori definibili “a
misura” dovranno soddisfare a quanto riportato nel presente articolo. Qualora in corso d’opera debbano essere
introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 36, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il
responsabile del procedimento e con I’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo
onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a misura”.

Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante I’utilizzo dei prezzi unitari
di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 37. Il corrispettivo per il lavoro a
corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puod essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili
alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.



4,

La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo é effettuata applicando all’importo del medesimo, al netto del
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico
non costituiscono lavoro a corpo.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come
eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 27 - Lavori in economia

1

La contabilizzazione dei lavori in economia ¢ effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per I'importo delle
prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste dall’articolo 153 del
regolamento generale.

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 2, come evidenziati al rigo b) della tabella
«B», integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli
stessi criteri.

Art. 28 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Lo

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 21, all'importo dei lavori eseguiti € aggiunta la
meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte
dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre
essere rifiutati dal direttore dei lavori. | materiali che ancorche accettati dalla Direzione/Lavori e giacenti in cantiere
0 in magazzino, risultino deteriorati o rovinati durante la permanenza possono essere rigettati dalla DL senza che
I’ Appaltatore possa pretendere alcunché, essendo a suo carico la perfetta conserazione dei luoghi e dei materiali.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 29 - Cauzione provvisoria

1.

Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, D.Lgs. 163/2006 ¢ richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dei
lavori a base d’asta, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

Art. 30 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1.

3.

Ai sensi dell’articolo 75, D.Lgs. 163/2006 ¢ richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al
10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora I’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore
all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria &€ aumentata. Nei modi previsti
dall’art. 113 D.Lgs. 163/2006

La garanzia fideiussoria & prestata mediante polizza bancaria 0 assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con
durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per I’ultimazione dei lavori; essa & presentata in originale alla
Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

Approvato il certificato di collaudo, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto,
automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o
restituzioni. Puo altresi essere svincolata progressivamente secondo quanto previsto dal citato art. 113.

L’ Amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da
eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I’appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale; I’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I’autorita
giudiziaria ordinaria.



5.

La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente
o0 totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione,
la medesima garanzia pud essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in
caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

Art. 31 — Riduzione delle garanzie

1.

2.

3.

L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 29 & ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della
certificazione di qualita conforme alle norme europee. Secondo quanto prescritto dall’art. 75 D.Lgs. 163/2006
L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 30 € ridotto al 50 per cento per I'appaltatore in possesso delle
medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il
possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo
mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-
organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.

Art. 32 - Assicurazione a carico dell’impresa

1.

Ai sensi dell’articolo 129 D.Lgs. 163/2006., I’appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione
e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa € prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si
riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di

emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione generale e comunque decorsi dodici

mesi dalla data di scadenza del contratto; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore
della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme
dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni

subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere,

anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o

cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi

nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve
prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo a base d’asta al lordo dell’l.VV.A. pari Euro 2.039.230,16

e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprieta o in
possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina,
incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio,
terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o
perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi
propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte,
difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui I’impresa & tenuta, nei limiti della perizia e delle
capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I’obbligazione di risultato che essa assume con il
contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma

assicurata non inferiore a Euro 1.500.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che I’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori
di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti
all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e
fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o
da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a
persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o
saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per
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la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, le
stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese mandanti.

Alla data dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. la polizza assicurativa di
cui al comma 3 é sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi
all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

CAPQO 7 -DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 33 - Variazione dei lavori

1.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo
insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I’impresa appaltatrice possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con I’osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135
del regolamento generale e dall'articolo 132 D.Lgs. 163/2006.

Non sono riconosciute varianti, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza
preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualungue reclamo o riserva che I’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto
alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia
accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Art. 34 — Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 132 D.Lgs. 163/2006.

Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1.

2.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non
siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di
concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 - Norme di sicurezza generali

1.

2.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di
Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non puod iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel
presente articolo.

Art. 37 - Sicurezza sul luogo di lavoro




1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L’appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626
del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 38 — Piani di sicurezza

1. E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio
dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano & messo a disposizione
delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore é tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore € obbligato ad
osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente
predisposto prima o nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli
articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 494 del 1996.

Per ogni intervento di riparazione e adeguamento funzionale, la stazione appaltante verifichera I’applicazione di

quanto contenuto sull’art.3 comma 3 D.Lgs 494/96, dotando I’intervento di piano di sicurezza, se richiesto.

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di

coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione

appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 494 del 1996. | conseguenti oneri per la sicurezza saranno contabilizzati
non tenendo conto del ribasso d’asta, secondo quanto disposto dal D.lgs. 494/96 gia citato.

2. L’appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pill proposte motivate di
modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate;
le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera
b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti
maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti.

Art. 39 — Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di
sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

2. 1l piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui
all'articolo 131 D.Lgs. 163/2006 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e
di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3,
comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 494 del 1996.

Nei cantieri in cui € prevista la redazione del piano di sicurezza, il piano operativo di sicurezza costituisce piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 40, previsto dall'articolo 4,
comma 1, lettera a) e dall'articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996.



Art. 40 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626
del 1994, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato 1V del
decreto legislativo n. 494 del 1996.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di
attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente,
a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra
loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese
detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto
del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 1l piano operativo di sicurezza ¢ parte integrante del contratto di appalto. Sara causa di rescissione del contratto una
sola grave violazione alle norme di sicurezza o le ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato.

CAPO 9 -DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41 - Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano o subappaltabili o affidati a cottimo, secondo quanto
specificato dall’art. 118 D.Lgs. 163/2006 e DPR 554/1999 per quanto ancora in vigore.

Art. 42 — Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste
di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

2. 1l direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I’esecuzione in materia di
sicurezza di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un
anno).

Art. 43 — Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I’appaltatore &
obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
medesimi subappaltatori o cottimisti, con I’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CAPO 10- CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UEFICIO

Art. 44 - Controversie

1. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I’importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del
procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del



collaudatore e, sentito I’appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima
delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui
sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario ¢ sottoscritto dall’appaltatore.
La procedura di cui al comma 1 € esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10
per cento nonché per le controversie circa I’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo
richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in
questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione
appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi del comma 1 e I’appaltatore confermi le riserve, la definizione delle
controversie € attribuita a un arbitrato ai sensi degli art. 240-241-242-243-244 e 245 D.Lgs. 163/2006 e degli articoli
33 e 34 del capitolato generale d’appalto.

L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita e all’imputazione alle parti delle spese di
giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli
accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) é responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini
I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I’appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all’appaltatore I’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento
sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo,
se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui
sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non € effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Aii sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute

al personale dipendente, qualora I’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non

contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art. 46 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora

di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale, compreso quanto riportato al comma 4 dell’art.42;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto, e per ogni singolo intervento di riparazione e adeguamento funzionale;



g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo
n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato, integranti il contratto, e
delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore
per la sicurezza.

2. 1l contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza
dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I’'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in
danno, risultante dalla differenza tra I’'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore
inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista
dal contratto originario.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE

Art. 47 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione
generale dei lavori; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori
procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario generale, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine
fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato
speciale.

3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo I’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi
entro i termini previsti dal capitolato speciale.



Art. 48 - Termini per il collaudo

1.

1 certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi.

L’opera & sottoposta a collaudo in corso d’opera.

Art. 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1.

2.

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito
dopo I’ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo
del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I’ultimazione dei
lavori, I’appaltatore non puo reclamare la consegna ed é altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 50 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1.

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore
gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione dei progetti e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,
esattamente conformi ai progetti e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte
le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private,
la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, I’inghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone
addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comungue connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;

d) I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo
semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare &
fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del
transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di con-
tratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;



h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, I’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che I’ente
appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante,
I’impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I’'impiego di personale addetto ad impianti di
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

1) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori,
nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I’appaltatore si obbliga a concedere, con
il solo rimborso delle spese vive, I’'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per
conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

m) I’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta
alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I’illuminazione notturna del cantiere;

0) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione
lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da
scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i
disegni e i modelli avuti in consegna;

q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di
eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori
con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

r) I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti
al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

s) I’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I’incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni piu
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

t) La pulizia globale del sito in cui avvennero i lavori, se questi sono stati eseguiti in edifici scolastici o utilizzati
normalmente, la pulizia al termine delle lavorazioni dovra essere accurata e non limitarsi alla pulizia di cantiere.
L ’appaltatore non potra rifiutarsi di eseguire la pulizia se richiesta espressamente dalla Direzione Lavori.

2. L’appaltatore é tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o
indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 51 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli,
invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante
fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.



L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni di particolare complessita, 0 non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero
a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili
agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I’ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese.

Art. 52 — Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1.

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, essa, salvo
diversa disposizione del responsabile del procedimento, cede i materiali di scavo e di demolizione a titolo gratuito
all’appaltatore, che dovra per contro allontanarli dal cantiere non appena conclusa la lavorazione che li ha generati.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di

demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

Art. 53 — Custodia del cantiere

1.

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino
alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a

personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la
sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da Euro 51,65 a Euro 516,46.

Art. 54 — Cartello di cantiere

1.

All’atto della consegna dei lavori il responsabile del procedimento comunichera la forma, le dimensioni e il
contenuto del cartello di cantiere fornendone un modello cartaceo. L’appaltatore dovra tempestivamente approntarlo
e affiggerlo. E’ cura dell’appaltatore I’aggiornamento del cartello di cantiere che dovra eseguirlo celermente e in
maniera adeguata.

Art. 55 — Spese contrattuali, imposte, tasse

1.

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione
del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla

consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per

spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sSono comunque a carico

dell’appaltatore e trova applicazione I’articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui

lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto & soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. & regolata dalla legge; tutti gli

importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono 1.V.A. esclusa.



PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 13 — DISPOSIZIONI TECNICHE INERENTI LE OPERE EDILI, DI IDRAULICA,

SERRAMENTISTICA, IMPIANTI ELETTRICI.

Art. 56 — Prescrizioni tecniche generali

Trattandosi di appalto di costruzione, per tipologia di lavorazioni molto vasto; non si danno delle prescrizioni tecniche

specifiche, ma si richiama quanto prescritto dalle norme CNR e UNI e quanto definito dalle norme nazionali ed

europee in merito all’accettabilita dei materiali. In particolare si richiamano, per le norme di carattere generale e

I’accettazione dei materiali in cantiere:

DM 30.10.1912 Norme e condizioni per I’accettazione dei legnami.

RD 16.11.1939 n.2230 Norme per I’accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento pozzolanico.

RD 16.11.1939 n.2231 Norme per I’accettazione delle calci.

RD 16.11.1939 n.2232 Norme per I’accettazione delle pietre naturali da costruzione.

RD 16.11.1939 n.2233 Norme per I’accettazione di materiali laterizi.

RD 16.11.1939 n.2234 Norme per I’accettazione dei materiali per pavimentazione.

RD 16.11.1939 n.2235 Norme per |’accettazione dei mattoni e terre refrattarie da impiegare nelle comuni
costruzioni edilizie.

Legge 19.7.1961 n.706 impiego della biacca nelle pitture;

Legge 26.5.1965 n.595 caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici

DM 31.8.1972 norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci
idrauliche.

Per le norme di carattere generale: Norme tecniche per I’impiego dei rivestimenti plastici continui — elaborato dal
comitato tecnico associazione nazionale dell’industria chimica;

RD 25.7.1913 n.998 approvazione delle norme per il buon governo igienico nei cantieri delle grandi opere
pubbliche;

DPR 21.4.1993 n.243 regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione.

Circolare Ministero LLPP 27.2.1965 n.86/ter cooperative finanziate, invio delle norme tecniche, relativi
chiarimenti;

La Direzione Lavori potra prescrivere regole di esecuzione dei manufatti e valutare le lavorazioni. L’accettazione dei

materiali e delle opere sara definita dalla Direzione Lavori a proprio insindacabile giudizio.

Per cio che riguarda le murature in mattoni, i rinzaffi e gli intonaci vale quanto riportato agli articoli 115, 116 e 117 del

presente capitolato.

Art. 57 — Prescrizioni tecniche sulla costruzione di opere di adduzione acque potabili e allon-

tanamento reflui.

1.

Per le tubazioni di acquedotto e di adduzione acqua potabile si richiamano le seguenti norme: DPR 3.8.1968
n.1095: modifica art.125 del regolamento generale sanitario, approvato con RD 3.2.1901 n.45 e modificato con RD
23.6.1904 n.369; DPR 22.12.1970 n.1391 regolamento per I’esecuzione della legge 13.7.1966 n.615, recante
provvedimenti contro I’inquinamento atmosferico, limitato al settore degli impianti termici; DM LLPP 12.12.1985
norme tecniche relative alle tubazioni; Disposizioni Ministero LLPP 4.2.1977 criteri, metodologie e norme tecniche
generali di sicui all’art.2, lettere b),d),e) della Legge 10.5.1976 n.319, recante norme per la tutela delle acque
dall’inquinamento; Circolare Ministero LLPP n.27291 Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni DM LLPP
12.12.1985; Circolare Ministero LLPP n.2136 istruzioni sull’impiego delle tubazioni in acciaio saldate nella
costruzione di acquedotti; Circolare Ministero Sanita n.125 disciplina della utilizzazione per le tubazioni di acqua
potabile del cloruro di polivinile. Per quanto riguarda I’allontanamento delle acque luride si richiama in particolare:
Istruzioni ministeriali 20.6.1896 compilazione dei regolamenti locali sull’igiene del suolo e dell’abitato. Si
richiamano inoltre le norme regionali e i regolamenti di igiene in materia, pur non citandoli. In difetto di queste,
valgono le norme di buona esecuzione secondo le regole dell’arte.




Art. 58 — Prescrizioni tecniche per le strutture in c.a. semplice 0 precompresso, sulle strutture
metalliche e sulle strutture in legno.

Per I’utilizzo di strutture in cemento armato, semplice o precompresso, si fa riferimento alle norme di calcolo, di

costruzione e di accettazione dei materiali di cui si fa una rapida menzione:

DM industria 9.3.1988 n.126 regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualita dei cementi;

Legge 5.11.1971 n.1086 (e seguenti circolari in materia) istruzioni relative alle norme tecniche per I’esecuzione
delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche;

DM LLPP 14.2.1992 norme tecniche per I’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per
le strutture metalliche;

DM LLPP 9.1.1996 norme tecniche per il calcolo, I’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato,
normale e precompresso e per le strutture metalliche;

Per le fondazioni, oltre alle fonti citate: DM LLPP 11.3.1988 norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e
sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione,
I’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

Per quanto riguarda le malte, i conglomerati di cemento e le opere in c.a. vale quanto riportato sull’art.115 del presente
capitolato.

Le strutture dovranno essere prodotte da stabilimento in possesso della certificazione di idoneita all’incollaggio di
elementi strutturali di grandi luci (Leimgenehmigung cat. A — rilasciata dalla Forschungs — und
materialprufungsanstalt Otto graf institut dell’universita di stoccarda ai sensi della normativa DIN 1052, di
certificazione 1SO 9001 e di categoria OG.

Le singole tavole di abete rosso dovranno essere sottoposte ad una classificazione a vista secondo la normativa tedesca
DIN 4074 e suddivise nelle seguenti categorie

S 10, per ottenere elementi strutturali di classe BS 11;

S 13, per ottenere elementi strutturali di classe BS 14;

Art. 59 — Scavi rilevati e demolizioni.

Scavi in genere: gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo
i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
Nella esecuzione degli scavi in genere I’appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltre che totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere. Altresi
obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L’Appaltatore dovra inoltre
provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti sulla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano
a rivelarsi negli scavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non sino utilizzabili o non ritenute adatte — a giudizio insindacabile della
Direzione lavori — ad altri impiego nei alvori, dovranno essere portate alle pubbliche discariche ovvero su aree che
I’ Appaltatore dovra provvedere a sua cura e speseQualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere
utilizzate per tombamenti o reinterri, esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione
lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere da danno ai
lavori, alle proprieta pubbliche e private, né al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
La Direzione Lavori potra far asportare, a spese dell’appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle
precedenti disposizioni.

Scavi di shancamento: gli scavi di shancamento o sterri andanti si intendono quelli per lo spianamento o sistemazione
del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di giardini, piano di
appoggio per platee di fondazione, vespai, ecc. e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie
ove sia possibile la allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento sia pure con la formazione di
rampe provvisorie, ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna, o
del piano stradale di progetto quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.

Scavi di fondazione: per scavi di fondazione in genere si intendono quelli incassati a sezione ristretta necessari per dare
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne condutture, fossi e
cunette.

Qualunque sia la natura e qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondita
che dalla Direzione Lavori verra ordinata all’atto della loro esecuzione, tenendo nel debito conto le istruzioni
impartite dal Ministero dei LLPP con la circolare 6 nov. 1967 n° 3797, del servizio Tecnico centrale.

Le profondita che si trovano indicate nei disegni di consegna sono percio di semplice avviso e I’Amministrazione
Appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera pit conveniente, senza che ci0 possa dare



all’appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto il diritto al
pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali, stabiliti per le varie profondita da raggiungere,

E’ vietato all’ Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature prima che la direzione
lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde
inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione Lavori, essere disposte a gradino ed anche con le determinate
contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu in giro alla medesima, dovra essere
diligentemente riempito o costipato, a cura e spese dell’appaltatore con le stesse materie scavate, sino al piano del
terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazioni dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbhatacchiati con robusta
armatura, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, e di impedire ogni smottamento di
materie durante I’esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L’Appaltatore € responsabile dei danni ai lavori, alle persone alle proprieta pubbliche e private, che potessero
accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di
propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun
pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione Lavori.

Con il procedere delle murature I’appaltatore potra recuperare i legnami costituenti le armature, sempre che non si
tratti di armature formanti parti integranti dell’opera da restare quindi in posto di proprieta dell’amministrazione, i
legnami pero, che a giudizio della Direzione Lavori non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro
dovranno essere abbandonati negli scavi.

Paratie o casseri: prima dell’impiego si deve controllare che la geometria dei casseri non sia variata per cause
accidentali in particolare per effetti termici.

Prima del getto, i casseri devono essere puliti in maniera da eliminare polvere o detriti di qualsiasi natura
abbondantemente bagnati, se realizzati con materiali assorbenti I’acqua.

Inoltre & consigliabile trattare i casseri con prodotti che agevolino la casseratura.

Questi prodotti non devono lasciare tracce indesiderate sulla superficie del calcestruzzo, devono essere facilmente
asportabili per consentire la ripresa dei getti e devono permettere I’eventuale applicazione di ricoprimenti e
rivestimenti.

Scasserature e disarmi: le date di scasserature e di disarmo, sono dipendenti da molteplici fattori (ad esempio la
dimensione e I’importanza dell’opera, le sollecitazioni che le singole strutture sono chiamate a sopportare al
momento del disarmo, qualita del cemento e del calcestruzzo, il modo con cui il calcestruzzo & maturato).

Il Direttore dei Lavori, di concerto con il Progettista, fissera pertanto tali date, tenendo conto di volta in volta delle
condizioni che si presentano.

La scasseratura ed il disarmo devono avvenire senza urti ed in modo graduale per non danneggiare il calcestruzzo e
per non indurre effetti di natura dinamica.

Art. 60 — Fondazioni.

Le fondazioni saranno realizzate mediante travi rovesce e platee, dovranno appoggiare su terreno riconosciuto idoneo,
le loro dimensioni ed il loro tipo dovranno essere determinati in base al calcolo di stabilita effettuati a cura e spese
dell’Impresa responsabile e dovranno essere tali da non superare il carico unitario massimo sul terreno ritenuto
ammissibile.

Detto carico dovra essere determinato e documentato sulla base di un preventivo studio geotecnico del sottosuolo,
basato sui risultati di analisi di laboratorio dei campioni del terreno interessato dall’edificio.

Il prelievo di tali campioni avverra attraverso un numero adeguato di sondaggi ed in base alle istruzioni della
Circolare Ministero dei LL.PP., altre prove possono essere richieste dalla D.L. e saranno anch’esse a totale carico
dell’Impresa.

Art. 61 — Pavimenti e rivestimenti.

La posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo e genere dovra venire eseguita in modo che la superficie risulti
perfettamente piana ed osservando le disposizioni della Direzione Lavori.
I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al sottostrato
e non dovra verificarsi nelle sconnessure dei diversi elementi a contatto la benché minima ineguaglianza.



L’appaltatore ha I’obbligo di presentare alla Direzione Lavori i campioni dei pavimenti che saranno prescritti;
tuttavia la Direzione Lavori ha piena facolta di provvedere i materiali di pavimentazione. L’Appaltatore, se
richiesto, ha I’obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell’elenco ed eseguire il sottofondo.
Sottofondi
Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovra essere opportunamente spianato
mediante un sottofondo, in modo che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento da
eseguire .
Rivestimento
Serie Pietre Naturali: lastre in Pietra Industriale a tutto impasto non ripetitive realizzate per multicaricamento
computerizzato brevettato, classificabili nel gruppo Bla in conformita ai requisiti previsti dalle norme internazionali
UNI EN ISO 13006 all. G, alle norme americane ANSI A 137.1 e certificate UNI.
Costituite da massa unica, omogenea, compatta ed in assorbente in tutto lo spessore (assorbimento d’acqua </=
0,05% secondo UNI EN 1SO 10545-3, ASTM C- 373), ottenuta per pressatura a secco d’impasti pregiati atomizzati
costituiti da miscele di materie prime naturali, (minerali caoliniti, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro)
miscelate alla pressa, rese meccanicamente resistenti tramite un processo di cottura sino a 1300°C.
Legno Larice:
Classificazione tecnica del legno da utilizzare in facciata:
il legno deve essere di 1° e 2° classe carpenteria secondo le norme CEE
i nodi devono presentarsi sani e ben legati
le doghe e le travi portanti devono essere ricavate con il taglio fuori cuore: I’albume non deve superare il 3% della
superficie ed essere esente da tracce di rosato o inizio di marciscenze, anche ridotte.

Art. 62 — Opere di marmo — pietre naturali ed artificiali.

Le opere di marmo, pietre naturali o artificiali dovranno corrispondere esattamente alle dimensioni risultanti dai disegni
di progetto ed essere lavorate a seconda delle prescrizioni generali del presente Capitolato o di quelle impartite dalla
Direzione dei Lavori all’atto dell’esecuzione.

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche esteriori (grana, coloritura, venatura) e quelle essenziali della specie
prescelta.

Prima di cominciare i lavori I’appaltatore dovra presentare a sue spese i campioni dei vari marmi o pietre e sottoporli
all’approvazione della Direzione Lavori alla quale spettera di giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni.

Art. 63 — Collocamento in opera.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento dal luogo di
deposito, nel trasporto in sito, nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o
profondita, in qualsiasi posizione ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento,
stuccature, ripristini).

L’ appaltatore ha I’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla
Direzione lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cautele del caso; il materiale o manufatto dovra essere
convenientemente protetto, se necessario anche dopo la collocazione, essendo I’appaltatore unico responsabile dei
danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche solo dal traffico degli operai
durante e dopo I’esecuzione, sino alla consegna, anche se la posa in opera si svolge sotto la sorveglianza di altre
ditte fornitrici del materiale o manufatto.

L’invio del materiale in cantiere sara programmato con la D.L. in accordo con le varie fasi del cantiere.

Le operazioni di carico e scarico e ogni operazione successiva saranno effettuate da personale e da mezzi della ditta
fornitrice, la quale dovra operare affinché le operazioni stesse avvengano in condizioni di sicurezza, attenendosi alle
norme antinfortunistiche vigenti.

Art. 64 — Copertura.

La copertura dei blocchi loculi sara realizzata mediante lastre di lamiera di rame, spessore di 8/10 mm, successivamente
stagnate, disposte a losanga su di un tavolato poggiante sull’orditura lignea realizzata mediante arcarecci, posti ad un
interasse di 1 metro.

L’orditura principale di ogni singolo blocco di loculi sara composta da n°3 portali a tre cerniere con giunto d’angolo a
rosa.



La copertura dell’edificio loculi sara di tipo piano e realizzata mediante un getto in c.a. con opportuna pendenza.
La copertura delle Cappelle di Famiglia sara di tipo piano e realizzata mediante un getto in c.a con opportuna
pendenza.

Art. 65 — Impermeabilizzazioni.

Muro di fondazione: applicazione verticale di membrana preformata autoadesiva, applicata a freddo con spessore 1,5
mm Grace Bituthene 3000 o equivalente, costituita da un composto in gomma SBR e bitume accoppiato ad un
doppio film in polietilene laminato ed incrociato ad alta densita (HDPE), con allungamento superiore al 100% e con
sistema di protezione specifico Grace Protection.

Drenaggio: Applicazioni di sistemi di drenaggio GRACE Hydroduct 50 & 200, geocomposito prefabbricato di
drenaggio, composto da un supporto preformato semi-rigido in polistirene a risalti tronco conici, accoppiato per
incollaggio ad un tessuto non tessuto in polipropilene con funzioni filtranti, dovra essere installato, fissato
meccanicamente e sigillato nei suoi lati terminali, fino ad una quota leggermente superiore a quello del piano
campagna.

Coperture rovesce: preparazione del piano di posa con relative pendenze (>2%) per una superficie di appoggio uniforme
e regolare. Stesura di mano Grace Primer. Posa in opera di doppio strato di membrana preformata autoadesiva,
applicata a freddo con sormonta totale, ciascuna membrana con spessore 1,5 mm. Grace Bituthene 3000 o
equivalente, costituita da un composto in gomma SBR e bitume, accoppiato ad un doppio film di polietilene,
laminato ed incrociato ad alta densita (HDPE).

La membrana dovra avere le seguenti caratteristiche: resistenza a trazione >100 N/50 mm- ASTM D6 38,
permeabilita al vapore 0,06 g7mq724 hr — ASTM E 96, resistenza a lacerazione >50N — ASTM D 1004,
allungamento rottura > 100% ASTM D638

Posa di sistema di protezione specifico Grace Protection.

Qualsiasi impermeabilizzazione sara posata su piani predisposti con opportune pendenze.

Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggior accuratezza possibile specie
in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc. le eventuali perdite che si manifestassero in esse, anche a distanza di
tempo e fino a collaudo, dovranno essere riparate, eliminate e ripristinate dall’Impresa, a sua cura e spesa.

Art. 66 — Canali di gronda.

Potranno essere in lamiera di ferro zincato, in rame, o in ardesia artificiale, e dovranno essere posti in opera con le
esatte pendenze che verranno prescritte dalla Direzione Lavori
Quelle in lamiera zincata o in lamiera di rame verranno sagomati in tondo od a gola con riccio esterno, ovvero a
sezione quadrata o rettangolare, secondo la prescrizione della Direzione Lavori, e forniti in opera.

Art. 67 — Opere di falegnameria e di carpenteria metallica.

Per ciascuna delle principali forniture I’appaltatore dovra provvedere — senza speciale compenso ed in base ai disegni
predisposti dal Direttore dei Lavori — allo sviluppo dei particolari costruttivi ed alla esecuzione di un campione da
sottoporre al direttore del Lavori per le eventuali modifiche ed approvazioni.

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e precisione di
dimensione, secondo i disegni della Direzione Lavori, con particolare attenzione alle bolliture e saldature.

I fori saranno tutti esequiti con il trapano, le chiodature, ribattiture, etc..., dovranno essere perfette senza sbavature;
i tagli essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezioni o indizi di imperfezioni.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione Lavori, I’appaltatore dovra presentare relativo modello, per la
preventiva approvazione.

L’ appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi e a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse
opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per la omissione di tale
controllo.



Art.68 — Opere — Impianto Elettrico

- Fornitura e posa in opera di quadro elettrico generale di protezione e distribuzione;

- Fornitura e posa in opera di linee elettriche di alimentazione e dei relativi cavidotti, sia interrati che incassati;

- Fornitura e posa in opera dell’impianto di illuminazione aree esterne;

- Fornitura e posa in opera dell’impianto di illuminazione ordinaria fabbricato quadro a 2 piani;

- Fornitura e posa in opera dell’impianto di illuminazione luci votive, compreso n. 4 quadri elettrici con
trasformatore di sicurezza;

- Fornitura e posa in opera dell’impianto di illuminazione di sicurezza fabbricato quadro a 2 piani;

- Fornitura e posa in opera dell’impianto elettrico servizi igienici piano rialzato fabbricato quadro a 2 piani;

- Fornitura e posa in opera della linea di alimentazione ascensore e del dispositivo di emergenza;

- Fornitura e posa in opera dei dispositivi di segnalazione allarme ed emergenza ascensore e servizi igienici;

- Fornitura e posa in opera della linea di alimentazione pompa per adescamento acque reflue piano
seminterrato fabbricato quadro a 2 piani;

- Realizzazione dell’impianto di terra generale;

- Fornitura e posa in opera dell’impianto di sollevamento (Ascensore/montacarichi) completo di tutti i
dispositivi di sicurezza.

- Fornitura e posa in opera dei quadri elettrici e delle cassette di derivazione afferenti agli impianti
sopradescritti.

Art. 69 - Sistemi di distribuzione

Sono state previste due tipologie di distribuzione elettrica. La prima fa capo a tutta I’illuminazione dell’area
esterna e a quella all’interno del fabbricato quadro a due piani (compresa la linea di alimentazione
dell’ascensore/montacarichi). Consiste in distribuzione trifase 3 x 380 V con neutro — sistema TT. Questa sara derivata
da una linea di alimentazione collegata alla fornitura generale di energia elettrica, ubicata nei pressi dell’ingresso
principale del cimitero. 1l secondo sistema di distribuzione sara specifico per I’accensione delle lampade votive e sara
realizzato in sistema SELV (Bassissima tensione di sicurezza) con tensione di esercizio di 24 V.c.a. ed alimentazione
tramite trasformatori di sicurezza.

L’installazione dei due sistemi di distribuzione dovra essere sempre separata e questi non dovranno coesistere in alcun
punto di transito o derivazione tranne che all’interno dei quadri.

Art. 70 - Impianto di illuminazione

Illuminazione ordinaria

L’illuminazione ordinaria si accendera automaticamente al tramonto secondo la luminosita presente nei locali, per

mezzo di un interruttore crepuscolare e si spegnera alla chiusura del cimitero, salvo diverse disposizioni da parte del

Comune; Verra invece valutato se mantenere separato ed acceso in modo continuativo il circuito per I’illuminazione del

piano seminterrato del fabbricato quadro a 2 piani (in base alla luminosita dei locali).

E’ prevista I’installazione dei seguenti apparecchi illuminanti:
- n. 6 proiettori equipaggiati di lampada a ioduri metallici 150 W per I’illuminazione delle aree esterne. Saranno
installati direttamente ai lati delle strutture in legno di copertura dei due blocchi di loculi.

- n. 44 apparecchi per I’illuminazione interna del fabbricato quadro a 2 piani equipaggiati di lampada fluorescente 26
W.

- N. 8 apparecchi per I’illuminazione delle pareti esterne del fabbricato quadro a 2 piani, equipaggiati con lampada
incandescenza 100 W.

- N. 3 plafoniere stagne 1x18 W , grado di protezione almeno IP55, nei servizi igienici ubicati al piano rialzato del
fabbricato quadro a due piani.

Illuminazione di sicurezza

E’ prevista I’installazione di plafoniere per I’illuminazione di sicurezza 1x18 W, autoalimentate con batteria
incorporata, da installarsi nel fabbricato quadro a 2 piani, per consentire un ordinato sfollamento nel caso in cui venisse
a mancare I’illuminazione ordinaria.

Saranno installati n. 4 apparecchi in corrispondenza delle scale (vie di esodo) del piano inferiore e n. 1 al piano
superiore nelle vicinanze del quadro generale.



E’ stata inoltre prevista I’installazione di n. 3 plafoniere 1x8 W, autoalimentate con batteria incorporata, per
I’illuminazione di sicurezza nei 3 servizi igienici al piano rialzato del fabbricato quadro a 2 piani.

Impianto di illuminazione luci votive

L’erogazione dell’energia all’impianto di illuminazione luci votive avviene per mezzo di n. 4 quadri elettrici :
n. 1 per il piano seminterrato del fabbricato quadro a 2 piani;
n. 1 per il piano rialzato del fabbricato quadro a 2 piani;
n. 2, 1 per ogni blocco di loculi esterno.
Da questi ultimi due saranno derivate le linee di alimentazione relative alla zona inumazioni e alle cripte/tombe di
famiglia.

Art. 71 -Quadro generale

Il quadro generale sara installato in un apposito vano al piano rialzato del fabbricato quadro a 2 piani.

Oltre alle linee necessarie ad alimentare i circuiti di illuminazione, sara da qui derivata la linea di
alimentazione dell’ascensore/montacarichi con potenza di circa 20 kW a 380 V trifase con neutro.

L’accensione delle luci votive a 24 V.c.a. sara permanente, mentre i circuiti di illuminazione a 220 V saranno
temporizzati al fine di permettere I’accensione al crepuscolo e lo spegnimento alla chiusura del cimitero. Andra
installato un interruttore orario programmabile su cui impostare gli orari di spegnimento in considerazione dei diversi
orari di chiusura del cimitero (in base a : orario invernale, orario estivo , ora legale e solare)

Il dispositivo di accensione e spegnimento sara posto nell’armadio del guadro generale, destinato ad accogliere le
apparecchiature di comando e protezione, e sara costituito dall’abbinamento di interruttore crepuscolare ed
interruttore orario.

Nel vano del quadro generale saranno installate inoltre n. 1 presa CEE monofase e n. 1 trifase per eventuali
allacciamenti temporanei in caso di manutenzioni agli impianti.

Art. 72 - Quadri illuminazione luci votive

Saranno predisposti dei quadri per I’allacciamento delle linee in bassissima tensione di sicurezza destinate
all’illuminazione votiva. Ogni quadro sara alimentato da una propria linea in partenza dal quadro generale.
La potenza totale dei trasformatori di sicurezza ¢ stata calcolata per un’accensione complessiva di circa 2000 luci votive
equipaggiate di lampadineda1,5W -24 V.ca..
| 4 quadri, tutti della medesima tipologia, avranno dimensioni almeno 585x800x300 mm. circa con grado di protezione
IP65.

Art. 73 - Linee elettriche

Dal quadro generale saranno derivate :
+«» le linee dedicate all’alimentazione dei quadri periferici per le luci votive :
= Per I’alimentazione dei quadri trasformatori ubicati nel fabbricato quadro a due piani : linee di
alimentazione in tubo plastica incassato nelle pareti.
= Per I’alimentazione, a 220 VV monofase, dei quadri trasformatori ubicati nei blocchi di loculi all’esterno:
linee di alimentazione in cavidotti interrati.
= Per gli allacciamenti, a 24 V.c.a., dei circuiti secondari dei trasformatori di sicurezza all’interno del
fabbricato quadro due piani : linee in tubo plastica incassato nelle pareti.
= Per gli allacciamenti, a 24 V.c.a., dei circuiti secondari dei trasformatori di sicurezza, all’esterno :
0 Nei blocchi loculi : linee in tubo plastica incassato nelle pareti.
0 Nelle inumazioni a terra : predisposizione di punti di allacciamento per ogni settore.
0 Per le cripte e le tombe di famiglia : predisposizione di punti di allacciamento per ogni
costruzione.
«» Per la distribuzione a 230/400 V nel fabbricato quadro a 2 piani (Illuminazione, Ascensore/Montacarichi, Pompa ),
si provvedera all’installazione di tubazioni incassate nelle pareti.



o

< Per Ialimentazione dei punti luce a 220 V.c.a. ubicati all’esterno (nei blocchi loculi) , si poseranno cavidotti in
tubo di plastica, interrati, contenenti le linee in cavo. Per i tratti fuori terra si useranno tubi o canaline esterni o
incassati nelle strutture.

Art. 74 - Servizi igienici

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla legislazione e normativa vigente, i servizi igienici oltre che
dell’illuminazione di sicurezza, saranno dotati di pulsante a tirante collegato ad avvisatore acustico per la segnalazione
di emergenza.

Art. 75 - Ascensore/ Montacarichi

E’ prevista I’installazione di un ascensore/montacarichi idoneo al trasporto di bare o persone con 3 fermate ai livelli
di piano del fabbricato quadro a 2 piani piu piano esterno.
Saranno previsti tutti i dispositivi di sicurezza necessari per questa tipologia di impianto a cura della ditta installatrice,
compreso un pulsante di emergenza sotto vetro per la disalimentazione. (Farseli indicare dalla OTIS ? — il pulsante
dovrebbe agire sull’interruttore generale di cabina macchina dell’ascensore)

Art. 76 - Pompa adescamento acque reflue

E’ prevista I’installazione di/predisposizione per una pompa di adescamento nel caso di eventi metereologici tali da
richiedere lo svuotamento delle acque reflue dal piano seminterrato del fabbricato quadro a due piani.
La pompa potra essere attivata in modo automatico da un sensore di livello acqua o in modalita manuale.

Art. 77 - Impianto di messa a terra

Al fine di garantire una efficace protezione dai contatti indiretti, sara realizzato un impianto di terra coordinato con i
dispositivi di protezione differenziale.

Saranno installati, in corrispondenza dei 4 angoli del fabbricato quadro a due piani, n. 4 dispersori costituiti da puntazze
di acciaio zincato con profilo a croce lunghezza 1500 mm.

Tra di loro sara posata, appoggiata nel terreno e ad essi collegata, una treccia di rame nudo di diametro 35 mmg.
Dovranno essere installati componenti atti a ridurre al massimo gli effetti elettrochimici nelle connessioni.

La parte di circuito interrata sara collegata alla barra equipotenziale posta nelle vicinanze del quadro generale tramite
cavo in rame isolato in PVC di colore giallo-verde di sezione 25 mm?. Saranno collegati alla barra stessa anche i tondini
in ferro della struttura in cemento armato.

Art. 78 - Elenco degli interventi :

I lavori oggetto dell’appalto comprenderanno di massima i seguenti interventi:

- Scavo a larghezza obbligata di circa 40 cm, con profondita di interramento almeno 60 cm. extra dosso,
compresa la posa della rete verde di segnalazione. Sara compresa la posa e fornitura della tubazione in tubo di
plastica ¢ 80 mm o superiore, della copertura con 10 cm di cemento dosato a 200 kg/m3 o con manicotti di cls
di identico spessore, della ricopertura, del trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica e del
ripristino della superficie calpestabile e dei relativi pozzetti. Sono previsti n. 14 pozzetti ispezionabili e
carreggiabili di dimensioni 50 x 50 cm. con coperchio in ghisa.

- Fornitura e posa in opera delle varie tipologie di tubazioni;

- Fornitura e posa in opera di linee in cavo per le luci votive;

- Fornitura e posa in opera di linee in cavo per I’alimentazione degli apparecchi illuminanti.

- Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminanti per I’illuminazione ordinaria di :

- Area esterna : blocchi loculi
- Zone interne : fabbricato quadro a due piani (interno e pareti esterne);

- Fornitura e posa in opera dei quadri per I’alimentazione delle luci votive;

- Fornitura e posa in opera della pompa adescamento acque reflue e relativa linea di alimentazione;

- Fornitura e posa in opera del quadro generale, comprese le apparecchiature di comando e protezione,



interruttore crepuscolare ed orario.

- Fornitura e posa in opera del cavo in rame nudo, dei dispersori e dei componenti per la realizzazione
dell’impianto di terra e dei suoi collegamenti.

- Fornitura e posa in opera delle lampade di emergenza e delle relative linee di alimentazione.

- Fornitura e posa in opera dei componenti relativi alla segnalazione acustica di emergenza nei servizi igienici;

- Fornitura e posa in opera dell’impianto di sollevamento (Ascensore/montacarichi) completo di tutti i dispositivi
di sicurezza e della relativa linea di alimentazione.

- Fornitura e posa in opera della linea di alimentazione dal quadro contatori cimitero al quadro generale del lotto.

Art. 79 — Caratteristiche tecniche degli impianti

L’impianto é stato progettato in conformita alle norme CEI :

» 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e

1500V in corrente continua ;

Le apparecchiature e i componenti devono essere rispondenti alle relative Norme CEI, Norme UNI e alle
tabelle di unificazione CEI-UNEL ove queste esistano.

Per le condutture elettriche in cavo con posa interrata, sono considerati idonei solo i cavi con guaina non
metallica aventi tensione nominale maggiore di un gradino rispetto a quella necessaria per il sistema elettrico servito e
che non comprendano un rivestimento metallico.

Gli elementi di protezione smontabili e installati a meno di 3 m dal suolo devono potersi rimuovere solo con l'ausilio di
chiavi o di attrezzi.

Le portate di corrente sono state verificate in condizioni regolari di esercizio (a pieno carico), in modo da non superare
le portate stabilite nelle tabelle CEI-UNEL vigenti in relazione alla sezione, al tipo di cavo ed alle condizioni di posa.

| Tubi per la posa interrata dovranno essere conformi alla norma CEI 23-46 e CEI 23-46 V1.

I Quadri elettrici dovranno essere conformi alle norme CEI 17-13 / CEIl 23-51;

Art. 80 - Quadri elettrici e cassette di distribuzione

I quadri installati saranno delle seguenti tipologie :

Quadro generale :

Quadro in PVC per fissaggio a parete con capacita di circa 120 moduli, di dimensioni minime di 590x855x360 mm. ,
contenente i dispositivi di comando e protezione.

Quadri per luci votive :
Quadri composti da:

1) Dispositivo di sezionamento generale (con protezione primaria trasformatore)

2) trasformatore di sicurezza 220/24 V.c.a., esecuzione modulare, montaggio su guida DIN, potenza 1250 VA,
resistente ai cortocircuiti,

3) protezione secondaria trasformatore

4) protezioni linee in partenza

Cassette di derivazione per alimentazione terminale luci votive loculi:
- All’interno : Cassette in_plastica da incasso con grado di protezione almeno IP2X, di dimensioni
idonee ad accogliere un massimo di 25 tubi in plastica diametro 16 mm.
- Nei blocchi loculi esterni : Cassette in PVC da incasso/esterno con grado di protezione almeno IP4X,
di dimensioni idonee ad accogliere un massimo di 25 tubi in plastica diametro 16 mm.

Ogni luce votiva sara collegata tramite un apposito cavo alla linea dorsale transitante nelle scatole destinate
all’allacciamento.

Le connessioni fra conduttori dovranno essere realizzate esclusivamente con morsettiere a piu vie o a singola
via, del tipo volante o fissate su guida din ed essere eseguite esclusivamente nelle cassette di derivazione.



Cassette stagne per alimentazione terminale luci votive aree esterne:
Cassette o0 guadretti in PVVC o vetroresina con grado di protezione almeno IP65, di dimensioni idonee ad accogliere
gli allacciamenti della zona inumazioni ed i tubi di collegamento tra le cassette stesse e/0 i pozzetti.

Saranno derivate dalle linee in uscita dai due quadri dei blocchi loculi, destinate agli allacciamenti di cripte,
Saranno installati al loro interno i seguenti componenti:

1) morsettiera passante con funzioni di “entra-esce” per la linea dorsale di alimentazione;

1) dispositivo di sezionamento delle linee in uscita

1) sistema di morsettiere idoneo ad allacciare i cavi di collegamento in bassissima tensione di sicurezza, destinati
alle luci votive.

In ogni caso, per tutte le condutture, le dimensioni delle scatole e delle cassette devono essere proporzionate ai
diametri dei tubi ed alle sezioni dei conduttori.

Art. 81 — Apparecchi illuminanti

Elenco tipologie estratte da schede tecniche

Gli apparecchi di illuminazione di sicurezza dovranno essere allacciati ad uno o piu circuiti adibiti
esclusivamente al servizio di carica in tampone delle batterie interne agli apparecchi; detti circuiti devono trarre
origine dal quadro generale. Saranno_protetti da appositi interruttori bipolari magnetotermici sottesi agli
interruttori di protezione dei circuiti di illuminazione ordinaria a cui devono essere asserviti, potendo correre
nelle stesse canalizzazioni dei circuiti normal i .

Art. 82 — Collegamenti e giunti

Le connessioni fra conduttori devono essere realizzate esclusivamente con morsettiere a piu vie o0 a singola via, del
tipo volante o fissate su guida din e devono essere eseguite esclusivamente nelle cassette di derivazione.

Per le connessioni all’interno dei pozzetti, esclusivamente relative al circuito di luci votive, saranno effettuate con
connettori a compressione (crimpatura) ed isolamento con guaina termorestringente o lastratura autoagglomerante (per
ristabilire il grado di protezione dei cavi).

Dopo I’esecuzione delle giunzioni i cavidotti all’esterno devono essere tappati in corrispondenza dei pozzetti con
I’introduzione di nylon in fogli in corrispondenza degli imbocchi dei tubi onde evitare che I’acqua infiltratasi nei
pozzetti trascini la melma ad otturare le canalizzazioni.

Art. 83 -Cavidotti

Le linee di alimentazione all’esterno saranno incanalate entro tubazione in plastica di diametro non inferiore a
80 mm interrata in uno scavo di larghezza circa 40 cm. , con profondita di interramento almeno 60 cm. extra dosso,
compresa la posa della rete verde di segnalazione, protette da manicotti in cls. O da copertura in cemento di spessore
non inferiore a 10 cm.

Art. 84 - Pozzetti

E’ previsto I'impiego di n. 14 chiusini di forma quadrata realizzati in ghisa sferoidale, prodotti secondo le
prescrizioni della norma EN 124, aventi le seguenti caratteristiche:

- classe di carrabilitd D 400 minima
- telaio dotato di aletta perimetrale esterna sui quattro lati



- coperchio con rilievi antisdrucciolo, asole idonee per le chiavi di sollevamento conformi alla
norma EN 124.

A supporto dei chiusini saranno realizzati i pozzetti manufatti di calcestruzzo vibrato o prefabbricati, aventi
sulle pareti laterali la predisposizione per I'innesto dei tubi in plastica, costituita da zone circolari con parete a
spessore ridotto.

Il pozzetto deve essere pit profondo dei cavidotti ed avere il fondo drenante.

Art. 85 - Conduttori di energia

Tutti i cavi dovranno essere almeno conformi alle norme CEl 20-13 e 20-22 Il e dovranno essere dotati di marchio
IMQ o equivalente.

I cavi multipolari avranno le guaine isolanti interne colorate in modo da individuare la fase relativa.

Per i cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro dovra apparire esternamente sulla guaina protettiva.

Art. 86 - Modalita per I’esecuzione delle canalizzazioni e delle derivazioni

Linee in tubazioni incassate:

Il percorso dei tubi dovra essere scelto in modo tale che i singoli tratti abbiano un andamento rettilineo,
orizzontale e verticale.

Le scatole di derivazione e di transito (da incasso) dovranno essere costruite in robusta plastica con coperchio
(fissato con viti). Fra due scatole consecutive le condutture potranno presentare un numero massimo di tre
curve, ma deve comungue essere assicurata la sfilabilita dei conduttori. Nelle scatole, cassette di derivazione e
di transito, dovra essere lasciata una cospicua ricchezza.

Linee di alimentazione in cavidotti interrati.

La posa dei cavidotti comporta I’installazione di tubazioni in PVC serie pesante (spessore non inferiore a 2
mm), diametro minimo di 80 mm, interrate ad una profondita di almeno 60 cm, opportunamente protette da
manicotti in cls. O da copertura di cemento di spessore non inferiore a 10 cm.

E’ prevista la posa diretta di conduttori interrati, del tipo FG7(O)R 0,6/1kV esclusivamente per il circuito
terminale di allacciamento delle luci votive, nella zona inumazioni.

Art. 87 - Tipologie di cavi

A seconda della tipologia delle linee, si utilizzeranno diversi tipi di cavo e piu precisamente :
=  Per linee di alimentazione in cavidotti interrati per distribuzione 230/400 V (blocchi loculi, punti luce
esterni e alimentazione quadri con trasformatore):
Cavi multipolari con conduttori di rame, isolamento in gomma e guaina in PVC, del tipo non
propagante I’incendio :
tipo FG7(O)R 0,6/1kV. Norme di riferimento:

Costruttive e di prova: CEIl 20-13
Tabelle CEI - UNEL 35375 - 35376 —35377
Non propagazione incendio CEI 20-22 11

= Per linee di alimentazione in cavo direttamente interrato per distribuzione 24 V.c.a. (luci votive sulle
singole tombe zona inumazioni):
Cavi multipolari con conduttori di rame, isolamento in gomma e guaina in PVC, del tipo non
propagante I’incendio:

tipo FG7(O)R 0,6/1kV.  Norme di riferimento:

Costruttive e di prova: CEl 20-13
Tabelle CEI - UNEL 35375 — 35376 —35377
Non propagazione incendio CEI 20-22 11



= Per linee di alimentazione in tubo incassato nelle pareti, tensione 230/400 V (fabbricato quadro a due
piani: alimentazione montacarichi, servizi igienici, alimentazione quadri luci votive, alimentazione

pompa):
>

Cavi unipolari con conduttore di rame di tipo flessibile, isolamento in PVC, del tipo non propagante
I’incendio

Tipo : N1 VV-K

Norme di riferimento:

Costruttive di prova CEIl 20-20

Tabella CEIl - UNEL 35752

Non propagazione incendio: CEI 20-22 11

= Per linee di alimentazione in tubo incassato nelle pareti, tensione 24 V.c.a. (luci votive):
» Per le dorsali: Cavo multipolare isolato in PVC :
tipo FROR 450/750V 0 N1 VV-K
Norme di riferimento:

Costruttive di prova CEIl 20-20
Tabella CEI - UNEL 35752
Non propagazione incendio: CEIl 20-22 11

»  Per i circuiti terminali (collegamento ai singoli loculi):
» Cavo multipolare tipo : HO3 VV-F sez. 2X0,5mmq
Norme di riferimento:

Costruttive di prova CEI 20-20
Tabella CEl - UNEL 35752
Non propagazione incendio: CEI 20-22 11

Art. 88 - Colori distintivi dei cavi e sezioni

I conduttori impiegati nell’esecuzione degli impianti dovranno essere contraddistinti dalle colorazioni previste
dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL 0072. In particolare, i conduttori di neutro e protezione devono
essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde.
Per quanto riguarda i conduttori di fase, devono essere contraddistinti in modo univoco per tutto I’impianto dai
colori: nero, grigio (cenere) e marrone.

Le sezioni dei conduttori sono indicate nello schema elettrico allegato.

Art. 89 - Protezione dalle sovracorrenti

I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da
sovraccarichi o da corto circuiti.

La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI
64-8.

In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (I,) sia superiore o almeno uguale
alla corrente di impiego (l,) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in
regime permanente).

Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una corrente nominale
(1) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (I,) e la sua portata nominale (I,) e una corrente
convenzionale di intervento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (1,).

In tutti i cavi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:

lh</=ly</=l, I</=1,451,

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate € automaticamente soddisfatta nel caso di impiego di
interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5.

Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono
verificarsi nell’impianto per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose
secondo la relazione 1%t</=K?S? (vedi norme CE| 64-8).




Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di
installazione.

Art. 90 -Protezione contro i contatti indiretti

Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell’impianto elettrico e

degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell’isolamento principale o

per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse).

Poiché il sistema di distribuzione esistente € di tipo TT, la protezione contro i contatti indiretti pud essere

attuata con uno dei seguenti sistemi:

e adottando apparecchi con isolamento doppio o rinforzato per costruzione o installazioni: apparecchi di
classe 1.

¢ Installando una protezione differenziale coordinata con la resistenza dell’impianto di terra.

In uno stesso impianto la protezione con apparecchi di classe Il pud coesistere con la protezione mediante

messa a terra; tuttavia é vietato collegare intenzionalmente a terra le parti metalliche accessibili di macchine e

di apparecchi in classe 1.

Art. 91 - Protezione contro i contatti diretti

La protezione puo essere realizzata secondo la norma CEI 64-8/4 con una delle seguenti modalita:

a) Isolamento delle parti attive
Le parti attive devono essere completamente ricoperte con un isolamento che possa essere rimosso
solo mediante distruzione. L’isolamento dei componenti elettrici costruiti in fabbrica deve soddisfare
le relative norme. Per gli altri componenti elettrici la protezione deve essere assicurata da un
isolamento tale da resistere alle influenze meccaniche, chimiche, elettriche e termiche alle quali pid
essere soggetto nell’esercizio: vernici, lacche, smalti e prodotti similari da soli non sono in genere
considerati per assicurare un adeguato isolamento per la protezione contro i contatti diretti.

b) Involucri o barriere
Le parti attive devono essere poste entro involucri o dietro barriere tali da assicurare almeno il grado
di protezione IP XX B. Le superfici superiori di involucri o barriere orizzontali, se a portata di mano,
devono corrispondere ad un grado di protezione non inferiore a IP XX D.
Gli involucri e le barriere devono essere saldamente fissati, avere sufficiente stabilitd e durata nel
tempo in modo da conservare il richiesto grado di protezione e una conveniente separazione delle parti
attive, nelle condizioni servizio prevedibili, tenuto conto delle condizioni ambientali.
Quando sia necessario togliere barriere, aprire involucri o togliere parti di involucri, questo deve
essere possibile solo:
1) con I’uso di una chiave o di un attrezzo, oppure
2) se, dopo I’interruzione dell’alimentazione sia possibile solo dopo la sostituzione o la richiusura

delle barriere o degli involucri.
C) Circuito SELV (bassissima tensione di sicurezza)

Art. 92 - Protezione dal corto circuito

Gli interruttori devono sempre possedere un potere di interruzione superiore al valore della corrente di
cortocircuito presunto nel punto in cui essi sono installati.
Le condutture devono essere coordinate con le relative protezioni in modo che I’integrale di joule per la durata dal corto
circuito non determini una elevazione della temperatura dei conduttori oltre il limite ammesso per ciascun tipo di
conduttore utilizzato.

Art. 93 — Protezione dai sovraccarichi

Le linee sovraccaricabili (ad esempio: linee prese, linee di alimentazione motori, ecc...) devono essere protette
utilizzando apparecchi di protezione con taratura tale che la corrente di funzionamento “If” propria dell’apparecchio, sia
inferiore 0 uguale alla portata “1z” della conduttura, aumentata del 45% (1,45 12); la portata della conduttura deve
essere calcolata tenendo conto delle condizioni di posa (norme CEI 11-17 vigenti), pertanto, le caratteristiche di
intervento delle succitate apparecchiature devono corrispondere in modo adeguato alla natura dei carichi ed alle
condutture (sezione, isolante, condizioni di posa, temperatura ambiente, ecc..).



Art

. 94 — Rispondenza a leggi e norme

Art

Le forniture dovranno rispondere alle seguenti Norme e prescrizioni:

D.P.R. n°303 del 19-03-1956: "Norme generali per l'igiene del lavoro" e successive modificazioni ed inte-
grazioni.

D.P.R. 27/04/1955 n° 547 : Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ; e successive modifiche ed
integrazioni

D.L. 19/09/1994 n° 626 : Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro ;

Legge 01/03/1968 n° 186 : Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, installazioni ed
impianti elettrici ed elettronici ;

Legge 18/10/1977 n° 791 : Attuazione delle direttive C.E.E. 72/23 relative alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico ;

Legge 05/03/1990 n° 46 : Norme per la sicurezza degli impianti;

D.P.R. 06/12/1991 n° 447 : Regolamento di attuazione della legge n° 46 del 5 marzo 1990;

D.M. 28/02/1992 Approvazione del modello di dichiarazione di conformita alla regola dell' arte di cui all' art.7
del regolamento di attuazione della legge 05/03/90 n° 46 recante norme per la sicurezza degli impianti ;

Decreto 14/6/1989 n° 236 : Prescrizioni per il superamento delle barriere architettoniche ;

Norma CEI 20-40 fasc. 1172G : Guida per I' uso dei cavi a bassa tensione ;

Norma CEI 17-13/1 fasc.1433 : Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione Parte
1: prescrizioni per apparecchiature di serie ( AS) e non di serie(ANS).

Norma CEI 17-13/3 fasc.1926 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione Parte 3:
prescrizioni particolari per le apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere
installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso ;

Norma CEIl 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per
installazioni fisse per uso domestico e similare.

Norme CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e
1500V in corrente continua ;

Norma CEI 70-1 fasc.1915 E Gradi di protezione degli involucri ( Codice IP ) ;

CEI-UNEL tab. 35023-70 Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico aventi grado di
protezione non superiore a 4 - Cadute di tensione.

CEI-UNEL tab. 35024-70 Cavi per energia isolati in gomma o con materiale termoplastico aventi grado di
protezione non superiore a 4 - Portate di corrente in regime permanente.

Posa cavi interrati secondo norma CEIl 11-17

. 95 - Descrizione delle apparecchiature elettriche




- GANOS - Apparecchio illuminante per esterni applicabile a parete, soffitto, pavimento e su apposito sostegno
in alluminio estruso, pud essere utilizzato come luce da camminamento. Versioni con emissione luminosa con
varie aperture di fascio. Dotato di vetri piani e/o di lenti piano cilindriche positive in vetro termicamente
temperato. La base ed il corpo sono interamente realizzati in alluminio presso fuso e verniciati, previo processo
di fosfocromatazione, in polveri di poliestere. Le guarnizioni di tenute sono in silicone; la viteria esposta ad
agenti atmosferici corrosivi € in acciaio inox. Gli ausiliari elettrici,. Di marchio primario, sono integrati
nell’apparecchio. La base dell’apparecchio € dotata di presso cavo IP68, per cavi diametro 4,5/10 mm. Il palo &
costituto da un estruso in alluminio 6060 montato su una base in fusione d’alluminio dotata di due pressacavo
P168, per cavi diametrio 7/13 mm. Versione da parete con quattro asole 40°.

- FABIO - Apparecchio illuminante per esterni da parete. Il corpo e la ghiera di chiusura sono interamente
realizzati in pressofusione d’alluminio e verniciati, previo processo di fosfocromatzione, in polveri di poliestere.
Il riflettore speculare € in lastra di alluminio; il diffusore piano ¢ in vetro temperato e sabbiato internamente; le
guarnizioni di tenuta sono in silicone; la viteria esposta ad agenti atmosferici corrosivi € in acciaio inox. Gli
ausiliari elettrici, di marchio primario, sono integrati nell’apparecchio.

- NUVOLO - Emissione: diretta; Ottica: coppa prismata in metacrilato termoformata; Cablaggi: con alimentatore
elettronico; Lampade. Fluorescente compatta PL.

- PROIETTORE ASIMMETRICO IP per lampade a ioduri metallici — ottica: parabola asimmetrica in alluminio
martellato purissimo al 99,99% brillantato ed anodizzato; Cablaggio: cablaggio elettromeccanico rifasato
incorporato.

CAPO 14 — DISPOSIZIONI TECNICHE INERENTI LE OPERE DI MANUTENZIONE DELLE
STRADE E DEI MARCIAPIEDI.

Art. 96 — Qualita e provenienza dei materiali idrocarburi

L’ Amministrazione si riserva la facolta di comunicare a mezzo di ordinativo scritto le diverse quantita di leganti
idrocarburi, di pietrischetto bitumato a caldo e conglomerato bituminoso che I’Impresa dovra provvedere a pié
d’opera. Inoltre I’Impresa provvedera, con propri mezzi, mano d’opera comune e specializzata, macchinari, mezzi
di opera, ecc., ogni qualvolta le sara richiesto alle condizioni ed ai prezzi di elenco, all’impiego totale o parziale dei
material forniti a pié d’opera dall’Impresa stessa.

Spettera esclusivamente alla D.L. di stabilire i tratti delle strutture sui quali I’Impresa dovra impiegare i materiali da
essa forniti.

I materiali dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

A)  Pietrischetto anidro

Per la formazione di impasti bitumati il materiale anidro dovra essere ricavato dalla granulazione di rocce serpentinose.
In particolare nei trattamenti superficiali ed in semi perimetrazione, il pietrischetto avra la pezzatura fissata dalla D.L. e
sara costituito da elementi uniformi e poliedrici, escludendo in modo assoluto le mescolanze con elementi polverosi,
lamellari ed aghiformi. Il materiale dovra essere approvato dalla D.L. prima dell'impiego.

B) Bitume

Il bitume da impiegarsi nella confezione dell’emulsione del pietriscehetto e graniglia bitumati a caldo e nei trattamenti
superficiali, dovra avere i seguenti requisiti:

Soluzione Dow a 25° da 180 a 200 mm.

Soluzione nel solfuro di carbonio, 99%

Punto di rammollimento (palle ed anello) non inferiore a 50%

Duttilita a 25% non meno di cm. 80

Paraffina, massimo in peso 2%

Perdita di peso per riscaldamento a 163° per cinque ore al massimo 2%

Punto di fiamma in vaso aperto

C) Bitumi liquidi
Verranno usati a seconda della stagione i tipi MC aventi viscosita 150/200 e 800/600 misurata alla temperatura di 25° C
attraverso un foro di diametro 10 mm.

D) Emulsioni bituminose
Dovranno essere di composizione costante, perfettamente omogenee stabili all’atto dell’impiego; contenere non meno
del 50% in peso di materie solubili nel solfuro di carbonio e non dovranno essere fabbricate con bitumi duri flussati.



L’emulsione adoperata nella fabbricazione dovra avere caratteristiche atte ad assicurare la perfetta rottura delle
emulsioni stesse all’atto del loro impiego e tale da evitare che il bitume possa concentrarsi nei recipienti prima del loro
impiego. Le emulsioni che dessero, nei recipienti ben manifesto tale fenomeno, saranno senz’altro rifiutate, non si
dovranno aggiungere olii minerali flussati e I’emulsione dovra essere stabile e non riemulsionabile con I’umidita.

E) Pietrischetto bitumato a caldo

Sara formato dall’impasto a caldo di bitume con materiale anidro rispondente alla seguente granulometria:

- pietrischetto 8 — 15 80% del volume

- graniglia3-9 20% del volume.

I materiali perverranno dalla frantumazione di ciotoli e rocce serpentinose dure e resistenti e saranno impastati a caldo
in apposito impianto, con bitume puro in quantita tale che la miscela risulta omogenea e cosi costituita:

- materiale anidro 90% in peso

- bitume puro minimo 4% in peso.

Il bitume impiegato deve avere penetrazione atta a garantire un minimo di plasticita durante la stagione fredda ed
evitare il rifluimento in superficie durante i mesi caldi.

F) Conglomerato bituminoso

Sara scelto un particolare rapporto fra gli aggregati tali da soddisfare di norma alla seguente composizione
granulometrica in peso:

passanti ai 15 mm. E trattenuto ai 5 mm. E costituito da rocce serpentinose 50 — 70%

passante al n. 10 A.S.T.L. e trattenute al n. 200 A.S.T.M. 5 - 15%

oltre il n. 200 (filler) 5%

bitume.

Si useranno bitumi di penetrazione variabili a seconda dello spessore del manto, ricorrendo alle maggiori penetrazioni
per gli spessori minori, tenendo conto anche delle escursioni locali della temperatura. 1l filler pud derivare da rocce
calcaree, macinate fino a ridurle in polvere impalpabile; si escludono a priori la sabbia, la graniglia e la polvere di cava
derivanti dal lavaggio del materiale anidro.

L’ Impresa dovra all’inizio dei lavori dichiarare la composizione granulometrica della miscela sulla quale € ammessa
una tolleranza del 5% sul trattamento di ciascun setaccio rispetto alla formula presentata dall’Impresa. Non € ammessa
invece alcuna tolleranza in meno nella percentuale del bitume e di additivo.

Art. 97 — Materiali anidri

I materiali anidri saranno della provenienza e qualita in appresso indicate:
a) Pietrisco — Pietrischetto e graniglia
Ricavati dalla frantumazione di rocce di natura serpentinosa di cave note ed accettate, oppure dalla frantumazione di
ciotoli serpentinosi di colore verde-azzurro, provenienti dagli alvei di fiumi e torrenti. Le rocce ed i ciotoli dovranno
essere costituiti da materiale sano, duro e compatto, avente le seguenti caratteristiche fisico-meccaniche:
Peso specifico non minore di 2,7
Resistenza alla compressione non minore di Kg./mg. 1600
Coefficiente di qualita non minore di 11.
Gli elementi dovranno avere forma pressocche poliedrica con almeno cinque facce di rottura, non saranno tollerati
elementi scagliosi e lamellari.
b) Pietrisco — Pietrischetto e graniglia
Costituito da materiale serpentinoso di cui al precedente paragrafo a) in ragione del 90% in peso e da materiale
proveniente dalla frantumazione di rocce e ciotoli di altra natura (calcarea, dolomitica, sienite, quarzite, ecc.) purche
sani, duri, compatti in ragione del 10% in peso.
Il materiale serpentinoso dovra possedere i requisiti fisico-meccanici in precedenza prescritti; il restante materiale
dovra avere le seguenti caratteristiche:
Peso specifico non minore di 2,5
Resistenza alla compressione non minore di Kg./mg. 1200
Coefficiente di qualita non minore di 11.
Gli elementi dovranno avere forma pressocché poliedrica, con almeno cinque facce di rottura, non saranno tollerati
elementi scagliosi e lamellari superiori al 5% in peso.
c) Pietrisco — Pietrischetto e graniglia
Proveniente dalla frantumazione di roccia calcarea dolomitica, sana, dura e compatta, avente le seguenti
caratteristiche fisico-meccaniche;
Peso specifico non minore 2,5
Resistenza alla compressione non minore di Kg./mg. 1200



Coefficiente di qualita non minore di 11

Oppure

d) Pietrisco misto composto di materiali corrispondenti alle prescrizioni del precedente paragrafo ma contenente
materiali serpentinosi in ragione del 50%.

Art. 98 — Modalita di esecuzione dei lavori

Tappeto di pietrischetto bitumato — Tout-venant
La formazione dei manti in pietrischetto bitumato verra eseguita come segue:
stesa del manto in pietrischetto bitumato dello spessore compresso di cm. 30,00 mediante macchina distributrice
finitrice pesante, tipo Barber-Green approvata dalla D.L.
cilindratura del manto con rullo medio a tandem.
Nota: La massima cura dovra essere posta nell’esecuzione dell’impianto e nella posa per evitare la formazione di
ondulazioni e discontinuita del manto, che dovra presentarsi con superficie e profilo perfettamente regolari e
uniformi. Al lavoro ultimato non dovranno constatarsi di livellette superiori ai 6 mm. In pit 0 in meno rispetto ad
una asta rettilinea della lunghezza di mt. 3 appoggiata al manto.
Tappeto di conglomerato bituminoso binder
La formazione dei tappeti in c.b,. verra eseguita come segue:
pulizia del fondo stradale;
spalmatura di ancoraggio con emulsione bituminosa al 50% nella quantita sufficiente e non minore al 1Kg./mq.
Per garantire il perfetto ancoraggio del tappeto alla sottostante pavimentazione;
stesa del tappeto dello spessore medio compresso di mm. 70 mediante macchina distributrice-finitrice pesante tipo
Barber.Green, approvata dalla D.L.
cilindratura del manto con rullo medio a tandem.
Nota: Per la stesa e regolarizzazione della superficie trattata, valgono le prescrizioni del precedente paragrafo.
Tappetino d’usura in conglomerato bituminoso
La formazione dei tappetini in conglomerato bituminoso verra eseguita come:
Pulizia del fondo stradale;
Spalmatura di ancoraggio con emulsione bituminosa al 50% nella quantita di 1Kg./mq. Per garantire il perfetto
ancoraggio del manto alla sottostante pavimentazione;
Stesa del tappetino dello spessore medio compresso di mm. 30 mediante macchina distributrice-finitrice pesante,
tipo Barber-Green approvata dalla D.L.;
Cilindratura del manto con rullo medio a tandem;
Rialzamento in quota dei pozzetti, chiusini e griglie compresa la sigillatura dei bordi con materiale bituminoso.
Nota: Per la stesa e la regolarizzazione della superficie trattata valgono le prescrizioni del precedente paragrafo.

Art. 99 — Prescrizioni varie

La D.L. si riserva la facolta di prelevare campioni di materiali anidri approvvigionati dalle rocce e ciotoli di
provenienza da sottoporre alle prove di laboratorio e di respingere le provviste non corrispondenti alle
caratteristiche dei materiali ordinati.

Tutti i materiali dovranno essere puliti e praticamente esenti da terriccio, sabbia, tritume e da materiale eterogeneo.

I materiali dovranno avere una grossezza approssimativamente uniforme, secondo le dimensioni indicate dall’elenco
prezzi e saranno distribuiti a cure e spese dell’appaltatore in cumuli regolari nei magazzini stradali e lungo le
banchine, a seconda della ordinazione fatta mediante apposito stato di distribuzione, firmata dalla D.L. e
controfirmata per presa conoscenza dall’appaltatore.

Il materiale provvisto lungo le banchine dovra essere disposto in modo da dare il minimo disagio possibile al
transito, dovra essere regolarizzato nelle ore diurne del giorno stesso del deposito e conservato fino alla ultimazione
della fornitura sulle singole strade.

Le operazioni di scarico e regolarizzazione del materiale dovranno essere effettuate con le necessarie cautele, in
proposito si richiamano le norme del Codice della Strada, della cui inosservanza la ditta appaltatrice, sola ed unica
responsabile, sia civilmente che penalmente.

Art. 100 — Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Materiale idrocarburati e impasti bituminosi



Legante idrocarburato

Dovra essere contenuto in fusti metallici di dimensioni normali, ben sigillati. Per i lavori da effettuarsi in economia
ogni spedizione dovra essere accompagnata da distinta in duplice copia (scritta a penna) col peso netto, la tara ed il
numero di ogni fusto.

Percio i fusti dovranno essere chiaramente numerati in modo da poterli facilmente individuare per I’esecuzione del
controllo di peso che I’Ufficio Tecnico si riserva di effettuare ogni qualvolta lo ritenga opportuno, durante il corso
delle forniture, delle due distinte, entrambe firmate dall’impresa in calce, una sara trattenuta dalla D.L., mentre
I’altra controfirmata dall’incaricato del controllo, sara riconsegnata eventualmente rettificata all’Impresa dopo il
totale impiego del legante. Non saranno accettate le forniture non accompagnate dalla distinta (in doppio) di cui
sopra od eseguite fuori orario di lavoro.

I fusti vuoti verranno ritirati a gruppi corrispondenti alle varie bollette di forniture ed accompagnate al peso pubblico
per la determinazione della tara. Qualora la fornitura venga a mezzo cisterna, il materiale ed il mezzo di trasporto
verranno pesati al peso pubblico fissato dalla D.L. ultimato I’'impiego del legante I’autocisterna ritornera allo stesso
peso per la determinazione della tara e del peso netto.

L’agente presente alla pesatura riportera il peso lordo, tara e netto, sulle bollette delle quali una verra restituita
all’Impresa e I’altra passata in contabilita.

Risultando I’analisi dell’emulsione di bitume una percentuale di bitume inferiore a quella prescritta per ogni unita in
meno verra applicato il prezzo relativo un coefficiente di diminuzione di 1/25.

Pietrischetto bitumato e conglomerato

Per la fornitura e lavori da effettuarsi in economia, il materiale ed il mezzo di trasporto verranno pesati seguendo le
modalita prescritte per il peso dell’autocisterna (vedi precedente paragrafo).

Per semplificare la riduzione in metri cubi di materiale fornito, restano fin d’ora stabiliti i seguenti pesi specifici:

- tout-venant Kg./mc. 1600

- pietrischetto bitumato Kg./mc. 1350

- conglomerato bituminoso Kg./mc. 1600.

Formazione di tappeti in pietrischetto bitumato e conglomerato bituminoso

La superficie della pavimentazione stradale, trattata secondo le norme, modalita o prescrizioni degli artt. 1/c, 4/d,

4/e, ogni opera e fornitura compresa, verra accertata con misure geometriche, sulla effettiva larghezza prescritta

dalla D.L., che potra effettuare tutti gli assaggi ritenuti necessari per accertare I’effettivo spessore medio della

pavimentazione stessa. Lo spessore medio del tappeto verra determinato con la media aritmetica degli spessori

rilevati in diverse sezioni della pavimentazione, come di seguito specificato.

Il rilevamento degli spessori sara effettuato non prima di 60 giorni dall’apertura verbale in cui dovranno risultare

I’altezza degli assaggi da prelevarsi a scelta della D.L., in numero di almeno 10 su 5 sezioni trasversali per Km.

Mediante apposito calibro di profondita verranno misurate le differenze di quota fra il piano di calpestio ed il piano

della pavimentazione preesistente.

Allo scopo di rendere operante la norma, secondo la quale lo spessore del tappeto debba essere quanto piu possibile

costante in relazione anche alla sottostante pavimentazione, si sono fissate le seguenti disposizioni:

gli assaggi dei tappeti, aventi altezza minore di cm. 2, entreranno nella media 2 volte;

gli assaggi del tappeto aventi altezza maggiore di cm. 5, entreranno nella media con I’altezza di soli cm. 5;

riscontrando uno spessore medio inferiore ai 30 mm. prescritti, verra applicato sul prezzo del tappetino un
coefficiente di riduzione pari ad 1/10 per ognoi mm. e frazione di minor spessore.

Art. 101 — Prescrizioni varie

Nel caso di accertata deficienza nel campione di pietrischetto bitumato e conglomerato del quantitativo di bitume nei

confronti delle percentuali prescritte nel presente capitolato, tenuto conto dell’entita della deficienza stessa, la D.L.
avra piena facolta di non contabilizzare tutto il materiale fornito nel periodo di tempo per il quale da ritenersi valido
il campione o di non ammettere il relativo importo di pagamento, anche se il materiale viene impiegato
precedentemente alla conoscenza del risultato dell’analisi del campione.

Qualora la D.L. ritenga che la carenza della percentuale di bitume non pregiudichi la buona riuscita del lavoro, verra

applicata una deduzione proporzionale al bitume mancante.

Si intende che non verranno contabilizzati i maggiori quantitativi di materiali impiegati nei vari trattamenti oltre quelli

prescritti e la maggior altezza media della pavimentazione che dovesse risultare dalle medie rilevate durante gli
assaggi come in precedenza indicato.

Risultando dall’analisi dei conglomerati bituminosi una deficienza di aggregati fini e di legante superiore alla tolleranza

del 10% rispetto alla percentuale precedentemente stabilita, il tappeto verra contabilizzato come eseguito in
pietrischetto bitumato.



Verra fornito sulla strada a mezzo di autocarri. 1l materiale dovra essere spianato nel cassone al momento del carico in
modo da rendere possibile la misurazione dell’altezza.

Ogni carico verra accompagnato da bollette numerate in duplice copia a diverso colore, portanti scritte a penna, la data,
il numero dell’autocarro, la larghezza e la lunghezza del cassone.

L’altezza verra misurata dall’agente preposto prima dello scarico del materiale e trascritta sulla bolletta da restituire
all’autista che in tal caso funge da rappresentante dell’Impresa.

Graniglie e pietrischetti

Le forniture del materiale anidro, da effettuarsi a mezzo di autocarro rimorchio, saranno accompagnate da bollette di
consegna numerate ed in duplice copia di diverso colore.

Sulle bollette dovranno essere riportati i dati, il numero della targa del mezzo di trasporto., la qualita del materiale
trasportato, il peso lordo, tara e netto del carico. Le operazioni di pesatura verranno effettuate esclusivamente al
peso pubblico indicato nello stato di distribuzione, alla presenza dell’agente incaricato che riportera sulla bolletta,
da restituire all’Impresa a pesatura e consegna avvenuta, il loro, tara e netto riscontrati per ogni carico, la seconda
copia, allegata alla bolla rilasciata dal peso pubblico, verra trattenuta per essere riportata nello stato finale di
misurazione del materiale.

Allo scopo di semplificare la riduzione in metri cubi dei materiali forniti si fissano a priori i seguenti pesi specifici:

- graniglia e pietrischetti fino alla pezzatura di mm. 8/15 Kg./mc. 1400

- pietrisco della pezzatura di 8/15 a 40/70 mm Kg./mc. 1350

- pietrisco della pezzatura oltre mm. 40/70 Kg./mc. 1400.

La pezzatura e la consegna dei materiali avverranno esclusivamente nelle ore diurne previo tempestivo avviso
all’Ufficio Tecnico competente. In assenza del titolare, I’autista che accompagna il carico rappresenta a tutti gli
effetti I’Impresa nelle operazioni di pesatura e consegna del materiale.

Art. 102 — Provenienza e caratteristiche

Tutti i materiali pietrosi trattati nel presente capitolato, perverranno esclusivamente da cave regolarmente autorizzate.

Art. 103 — Cubetti

Sono solidi a forma pressocché cubica, ottenuti per spaccatura manuale ed il cui spigolo € variabile a seconda del tipo
classificato.
Essi vengono distinti a seconda della lunghezza in cm. di detto spigolo, nei seguenti assortimenti: 4/6 — 6/8 — 8/10
-9/11:
a) il tipo 4/6 dovra avere gli spigoli variabili fra i 4 ed i 6 cm. con 1 cm. di tolleranza. Il peso per mg. misurato in
opera dovra essere compreso frai 90 ed i 100 Kg.;
b) il tipo 6/8 dovra avere gli spigoli variabili fra i 6 e gli 8 cm., con 1 cm. di tolleranza. 1l peso per 1 mq. misurato
in opera dovra essere compreso frai 130 e i 140 Kg.;
c) il tipo 8/10 dovra avere gli spigoli variabili fra gli 8 e i 10 cm., con 1 cm. di tolleranza. Il peso per 1 mgq.
misurato in opera dovra essere compreso frai 170 e i 190 Kg.;
d) il tipo 9/11 dovra avere gli spigoli variabili frai 9 e 11 cm. con 1 cm. di tolleranza. 1l peso per mg. misurato in
opera dovra essere compreso fra i 210 e i 240 Kg. .
I cubetti potranno essere forniti: sfusi, in casse, in sacchi.

Art. 104 — Lastre irregolari (opus incertum)

1. 1l piano superiore delle lastre dovra essere naturale di cava ed avere contorni irregolari.

Le lastre vengono distinte in:

tipo normale: la diagonale media dovra essere di cm. 25/30. Sara tollerata la percentuale di scarto dovuta alle
operazioni di carico, scarico e avvicinamento a pié d’opera. Lo spessore delle lastre potra variare da2 a5 cm. .
Il peso di 1 mq. sara di circa 85 Kg;

tipo sottile: la diagonale media dovra essere di cm. 25/30. Lo spessore potra variare da 1 a cm. 21/2. 1l peso di 1 mq.
sara di circa 60 Kg.;

tipo gigante: per pavimentazioni normali oppure per posa in terra a giunti larghi. La diagonale media dovra essere in
cm. 40/50. Lo spessore potra variare da3 a7 cm. . Il peso di 1 mg. sara di circa 100 Kg. .



Le lastre irregolari potranno essere fornite sfuse o su palette.

Art. 105 — Cordoli

Per formazioni di marciapiedi e aiuole o delimitazione aree asfaltate.
Le guide da adottarsi per la delimitazione delle carreggiate veicolari in graniti o simili potranno essere dei seguenti tipo:
guide rette dello spessore di cm. 12, altezza da cm. 25 a cm. 30, in pezzi di lunghezza di almeno n. 0,90;
guide curve dello spessore di cm. 12, altezza da cm. 25 a cm. 30, in pezzi di lunghezza di almeno m. 0,78.
Inoltre le guide saranno rifinite con smusso non inferiore a cm. 1 x 1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori
terra, segate o lavorate a punta fina sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo
Luserna, per un’altezza di almeno cm. 18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm. 3 sulla faccia
opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse quelle macchiate 0 comunque difettose per ogni pezzo formante
un quarto di circonferenza.
Le larghezze di normale lavorazione potranno variare come di seguito indicato:
cm. 10 x 20/25 x peso per ml. Kg. 65;
cm. 12 x 20/25 peso per ml. Kg. 85.
Si applica integralmente il R.D. 16 novembre 1939, n. 2232 “Norme di accettazione delle pietre naturali da
costruzione”.
In generale le pietre da impiegarsi nelle costruzioni dovranno essere omogenee, a grana compatta, con esclusioni di
parti tratte dal “cappellaccio”, esenti da screpolature, pelim venature, inclusioni di sostanze estranee, nodi, scaglie o
tasselli , spaccature, cavita, ecc.

Art. 106 — Materiali complementari

1. Formano parte integrante di una pavimentazione in porfido alcuni elementi essenziali come sabbia e cemento ed
altri.

a) Sabbia

La sabbia da impiegarsi nella formazione del letto di posa dei pavimenti in cubetti, sia per la preparazione delle malte,
dei pavimenti in piastrelle o lastre irregolari dovra essere a grana media, priva di ogni materia eterogenea.

Non consigliabile, pertanto, I’impiego di sabbia di mare.

Le sabbie per la copertura e I’intasamento delle fughe per i cubetti o quella per la sigillatura in boiacca degli stessi o dei
pavimenti in piastrelle regolari o in lastre irregolari dovra essere, invece, abbastanza fine da passare attraverso uno
staccio di tela meccanica a magli quadre di mm. 2-1/2 ed ugualmente priva di impurita eterogenee.

b) Cemento
Il cemento, impiegato per la formazione del letto di posa piastrelle o lastre irregolari, oppure miscelato a secco con la

sabbia per il letto di posa dei cubetti, ed anche per la boiacca di chiusura alla pavimentazione in piastrelle o cubetti,
dovra essere di normale resistenza 325.

Art. 107 — Norme generali

La posa in opera dei pavimenti dovra essere perfetta in modo da ottenere piani esatti che consentano il deflusso delle
acque meteoriche nelle apposite caditoie o verso gli spazi liberi.

Saranno cioé rispettate le pendenze longitudinali e traversali, ove occorra, per un minimo del1-1/2%. Per ogni tipo di
pavimentazione sara indispensabile un buon sottofondo, determinante per la resistenza e durata della stessa. Miglior
sottofondo sara sempre considerato quello di calcestruzzo che, anche se magro, ripartisce i carichi di sollecitazione.
Il sottofondo di macadam dovra essere convenientemente rullato e a cilindratura chiusa.

| pavimenti dovranno essere consegnati finiti a perfetta regola d’arte e secondo gli eventuali campioni sottoposti alla
Direzione Lavori.



Art. 108 — Posa in opera di cordoli

Dopo il tracciamento e la determinazione dei livelli si dovra eseguire — ove necessario — lo scavo per la ricezione dei
cordoli ed il versamento in esso di uno strato di calcestruzzo, dove verranno posati i cordoli in modo da risultare
leggermente incastrati. In corrispondenza delle giunzioni si dovra formare un ingrossamento del calcestruzzo in
modo da rinforzare tale zona che presentera la minor resistenza; si procedera, quindi, alla stuccatura e stillatura dei
giunti con boiacca cementizia.

CAPO 15 — DISPOSIZIONI TECNICHE INERENTI LA MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DI
ARREDO URBANO.

Art. 109 — Caratteristiche delle panchine.

Le panchine in fornitura e posa dovranno avere 3 assi con le seguenti dimensioni: lunghezza 2,00 mt. — larghezza 0,52
mt ed altezza complessiva 0,78 mt. Spessore 0,4 con gli spigoli superiori arrotondati ed inferiori smussati.

Struttura portante composta da due telai in robusto profilato a C di ferro zincato a caldo, dimensioni 60 x 30 mm. E
spessore 6 mm. Con piastre di base forate per fissaggio con tasselli.
Seduta e schienale composti da assi di pino nordico impregnato a pressione previo sottovuoto in autoclave, della
sezione 160 x 45 mm. Per la seduta e 195 x 45 mm. Per lo schienale e successiva colorazione con impregnante,
tonalita rovere o noce, con almeno due mani. Il materiale impregnante non dovra essere tossico o avere un qualsiasi
effetto nocivo sulle persone, dovra avere potere funghicida ed antitarlo e corrispondere alle norme RAL.
Successivamente all’essiccazione dell’impregnante si dovra stendere una mano di prodotto ceroso lucidante ed
impermeabilizzante.
Fissaggio delle assi mediante bulloneria con testa arrotondata zincati o cromati in numero di 4 per ogni componente
0 successiva saldatura e/o ribattitura del filetto al fine di impedire lo svitamento del dado.
Inclusi il trasporto e I’assemblaggio.
I tasselli dovranno essere annegati in massetto di cls di dimensioni larghezza mt. 1,10 — lunghezza mt. 2,10 —
profondita cm. 30 — cls avente una Rbk 200 Kg./cmq. .

Art. 110 — Caratteristiche dei cestini portarifiuti.

1. Per la fornitura e posa cestini porta rifiuti questi dovranno essere in acciaio zincato diametro 30 — altezza 50/60 cm.
solidali a palo di sostegno mediante saldatura (tipo esistente sul territorio).
La posa dovra essere effettuata mediante fondazione in cls di dimensione 40 x 40 x 40 — cls avente Rbk 200
Kg./cmg. .

CAPO 16 — DISPOSIZIONI TECNICHE INERENTI LA COSTRUZIONE DELLA RETE
FOGNANTE.

Art. 111 - Tracciamenti

Prima di iniziare qualsiasi movimento di materiale I'assuntore ha l'obbligo di eseguire i tracciamenti definitivi nonché la
picchettazione completa degli stessi, partendo dai capisaldi fondamentali che avra ricevuto in consegna dalla
Direzione dei Lavori. L'Impresa € inoltre tenuta ad inserire lungo i tracciati altri capisaldi in numero sufficiente
secondo le indicazioni della Direzione Lavori. | capisaldi saranno formati da pilastrini di sufficiente consistenza
affinché non possano essere facilmente asportabili.

I capisaldi dovranno essere custoditi dall'lmpresa e tenuti liberi, in modo che il personale della Direzione se ne possa
servire in qualsiasi momento, per i controlli del caso.

Qualora nei tracciamenti I'lmpresa abbia a riscontrare differenze o inesattezze dovra subito riferire alla D.L. per le
disposizioni del caso.



In ogni caso I’lmpresa é tenuta ad avvisare la D.L. per concordare un sopralluogo per verificare le quote plano
altimetriche del tracciato del quale verra redatto apposito verbale sottoscritto dalle due parti.

Comungque I'lmpresa assume ogni responsabilita dei tracciamenti eseguiti, sia per la corrispondenza al progetto, sia per
I'esattezza delle operazioni.

L’Impresa dovra inoltre porre a disposizione della Direzione Lavori il personale, gli strumenti topografici e metrici di
precisione, i mezzi di trasporto e quant'altro occorra perché la Direzione stessa possa eseguire le verifiche del caso.

Tutti gli oneri anzidetti saranno a totale carico dell'Appaltatore, il quale non potra pretendere per essi alcun compenso
od indennizzo speciale, essendosene tenuto conto nei prezzi di elenco.

Art. 112 - Obblighi prima dell'inizio dei lavori

1. Prima di dare inizio ai lavori I'lmpresa ¢ tenuta ad eseguire tutte le operazioni necessarie per accertare l'interferenza
fra le opere da realizzarsi ed i sottoservizi esistenti nei luoghi interessati dai lavori.

2. L’Impresa dovra quindi confrontare la reale situazione in loco, con quanto indicato negli atti progettuali.

3. A tal proposito I'lmpresa dovra interpellare gli Enti interessati, eventualmente chiedendo la loro assistenza, onde
accertare consistenza e posizione dei sottoservizi ed individuare le modalita di esecuzione dei lavori onde evitare
danni ad essi.

4. L’Impresa dovra, d'accordo con le autorita da cui le strade dipendono:

eseguire tutti gli scavi di indagine che fossero necessari per conoscere la posizione delle opere del sottosuolo (come
gas, acquedotto, telefoni, Enel e altri);

fornire una mappa dettagliata dei sottoservizi riscontrati alla D.L.. Tale mappa dovra essere consegnata alla D.L.
prima di iniziare I'esecuzione delle opere progettate;

prendere, in accordo con la D.L., i necessari provvedimenti qualora la posizione dei sottoservizi fosse tale da
richiedere lo spostamento dei sottoservizi o le modifiche al tracciato delle opere progettate;

fare a proprie spese le opere provvisionali che rendessero facile il superamento di difficolta; il tutto con cura ed
attenzione, in modo da evitare lagnanze di sorta all'!Amministrazione, la quale dovra soltanto firmare gli
eventuali disegni e accordi con gli Enti, che le venissero proposti, e che sono necessari alla coesistenza delle
opere nuove con quelle preesistenti.

5. Per tutte le pratiche, le intimazioni e gli ordini dipendenti da quanto sopra specificato, compresi gli oneri ai quali
I'lmpresa dovra sottostare per I'esecuzione delle opere in dette condizioni, compresi gli scavi di indagine e ricerca,
nessun aumento di prezzo verra riconosciuto all'lmpresa, essendosene tenuto conto nello stabilire i prezzi d'appalto.

6. Qualora, nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi o alle condotte, I'lmpresa dovra
provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade interessate, che agli
enti proprietari delle opere danneggiate e alla Direzione dei Lavori.

7. Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unica responsabilita & dell'Impresa,
rimanendo del tutto estranea I'Amministrazione appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile o penale.

Art. 113 - Continuita dei corsi d'acqua e smaltimento delle acque

L'Appaltatore dovra provvedere con diligenza, a sue cure e spese , salvo casi speciali stabiliti di volta in volta dalla
D.L., ad assicurare la continuita dei corsi d'acqua e lo smaltimento di eventuali canali intersecati od interferenti
con i lavori sia in superficie che in sotterraneo.

A tal fine dovranno, se del caso, essere realizzati idonei canali, da mantenere convenientemente spurgati, lungo i quali
far defluire le acque sino al luogo di smaltimento, evitando in tal modo l'allagamento degli scavi e dovranno anche
essere adottati gli opportuni sistemi di pompaggio necessari all'estrazione ed allontanamento delle acque.

Non appena realizzate le opere, I'Appaltatore dovra, sempre a sue cure e spese, provvedere con tutta sollecitudine a
riattivare l'originario letto del corso d'acqua, eliminando i canali provvisori e ponendo in pristino stato il terreno
interessato dagli stessi.

L'Appaltatore dovra curare che, per effetto delle opere di convogliamento o smaltimento delle acque, non derivino
danni ai terzi; in ogni caso egli & tenuto a sollevare la Stazione appaltante da ogni spesa che per compensi che
dovessero essere pagati e liti che avessero a insorgere.

Tutti gli oneri che si rendessero necessari per provvedere a quanto previsto dal presente articolo sono da intendersi ad
esclusivo carico dell'Appaltatore, il quale nulla potra chiedere alla stazione Appaltante intendendosi i suddetti oneri
gia tutti compensati dai prezzi unitari delle opere compiute.

Art. 114 - Lavori diversi non specificati nei precedenti articoli e lavori non previsti




Tutti gli altri lavori diversi, previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si
rendessero necessari saranno parimenti eseguiti a perfetta regola d'arte con la fornitura dei materiali migliori in
commercio e osservando tutte le cautele che verranno prescritte.

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si
procedera al concordamento dei nuovi prezzi, facendo riferimento al prezziario edito dalla Regione Piemonte
seguendo le norme degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, ovvero si provvedera in
economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore (a norma dell'art. 19 dello stesso
Regolamento) o da terzi.

In tale ultimo caso I'Appaltatore, previa autorizzazione della D.L., dovra effettuare i relativi pagamenti, sull'importo dei
quali sara corrisposto I'interesse di legge seguendo le disposizioni dell'articolo 28 del Capitolato generale.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari
attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori
necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che
essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Art. 115 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

In genere I'lmpresa avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere ed agli interessi della Amministrazione.

Entro quindici giorni dalla data di consegna dei lavori e prima dell'inizio degli stessi, I'Appaltatore dovra inviare per
iscritto alla D.L. un programma dei lavori su cui € indicato:

I'ordine in cui verranno realizzate le varie opere suddivise per ogni categoria di lavorazione;

il loro periodo di esecuzione;

I'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la
liquidazione dei certificati di pagamento.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire la realizzazione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra conveniente, senza
che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 116 - Esecuzione dei lavori ed interferenza con il traffico

1. Prima dell’esecuzione dei lavori I'lmpresa dovra ottenere dall’Amministrazione I’emissione della prescritta
ordinanza relativa alla chiusura al traffico del tratto di strada interessato dai lavori e I’autorizzazione per la
manomissione del sedime stradale.

2. L’Impresa dovra pero garantire il transito ai residenti e I’accesso ai passi carrai anche eseguendo, a propria cura e
spese, le eventuali opere provvisionali quali passerelle, andatoie, posizionamento di piastre metalliche e quant’altro
necessario allo scopo.

La Ditta appaltatrice dovra quindi provvedere alla segnaletica, agli impianti semaforici e a tutto quanto previsto dal
Codice della Strada per garantire il corretto transito del traffico e la sicurezza pubblica.

4. Tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti da quanto sopra indicato, nonché dalle difficolta di esecuzione delle opere

provocate dall’eventuale presenza concomitante del traffico s’intendono gia compensati con il prezzo di appalto
offerto senza che altro possa essere richiesto dall’ Appaltatore.

w

Art. 117 - Modalita di esecuzione degli scavi in genere

1. Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di

progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo della Direzione dei Lavori.

a) SCAVI IN GENERE - Nella esecuzione degli scavi, qualora per la qualita del terreno, per il genere di lavori che si
eseguono e per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare od armare le pareti degli scavi,
I'assuntore dovra provvedervi di propria iniziativa, a sue spese, adottando tutte le precauzioni necessarie per
impedire smottamenti e franamenti e per assicurare contro ogni pericolo gli operai. L'Assuntore dovra costruire i
puntellamenti e le sbadacchiature nel modo che riterra migliore e, secondo la necessita, restando ad esclusivo suo



b)

d)

carico i relativi oneri senza diritto a rimborso in quanto compresi nei prezzi di elenco. L'Assuntore resta in ogni caso
unico responsabile, sia in via diretta che, eventualmente, in via di rivalsa, di eventuali danni alle persone, alle cose,
ai lavori, alle proprieta pubbliche e private, e di tutte le conseguenze di ogni genere che derivassero dalla mancanza,
dalla insufficienza o dalla poca solidita delle opere provvisionali, dalla poca diligenza nel sorvegliare gli operai
nonché dalla inosservanza delle disposizioni vigenti sui lavori pubblici sulla polizia stradale e sulla prevenzione
degli infortuni.

Egli dovra adottare tutti gli accorgimenti atti a facilitare lo smaltimento delle eventuali acque di infiltrazione o
sorgive o meteoriche, raccogliendole in appositi canaletti, drenaggi, tubazioni, ecc. guidandole al punto di scarico e
di loro esaurimento.

Le acque scorrenti alla superficie del terreno dovranno essere derivate all'occorrenza in modo che non abbiano a
riversarsi nei cavi.

Nei casi in cui gli accorgimenti suddetti non risultassero sufficienti I'lmpresa dovra provvedere all'esaurimento
dell'acqua negli scavi con motopompe di adeguata potenza e portata.

Saranno ad esclusivo carico e spese dell'Impresa gli esaurimenti dell'acqua che potra trovarsi negli scavi per scarichi
accidentali, per pioggia, per rottura di tubi, canali o fossi e infine per qualsiasi causa ed evento fortuito.

Nel caso che I'acqua sia proveniente dalla falda idrica sotterranea, I'Appaltatore dovra provvedere all'esaurimento
dell'acqua mediante pompe di adeguata potenza e portata idrica; per queste acque, se ordinato dalla D.L. saranno
riconosciuti e contabilizzati i prezzi per lo scavo in presenza di acqua, in caso contrario nulla sara dovuto all'impresa
esecutrice.

SCAVI IN PROSSIMITA DI EDIFICI - Qualora, lungo le strade sulle quali si dovranno realizzare le opere, qualche
fabbricato presenti lesioni o, in rapporto al suo stato, induca a prevederne la formazione in seguito ai lavori, sara
obbligo dell'Appaltatore redigerne lo stato di consistenza in contraddittorio con le Proprieta interessate,
corredandolo di una adeguata documentazione fotografica e installando, all'occorrenza, idonee spie.
INTERFERENZE CON SERVIZI PUBBLICI - Tutte le volte che nella esecuzione dei lavori si incontreranno
tubazioni o cunicoli di fogna, tubazioni di gas o d'acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici o altri ostacoli
imprevedibili per cui si rendesse indispensabile qualche variante al tracciato e alle livellette di posa, I'assuntore ha
I'obbligo di darne avviso al Direttore dei lavori, che dara le disposizioni del caso.

Particolare cura dovra porre I'assuntore affinché non siano danneggiate dette opere nel sottosuolo e dovra, a sue cure
e spese, a mezzo di sostegni, puntelli, sbadacchiature e sospensioni, far quanto occorre purché le opere stesse restino
nella loro primitiva posizione. Dovra quindi avvertire immediatamente gli Enti proprietari e la Direzione dei Lavori,
uniformandosi ad eseguire tutte le opere provvisionali che fossero dagli stessi suggerite.

Tutti gli oneri che I'Appaltatore dovra sostenere per le maggiori difficolta derivanti ai lavori a causa dei servizi
stessi, si intendono gia remunerati dal prezzo offerto d’appalto.

Saranno a carico della Stazione appaltante esclusivamente le spese occorrenti per quegli spostamenti di tali servizi
che a giudizio della Direzione dei Lavori non risultino strettamente a carico dell'Appaltatore.

Nel caso che l'apertura di uno scavo provocasse emanazioni di gas, si provvedera a spegnere o ad allontanare
qualsiasi fuoco che possa trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvertiranno gli Uffici competenti.

Resta comunque stabilito che I'assuntore € responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa venire dai lavori a dette
opere nel sottosuolo e che & obbligato a ripararlo o a farlo riparare al pit presto sollevando I'Amministrazione
appaltante da ogni gravame.

TRANSITO STRADALE - Durante la esecuzione dei lavori comunque interessanti le strade - quale che ne sia la
categoria e I'entita del traffico - e per tutta la loro durata dovranno essere adottate tutte le disposizioni necessarie per
garantire la liberta e la sicurezza del transito ai pedoni, agli animali e ai veicoli dei residenti, intendendosi a carico
dell'lmpresa I'onere dell'eventuale personale di vigilanza per la disciplina del traffico stradale.

L’Impresa deve provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni
in corrispondenza di lavori o dei guasti in sede stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali
prescritti dal vigente codice stradale, ecc.

Deve pure provvedere ai ripari ed in genere, a tutte le opere provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai
lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi in esame a cura ed iniziativa dell'lmpresa, ritenendosi impliciti negli ordini
di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere provvisionali fossero tali da turbare il regolare svolgimento della circolazione stradale, prima di
iniziare i lavori stessi devono essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei Lavori e le autorita
competenti.

Nei casi d'urgenza pero, I'lmpresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per
salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di cid la Direzione dei Lavori e le autorita
competenti.

Qualora su richiesta di queste ultime, risultasse necessario per esigenze di regolazione del traffico e di viabilita,
I'installazione e I'utilizzo di impianto semaforico provvisorio, I'Appaltatore dovra provvedere a cid a sua cura ed



esclusivo onere. Pertanto nulla sara dovuto all'Appaltatore essendosi tenuto conto di tali prestazioni nelle voci di
elenco prezzi.

L’Impresa non ha mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di capitolato, qualunque siano le condizioni effettive
nelle quali debbano eseguirsi i lavori né pud far valere quale titolo di compenso od indennizzo la non concessa
chiusura del tratto di strada, al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori ed
all’Amministrazione la facolta di apprezzamento sulla necessita di chiusura.

Nei tratti dove I’esecuzione dei lavori comporta necessariamente la sospensione totale del transito, I'lmpresa é tenuta
ad eseguire i lavori con sollecitudine, facendo in modo che almeno durante le ore di sospensione dei lavori il traffico
dei residenti sia assicurato mediante ponteggi provvisori, rinterri, ecc.

L’Impresa é tenuta ad eseguire queste opere provvisionali con ogni cura, onde evitare incidenti alle persone e agli
animali. In difetto di osservanza di queste prescrizioni la D.L. potra ordinare ad altri I'esecuzione delle opere
provvisionali addossandone I'onere all'Impresa inadempiente.

Appositi ponticelli di legno - della larghezza minima di 0,60 m protetti lateralmente con adatta ringhiera - dovranno
essere costruiti per dare comodo accesso ai fabbricati situati lateralmente alle trincee.

Per tutti gli oneri derivanti dalle precedenti prescrizioni I'lmpresa non avra diritto ad alcun compenso speciale,
intendendosi che il prezzo d’appalto gia tiene conto di tali oneri e resteranno in ogni caso invariati.

e) MATERIALI DI RISULTA - Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute
adatte, a giudizio insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori
della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese.

I materiali reimpiegabili potranno, previa autorizzazione della D.L., essere subito trasportati al punto di impiego
oppure depositati in cumuli fuori della sede stradale, disposti in modo da non creare ostacoli per il passaggio, il
traffico e le manovre degli operai, mantenendo libera la zona stradale riservata al transito ed in modo da prevenire
ed impedire l'invasione delle trincee delle acque meteoriche e superficiali e ogni altro eventuale danno.

Le terre e le materie detritiche, che possono essere impiegate per la formazione dello strato di rinterro parziale di
protezione dei tubi, saranno depositate separatamente dagli altri materiali.

I materiali di scavo da reimpiegarsi dovranno essere trasportati a deposito in luoghi adatti, donde saranno poi di
volta in volta ripresi.

In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al
libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

La D.L. potra fare asportare a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti
disposizioni.

f) SCAVO IN SEDE DI STRADE BITUMATE - Il compenso per gli oneri derivanti all'lmpresa dal disfacimento
stradale in qualunque modo venga eseguito si intende incluso nel prezzo d’appalto.

Art. 118 - Scavi in trincea per la posa di tubazioni

Per la posa dei condotti di fogna si scaveranno trincee il cui fondo non dovra presentare infossature e sporgenze rispetto
ai piani delle livellette indicate nei profili longitudinali di progetto o di quelli che prescrivera la Direzione dei lavori
all'atto esecutivo, affinché i condotti vi appoggino in tutta la loro lunghezza.

L'Appaltatore dovra assegnare alle sponde delle trincee I'inclinazione prevista dalle sezioni tipo di progetto. Qualora
situazioni particolari richiedessero di modificare tali sezioni, I'Appaltatore dovra variarle secondo le indicazioni
della D.L.. In ogni caso adottera quelle precauzioni ed impieghera tutte quelle provvidenze che la sua esperienza e
la situazione locale suggeriscono, essendo egli solo il responsabile della corretta conduzione degli scavi.

Gli scavi in trincea dovranno, quando occorre, essere solidamente puntellati e shatacchiati con robuste armature in
modo da assicurare gli operai contro ogni pericolo ed impedire ogni smottamento di materie durante I'esecuzione
degli scavi e delle murature.

Nelle tratte ove occorra si dovra armare le pareti dello scavo con casseri metallici a puntoni meccanici.

Art. 119 - Reinterri

1. Per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti rimasti tra le pareti di scavo ed i manufatti e fino alle
quote previste in progetto, si impiegheranno, in genere e salvo quanto segue, tutte le materie provenienti dagli scavi
di qualsiasi genere.

2. Per i rinterri delle condotte a sezione circolare si dovra fare riferimento a quanto indicato negli articoli seguenti e nei
disegni di progetto.

3. Nella formazione di qualsiasi rinterro e riempimento, dovra essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione
proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte la parti, non superiore a cm. 25 per ogni strato, innaffiando
le materie e costipandole con vibratori a piastra cosi che i successivi assestamenti siano di entita tollerabile.



Art. 120 - Materiali di risulta

1. 1 materiali di risulta provenienti dagli scavi dalle demolizioni o dal disfacimento delle pavimentazioni stradali, ove
non siano utilizzabili, dovranno essere trasportati e smaltiti, a cura ed onere dell’Impresa, nelle discariche
autorizzate.

Art. 121 - Malte, conglomerati di cemento ed opere in c.a.

1. Le malte saranno costituite di sabbia e cemento tipo 325 nelle proporzioni prescritte per ciascun genere di lavoro ed
indicate nell'elenco dei prezzi e nelle disposizioni relative alle modalita di esecuzione dei lavori. Resta anche in
facolta della Direzione dei lavori il variare tali proporzioni e I'Appaltatore dovra uniformarsi agli ordini ricevuti,
salvo il diritto alle conseguenti variazioni di prezzo.

2. La malta per le murature verra composta nelle proporzioni indicate nell'elenco dei prezzi o appositamente prescritte
dalla Direzione dei lavori.

3. Per mantenere la proporzione fra i componenti delle malte la sabbia sara misurata ad ogni impasto mediante
apposita cassa di forma geometrica, delle dimensioni che saranno prescritte. Detta cassa dovra essere fornita e
mantenuta a spese dell'Appaltatore. In essa la sabbia non dovra essere compressa né bagnata. Il cemento 325 sara
misurato a peso.

4. La manipolazione delle malte, se fatta a mano, dovra sempre eseguirsi sopra aree pavimentate di legno o di
costruzione muraria, secondo le buone regole dell'arte.

5. In particolare la malta cementizia sara preparata mescolando a secco a piu riprese il cemento 325 e la sabbia ed
impastando in seguito con ogni cura e con la massima rapidita possibile dopo di aver aggiunta la quantita di acqua
strettamente necessaria per i diversi usi ai quali la malta deve servire. La manipolazione deve essere continuata sino
a che si sia ottenuto un impasto omogeneo.

6. Le malte si dovranno confezionare man mano che occorrono e nella sola quantita che pud essere immediatamente

impiegata.

Quelle che per qualsiasi ragione non avessero immediato impiego, devono essere gettate in rifiuto.

8. Per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio I'assuntore & tenuto all'osservanza delle Norme per la
disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica di cui
alla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 e successive modificazioni.

9. A seconda dell'impiego a cui € destinato e giuste le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori, il
calcestruzzo dovra avere la resistenza a 28 gg. di stagionatura.

10. Il pietrisco, prima dell'impiego, dovra essere vagliato, ben purgato della terra ed immerso pit volte in acqua, per
togliere ogni traccia di pulviscolo od altre materie eterogenee.

11. La formazione degli impasti dovra essere eseguita su aie pavimentate di legno o di muratura, hon mai su terreno
nudo. Si fara dapprima la mescolanza a secco della sabbia con il cemento, si aggiungera poi il pietrisco mescolando
nuovamente ed intimamente la massa col badile e col tridente, versando in seguito per aspersione il minimo
quantitativo di acqua possibile, determinato volta per volta secondo il grado di umidita la stagione e la natura
dell'opera da eseguire. Si eseguira infine I'impasto con la massima diligenza e celerita possibile sino a che ogni
pezzo di pietrisco sia interamente avviluppato di malta e ne risulti una massa di regolare pastosita.

12.L’impresa potra - se lo credera di sua convenienza -impiegare centrali di betonaggio o semplici impastatrici
meccaniche nella preparazione del calcestruzzo. L'impasto, appena preparato e pronto, dovra essere versato
immediatamente in opera, essendo vietato in modo assoluto I'impiego di calcestruzzo che avesse gia cominciato a
far presa.

13. L'impiego delle malte e dei conglomerati, nei periodi in cui la temperatura scende, anche solo per qualche ora del
giorno, al di sotto di O C, dovra essere autorizzata dalla D.L..

14. Gli impasti sia di malta che di conglomerati cementizi dovranno essere preparati soltanto nelle quantita necessarie al
loro impiego immediato, dovranno essere cioé preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del
luogo di impiego.

15. Non potra gettarsi calcestruzzo sotto acqua se non dietro esplicita autorizzazione della D.L. ed osservando caso per
caso le norme che verranno da essa stabilite.

16. Qualora i getti dovessero essere eseguiti in cavi invasi dall'acqua, I'lmpresa dovra provvedere al prosciugamento
degli stessi prima di iniziare i getti, avendo cura che I'acqua non ritorni sulle murature fresche.

17. Qualora I'esaurimento dell'acqua non fosse possibile ed i getti dovessero essere eseguiti in acqua, I’Impresa dovra
provvedervi a regola d'arte evitando che nell'attraversare la massa liquida vi sia dilavamento delle malte.

18. Per queste operazioni I'lmpresa non avra diritto ad alcun compenso speciale, essendosi tenuto conto dei relativi oneri
nella formulazione del prezzo d’appalto.
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19. L'accertamento della resistenza verra effettuato su provini confezionati in corso d'opera, direttamente sui manufatti
mediante sclerometro, oppure ancora sui campioni ricavati da tagli nelle murature (ove sia possibile).

Art. 122 - Muratura di mattoni

I mattoni di laterizi, all'atto del loro impiego, dovranno essere immersi completamente in acqua fino a che non risultino
sufficientemente imbevuti. Essi dovranno essere posti in opera con le connessure alternate, in corsi ben regolari e
normali alla superficie esterna, posati sopra uno strato di malta e premuti sopra la medesima in modo che la malta
refluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.

Lo spessore di malta non dovra essere maggiore di 20 mm né minore di 5 mm.

Art. 123 - Rinzaffi

Prima dell'esecuzione dell'intonaco le murature dovranno essere accuratamente ripulite, le eventuali connessure
raschiate in modo da asportare la malta poco aderente e ravvivare le superfici. Queste saranno quindi
adeguatamente asperse con acqua, dopo di che verra sempre eseguito il rinzaffo, consistente nella applicazione di
malta di cemento piuttosto fluida gettata con forza a cazzuola.

Oltre che aderire alle pareti e costituire base di ancoraggio del successivo intonaco, si dovra curare che la malta penetri
nelle connessure, nei giunti e nelle alveolarita sino a riempirli. 1l rinzaffo sara quindi regolarizzato e, non appena
iniziata la presa, si avra cura di dar corso alle ulteriori operazioni previste o prescritte.

Art. 124 - Intonaci

L'intonaco da applicarsi sulle pareti delle murature sara frattazzato, liscio o retinato secondo la prescrizione della
Direzione dei Lavori. L'intonaco semplice frattazzato sara eseguito con malta di cemento e sabbia nelle proporzioni
di Kg 400 di cemento per ogni Mc di sabbia.

Lo spessore dell'intonaco sara non minore di mm 10 e sara applicato in una sola volta mediante il frattazzo. L'intonaco
liscio avra lo spessore di mm 15 e si comporra di due strati: il primo strato a rinzaffo dello spessore di mm 10 sara
eseguito con malta di cemento e sabbia fine, ben lavata, nelle proporzioni di kg 400 di cemento per ogni mc di
sabbia; il secondo strato dello spessore di mm 5 sara formato con malta di 600 kg di cemento per ogni mc di sabbia
fine e sara ben compresso e tirato a liscio con cazzuola.

Prima di eseguire I'intonaco, sia liscio, sia frattazzato, sia retinato, si avra cura di pulire bene la superficie da intonacare
rimuovendone la polvere e le parti poco aderenti mediante una spazzola di acciaio; cio fatto si bagnera
abbondantemente la parete in modo che riesca satura di acqua. Affinché l'intonaco non si secchi troppo
rapidamente dando luogo a fenditure si bagnera frequentemente con acqua mediante pompe innaffiatrici, se ¢
applicato su pareti verticali.

Per quanto sara possibile, lo spessore dell'intonaco sara uniforme su tutta la superficie intonacata, evitando forti spessori
su alcuni punti e deboli su altri.

Per gli intonaci da eseguirsi in presenza di acqua sara usato il cemento pozzolanico.

Gli intonaci delle opere d'arte e dei manufatti che siano a contatto dell'acqua saranno eseguiti con malta di cemento
pozzolanico.

Art. 125 - Tubazioni in pvc rigido tipo 303/1

Prescrizioni per I'accettazione del materiale
Le prescrizioni per l'accettazione delle tubazioni e dei raccordi di PVC rigido nella costruzione di fognature e di
scarichi industriali sono contenute nelle seguenti norme:
- UNI 7447: Tubi e raccordi di PVC rigido per condotte di scarico interrate (tipi, dimensioni e requisiti);
- UNI 7448: Tubi di PVC rigido (metodi di prova);
- UNI 7449: Raccordi e flange di PVC rigido (metodi di prova);
- UNIISO/TR 7473: Tubi e raccordi di PVC rigido - Resistenza chimica nei confronti dei fluidi
Altri riferimenti:
- ISO/DTR 7073: Raccomandazioni per la posa di condotte interrate di PVC (1983);
- ISO/TC 138/1062: Tubi in plastica non a pressione.
Metodi di calcolo per tubi flessibili interrati.



I tubi ed i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformita IIP che ne assicura la
rispondenza alle norme UNI.

Posa del tubo
Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali difetti.
I tubi, le code, i bicchieri e le guarnizioni devono essere integri.
I tubi ed i raccordi devono essere sistemati su idoneo letto di sabbia o ghiaietto fine come da disegni di progetto.
Le nicchie precedentemente scavate per I'alloggiamento dei bicchieri, se necessario, devono essere accuratamente
riempite, in modo da eliminare eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri stessi.
Il riempimento della trincea ed in generale dello scavo € I'operazione fondamentale della posa in opera e infatti
trattandosi di tubazioni in PVC e quindi flessibili, l'uniformita del terreno circostante ¢ fondamentale per la corretta
realizzazione di una struttura portante, in quanto il terreno, deformato dalla tubazione, reagisce in modo da
contribuire a sopportare il carico imposto.
La sabbia e/o ghiaietto gia usati per la costituzione del letto verra sistemata attorno al tubo e costipata a mano per
formare strati successivi di 20+30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura nel verificare che non
rimangano zone vuote sotto al tubo e nel rinfianco tra tubo e parete dello scavo. Il secondo strato di rinfianco
giungera fino alla generatrice superiore del tubo.
La sua compattazione dovra essere eseguita sempre con la massima attenzione.
Il successivo strato di riempimento con sabbia giungera ad una quota superiore di 15 cm a quello della generatrice
piu alta del tubo.
La compattazione avverra solo lateralmente al tubo, mai sulla sua verticale.
L'ulteriore riempimento sara effettuato con misto naturale di cava o di fiume.
Il riempimento va eseguito per strati successivi di spessore pari € non superiore a 50 cm opportunamente rullati e
compattati ed eventualmente bagnati.

Tipi di giunzione

Le giunzioni dei tubi in PVC saranno con, giunto a manicotto del tipo elastico con guarnizione elastomerica.

Nell'eseguire le giunzioni si osserveranno le seguenti indicazioni:

- provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che siano integre: togliere
provvisoriamente la guarnizione elastomerica qualora fosse presente nella sua sede;

- segnare sulla parte maschio del tubo (punta), una linea di riferimento. A tale scopo si introduce la punta nel
bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta. Si ritira il tubo di 3 mm per ogni metro di interasse. Tra
due giunzioni (in ogni caso tale ritiro non deve essere inferiore a 10 mm), si segna sul tubo tale nuova posizione
che costituisce la linea di riferimento prima accennata;

- inserire in modo corretto la guarnizione elastomerica di tenuta nella sua sede nel bicchiere;

- lubrificare la superficie interna della guarnizione e la superficie esterna della punta con apposito lubrificante
(grasso od olio siliconato, vaselina, acqua saponosa, ecc.);

infilare la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la guarnizione non esca dalla sua
sede. La perfetta riuscita di questa operazione dipende esclusivamente dal preciso allineamento dei tubi e
dall'accurata lubrificazione.

Art. 126 - Tubazioni in cemento vibrocompresso autoportanti

1. Eseguiti gli scavi con le precise dimensioni e livellette, la Direzione Lavori dovra far collocare i necessari
caposaldi definitivi a cui far riferimento per la posa delle tubazioni.
Si avra quindi cura di regolarizzare e pigiare convenientemente il fondo su cui sara posto in opera il letto di posa
delle tubazioni formato da calcestruzzo di cemento di spessore variabile secondo quanto indicato sui disegni e
quanto sara ordinato dalla D.L.
Non appenda posate le tubazioni di cui sopra, si fara luogo al getto dei rinfianchi come previsto dai tipi di progetto.
Le tubazioni prefabbricate in cemento vibrocompresso a distribuzione centrifuga autoportante del tipo fogna
dovranno corrispondere alle normative emanate in materia.
Essi dovranno avere una sezione circolare ovoidale con generatrici diritte e superficie interna liscia.
Le tubazioni ad elementi di lunghezza variabile dovranno essere dotate di giunzioni costituite da anelli in gomma;
I canali circolari dovranno provenire da note industrie ed essere corredati da documentazioni circa la prova
campione prescritta dalle norme riguardanti le caratteristiche tecniche.
La posa delle tubazioni dovra essere eseguita con particolare cura in modo da creare una culla di assestamento nel
sottofondo competente; poi si provvedera alla formazione delle giunzioni che saranno costituite da anelli in gomma.
Prima della posa in opera ed a spese dell’appaltatore, dovranno essere eseguite tutte le prove che verranno richieste
ed i relativi certificati dovranno essere allegati agli atti da consegnarsi al Collaudatore.



Dovra essere particolare cura della Direzione Lavori verificare, all’atto della posa in opera delle tubazioni, che il
piano di posa sia omogeneo ed uniforme e che siano state accuratamente rispettate le previste pendenze, in quanto
qualsiasi rottura delle tubazioni in opera come pure ogni inconveniente o ristagno nel deflusso delle acque dovuto a
cedimento del terreno a cattiva posa in opera delle tubazioni 0 a movimenti delle stesse conseguenti ai rinterri, dovra
essere riportata a completo carico dell’appaltatore.

L’onere della posa in presenza di servizi preesistenti € stato considerato nella formulazione del prezzo ed implica, se
necessario, 1I’impiego di elementi di tubazioni di lunghezza inferiore a quelle commerciali, nonché particolari
accorgimenti operativi nella lavorazione.

L’impiego di elementi di lunghezza ridotta non esclude I’obbligo di fornire ciascuna canna, completa di giunti a
tenuta. Non saranno consentite giunzioni sigillate a cemento o comunque realizzate.

La circonferenza interna delle tubazioni dovra essere verniciata con impiego di resine epossidiche a due strati dello
spessore complessivo di 400 micron.

Nel prezzo della tubazione é previsto I’onera della fornitura e posa della bandella segnaletica.

Art. 127 - Pozzetti d'ispezione

Le camerette d'ispezione, d'immissione, di cacciata e quelle speciali in genere saranno di tipo prefabbricato oppure
gettate in opera secondo i tipi e con le dimensioni risultanti dal progetto.
Qualora in corrispondenza ad una cameretta debbasi realizzare un cambiamento di sezione nel condotto principale, il
manufatto sara dimensionato in base alle caratteristiche del tratto di maggior diametro. Sempre in tale evenienza,
nelle camerette per tubazioni chiuse, i conici verranno posti a monte dell'elemento d'ispezione, se necessario - in
rapporto alle dimensioni di progetto del manufatto, anche immediatamente all'esterno dello stesso.
Il conglomerato cementizio da impiegare nei getti dovra avere resistenza caratteristica non inferiore a Rck 250.
Il fondo delle camerette verra realizzato contemporaneamente alla posa o alla realizzazione dei condotti, allargando
e modificando secondo i tipi di progetto I'eventuale rinfianco delle tubazioni.
Per i manufatti la cui fondazione si trovi a quota inferiore a quella d'imposta del sottofondo dei tubi, dovranno
invece essere realizzate, prima della posa di questi ultimi, tutte le parti che si trovino al di sotto della quota di
imposta dei tubi sino alle murature sulle quali essi debbano, in tutto o in parte, fondarsi.
Le parti sagomate delle camerette con condotto aperto sulle quali debbano defluire i liqguami saranno sempre protette
mediante rivestimenti con materiali (piastrelle, fondi di fogna, pezzi speciali) in gres o con applicazioni di quei
prodotti anticorrosivi a spessore che siano previsti dal progetto o prescritti dalla Direzione dei Lavori.
Nelle camerette con condotto interrotto in cui sia previsto un salto o una curva, anche se dovuto ad un cambiamento
di sezione, dovra essere posato sul fondo del manufatto un rivestimento in granito o pietra di Luserna di spessore
minimo di 6 cm annegato nel getto di cls di fondo.
Al getto dei muri perimetrali e delle solette si procedera senza lasciar passare eccessivo tempo, in modo che ciascun
manufatto risulti in via di compimento prima che, nell'avanzamento dei lavori, debba essere realizzato il successivo.
A getto ancora fresco, sulle solette verra stesa, secondo le norme prescritte, la cappa di protezione. Non appena
effettuati i vari disarmi, le superfici saranno regolarizzate come previsto.
Qualora le camerette siano con condotto chiuso, si procedera quindi, di norma, all'applicazione dell'intonaco rustico
in malta di cemento ed alla successiva lisciatura in puro cemento; se esse sono invece con condotto aperto, le loro
superfici verranno, sempre di norma, preparate, se necessario, per la successiva applicazione del rivestimento
protettivo.
In ogni caso dovranno essere previamente ben immorsati nella muratura i gradini di accesso, avendo cura, nella
posa, sia di collocarli perfettamente centrali rispetto al camino d'accesso e ad esatto piombo tra loro, sia di non
danneggiarne la protezione anticorrosiva.
Nelle camerette che prevedono immissioni con scivoli di raccordo, questi verranno formati con ogni cura mediante
calcestruzzo, sopra il quale verra successivamente stesa la malta anticorrosiva prescritta. Per gli scivoli potranno
anche essere impiegati, a richiesta della Direzione dei Lavori, elementi di raccordo in pietra o gres.
Anche quando non sia progettualmente previsto, potra richiedersi all'Appaltatore di applicare le piastrelle in grés sia
per la formazione degli zoccoli al piede delle pareti, sia a rivestimento di superfici sulle quali non debbano defluire
liqguami.
Gli elementi di raccordo tra chiusino e soletta verranno posati, nel numero occorrente in base ai tipi di manufatto ed
agli affondamenti, avendo cura di previamente compensare con getto di calcestruzzo del necessario spessore, da
eseguire ad immediato contatto con la soletta, gli eventuali dislivelli che avessero a sussistere tra piano superiore del
chiusino e sede stradale, in relazione alle altezze fisse degli elementi e dei telai.
La superficie dei pozzetti potra essere intonacata con malta cementizia e lisciata con pastina di cemento puro.
La forma e le dimensioni di tutti i manufatti saranno quelle di progetto: per eseguire altre opere non previste
I’Impresa dovra sempre munirsi preventivamente, di approvazione scritta dal la D.L.. Nessun compenso spetta



all’Impresa qualora, per sua comodita o negligenza, abbia ritenuto di eseguire manufatti di dimensioni piu grandi di
quelli di progetto, se essi invece risultassero inferiori a quelli di progetto, purché le opere siano giudicate accettabili,
verranno effettuate le opportune deduzioni al prezzo d’appalto offerto.

Art. 128 - Chiusini in ghisa sferoidale

Prescrizioni per I'accettazione del materiale.

Le prescrizioni per I'accettazione dei manufatti in ghisa sferoidale sono contenute nelle seguenti norme:

- UNI ISO 1083 (10/91) "Ghisa a grafite sferoidale - classificazione."

- NF A 32-201 (9/76) "Getti in ghisa a grafite sferoidale non legata."

- UNI EN 124 "Dispositivi di coronamento e di chiusura dei pozzetti di raccolta acque, prescrizione, prove e
marcatura.”

- EN 124 (10/86) "Dispositivi di coronamento e di chiusura per le zone di circolazione utilizzate dai pedoni e dai
veicoli. Principi di costruzione, prove e marcatura."

- DIN 1229 (10/84) Parte 1 - “chiusini per aree soggette a traffico: classificazione dei carichi, principi di
costruzione, marcatura”. Parte 2 - "chiusini per aree soggette a traffico: metodi di prova, certificazione di
qualita".

- NF P 98-312 (12/85) "Dispositivi di coronamento e di chiusura per le zone di circolazione utilizzate dai pedoni e
dai veicoli. Principi di costruzione, prove marcatura."

- BS 497 (1976) "Chiusini griglie e caditoie per raccolta acque". Parte 1 - "ghisa e acciaio fuso".

Descrizione dei chiusini

Dimensione di passaggio minima:

Dovra avere una dimensione di passaggio minima di 600 mm.

Marcatura:

Tutti i coperchi, griglie e telai devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante:

- EN 124 come riferimento alla norma

- laclasse corrispondente deve essere "CLASSE D 400"

- il nome e/o la sigla del fabbricante

- I'eventuale marchio di conformita

Caratteristiche tecniche

L'apertura avviene mediante il ribaltamento del coperchio su di una rotula che ruota in un'apposita sede ricavata nel

telaio. La massima apertura & di 130° con blocco di sicurezza a 90° che evita la chiusura accidentale; la chiusura

dopo i 90° con doppio movimento di sollevamento e ribaltamento del coperchio. La posizione del coperchio ne
permette I'estrazione dal telaio. Non essendoci cerniere non esiste pericolo di bloccaggio.

Il telaio deve avere un passaggio netto di almeno mm 600 e deve essere fornito di una guarnizione in elastomero che

assicura una sede silenziosa e stabile al coperchio e un contatto telaio-coperchio praticamente a tenuta d'aria. La

classe di detto chiusino deve corrispondere alla norma UNI EN 124 classe D 400.

Art. 129 - Gradini alla marinara

All'interno dei pozzetti d'ispezione verra posata una scaletta alla marinara formata da gradini in ghisa sferoidale rivestiti
con vernice bituminosa.
I gradini dovranno avere una larghezza non inferiore a 0.30 m ed una profondita di non meno di 0.20 m.
Dovranno essere posati introducendo il gradino in fori gia predisposti per una profondita di almeno 0.006 m e
sigillati con malta cementizia.
La ghisa sferoidale dovra rispondere alle norme UNI ISO 1083.

Art. 130- Griglie in ghisa grigia su caditoia stradale

Le griglie stradali dovranno rispondere alla norma UNI EN 124 e dovranno essere in grado di sopportare i carichi
stradali mobili (Classe C250).
Le caditoie:

- dovranno essere posata su un letto di calcestruzzo avente Rck non inferiore a 200 daN/cmg;

- la superficie superiore del getto dovra essere perfettamente orizzontale ed a una quota idonea a garantire
I'esatta collocazione altimetrica rispetto alla pavimentazione stradale, inoltre dovra essere adeguatamente
rinfiancata; dovra essere dotata di collegamento alla fognatura con un tubo di collegamento in PVC tipo
303/1 diam. 200 mm.



Le griglie in ghisa grigia dovranno essere rimovibili per pulizia e manutenzione.

Nel prezzo di applicazione si intendono compresi tutti gli oneri per la posa della griglia, della caditoia o della
canaletta, e del tubo di collegamento in PVC alla condotta principale.

Nulla é dovuto all'lmpresa per lavori da compiersi per errata valutazione dei piani di posa.

Prima della posa dell'elemento inferiore, si spalmera il sottofondo con cemento liquido e, qualora la posa avvenga a
sottofondo indurito, questo dovra essere convenientemente bagnato.

I giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati dovranno essere perfettamente sigillati con malta
cementizia.

Nella posa dell'elemento contenente la luce di scarico si avra cura di angolare esattamente I'asse di questa rispetto
alla fognatura stradale, in modo che il condotto di immissione possa immettersi in quest'ultima senza curve o
deviazioni.

Le dimensioni interne del pozzetto prefabbricato dovranno avere dimensioni tali da sostenere il telaio della griglia.

Il modello da adottarsi per le griglie delle caditoie ¢ quello a griglia concava con sistema antifurto a 14 fori con
dimensioni del telaio 600x600 mm:; luce interna 450x450 mm.

Le griglie in ghisa, dovranno essere ricavate dalla fusione di ghisa grigia del tipo G25 UNI 5007-69 oppure G20
UNI 5007-69; meccanicamente saranno caratterizzate da una durezza Brinnel HB variabile tra 180 e 250.

Per quanto riguarda le caratteristiche chimiche la ghisa impiegata dovra avere una percentuale di carbonio totale
variabile tra 3,00 e 3,20, un tenore di silicio variabile tra 1,40 e 1,60%, di manganese compreso tra lo 0,40 e lo
0,60%, lo zolfo ed il fosforo assommati non dovranno comparire in una percentuale superiore allo 0,20.

Art. 131- Pulizia delle condotte

1. Terminata la posa delle condotte si dovra procedere ad una loro accurata pulizia.
La pulizia delle condotte fognarie in opera avverra con apparecchiature ordinarie o speciali.
La scelta di un sistema o dell'altro avverra a seguito dell'individuazione del grado di sporcizia e della natura di
eventuali incrostazioni, sedimentazioni o occlusioni.
La pulizia preliminare sara effettuata, ove ritenuta necessaria dalla D.L., mediante impiego di automezzi dotati di
serbatoio idrico e manichetta con ugello a pressione fino a 15 bar e di bocca di aspirazione collegata a serbatoio di
stoccaggio per il recupero dei sedimenti rimossi e dei liquami di risulta.
Solo su specifica autorizzazione della D.L., ove sussistono le condizioni e le disponibilita idriche, la pulizia potra
avvenire con prelievo diretto dell'acqua della rete idrica comunale di distribuzione, ferma restando la successiva
aspirazione e stoccaggio in appositi serbatoi a tenuta dei sedimenti rimossi e dei liquami di risulta con mezzi forniti
dall'Appaltatore.
Ove i sedimenti o le occlusioni, di qualsiasi natura, siano tali da non poter essere rimossi con i sistemi precedenti la
pulizia finale verra effettuata, su disposizioni della D.L., con l'impiego di apparecchiature speciali, sempre
caratterizzate da immissione di acqua di lavaggio, a maggior volume e pressione, combinata con apparecchi speciali,
quali frese idrauliche per depositi coerenti, frese taglia-radici, magli idraulici per sedimenti consistenti o sabbiosi,
ecc.
L'impiego dei mezzi sopra descritti non deve in nessun caso comportare danni ai manufatti, rimozione di
rivestimenti protettivi o riduzioni di spessore dei materiali costituenti le condotte.
Il recupero dei liquami di risulta e dei sedimenti rimossi, come pure il loro stoccaggio, trasporto e smaltimento in
impianti o discariche autorizzate, dovra avvenire sempre a cura e sotto la responsabilita dell’Appaltatore ed il
conseguente onere € compreso nel prezzo dell'appalto.
In nessun caso € ammesso il convogliamento di questi, attraverso la rete fognaria, all'impianto di trattamento finale o
lo scarico in zone non autorizzate.
Tutte le condotte oggetto delle operazioni di pulizia dovranno risultare, a seguito dell'intervento, perfettamente
pulite e prive di sedimenti od occlusioni di qualsiasi genere fatto eccezione, nel caso di condotte in esercizio, per i
liguami immessi dalle utenze.
Nulla & dovuto all'Appaltatore per le operazioni di pulizia, perché di essa si € gia tenuto conto nei prezzi di elenco.

Art. 132 - Pavimentazioni stradali

1. Strato di base in conglomerato bituminoso con misto di sabbia, ghiaia e pietrisco
Descrizione:
Lo strato di base, qualora si rendesse necessario, sara costituito da un misto granulare di ghiaia, sabbia e additivo
(passante al setaccio da 0,075 mm) contenente una adeguata percentuale di materiale grosso di frantumazione,



impasto con bitume a caldo previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina

vibrofinitrice.

Lo spessore da assegnare allo strato sara di 6-15 cm compressi.

Sara peraltro facolta della Direzione Lavori variare detti spessori, restando I’opera contabilizzata a misura con i

rispettivi prezzi di elenco, in base all’effettivo spessore ordinato in fase esecutiva per i vari strati, ma non sara tenuto

conto di maggiorazioni dovute a riprese eventualmente necessarie, per cedimento del piano di posa, o per qualunque

altra causa, allo scopo di dare la superficie con le quote previste in progetto. Se lo spessore ordinato sara superiore a

12 cm, esso dovra essere steso in due strati.

Il conglomerato sara confezionato e posato in opera secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Aggregati:

Saranno impiegate sabbie, ghiaie e pietrischi costituiti da elementi litoidi, sani e tenaci, esenti da materie eterogenee

e grumi di argilla, aventi in linea di massima i seguenti requisiti:

- dimensione massima dell’aggregato: 38 mm;

- la percentuale di materiale frantumato della frazione costituita dall’aggregato grosso (trattenuto ai 2 mm) non
dovra essere inferiore al 40%; si intendono frantumate le pietre che hanno non meno di tre facce di rottura;
inoltre, tale percentuale di frantumato dovra avere una sua granulometria continua da 2 a 38 mm;

- coefficiente di frantumazione dell’aggregato grosso non superiore a 140; detta prova verra eseguita
conformemente alla norme CNR vigenti;

- perdita per decantazione dell’aggregato grosso e della sabbia (determinata secondo le norme CNR vigenti) non
superiore all’1%;

- la granulometria sara compresa nel seguente fuso con andamento secondo la curva di massima densita del Filler;
senza mancanza pronunciata di determinate frazioni:

SETACCI MAGLIE % IN PESO DEL PASSANTE
1,1/2" 38,10 mm 100
1" 25,40 mm 70-100
3/4" 19,10 mm 60-85
3/8" 9,52 mm 40-65
n. 4 4,76 mm 28-52
n. 10 2,00 mm 18-35
n. 40 0,42 mm 9-20
n. 200 0,074 mm 2-6

- in modo assoluto i materiali non dovranno provenire da cave minerarie.

Legante:

Sara costituito da bitume solido di penetrazione 80/100, salvo diversa prescrizione da parte della Direzione Lavori,
avente le caratteristiche precedentemente elencate e verra mescolato negli impasti in ragione del 4-5% del peso degli
aggregati. L’esatto dosaggio sara stabilito in base a prove di stabilita Marshall.

La composizione adottata, non dovra comunque consentire deformazioni permanenti nella struttura dello strato di
base, sotto i carichi statici e dinamici, nemmeno alle alte temperature estive e dovra pero dimostrarsi
sufficientemente flessibile per poter seguire, sotto gli stessi carichi, qualsiasi eventuale assestamento del sottofondo,
anche a lunga scadenza.

Miscela:

La miscela dovra possedere una stabilita Marshall superiore a 500 kg ed uno scorrimento non superiore a 4 mm;
questi requisiti verranno determinati mediante la prova Marshall (prova ASTM D 1559), a 60° C su provini costipati
con 50 colpi di maglio per ogni faccia. Inoltre la rigidezza Marshall, data dal rapporto tra stabilita e scorrimento,
dovra essere compresa tra 200 e 300.

I valori di stabilita e scorrimento anzidetti, dovranno essere raggiunti non solo in fase di studio delle miscele, ma
anche di controllo delle miscele prelevate in cantiere immediatamente prima della stesa e del costipamento.

Pertanto I’ Appaltatore sara tenuto con congruo anticipo, rispetto all’inizio della stesa, a presentare all’approvazione
della Direzione Lavori, la costipazione della miscela che intende adottare, insieme ai risultati delle prove eseguite,
comprovanti il raggiungimento dei requisiti di stabilita anzidetti.

La Direzione dei Lavori si riserva naturalmente, la facolta di far ripetere le prove durante il corso dei lavori.
Confezione, stesa e costipamento:

Il conglomerato verra confezionato a caldo entro centrali di impasto di potenzialita adeguata e tali da assicurare il
perfetto essiccamento degli aggregati, la depurazione dalla polvere e I’accurato dosaggio del bitume. La temperatura
degli aggregati all’atto del mescolamento dovra essere compresa fra 140-180° C, quella del bitume fra 140-160° C.
Il conglomerato verra steso sul piano finito della fondazione, dopo che sia stata accertata la rispondenza ai requisiti
di quota, sagome e compattezza, ripulito da sostanze estranee e depolverizzato.



La stesa non andra effettuata se le condizioni meteorologiche, a giudizio della Direzione dei Lavori, non
garantiscono la perfetta riuscita del lavoro, se il piano di posa é bagnato, se la temperatura € inferiore a +5° C.

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli, dovranno essere rimossi e sostituiti
a totale cura e spese dell’ Appaltatore.

La stesa dovra essere effettuata a temperatura non inferiore a 110° C a macchina, mediante vibrofinitrici munite di
apparecchiatura elettronica per la regolarizzazione automatica sulla livelletta superiore, secondo i dati progettuali.

La rullatura dovra essere eseguita in due tempi; in un primo tempo con rulli a tandem (da 4-8 tonn.) a rapida
inversione di marcia e alla temperatura piu elevata possibile; successivamente con rulli da 12-14 tonn. ovvero con
rulli gommati da 10-12 tonn.

A costipamento ultimato il peso del volume del conglomerato non dovra essere inferiore al 100% del peso del
volume del provino Marshall costipato in laboratorio.

Le giunzioni, in occasione della ripresa del lavoro o ai margini contro i cordoli e le murature, dovranno essere
spalmate di bitume e battute a mano con idonea attrezzatura.

La percentuale dei vuoti residui nei campioni di conglomerato prelevati a costipamento ultimato non dovra superare
il 7%.

La superficie finita dello strato, non dovra presentare scostamenti maggiori di 5 mm rispetto ad un regolo della
lunghezza di 4,00 m comunque disposto sulla superficie, inoltre non saranno consentiti scostamenti delle livellette di
progetto maggiori di 1 cm su 50 m.

L’ Appaltatore dovra provvedere a rimediare alle eventuali imperfezioni a sue cure e spese; la Direzione dei Lavori
si riserva la facolta di controllare con livellazioni, le quote ottenute.

. Conglomerato bituminoso per pavimentazioni flessibili strato di collegamento (binder) e strato di usura

Descrizione

La pavimentazione stradale dovra essere costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso chiuso a caldo e
precisamente da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato superiore di usura i cui spessori
verranno indicati dalla Direzione dei Lavori, tenuto conto delle indicazioni progettuali.

Il conglomerato sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie e additivi, mescolati con bitume a
caldo e stesa in opera mediante macchina vibrofinitrice.

L’ Appaltatore dovra osservare le prescrizioni qui di seguito riportate.

Caratteristiche degli aggregati e loro natura:

Gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle “Norme per I’accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti,
delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” secondo le norme CNR vigenti. In modo assoluto
essi non dovranno provenire dalle cave amiantifere.

Si precisa inoltre che:

- i pietrischetti e le graniglie, per lo strato di collegamento, devono avere i requisiti richiesti dalla 1V categoria

delle norme predette, mentre per lo strato di usura dovranno avere i requisiti della I? categoria.
La Direzione dei Lavori potra consentire I'impiego di materiali appartenenti alla I11? categoria in relazione
alle fonti locali di approvvigionamento. Essi dovranno comunque essere costituiti da elementi
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali
estranei, il coefficiente volumetrico minimo per I’accettazione sara di 0,20 per i pietrischetti e le graniglie da
10 a 25 mm. Il coefficiente volumetrico, resta definito quale rapporto tra la sommatoria dei volumi effettivi
dei singoli elementi e la sommatoria dei volumi delle sfere, di diametro corrispondente alla massima
dimensione degli elementi stessi. Saranno rifiutati i pietrischetti, pietrischi o graniglie contenenti una
percentuale elevata di elementi piatti o allungati;

- le sabbie, naturali o di frantumazione, devono soddisfare i requisiti dell’art. 5 delle norme predette;

- gli additivi devono provenire dalla frantumazione di rocce, preferibilmente calcaree e possono essere costituiti
da cemento o da calce idrata o da polveri di asfalto o da filler prebitumato e devono soddisfare i requisiti
dell’art. 6 delle norme CNR. In ogni caso una parte dell’additivo, non inferiore al 2% del peso totale degli
aggregati dovra essere costituita da calce idrata; qualora tale additivo non venga impiegato ed il lavoro sia
giudicato accettabile, la Direzione Lavori ha la facolta di applicare una deduzione del 4% sul prezzo di
elenco;

- in particolare i pietrischetti e le graniglie devono essere costituiti da elementi approssimativamente poliedrici,
con spigoli vivi e superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e materiali estranei;

- le sabbie naturali o di frantumazione, devono essere di natura prevalentemente silicea; dure, vive, ruvide al
tatto, pulite ed esenti da polvere o da altri materiali estranei e devono avere, inoltre, una perdita per
decantazione in acqua inferiore all’1%.

La Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra anche ordinare all’Appaltatore I’esecuzione di un
tappeto di usura dello spessore di 2 cm ottenuto con inerti bianchi esclusivamente silicei, allo scopo di differenziare
I’aspetto delle superfici bitumate, delle piste di accelerazione, delle aree di sosta, ecc.. Gli oneri tutti si intendono
compensati con i prezzi specificati all’art. 8 del presente Capitolato.

Caratteristiche del legante:



Il bitume dovra avere i requisiti prescritti dalle “Norme per I’accettazione dei bitumi” del CNR - fascicolo n. 2/1951
e sara del tipo di penetrazione 80/100 salvo diverse prescrizioni della Direzione dei Lavori. A garanzia della qualita
della fornitura dovranno essere prelevati campioni con le frequenze e secondo le modalita previste in dette norme.
Strato di collegamento (binder):

I miscuglio di aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere granulometria compresa nel seguente
fuso, salvo diversa prescrizione della Direzione dei Lavori, tenendo presente che la dimensione massima
dell’aggregato dovra essere inferiore ad % dello spessore finito dello strato.

TIPO DEL VAGLIO MAGLIE % IN PESO DEL PASSANTE

1" mm 25,40 100

3/4" mm 19,00 85-100
1/2" mm 12,70 65-85

3/8" mm 9,52 50-75

n. 4 serie ASTM mm 4,76 35-55

n. 10 serie ASTM mm 2,00 20-35

n. 40 serie ASTM mm 0,42 8-15

n. 80 serie ASTM mm 0,177 3-8

n. 200 serie ASTM mm 0,074 3-5

Il tenore di bitume dovra essere compreso fra il 4,50% ed il 6,50% riferito al peso degli aggregati. L’esatto dosaggio
verra stabilito, come per lo strato di usura, in base a prove di riempimento dei vuoti dell’aggregato costipato in
opera, non superi il 72%.

Il conglomerato dovra presentare i seguenti requisiti:

- stabilita e scorrimento Marshall rispettivamente non inferiore a 700 kg e compreso fra 2-4 mm, su provini a
60° C costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia. La medesima prova eseguita su provini che abbiano
subito un periodo di immersione per 7 giorni, non dovra presentare un valore di stabilita inferiore ai 2/3 del
precedente;

- la percentuale dei vuoti residui, riferita al volume del conglomerato, dovra essere comunque, a costipamento
ultimato, inferiore all’8%.

Strato di usura

Il miscuglio di aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una granulometria molto estesa, la
dimensione massima non dovra risultare superiore a ¥ dello spessore dello strato finito; il miscuglio dovra essere
prescelto e dosato in maniera da risultare pressoché continuo, senza mancanza di pezzature entro un determinato
intervallo.

La composizione granulometrica dovra essere compresa nel seguente fuso:

TIPO DEL VAGLIO MAGLIE % IN PESO DEL PASSANTE

3/5" mm 15,00 100

3/8" mm 9,52 80-100
n. 4 serie ASTM mm 4,76 50-70

n. 10 serie ASTM mm 2,00 35-52

n. 40 serie ASTM mm 0,42 16-27

n. 80 serie ASTM mm 0,177 9-15

n. 200 serie ASTM mm 0,074 5-9

Il tenore di bitume dovra essere compreso fra il 5,50% ed il 6,50% riferito al peso totale degli aggregati.

L’esatto dosaggio verra stabilito in base ai risultati di prove di stabilita Marshall, su provini confezionati con

quantita crescente di bitume. In ogni caso il dosaggio di effettivo impiego sara tale che il coefficiente di

riempimento dei vuoti dell’aggregato costipato in opera, sia compreso fra il 75% e 1’82%.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

- elevatissima resistenza meccanica, e cioé la capacita di sopportare senza deformazione permanente le
sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli. Sara richiesto un valore di stabilita alla prova Marshall a 60° C,
su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, non inferiore a 800 kg ed uno scorrimento compreso
fra 2-4 mm. La medesima prova eseguita sui provini che abbiano subito un periodo di immersione in acqua per 7
giorni, non dovra presentare un valore di stabilita inferiore al 75% del precedente;

- elevatissima resistenza all’usura superficiale;

- sufficiente ruvidezza della superfice per evitare lo slittamento delle ruote;



- grande compattezza: la percentuale dei vuoti residui, riferita al volume del conglomerato dovra essere compresa,
a costipamento ultimato, fra il 4% e il 6%.

Studi preliminari, controlli dei requisiti di accettazione:

L’Appaltatore sara tenuto, con congruo anticipo rispetto all’inizio della produzione del conglomerato, a presentare

per I’approvazione della Direzione dei Lavori, i campioni di materiali (aggregati e bitumi) che intende adottare e sui

quali la Direzione dei Lavori fara eseguire, tutte le prove necessarie per accertarne la idoneita.

Una volta approvati i materiali, I’Appaltatore sara tenuto a presentare la composizione delle miscele che intende

adottare, corredate da tutte le prove atte ad accettare la corretta composizione granulometrica, il dosaggio in bitume

e le caratteristiche di stabilita compattezza, impermeabilita richieste.

Quando sara stata accettata da parte della Direzione dei Lavori la composizione proposta, I’ Appaltatore dovra ad

essa attenersi scrupolosamente. Non sara ammessa una variazione del contenuto di sabbia maggiore di + 2% e

dell’aggregato, di + 5% rispetto alla curva granulometrica prescelta e di £ 1% sulla percentuale dell’additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento della percentuale stabilita, per la buona riuscita del

conglomerato in opera, durante tutto il periodo di manutenzione a carico dell’ Appaltatore. Se dalle prove dovessero

risultare differenti composizioni, la Direzione dei Lavori potra ordinare il rifacimento del lavoro o, se del caso,

contabilizzarlo apportando la riduzione ai prezzi unitari di almeno il 5%, a suo insindacabile giudizio.

Formazione e confezione degli impasti:

Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti completamente automatizzati e dotati di tutte le strumentazioni

elettroniche necessarie per il continuo controllo, su di un unico quadro, dei pesi e delle temperature degli impasti

stessi, nonché degli inerti e del bitume; il materiale prodotto deve essere di potenzialita proporzionata all’entita

complessiva del lavoro da compiere, per la durata prevista nel presente Capitolato, assicurando il perfetto

essiccamento, la depurazione della polvere e il riscaldamento a temperatura compresa tra 140-180° C degli

aggregati, la riclassificazione dei singoli aggregati mediante vagliatura, la perfetta dosatura degli aggregati mediante

tramogge pesatrici che consentano di dosare separatamente ciascun componente, gia vagliato prima dell’invio al

rimescolatore, il riscaldamento del bitume a temperatura compresa fra 140-160° C e il rimescolamento continuo, per

mantenere temperatura e viscosita uniformi fino al momento dell’impasto, il perfetto dosaggio del bitume.

L’attrezzatura di riclassificazione e dosaggio degli aggregati, dovra essere tale da consentire la formazione di

miscugli con almeno quattro graduazioni granulometriche, oltre al filler e cioé: un pietrischetto, una graniglia, una

sabbia grossa e una sabbia fine.

In apposito laboratorio, installato in cantiere a cura e spese dell’ Appaltatore, dovra essere effettuata giornalmente: la

verifica della qualita e della granulometria degli aggregati approvvigionati in cantiere e all’uscita dei vagli degli

impianti; la verifica del miscuglio degli aggregati non ancora impastati, su campioni prelevati prima dell’immissione

nel rimescolatore; la verifica di penetrazione del bitume approvvigionato; la verifica della stabilita e dello

scorrimento secondo la prova Marshall di uno o piu campioni dell’impasto, prelevato all’uscita del rimescolatore o

sulla tramoggia della macchina vibrofinitrice.

Dovranno inoltre essere controllate con la dovuta frequenza, le temperature degli aggregati, del bitume e del

conglomerato; a tal fine gli essiccatoi e le caldaie saranno munite di termometri registratori e le tramogge di

termometri appositi.

L’Appaltatore dovra attrezzarsi per il controllo delle caratteristiche del conglomerato finito.

Infine gli impianti di bitumatura dovranno essere dotati di idonee attrezzature per assicurare la depurazione dei

fiumi, secondo le vigenti norme in materia di inquinamento. Per ogni eventuale infrazione alle norme suddette, sara

responsabile solamente la proprieta degli impianti.

Stesa e costipamento:

Si procedera ad una accurata pulitura della superficie da rivestire, mediante getti di acqua, aria compressa 0 con

spazzolatrice. Successivamente si provvedera a stendere su tutta la superficie dello strato di base sottostante, una

mano di ancoraggio di emulsionante a rapida rottura al 55% di bitume in ragione di 1 kg/mg. La stesa del

conglomerato dello strato di collegamento, dovra avvenire dopo che I’emulsione dello strato di ancoraggio si sia

rotta.

Analogo strato di ancoraggio verra eseguito fra lo strato di collegamento e il sovrastante strato d’usura. Il prezzo dei

due strati di ancoraggio é da intendersi compreso nel prezzo del conglomerato.

La stesa degli strati di conglomerato, dovra essere eseguita in modo che a lavoro ultimato il piano viabile risulti

perfettamente sagomato, con i profili e le pendenze che saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori.

L’applicazione dei conglomerati bituminosi, verra fatta a mezzo di apposita macchina vibrofinitrice che dovra essere

in perfetto stato d’uso e approvata dalla Direzione Lavori. Detta macchina dovra essere munita di apparecchiatura

elettronica, per la regolazione automatica sulla livelletta superiore dello strato, fissata dal progetto.

Le macchine dovranno possedere caratteristiche di precisione di lavoro tale che il controllo dell’operatore sia ridotto

al minimo.

La stesa dei conglomerati non sara effettuata allorquando le condizioni meteorologiche (a giudizio della Direzione

dei Lavori) siano tali da non garantire la perfetta riuscita delle opere; in particolare quando il piano di posa si



presenti bagnato e la temperata ambientale sia inferiore a +5° C. Strati eventualmente compromessi dalle condizioni
meteorologiche avverse, dovranno essere rimossi e sostenuti a totale cura e spese dell’ Appaltatore.

Il materiale dovra venire disteso a temperatura non inferiore a 120° C da controllare con appositi termometri.
Entrambi gli strati saranno rullati con rulli meccanici a rapida inversione di marcia del peso di 4-8 tonn., secondo lo
spessore da compattare. La rullatura comincera ad essere condotta a manto il piu possibile caldo, iniziando il primo
passaggio al margine della striscia e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente all’altro; si
procedera pure con passaggi in diagonale; la cilindratura verra completata con rullo gommato semovente del peso di
10-12 tonn., avente le gomme ad una pressione da 6-15 atm.

Rimane inoltre stabilito che anche impiegando la vibrofinitrice munita di apparecchiatura elettronica di

regolazione automatica, I’ Appaltatore sara tenuto ad osservare i seguenti accorgimenti:

- il costipamento del materiale steso dovra essere ottenuto da un rullo del tipo tandem seguito da un rullo
gommato. Il tandem dovra seguire dappresso la finitrice, in modo da rullare la miscela ancora calda, con
temperatura non inferiore a 120° C. Il rullo gommato dovra rullare a temperatura compresa tra 70-100° C;
se la vibrofinitrice sara su ruote gommate, I’Appaltatore dovra avere I’accortezza di tenere costantemente

riempito, il cassone anteriore e la coclea di distribuzione posteriore e di non far scaricare in una sola volta il
contenuto dell’autocarro;
il tesaggio del filo guida in acciaio, dovra essere ottenuto con paline di supporto, fissate solidamente al
terreno, in base a riferimenti i pit lunghi possibili;
- I’Appaltatore non dovra far transitare i mezzi di lavoro sul conglomerato se non sufficientemente raffreddato;
- I’Appaltatore dovra tenere i piani d’appoggio del conglomerato, con la maggiore cura e precisione possibile.

A costipamento ultimato, oltre alla percentuale dei vuoti precedentemente richiesta, il peso del volume del

conglomerato in sito dovra risultare non inferiore al 100% del peso di volume dei provini Marshall costipati in

laboratorio.

In corrispondenza dei tratti d’interruzione del lavoro e dei margini della pavimentazione si procedera, prima di

stendere il conglomerato, alla spalmatura con uno strato di bitume caldo, allo scopo di assicurare impermeabilita e

adesione alle superfici di contatto.

I giunti longitudinali e di ripresa del lavoro, dovranno avere andamento rettilineo e dovranno essere sfalsati;

eventuali irregolarita dovranno essere riprese mediante spicconatura o taglio con fresa.

Ogni giunzione sara battuta con appositi pestelli, a base rettangolare opportunamente scaldati.

La superficie sara priva di ondulazioni e di dislivelli fra i giunti; per lo strato di collegamento, un’asta rettilinea di

4,00 m posta su di essa, potra avere la faccia a contatto, distante meno di 5 mm solamente in qualche punto singolare

dello strato.

Per la superficie finita del manto di usura, sara richiesto invece che tali scostamenti non superino i 3 mm; inoltre non

si dovranno avere scostamenti della superficie dei singoli strati delle livellette di progetto, superiori a 5 mm,

computati su una distanza di 50 m.

Esperimenti di stesa e costipamento saranno disposti prima dell’inizio dei lavori, per stabilire I’efficienza delle

macchine, la scelta dei rulli piu idonei, il grado di rifinitura superficiale e per addestrare il personale.

Tali esperimenti, dovranno essere eseguiti in zone opportunamente indicate dalla Direzione dei Lavori e i risultati

ottenuti, potranno essere accettati dalla Direzione dei Lavori che ne potra anche chiedere la rimozione e il

rifacimento a spese dell’ Appaltatore.

Indipendentemente dal numero e dalle frequenze dei controlli che la Direzione dei Lavori eseguira durante il corso

dei lavori, il mancato raggiungimento dei requisiti di accettazione del conglomerato e dei requisiti di finitura

superficiale degli strati, implichera senz’altro il disfacimento dei tratti di manto inaccettabili e il loro rifacimento a

totale carico dell’ Appaltatore.

3. Scarificazione di pavimenti esistenti e ripristini

La parte di strada non interessata dallo scavo per la realizzazione della condotta dovra essere scarificata in modo da

rimuovere la pavimentazione bituminosa e parte della massicciata sottostante fino ad ottenere la sagomatura del

sottofondo necessaria a realizzare la nuova sezione di progetto con pendenza trasversale verso il centro. Tale

pendenza dovra essere del 2% circa. Una volta eseguita la scarifica si stendera uno strato di misto stabilizzato di 10

cm di spessore, rullato e compatto in modo da realizzare la sede della nuova pavimentazione bituminosa. Eseguita la

regolarizzazione dello strato di sottofondo verra realizzata la nuova pavimentazione.

Art. 133 — Provenienza dei materiali - Materiali in genere

I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio ed essere accettati,
previa campionatura, dalla Direzione dei Lavori. Di norma essi proverranno da localita o fabbriche che I'lmpresa
riterra di sua convenienza purché preventivamente notificate e sempre ché i materiali corrispondano ai requisiti
prescritti dalle Leggi, dal presente Capitolato, dall'Elenco prezzi o dalla Direzione dei Lavori.



Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'lmpresa dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle qualita volute. | materiali rifiutati dovranno essere sgomberati
immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali
stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo.
Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o
qualita superiori a quelle prescritte 0 con una lavorazione piu accurata, cio non gli dara diritto ad un aumento dei
prezzi e la stima sara fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita ed il magistero stabiliti dal contratto.
Qualora invece venga ammessa dalla Stazione appaltante - in quanto non pregiudizievole all'idoneita dell'opera -
qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualita dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la
Direzione dei Lavori pud applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e
giudizio definitivo in sede di collaudo.

Art. 134 - Acqua, leganti idraulici

1. Leganti idraulici - I cementi e le calci idrauliche dovranno possedere le caratteristiche d'impegno stabilite dalla legge
n. 595 del 26 maggio 1965 e del D.M. del 31 agosto 1972; invece, le norme relative all'accettazione e le modalita
d'esecuzione delle prove di idoneita e collaudo saranno regolate dal successivo D.M. del 3 giugno 1968.

Modalita di fornitura e conservazione - L'approvvigionamento dei leganti idraulici potra essere effettuato sia
ricorrendo al prodotto sfuso che a quello confezionato in sacchi sigillati su cui dovranno essere chiaramente indicati
il peso, la qualita del legante, lo stabilimento di produzione, la quantita di acqua occorrente per il confezionamento
di una malta normale e le resistenze minime a trazione ed a compressione dopo 28 gg. di stagionatura dei provini.
L'introduzione in cantiere di ogni partita di cemento sfuso dovra essere annotata sul giornale dei lavori o sul registro
dei getti; la conservazione dei cementi dovra essere effettuata in locali asciutti e su tavolati in legname approntati a
cura dell'Appaltatore; lo stoccaggio sara preferibilmente effettuato in adeguati "silo".

Art. 135 - Sabbia, ghiaia per conglomerati cementizi, pietre naturali

GHIAIA, PIETRISCO E SABBIA - Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi,
dovranno avere le qualita stabilite dai R. Decreti numero 2228 e 2229, in data 16 novembre 1939, per i leganti
idraulici e per i conglomerati cementizi semplici od armati.

La sabbia dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno setaccio con maglie circolari
del diametro di mm 2 per murature in genere e del diametro di mm 1 per gli intonaci e murature di paramento od
in pietra da taglio.

L'accettabilita della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verra definita con i criteri
indicati nell'allegato | del gia citato D.M. 3 giugno 1968, sui requisiti di accettazione dei cementi. Per quanto
riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi di essi dovranno essere tali da passare attraverso
un vaglio a fori circolari del diametro di cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di
sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili; di cm 4 se si tratta di volti di getto; di cm 1 a 3 se si tratta di
cappe volti o di lavori in cemento armato od a parete sottile.

Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di un
centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato od a
parete sottili, nei quali casi sono ammessi anche piu piccoli.

PIETRE NATURALLI - Le pietre naturali dovranno essere a grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di
sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al
particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata alla entita della sollecitazione cui devono essere
soggette, ed avere una efficace adesivita alle malte.

Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua

corrente.

Le pietre oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati dovranno avere struttura uniforme, scevre

da fenditure, cavita e litoclasi, sonore alla percussione e di perfetta lavorabilita.

I materiali lapidei dovranno avere le caratteristiche riportate dalle norme UNI 9724 ed UNI 9725.

Art. 136 - Laterizi

1. | laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per I'accettazione di cui al
R. decreto 16 novembre 1939, n. 2233, e decreto ministeriale 30 maggio 1974 all. 7 ed alle norme UNI vigenti, o se
ricavati dallo smantellamento di vecchie murature devono essere perfettamente puliti ed eventualmente lavorati con
I'utensile al fine di acquistare una forma regolare o una opportuna sagomatura.



I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza di modello
costante, presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza alla compressione
non inferiore a kg 200 per cm quadrato.

I mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno kg
16 per cm quadrato di superficie totale premuta.

Art. 137 - Materiali ferrosi e metalli vari

1. Materiali ferrosi - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature,
paglie o da qualsiasi altro difetto appartenente a latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato decreto ministeriale 30 maggio 1974 (all. n. 1, 3 e
4) ed alle norme vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

1) Ferro - Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza
saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

2) Acciaio trafilato o laminato - Tale acciaio, nella varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro,
dovra essere privo di difetti di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita. In particolare per
la prima varieta sono richieste perfette malleabilita e lavorabilita a freddo e a caldo, senza che ne derivino
screpolature o alterazioni; esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la tempera; alla
rottura dovra presentare struttura lucente e finemente granulare, le sue caratteristiche dovranno soddisfare le
UNI 7070 ed il D.M. 27/07/85.

3) Acciaio fuso in getti - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovra essere
di prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto in assenza delle UNI.

Art. 138 - Legnami

I legnami da impegnare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza esse siano dovranno rispondere a tutte le
prescrizioni di cui al decreto ministeriale 30 Ottobre 1912 ed alle norme UNI vigenti, saranno provveduti fra le piu
scelte qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati.

Fornitura in opera di struttura portante principale e secondaria, composta da elementi strutturali in legno lamellare di
abete, composto da lamelle dello spessore minimo di 10mm e massimo di 33mm; per elementi strutturali diritti
appartenenti alla struttura secondaria & possibile utilizzare uno spessore delle lamelle di 40 mm.

Ogni tavola dovra essere sottoposta ad un ciclo di essiccazione in forno a ventilazione forzata con temperatura di

ca 70° C, per un periodo non inferiore a 3 giorni consecutivi; per garantire un perfetto incollaggio, dovra essere

effettuato un controllo dell’umidita che dovra essere comunque inferiore al 15% (per ambienti chiusi e riscaldati:

9% +/- 3%), come previsto dalle normative.

Le tavole che, gia allo stato grezzo, presentano tolleranza troppo grande rispetto al valore finale che si vuole

ottenere, vengono immediatamente eliminate dal ciclo di produzione. La successiva piallatura delle tavole cosi

scelte dovra garantire lo spessore finale (10-33mm) delle lamelle.

Per I’incollaggio potranno essere usate solamente colle omologate secondo la DIN 68141.

Adesivo a base di Resorcinolo-Formaldeide (RF) o di Melanina-Formaldeide (MF).

Le singole tavole dovranno essere unite tra loro per mezzo del cosiddetto giunto a pettine (“finger joint”), eseguito

secondo le prescrizioni della normativa DIN 68140. Come adesivo dovra essere usato una colla MF/UF

(Melanina/urea-formaldeide) omologata secondo la DIN 68141.

Il legno sara inoltre trattato con prodotti ad azione protettiva e funghicida, per le parti esposte alle intemperie. Se
I’elemento in legno lamellare risulta appartenente alla classe de pericolo 0 secondo la DIN 68800 il legno pud essere
semplicemente trattato con una pittura in colore a scelta della Direzione Lavori senza specifiche caratteristiche di
protezione.

Art. 139 - Caratteristiche dei materiali per opere stradali

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti in seguito fissati. La scelta di un tipo di materiale
nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sara fatta di volta in volta in base al giudizio della
Direzione Lavori la quale, per i materiali da acquistare, si assicurera che provengano da produttori di provata
capacita e serieta.

a) Acqua; dovra essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inquinata da materie organiche o
comunque dannose all'uso cui I'acqua medesima e destinata.



b) Pietrischi - Pietrischetti - Graniglie - Sabbie - Additivi minerali ("filler"): dovranno soddisfare i requisiti stabiliti
nelle corrispondenti "norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli
additivi per costruzioni stradali" del C.N.R., Fascicolo n.4 - Ed.1953 e successivi aggiornamenti, ed essere
rispondenti alle prescrizioni riportate nelle rispettive norme di esecuzione dei lavori.

In particolare I'additivo minerale (“filler") dovra essere costituito da cemento Portland normale (325) o calce
idrata o filler asfaltico o polvere calcarea di frantoio a struttura amorfa, comunque rispondenti alle prescrizioni
granulometriche indicate nelle succitate Norme del C.N.R., con esclusione di qualsiasi tipo di polvere minerale.
Agli stessi effetti il cosiddetto "filler di recupero™(costituito dalla polvere eventualmente presente negli aggregati
e proveniente dal materiale aspirato e raccolto dai cicloni dell'impianto di mescolamento durante il passaggio
degli inerti nel cilindro essiccatore) non potra essere considerato valido, a meno che trattasi di polvere da
frantumazione di roccia calcarea a struttura amorfa, pulita ed esente da materiali estranei, e salvo comunque
I'approvazione della Direzione Lavori.

Il cemento Portland normale dovra inoltre soddisfare i requisiti stabiliti nelle "Norme per l'accettazione dei
leganti idraulici” del C.N.R., Ed.1961.

Il filler asfaltico dovra soddisfare i requisiti indicati nelle "Norme per l'accettazione delle polveri di rocce
asfaltiche per pavimentazioni stradali" del C.N.R., Fascicolo n.6 - Ed.1956.

A giudizio della direzione lavori, I'additivo minerale da impiegare per la preparazione dei conglomerati
bituminosi potra essere costituito da "cemento crudo”; analogamente, una parte dell'additivo potra essere
sostituita con filler e/o microfibretta di amianto.

Al momento dell'uso, tutti i materiali dovranno trovarsi in perfetto stato di conservazione. Il loro impiego dovra
avvenire con l'osservanza delle migliori regole d'arte.

c) Ghiaie - Ghiaietti: dovranno corrispondere, come pezzatura e caratteristiche, ai requisiti stabiliti nella "Tabella
U.N.I. 2710 - Ed. Giugno 1945".

Dovranno essere costituiti da elementi sani e tenaci, privi di elementi alterati, essere puliti e praticamente esenti
da materie eterogenee, e non presentare perdite di peso per decantazione in acqua, superiori al 2%.

d) Bitumi semisolidi: dovranno soddisfare i requisiti stabiliti dal C.N.R. rispettivamente nelle "Norme per
I'accettazione dei bitumi per usi strada" Fascicolo n.2 - ed. 1951 e successivi aggiornamenti.

e) Dopo di adesione; dovra essere impiegato negli impasti bituminosi quanto prescritto dalla Direzione lavori,
secondo il tipo ed il dosaggio approvati dalla Direzione stessa.

In ogni caso il dope, aggiunto al legante bituminoso nella normale percentuale di impiego, non dovra provocare
una variazione della penetrazione del bitume oltre i limiti della rispettiva gradazione, né farne diminuire il punto
di rottura Frase.

Il dope dovra inoltre essere tale da resistere al riscaldamento alla temperatura di impasto dei conglomerati
bituminosi (con un ragionevole margine per le tolleranze di lavorazione) senza degradarsi o comunque perdere la
sua proprieta di attivante di adesione.

Art. 140 - Prove dei materiali

L'Appaltatore € obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente Capitolato sui
materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza di una
idonea organizzazione per l'esecuzione di Capitolato, é riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme
di prova alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verra eseguito in contraddittorio e di cio verra steso
apposito verbale; in tale sede I'Appaltatore ha facolta di richiedere, sempre che cid sia compatibile con il tipo e le
modalita esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa, che debbano essere inviati a prova in tempo successivo a quello
del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Stazione appaltante, muniti di sigilli a firma del Direttore
dei Lavori e dell'lmpresa, nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

In mancanza di una speciale normativa di Legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un Istituto
autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione I'invio dei campioni, per I'esecuzione delle prove, per il
ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse,
sono a totale, esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente Capitolato espressamente
prescritti criteri diversi.

Qualora, senza responsabilita dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in attesa dell'esito di
prove in corso, I'Appaltatore stesso, da un lato, non avra diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che
dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere e, dall'altro, potra richiedere una congrua proroga del tempo
assegnatogli per il compimento dei lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla
Stazione Appaltante, I'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovra prestarsi a far effettuare le prove in
causa presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale obbligazione, che Egli si



e assunto con il Contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e delle varie parti dell'opera alle condizioni di
Capitolato.

Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alle responsabilita dell'Appaltatore - e
sempre ché i lavori debbano per conseguenza essere, anche se solo parzialmente, sospesi - scaduto il termine
ultimativo che la Direzione dei Lavori avra prescritto, si procedera all'applicazione della penale prevista per il
ritardo nel compimento dei lavori.

Art. 141 - Norme per le misurazioni

1. Come indicato dall'art.3 di questo capitolato, il contratto della presente opera é stipulato a misura. Allo scopo di
illustrare i criteri con cui sono state valutate le quantita in computo, di permettere il riscontro della corrispondenza
dei lavori eseguiti con le voci di capitolato e di elenco prezzi, di poter effettuare i pagamenti in acconto lavori e di
quantificare i lavori, di seguito sono riportate le modalita per la misurazione.

L’Impresa dovra tempestivamente richiedere alla Direzione lavori di misurare, in contraddittorio, quelle opere o

somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero piu accertare, come pure di procedere alla misurazione

e al peso di tutto cio che deve essere misurato e pesato prima di essere messo in opera.

Inoltre se talune quantita non fossero esattamente accertate per difetto di ricognizioni fatte a tempo debito,

I'Appaltatore dovra accollarsi e sostenere tutte le spese necessarie a permettere la nuova ricognizione, comprese le

eventuali demolizioni e i relativi ripristini.

2. Scavi in genere

Oltre che degli obblighi particolari emergenti dal presente articolo e dalle prescrizioni di Capitolato, con i prezzi e le

voci di elenco per gli scavi I'Appaltatore devesi ritenere compensato di tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie di qualsiasi consistenza, sia asciutte che bagnate o in
presenza di acqua;

- per la particolare cura e cautela che I'Assuntore dovra porre affinché non siano danneggiate le opere sul suolo e
nel sottosuolo;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto, sistemazione delle materie
di rifiuto; deposito provvisorio e successiva ripresa, nonché per ogni indennita di deposito temporaneo in zona al
di fuori della zona di lavoro;

- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il
rinterro all'ingiro delle murature, secondo le sagome definitive di progetto o stabiliti dalla Direzione dei Lavori;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel
presente Capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi,
deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature, ponti, passerelle e costruzioni provvisorie occorrenti sia per I'esecuzione dei trasporti delle
materie di scavo, che per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, accessi a proprieta di terzi,
ecc.;

- per ogni altra spesa infine necessaria per lI'esecuzione completa degli scavi;

- per ogni onere necessario allo smaltimento in pubblica discarica del materiale di rifiuto.

3. Scavi di shancamento od incassati
Il volume degli scavi di shancamento € valutato a tratti in ciascuno dei quali I'andamento del terreno & sensibilmente

uniforme, moltiplicando la lunghezza del tratto, misurata in orizzontale, per la media aritmetica delle aree delle

sezioni estreme del tratto stesso, rilevate in contraddittorio con I'Appaltatore.

Gli scavi incassati a sezione obbligata - sia per fondazione che per la posa di canalette, di tubazioni ed altri

manufatti - sono computati in modo analogo agli scavi di shancamento, con l'avvertenza che l'area delle sezioni

stesse per la loro profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale (quando detto scavo di

shancamento non viene effettuato) va misurata sulla verticale della testa dei singoli picchetti.

Gli scavi per apertura delle trincee per la posa delle tubazioni sono valutati a pareti verticali e con le larghezza

riportate negli elaborati grafici di progetto. Ove la profondita degli scavi sia maggiore di quella stabilita dal progetto

o dalla Direzione dei Lavori, non ¢ tenuto alcun conto degli scavi eseguiti in eccesso. Le trincee aperte lungo l'asse

delle condotte per poi dar luogo allo scavo della fossa non sono computate. Ai volumi cosi calcolati sono applicati i

vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi, vale a dire che sono valutati sempre come eseguiti a pareti verticali,

ritenendosi gia compreso e compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo; in questo prezzo unitario
d'elenco & compreso altresi I'onere (sia per maggior volume di scavo, sia per le particolari difficolta d'esecuzione
quando i tubi fossero gia calati entro la fossa) dello scavo delle nicchie necessaria per I'esecuzione delle giunzioni
della conduttura. Lo scavo per i manufatti di linea (pozzetti di ispezione e simili) di dimensioni trasversali non
eccedenti la larghezza della trincea o poco eccedenti la larghezza stessa (50 cm), & compreso nello scavo di apertura
della trincea stessa, e pertanto non sono computati, a questo titolo, gli scavi per far posto alle opere suddette. | prezzi
di elenco per gli scavi di fondazione sono applicati unicamente e rispettivamente al volume di scavo ricadente in
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ciascuna zona compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore che delimitano le varie zone

successive a partire dalla quota di shancamento e proseguendo verso il basso. Nel prezzo degli scavi cosi computati

€ compreso e compensato anche I'onere per il rinterro e per il trasporto a discarica o a rilevato del materiale di

risulta, prezzo ritenuto invariato comungue ed ovunque lo scavo venga eseguito e qualunque sia la natura e la

consistenza del terreno con la sola eccezione per la roccia da mina e il conglomerato naturale di grande compattezza,
per la escavazione dei quali oltre al prezzo di elenco, & corrisposto un compenso addizionale, stimato limitatamente
al solo volume delle materie dure.

Per scavi eseguiti in presenza di acqua il cui livello stabile non si elevi oltre 20 cm sul fondo, non € previsto ne

remunerato nessuno speciale compenso e nessuna maggiorazione sui prezzi stabiliti dall'Elenco per gli scavi

all'asciutto. Gli scavi sono invece considerati come subacquei per tutte e solo quelle parti che ricadono oltre 20 cm
al di sotto del livello costante a cui si stabiliscono le acque.

Rinterro delle trincee e dei cavi, rilevati, movimento di terra nell'ambito del cantiere, trasporti e smaltimenti a
rifiuto. Nessun compenso € previsto per il reinterro delle trincee e dei cavi in genere, per il trasporto e smaltimento
a discarica o a rilevato dell'eventuale materiale di risulta, per i trasporti di terra 0 materiale lapideo nell'ambito del
cantiere, effettuati dall'Appaltatore per sua comodita o per esigenze di avvicinamento dei materiali da impiegarsi
nella costruzione delle opere o per eseguire i rilevati stradali o il riempimento dello scavo prodotto dalla bonifica
del sito, essendosi tenuto conto di tutti questi oneri nel formulare i prezzi dello scavo, i quali, appunto sono
comprensivi degli oneri stessi.

Calcestruzzi

I calcestruzzi per fondazioni, murature, ecc. e gli shalzi costruiti di getto in opera, sono valutati a metro cubo e

misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente

dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori. Nei prezzi di elenco delle casserature sono anche
compresi e compensati gli stampi di ogni forma, casseri, le casseforme e cassette per il contenimento del
conglomerato, le armature di sostegno in legname di ogni sorta, grandi e piccole, i palchi provvisori di servizio,

I'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera dovra essere costruita, la rimozione

dell'armatura stessa a opera ultimata.

Conglomerati cementizi armati.

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore € valutato per il suo volume effettivo in

opera, senza detrazione del volume del ferro, il quale € computato a parte. Nei prezzi di elenco dei conglomerati

armati sono compresi e compensati gli oneri per il getto qualunque sia I' altezza di getto. Nei prezzi dei casseri

vengono compensate la costruzione di casseri, casseforme, armature di sostegno in legname di ogni sorta grandi e

piccole, palchi provvisori di servizio - qualunque sia l'altezza alla quale I'opera in cemento armato sara costruita, la

rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, ecc. Nel prezzo del ferro, valutato a peso, €' compreso e

compensato I'onere del taglio, della piegatura e sagomatura, nonché' la sistemazione in opera e le legature.

Rinzaffi, arricciature, intonaci, rivestimenti, impermeabilizzazioni

Questi lavori di rifinitura sono computati in base alle superfici effettive dei muri (ed opere analoghe) rivestiti, senza

dedurre da esse gli eventuali vani di passaggio di tubi, canne, ecc., nello stesso prezzo sono compresi la formazione

di spigoli, il rivestimento di sguanci, mazzette, sormonti ecc.; fatta eccezione tuttavia per i vani di superficie

superiore a mq. 4 per i quali si detrae la superficie del vano.

Spechi, condotte in elementi prefabbricati

Gli spechi prefabbricati e condotte idrauliche di qualsiasi tipo (tubazioni di gres, di cls armato, di PVC, di PE a.d.,

condotte circolari, scatolari, ecc.) saranno computati a metro lineare, misurandone lo sviluppo in asse, senza tener

conto delle sovrapposizioni nei giunti e senza dedurre dallo sviluppo stesso i pezzi speciali e i manufatti inseriti
nella canalizzazione.

| pezzi speciali impiegati in queste canalizzazioni (curve, croci, braghe, Te, ecc.) non verranno computati in quanto

si considerano remunerati con le voci di Elenco prezzi relative alle canalizzazioni.

Pozzetti d'ispezione

| pozzetti di ispezione in linea nonché quelli speciali in curva, di sfioro, di salto, ecc saranno pagati a numero, a

corpo secondo gli articoli di E.P. del presente progetto; in caso di piccole, a giudizio della D.L., variazioni in piu o

in meno delle dimensioni previste negli elaborati grafici i prezzi di applicazione non saranno variati.

Opere in ferro

Le opere metalliche sono valutate a peso come indicato nelle singole voci. Per tutti gli elementi da valutare a peso

questo si intende riferito all'elemento finito in opera, con esclusione di qualsiasi sfrido.

Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni e le rimozioni sono valutate con metodi geometrici o a peso; per alcune rimozioni la misurazione €

anche a metro lineare, a metro quadro o cadauno. Nei prezzi delle opere sono compresi oltre gli oneri assicurativi,

anche quelli relativi alla loro esecuzione con quell'ordine e quelle precauzioni idonea a non danneggiare le restanti
opere 0 manufatti, a non arrecare disturbi o molestie, a bagnare i materiali di risulta per non sollevare polvere.

Pavimentazioni stradali



Le pavimentazioni stradali sono valutate a metro quadrato, ad eccezione delle lastre ed elementi lineari in porfido o
granito, quali binderi, cordoli, ecc. che sono misurate a metro lineare.

Nei prezzi sono compresi la preparazione del piano di posa per dare le giuste pendenze alla pavimentazione, lo
strato di allettamento e la finitura della pavimentazione.

Art. 142- Lavori in economia

Manodopera
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere
provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore e obbligato, senza compenso alcuno a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla
D.L.
Nelle prestazioni di mano d'opera saranno seguite le disposizioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di
lavoro stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica di rapporti collettivi.

Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine perché siano sempre in
buono stato di servizio.
Nel prezzo di noleggio di meccanismi sono compresi e compensati tutti gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piu
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dal cantiere.
Per I'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, ove il prezzo sia unico, esso si intende corrisposto
per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione dell’ Amministrazione.
Ove il prezzo si duplica (per macchine ferme e per macchine in opera) il prezzo del noleggio di macchine
funzionanti si applica soltanto per quelle ore in cui esse sono in regolare attivita di lavoro; in tale caso il prezzo
comprende la mano d'opera, il combustibile o I'energia elettrica, i lubrificanti, i materiali di consumo e tutto quanto
occorre per il funzionamento delle macchine. In ogni altra condizione, e cioe per tutto il tempo impiegato per la
messa in funzione del meccanismo e per gli eventuali perditempo, si applica il prezzo del noleggio per meccanismi
in riposo.
Per il noleggio degli autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per il lavoro effettivamente eseguito, rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Il prezzo di noleggio delle pompe a motore comprende oltre il nolo della pompa anche quello del motore (a vapore,
a scoppio o elettrico) e della relativa fonte di energia necessaria per il funzionamento (linea per il trasporto
dell'energia e - ove occorra - il trasformatore), ecc.

Trasporti
| trasporti di terre o altro materiale sciolto sono valutati in base al volume prima dello scavo, per materiale in
cumulo prima del carico sul mezzo di trasporto senza tener conto dell'aumento di volume che subiscono all'atto dello
scavo o del carico, oppure a peso con riferimento alla distanza. Con i prezzi dei trasporti € compreso lo scarico dei
materiali dai mezzi di trasporto nonché le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo, la mano
d'opera del conducente ed ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza.

CAPO 17 — DISPOSIZIONI TECNICHE INERENTI LA COSTRUZIONE DEL VERDE
PUBBLICO.

Art. 143- Caratteristiche dei materiali e loro fornitura.

1. Qualita dei materiali.
Tutto il materiale edile ed impiantistico, il materiale ausiliario (terra vegetale, concimi, torba, ecc.)e il materiale
vivaistico (alberi, arbusti, tappezzanti, ecc.) occorrente per la realizzazione del lavoro, deve essere della migliore
qualita e rispondere ai requisiti richiesti ad insindacabile giudizio di idoneita della Direzione Lavori. L'impresa dovra
sostituire a sua cura e spese, con altre rispondenti ai requisiti voluti, le eventuali partite non ritenute idonee.
L'approvazione dei materiali spediti sul posto non deve essere tuttavia considerata come accettazione definitiva: la
Direzione dei lavori si riserva infatti la facolta di rifiutare, in qualsiasi momento, quei materiali e quelle provviste che
si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo I'introduzione nel cantiere, nonché il diritto di farli analizzare per accertare
la loro rispondenza con i requisiti specificati nel presente Capitolato. In ogni caso l'impresa, pur avendo ottenuto
I'approvazione dei materiali dalla Direzione dei Lavori, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.
L'impresa fornira tutto il materiale (edile, impiantistico, ausiliario e vivaistico) indicato negli elenchi, nelle quantita
necessarie alla realizzazione della sistemazione.



Non € consentita la sostituzione di piante che I'impresa non riuscisse a reperire, con altre essenze diverse, ove tuttavia
venga dimostrato che una o pit specie non siano reperibili, I'impresa potra proporre la sostituzione con piante simili.
L'impresa deve sottoporre per iscritto tali proposte alla Direzione dei Lavori con un congruo anticipo sull'inizio dei
lavori ed almeno un mese prima della piantagione cui si riferiscono. La Direzione dei Lavori, dopo averle valutate
attentamente, si riserva la facolta di accettare le sostituzioni indicate o di proporne di alternative.
I materiali da impiegare nei lavori devono avere le caratteristiche di cui ai successivi commi.

Materiale ausiliario
Per "materiale ausiliario” si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo e
giardinaggio (terra, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario alla messa a dimora, all'allevamento, alla cura e alla
manutenzione delle piante occorrenti per la sistemazione.

Terra vegetale.
La terra da apportare per i piantamenti, per poter essere definita "vegetale”, deve essere (salvo altre specifiche
richieste) chimicamente neutra, (cioé presentare un indice pH prossimo al valore 7), deve contenere nella giusta
proporzione e sotto forma di sali solubili tutti gli elementi minerali indispensabili alla vita delle piante, nonché una
sufficiente quantita di microrganismi e di sostanza organica (humus), deve essere esente da sali nocivi e da sostanze
inquinanti, e deve rientrare per composizione granulometrica media nella categoria della “terra fine", in quanto
miscuglio ben bilanciato e sciolto di argilla, limo e sabbia (terreno di "medio impasto").
Viene generalmente considerato come terreno vegetale adatto per lavori di paesaggismo lo strato superficiale (fino a
30 cm.) di ogni normale terreno di campagna.
Non ¢ ammessa nella terra vegetale la presenza di pietre (di cui saranno tuttavia tollerate minime quantita purché di
diametro inferiore a 45 mm.), di tronchi, di radici o di qualunque altro materiale dannoso pere la crescita delle piante.
L'impresa dovra procurarsi la terra vegetale e i terricci soltanto presso ditte specializzate oppure da aree e luoghi di
estrazione e raccolta precedentemente approvati dalla Direzione Lavori.
L'apporto di terra vegetale per il piantamento rientra negli oneri specifici della piantagione, €& pertanto
comprensivo della fornitura, del trasporto e dello spandimento.

Concimi minerali ed organici.
Allo scopo di ottenere il miglior attecchimento, I'impresa usera per la piantagione contemporaneamente concimi
minerali ed organici.
| fertilizzanti minerali da impiegare devono essere di marca nota sul mercato, avere titolo dichiarato ed essere forniti
nell'involucro originale della fabbrica. La Direzione dei Lavori si riserva il diritto di indicare con maggior precisione,
scegliendoli di volta in volta in base alle analisi di laboratorio sul terreno e sui concimi e alle condizioni delle piante
durante la messa a dimora e il periodo di manutenzione, quale tipo di concime minerale (semplice, composto,
complesso o completo) deve essere usato.
| fertilizzanti organici (letame maturo, residui organici di varia natura, ecc.) devono essere raccolti o procurati
dall'impresa soltanto presso luoghi o fornitori precedentemente autorizzati dalla Direzione Lavori.
Poiché generalmente si incontrano difficolta nel reperire stallatico, possono essere, su autorizzazione della D.L.,
convenientemente usati altri concimi organici industriali, purché vengano forniti in sacchi sigillati riportanti le loro
caratteristiche ed abbiano pari condizioni fertilizzanti ed umidificanti.

Torba
Salvo altre specifiche richieste, per le esigenze della sistemazione I'impresa dovra fornire torba della migliore qualita
del tipo "biondo" (colore marrone chiaro, giallastro), acida, poco decomposta, formata in prevalenza di Spagnum o di
Eriophorum, e confezionata in balle compresse e sigillate di 0,16-0,20 mc. circa.

Fitofarmaci
I fitofarmaci da usare (anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, antitraspiranti, mastice per dendrochirurgia, ecc.)
devono essere scelti adeguatamente rispetto alle esigenze ed alle fisiopatie (attacchi di organismi animali o vegetali, di
batteri, virus, ecc.) che le piante presentano, ed essere forniti nei contenitori originali e sigillati dalla fabbrica, con
I'indicazione delle specifiche caratteristiche e classe di tossicita.
Devono essere usati esclusivamente quelli di 111 Categoria o altri meno pericolosi e in conformita della L.R. n. 76 del
28/12/89.

Pali di sostegno, ancoraggi, legature.
Per fissare al suolo gli alberi e gli arbusti di rilevanti dimensioni, I'impresa dovra fornire pali di sostegno (tutori)
adeguati ( +/- 20% del diametro) ed altezza adeguata alle dimensioni delle piante che devono essere poste a dimora.
I tutori dovranno preferibilmente essere di legno di castagno, o di essenza resinosa forte, diritti, scortecciati e appuntiti
dalla parte della estremita di maggior spessore.
I pali di legno saranno preimpregnati (per immersione e sottopressione) di sali minerali funghicidi ed insetticidi.
Analoghe caratteristiche di imputrescibilita dovranno avere anche i picchetti di legno per I'eventuale bloccaggio a
terra dei tutori.
Qualora si dovessero presentare problemi di natura particolare (mancanza di spazio, esigenze estetiche, ecc.) i pali di
sostegno, su autorizzazione della Direzione Lavori, potranno essere sostituiti con ancoraggi in corda di acciaio muniti
di tendifilo.



Le legature per rendere solidali le piante ai pali di sostegno e agli ancoraggi, al fine di non provocare strozzature al
tronco, dovranno essere realizzate per mezzo di collari speciali o di adatto materiale elastico (cinture di gomma, nastri
di plastica, ecc.) di altezza di almeno 2 cm.
Per evitare danni alla corteccia, € indispensabile interporre, fra tutore e tronco, un cuscinetto antifrizione di adatto
materiale.
Se le piante da mettere a dimora sono state fornite a radice nuda il palo tutore, al fine di non danneggiare I'apparato
radicale, deve essere solidamente confitto verticalmente per almeno 30 cm. di profondita sul fondo della buca prima di
sistemare le piante nella buca stessa.
Quando le piante possiedono la zolla, per non correre il rischio di spezzarla, il palo di sostegno dovra essere collocato
in posizione obliqua rispetto al tronco, infisso nel terreno circostante (e non nella buca) per almeno 30 cm. di
profondita e fermato alla base da un picchetto.
I pali di sostegno, sia verticali che obliqui, devono essere posizionati nei confronti delle piante in modo da tenere
conto della direzione del vento predominante. Qualora, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, un solo palo
di sostegno fosse ritenuto insufficiente ad assicurarne la perfetta stabilita (zone particolarmente ventose, essenze di
grandi dimensioni, ecc.), le piante dovranno essere fissate per mezzo di tre o piu pali equidistanti fra loro e dal tronco,
posti in posizione obliqua rispetto alla pianta, fermati al piede da picchetti e legati insieme all'estremita superiore,
oppure per mezzo di altre analoghe strutture indeformabili.
L'onere della fornitura &€ compreso nel costo del piantamento, pertanto nulla &€ dovuto; qualora sostituendo piante
morte il vecchio tutore fosse in legno trattato per impregnazione, questi potra essere recuperato per la nuova pianta
senza che possa essere fatta la detrazione per mancata fornitura. Se il palo non fosse trattato dovra essere scartato e
sostituito con un altro nuovo.
Le siepi devono essere, salvo ordine contrario della D.L., legate a due fili di ferro sostenuti da tutori ogni 2 mt..
Acqua
L'acqua da utilizzare per l'innaffiamento e la manutenzione deve essere assolutamente esente da sostanze inquinanti e
da sali nocivi.
L'impresa, anche se le & consentito di approvigionarsi da fonti del Committente, rimane responsabile della qualita
dell'acqua utilizzata e deve pertanto provvedere a farne dei controlli periodici.
Ad ogni piantamento dovra seguire la costipazione della terra ed una immediata bagnatura con almeno 50 It. di acqua.
Materiale vivaistico.
Per "materiale vivaistico" si intende tutto il complesso delle piante (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.)
occorrenti per I'esecuzione del lavoro.
Il materiale vivaistico pud provenire da qualunque vivaio, sia di proprieta dell'impresa sia di altre aziende, purché
I'impresa ne dichiari la provenienza e questa venga accettata dalla Direzione Lavori.
La Direzione dei Lavori si riserva comunque la facolta di effettuare visite ai vivai di provenienza delle piante allo
scopo di scegliere quelle di miglior aspetto e portamento; si riserva quindi anche la facolta di scartare quelle con
portamento stentato, irregolare o difettoso, con massa fogliare insufficiente o che a qualsiasi titolo, non ritenga adatte
alla sistemazione da realizzare.
In ogni caso prima di effettuare i piantamenti la ditta dovra invitare la D.L. a controllare le piante nel vivaio per la
preventiva accettazione.
Sotto la sua piena responsabilita, I'impresa dovra pertanto fornire piante coltivate esclusivamente per scopo decorativo
di particolare valore estetico, esenti da malattie, parassiti e deformazioni, e corrispondenti per genere, specie, cultivar
e caratteristiche dimensionali a quanto specificato nell'elenco annesso al presente Capitolato.
La parte aerea delle piante deve avere portamento e forma regolari, presentare uno sviluppo robusto, non "filato" o che
dimostri una crescita troppo rapida o stentata (per eccessiva densita di coltura in vivaio, per terreno troppo irrigato,
per sovrabbondante concimazione, ecc.).
Per quanto riguarda il trasporto del "materiale vivaistico”, I'impresa deve prendere tutte le precauzioni necessarie
affinché le piante arrivino sul luogo della sistemazione nelle migliori condizioni possibili, effettuandone il
trasferimento con autocarri 0 vagoni coperti da teloni e dislocandole in modo tale che rami e corteccia non subiscano
danni e le zolle non abbiano a frantumarsi a causa dei sobbalzi o per il peso delle essenze soprastanti.
Il tempo intercorrente tra il prelievo in vivaio e la messa a dimora definitiva (o la sistemazione in vivaio provvisorio)
deve essere il piu breve possibile.
L'Impresa & tenuta a dare alla Direzione dei Lavori, con almeno 48 ore di anticipo, comunicazione scritta della data in
cui le piante verranno consegnate sul cantiere.
Una volta giunte a destinazione, tutte le piante devono essere trattate in modo che sia evitato loro ogni danno non
strettamente necessario. In particolare l'impresa curera che le zolle delle piante che non possono essere
immediatamente messe a dimora, siano tempestivamente coperte con adatto materiale mantenuto sempre umido per
impedire che il vento ed il sole possano essiccarle.
A tutte le piante dovra comunque essere assicurata la miglior cura da parte di personale specializzato, bagnandole
guanto necessario, fino al momento della piantagione.
Alberi di alto fusto



Gli alberi ad alto fusto devono avere il tronco nudo, diritto, senza ramificazioni per I'altezza di impalcatura richiesta e
privo di deformazioni, ferite, grosse cicatrici, nodi o segni conseguenti ad urti, grandine, scortecciamenti, legature ed
ustioni da sole, devono essere esenti da attacchi (in corso o passati) di insetti, di malattie crittogamiche o da virus;
devono presentare una chioma ben ramificata, equilibrata ed uniforme di almeno due anni di eta, creatasi con potature
a regola d'arte e non proveniente da piante "capitozzate". Le piante a portamento piramidale devono presentare
regolari ramificazioni su tutta la lunghezza del tronco.
Gli alberi impalcati devono avere una impalcatura alta ed adeguata al tipo e varieta dell'albero.
In caso di fornitura di alberi per sostituzioni per viali le varieta devono essere perfettamente identiche, lo stesso dicasi
per l'altezza dell'impalcatura.
Per i nuovi viali o gruppi di alberi gli stessi devono essere perfettamente uguali tra di loro e devono provenire da un
unico vivaio.
Si precisa che per "altezza di impalcatura” s'intende la distanza intercorrente fra il colletto ed il punto di emergenza,
del ramo maestro piu basso, e che la circonferenza o il diametro del fusto richiesto devono essere misurati ad un metro
dal colletto; il diametro della chioma invece deve essere rilevato in corrispondenza della prima impalcatura per le
conifere, a due terzi dell'altezza per tutti gli alberi e alla massima ampiezza per piante in forma cespugliata.
Tutti gli alberi ad alto fusto devono essere forniti in contenitore o in zolla; a seconda delle esigenze tecniche o della
richiesta, possono essere eventualmente consegnate a radice nuda alcune piante e soltanto quelli a foglia decidua ed
in ogni caso quelli esclusivamente autorizzati dalla Direzione Lavori.
I contenitori (vasi, mastelli, di legno o di plastica, reti, ecc.) devono essere proporzionati alle dimensioni delle piante
che contengono.
Le zolle devono essere ben imballate con un apposito involucro (juta, paglia, teli di plastica, ecc.) rinforzato, se le
piante superano i 3-4 m. di altezza, con rete metallica, oppure realizzato con il sistema Plantplast o altro metodo
equivalente.
Qualora le piante vengano fornite in contenitore, le radici devono risultare, senza fuoriuscirne, pienamente
compenetrate in questo. L'apparato radicale deve comunque presentarsi sempre ben accestito, ricco di piccole
ramificazioni e di radici capillari fresche e sane. Le piante devono aver subito i necessari trapianti in vivaio.
Le piante a foglia caduca fornite con zolla o in contenitore potranno essere messe a dimora in qualunque momento
dell'anno, mentre quelle a radice nuda dovranno essere piantate esclusivamente durante il periodo di riposo naturale
(dal mese di novembre a quello di marzo circa), evitando i mesi nei quali vi siano pericoli di gelate o di nevicate o il
terreno sia ghiacciato.
Nel mettere a dimora le piante con zolla & necessario fare molta attenzione affinché questa non si rompa. Per evitare
questo inconveniente le piante dovranno essere calate nelle buche con le zolle ancora imballate oppure con cautela,
dopo averle estratte dal contenitore.
L'imballo della zolla, se costituito da materiale deperibile (paglia, juta, ecc.) dovra essere tagliato al colletto e aperto
sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo solo le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso.
Qualora la zolla fosse troppo asciutta € indispensabile che questa sia immersa per qualche tempo in acqua con tutto
I'imballo (o con il contenitore) al fine di facilitare l'assorbimento dei successivi innaffiamenti. Prima di mettere in
opera le piante a radici nude, invece € necessario che I'apparato radicale venga privato di quelle rotte o danneggiate e
successivamente “inzaffardato” con un impasto di argilla e concime organico (letame).
Tutte le piante messe a dimora dovranno essere potate, rispettandone il portamento naturale e le caratteristiche
specifiche, soltanto a piantagione e a palificazione avvenuta e sotto la supervisione della Direzione dei Lavori.
I tagli e le potature per I'alleggerimento e la formatura della chioma e per I'eliminazione dei polloni e dei rami secchi,
spezzati o malformati, devono essere eseguiti con strumenti adatti, ben taglienti e puliti. Se i tagli hanno un diametro
maggiore di cm. 1,5, devono essere immediatamente protetti con un mastice apposito per dendrochirurgia, tipo
"Lacbalsam" o altro purché approvato dalla Direzione dei Lavori.

Arbusti e siepi
Gli arbusti e siepi sono piante legnose ramificate a partire dal terreno. Quali che siano le loro caratteristiche specifiche
(a foglia caduca o sempreverdi), non devono avere un portamento "filato", devono possedere un minimo di tre
ramificazioni e presentarsi dell'altezza prescritta comunque proporzionata al diametro della chioma e a quello del
fusto).
Il loro apparato radicale deve essere ricco di piccole ramificazioni e di radici capillari; possono eventualmente essere
fornite su autorizzazione della Direzione Lavori, mentre quelle sempreverdi devono essere consegnate in contenitore o
in zolla.

Piante rampicanti, sarmentose e ricadenti.
Le piante appartenenti a queste categorie devono avere almeno due forti getti, essere dell'altezza richiesta ed essere
sempre fornite in zolla o in contenitore.

Erbacee perenni ed annuali.
Le piante erbacee cosiddette "perenni* devono essere sempre fornite in contenitore, presentare uno sviluppo adeguato
al contenitore di fornitura ed avere forma e portamento tipico non solo del genere e della specie, ma anche della
varieta a cui appartengono.



Sementi
L'Impresa dovra fornire sementi di ottima qualita e rispondenti esattamente a genere e specie richiesta, sempre nelle
confezioni originali sigillate munite di certificato di identita ed autenticita con l'indicazione del grado di purezza e di
germinabilita e della data di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. Per evitare che possano alterarsi o deteriorarsi, le
sementi devono essere immagazzinate in locali freschi, ben aerati e privi di umidita.
L'eventuale mescolanza delle sementi di diverse specie (in particolare per i tappeti erbosi) secondo le percentuali
richieste, qualora non fosse gia disponibile in commercio, dovra essere effettuata alla presenza della Direzione dei
Lavori.

Messa a dimora di alberi, arbusti e siepi
Le buche ed i fossi per la piantagione delle essenze vegetali dovranno avere le dimensioni piu ampie possibili in
rapporto alla grandezza della pianta da mettere a dimora, e cioé avere larghezza e profondita almeno pari a due volte,
e mezzo il diametro della zolla. In ogni caso non dovranno mai essere inferiori alle seguenti misure:
- buche per alberi di medie dimensioni: cm. 80 x 80 x 80;
- buche per arbusti : cm. 60 x 60 x 60
- fossi per siepi: cm. 50 x 50 x la lunghezza necessaria;
- fossi per bordure: cm. 30 x 30 x la lunghezza necessaria.

Per le buche e i fossi che dovranno essere realizzati su un eventuale preesistente tappeto erboso, I'impresa € tenuta a
adottare tutti gli accorgimenti necessari per non danneggiare il prato circostante.
Lo scavo delle buche dovra essere effettuato in modo da recuperare, per riutilizzarlo per il riempimento delle buche
stesse, I'eventuale strato superficiale di terreno vegetale.
Il materiale proveniente dagli scavi, se non riutilizzato, o, a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, non
ritenuto idoneo, dovra essere allontanato dalla sede del cantiere e portato alla pubblica discarica o su aree predisposte
dall'impresa a sua cura e a sue spese.
Nella preparazione delle buche e dei fossi, I'impresa dovra assicurarsi che nella zona in cui le piante svilupperanno le
radici non ci siano ristagni di umidita, presenza di pietre, detriti, ecc...
Nel caso, invece, fossero riscontrati gravi problemi, I'impresa provvedera, su autorizzazione della D.L., a predisporre
idonei lavori che verranno contabilizzati a parte e potranno essere realizzati in economia.
La messa a dimora degli alberi, degli arbusti e delle siepi dovra avvenire, avendo cura che le piante, in relazione alle
quote finite, non presentino, una volta assestato il terreno, radici allo scoperto, oppure risultino interrate oltre il livello
del colletto.
Al momento di essere collocati nella giusta posizione e prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi, e su
indicazione della Direzione dei Lavori, anche gli arbusti di rilevanti dimensioni, dovranno essere resi stabili per
mezzo di pali di sostegno, ancoraggi e legature.
L'impresa procedera poi al riempimento definitivo delle buche con terra vegetale fine, costipandola con cura in modo
che non rimangano assolutamente dei vuoti attorno alle radici o alla zolla.
Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, dovra essere effettuato
con una miscela di terra vegetale e torba (Kg.0,50 minimo per albero).
La concimazione dovra essere effettuata con almeno kg.10 di letame e kg. 0,2 di concimi chimici per ogni albero,
I'impresa avra cura di spargere il fertilizzante attorno alle radici o alle zolle, ma non a contatto con queste.
A riempimento ultimato, attorno alle piante, dovra essere formato, per facilitarne I'innaffiamento, un solco per la
ritenzione dell'acqua a forma di barchetta intorno alla pianta.
Si dovra, appena la buca sara riempita, procedere ad un abbondante primo innaffiamento in modo da favorire la
ripresa della pianta e facilitare il costipamento e I'assestamento della terra vegetale attorno alle radici ed alla zolla. La
quantita minima dovra essere di It. 50.
Le piante dovranno essere collocate ed orientate in modo da offrire I'aspetto che consenta di ottenere il miglior
risultato estetico in relazione agli scopi della sistemazione; nel caso fosse richiesta simmetria, le piante dovranno
essere accoppiate con cura secondo il concetto suesposto.
Le siepi dovranno essere sostenute da fili di ferro con paletti in legno ogni 2 mt..

Bagnature.
Nell'elenco prezzi sono previste le voci relative alla bagnatura degli alberi e dei cespugli.
Tali bagnature saranno concordate con la ditta ed eseguite su ordinazione della D.L. secondo le necessita
climatologiche e finanziarie.
In caso di scarse innaffiature la ditta appaltatrice non potra chiedere compensi per la sostituzione di piante morte in
guanto potra, informando la D.L., eseguirle di sua spontanea volonta, senza che cio dia diritto a contabilizzazione.

Messa a dimora delle piante tappezzanti, delle erbacee perenni ed annuali e delle piante rampicanti, sarmentose e

ricadenti.

La messa a dimora di queste piante, normalmente fornite tutte in contenitore, € identica per ognuna delle diverse
tipologie sopraindicate e deve essere effettuata in buche, preparate al momento, piu grandi di circa cm. 15 del
diametro dei contenitori delle singole piante.



Se le piante sono state fornite in contenitori tradizionali (vasi di terracotta o di plastica, recipienti metallici, ecc.)
questi devono essere rimossi; se invece questi sono in materiale deperibile (torba, pasta di cellulosa compressa, ecc.)
le piante possono essere messe a dimora con tutto il vaso.
In ogni caso le buche devono essere poi colmate con terra vegetale mista a concime (organico e chimico) ben pressata,
intorno alle piante.
- Formazioni di prati
Il prezzo per la formazione dei prati sara comprensivo di tutti gli oneri relativi alla preparazione del terreno, alla
semina o alla piantagione, e agli innaffiamenti.
La formazione dei prati dovra aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante (in particolar modo di quelle
arboree ed arbustive) previste in progetto e dopo la esecuzione delle eventuali opere murarie e delle attrezzature di
arredo.
Nel prezzo unitario si dovra provvedere:
- spianamento del terreno;
- asportazione di pietre e detriti vari e trasporto alla pubblica  discarica;
- fresatura preceduta da eventuale aratura o vangatura;
- concimazione chimica ternaria ( 10 gl/ha) ed organica con terricciato e torba (min. 10 mc./ha) con relativo
interramento;
- livellamento a regola d'arte rifinito a mano ed ulteriore spietramento;
- semina di miscuglio di specie per tappeto erboso fine calpestabile, aventi purezza superiore al 95% e una
germinabilita superiore all'85% con una quantita di ql.4/ha
(kg. 4 per ogni 100 mq.);
- leggero costipamento ed annaffiatura a pioggia.
La semina dovra essere fatta ad epoca opportuna ed in accordo con la Direzione dei Lavori.
La ditta appaltatrice dovra garantire la perfetta crescita e manutenzione del tappeto per tre mesi, dalla data di semina,
pertanto sara a suo totale carico I'eventuale ricarico del terreno eventualmente assestato, i rinfitti delle zone non
germogliate, I'asportazione di erbe infestanti, le irrigazioni e una tosatura del prato (le altre sono a carico del
committente).
Qualora la semina venisse effettuata in autunno il periodo di garanzia dovra essere adeguatamente maggiorato.
Dopo la tosatura del prato dovra essere effettuata una concimazione con solfato ammonico od equivalente gl. 3/ha.
E' dovere della ditta evitare danni al seminato. Essa dovra pertanto provvedere ad attuare, in accordo con la Direzione
dei Lavori, quelle protezioni che piu riterra opportune.

Art. 144- Prescrizioni particolari.

L'impresa € tenuta infine a completare la piantagione delle specie rampicanti, sarmentose e ricadenti, legandone i getti,
ove necessario, alle apposite strutture di sostegno in modo da guidarne lo sviluppo per ottenere i migliori risultati in
relazione agli scopi della sistemazione.

L’impresa é tenuta ad effettuare gli interventi di manutenzione richiesta sugli impianti di irrigazione esistenti, alla loro
perfetta conservazione e manutenzione e a segnalare eventuali guasti non immediatamente riparabili.
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