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CITTA’ DI VENARIA REALE
Citta Metropolitana di Torino

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. ¢) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. inerente
I’affidamento dei “Lavori di realizzazione connessione tra Spina Reale e percorsi Corona Delitie in
bicicletta in Venaria Reale — raccordo Biciplan Torino — Biciplan Collegno — Druento”, Cup:

J31B19000200006, C.i.g.: 8199078D32.
VERBALE DI GARA

COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA VERIFICA DI CONGRUITA DELL’OFFERTA E
FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE.

* il giorno 3 (tre) del mese di giugno dell’anno duemilaventi, alle ore 10:18 presso la Sala Consiglio
della Citta, con sede in P.zza Martiri della Liberta n. 1, piano primo, il Dirigente Responsabile
dell’Ufficio “Gare e Contratti” del Comune di Venaria Reale dichiara aperta la seconda seduta
pubblica di gara inerente I’affidamento dei “Lavori di realizzazione connessione tra Spina Reale e
percorsi Corona Delitie in bicicletta in Venaria Reale — raccordo Biciplan Torino — Biciplan
Collegno — Druento, Cup: J31B19000200006, C.i.g.: 8199078D32;

* il Responsabile dell’Ufficio “Gare e Contratti”, arch. Claudio DELPONTE, Dirigente del Settore
Urbanistica ed Edilizia privata, con nota prot. n. 5617/2020, individuava quali componenti del
Seggio di Gara, in proprio supporto, i seguenti soggetti:

Componenti:

- arch. Mariella Merlo, dipendente del Settore LL.PP., Ambiente e Protezione Civile;

- arch. Giacomo Bugliarelli, dipendente del Settore LL.PP., Ambiente e Protezione Civile;
Segretario verbalizzante:

- dott.ssa Raffaelli Monica - dipendente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, Ufficio “Gare e
Contratti”;

dotati di adeguata esperienza e professionalita tecnica nello specifico settore oggetto della gara;

* Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 9/03/2020 in materia di contenimento
del contagio da COVID-19 gli operatori economici interessati potranno seguire lo svolgimento della
procedura di gara in streaming collegandosi, a partiré dalle ore 10:00 al seguente link:
https://www.venaria.tv.

* La possibilita di presenziare alla seduta di gara da remoto, & stata comunicata agll operatori economici
mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale a §u1 £ segulta comlj/ljﬁcazlone PEC..
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PREMESSO CHE

con Determinazione a contrarre del Dirigente del Settore Lavori Pubblici Ambiente e Protezione

Civile n. 69 del 17 febbraio 2020, veniva indetta procedura negoziata per ’affidamento dei “Lavori 7

di realizzazione connessione tra Spina Reale e percorsi Corona Delitie in bicicletta in Venaria Reale
— raccordo Biciplan Torino — Biciplan Collegno — Druento”, Cup: J31B19000200006, C.i.g.:
8199078D32.

Il Presidente del seggio, richiamando le operazioni svoltesi nell’ultima seduta pubblica di gara del
12/03/2020, inerente ’esame delle offerte economiche, ricorda che:

per il calcolo della soglia di anomalia, essendo il numero di offerte ammesse inferiore a 15,si¢
preso in considerazione I’art. 97, comma 2-bis, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. La soglia cosi
determinata ¢ risultata pari a 28,99903;

con I"applicazione dei ribassi offerti, si perveniva alla seguente graduatoria finale:

N. Gradua_toria Operatore Economico Ribasso Offerto

: F.LLI FERRARA SRL 29,127 |[_28,99903 ]

2 CO.MAR SRL 26,878 [SOGLIA DI ANOMALIA |
3 AGRIGARDEN SRL 26,667

4 PRAGA SRL 24,870

5 CIVELLI COSTRUZIONI SRL 24,778

6 FOR EDIL SRL 24,143

7 S.A.LM.P. SRL 23,500

8 LA NUOVA TECNICA SRL | 18,325

9 ABRUSCATO SALVATORE 17,188

la migliore offerta, pertanto, ¢ risultata essere quella presentata dalla Societa F.Ili Ferrara Srl — P.L.
03974031217 con sede legale in via Madonna del Pantano Nord n. 2 — Giugliano in Campania (NA),
che ha offerto il ribasso del 29,127%, superiore alla soglia di anomalia calcolata;

ai sensi dell’art. 97, comma 8, non operando I’esclusione automatica delle offerte pari o superiori
alla soglia di anomalia, si ¢ reso necessario procedere con I’attivazione del sub-procedimento di
verifica nei confronti dell’Impresa risultante prima in graduatoria; gli atti di gara per la valutazione
dell’offerta presentata dalla societa F.lli Ferrara Srl sono, pertanto, stati trasmessi al Responsabile
del procedimento in data 18/03/2020 (Prot. n. 6002/2020).

CONSIDERATO CHE

con nota prot. n. 9441 del 1° giugno 2020 il Responsabile del Procedimento, arch. Roberta Cardaci,
comunicava I’esito del sub procedimento di verifica della congruita dell’offerta presentata dal
concorrente risultato 1° in graduatoria;

dall’analisi della relazione di verifica di congruita dell’offerta e sulla scorta delle dichiarazioni rese
dal RUP, emergeva quanto segue: ? ‘ :
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- 'impresa oggetto di verifica ai ripetuti solleciti dell’Amministrazione comunale, con nota prot.
n. 8818/2020 del 20/05/2020, confermava |’impossibilita a dare riscontro alla richiesta di
giustificativi entro il termine indicato del 30/05/2020;

- in particolare il RUP:

a) dichiarava che: “in assenza dei richiesti giustificativi ci troviamo nell'impossibilita di
procedere alla valutazione di congruita dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D.Lgs.
50/2016 e s. m. e i. con la conseguenza che, non avendo il concorrente fornito alcun elemento a
supporto della propria offerta, l’espressione di un giudizio di affidabilita e serieta non ¢ attuabile.
Il sub- procedimento di verifica puo quindi ritenersi concluso’’;

b) ricordava che: “/'opera é finanziata dalla Regione Piemonte nell’Ambito del Programma di
Interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina e che la procedura di affidamento
si doveva concludere, secondo la Convenzione stipulata per l'ottenimento del finanziamento, in
data 17/02/2020 per cui é necessario addivenire alla individuazione del contraente nel piit breve
tempo possibile”.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Presidente del Seggio di gara, come sopra coadiuvato, preso atto del contenuto della relazione del
Responsabile del procedimento in merito alla verifica di congruita, rilevato I’esito negativo della citata
verifica e considerata la necessita di procedere con urgenza all’affidamento in oggetto,

DICHIARA

- ’esclusione dell’impresa F.lli Ferrara Srl non avendo la stessa, nel termine assegnato e comunque entro
la data odierna, provveduto a trasmettere un corredo di giustificativi idoneo a dimostrare la serieta e
attendibilita della propria proposta;

Per quanto anzidetto la graduatoria viene riformulata come di seguito indicato:

N. Graduatoria Operatore Economico Ribasso Offerto
1 CO.MAR SRL 26,878
2 AGRIGARDEN SRL 26,667
3 PRAGA SRL ‘ 24,870
4 CIVELLI COSTRUZIONI SRL 24,778
5 FOR EDIL SRL 24,143
6 S.A.LM.P. SRL 23,500
i LA NUOVA TECNICA SRL 18,325
8 ABRUSCATO SALVATORE 17,188

Attestandosi al di sotto della soglia di anomalia - determinata in 28,99903 - [’offerta presentata
dall’Impresa CO.MAR Srl, risulta congrua e quindi non soggetta alla verifica di cui all’art. 97, comma 1
del D.Lgs. 50/2016.

Il Presidente, pertanto, propone I’aggiudicazione della Procedura negoziata in oggetto in favore della
societa CO.MAR Srl, - PI. 10295620016 — con sede legale in Strada Borgaretto n. 15/B - Bemasg:o (TO),
che ha offerto il ribasso del 26,878 %. /
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L’importo di aggiudicazione risulta quindi essere pari ad € 220.952,69 (diconsi Euro
duecentoventimilanovecentocinquatadue/69) cosi determinato:

- Importo complessivo dell’appalto € 300.000,00
- A dedurre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso _ € = 590331
- Importo soggetto a ribasso d’asta € 294.096,69
- A dedurre il ribasso d’asta del 26,878% € 79.047.31
- Restano € 215.049,38
- A cui si aggiunge il costo della sicurezza €.1.5190353
- Importo contrattuale (IVA esclusa) 220.952

Il presente verbale, mentre vincola fin d’ora la societa CO.MAR Srl, - P.I. 10295620016 — con sede legale
in Strada Borgaretto n. 15/B - Beinasco (TO), che ha offerto il ribasso del 26,878 %, diverra impegnativo
per I’Amministrazione solo dopo che I’aggiudicazione definitiva sara efficace.

Alle ore 10:25 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

I plichi contenenti la documentazione di gara vengono depositati all’interno di idoneo armadio, provvisto
di idonea serratura, situato nell’Ufficio “Gare e Contratti”, ubicato al piano secondo del Palazzo
Comunale di piazza Martiri della Liberta n. 1, Venaria Reale (TO).

Di quanto precede ¢ redatto il presente verbale, che si compone di n. 4 (quattro) pagine compresa la
presente, che viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma dal Seggio di gara e dal Segretario

come segue:
- arch. Claudio Delponte - Presidente W_L"*‘*J \b" /\"\
- arch. Merlo Mariella - Componente A

/) / )
- arch. Giacomo Bugliarelli - Componente .)-—‘///f REy Bt ( ) ens e ./ ~—
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- dott.ssa Monica Raffaelli




