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Lavori di manutenzione straordinaria, di rifacimento di coperture e di 
a-deguamento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali. 
FASE 3. 
Bando periferie (D.P.C.M. 25 maggio 2016) – RIF. B4-VEN.
PROGETTO ESECUTIVO
Comune di Venaria

IL TECNICO
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

ANALISI DEI PREZZI

Nr. 1 Manodopera per lavorazioni

A.P.01 E L E M E N T I:

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 1,000 28,89 28,89 MDO

(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 1,000 26,83 26,83 MDO

Sommano euro 55,72

Spese Generali 13.00% * (55.72)  euro 7,24

Sommano euro 62,96

Utili Impresa 10% * (62.96)  euro 6,30

T O T A L E  euro / h 69,26

Nr. 2 Stesa a caldo di guaina impermeabilizzante

A.P.02 E L E M E N T I:

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,200 28,89 5,78 MDO

(L)  Incidenza del consumo di GPL m² 1,000 0,20 0,20

Sommano euro 5,98

Spese Generali 13.00% * (5.98)  euro 0,78

Sommano euro 6,76

Utili Impresa 10% * (6.76)  euro 0,68

T O T A L E  euro / m² 7,44

Nr. 3 Controsoffitto continuo Gyproc CS.AN.AD 27/48 1x15f (in semi-aderenza) antisfondellamento costituito

A.P.03 dalla seguente struttura metallica di sostegno: struttura primaria profili a C Gyproc GYPROFILE 27/48, sp.

0,6 mm, int. Max 600mm; sospensione mediante cav. per profilo a C 27/48, int. max 600 mm.; valutazione

puntuale degli idonei fissaggi meccanici per il vincolo dei cav. al solaio; lastra in gesso rivestito, denominate

GYPROC FIRELINE 15 in classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 di dimensioni 1200x3000 mm, di spessore 15

mm, di peso 12,7 kg/mq. Tali lastre sono posate in strato singolo e fissate alla struttura metallica mediante

viti in acciaio fosfatate autoperforanti; i giunti tra le lastre, previa interposizione di nastro di rinforzo in fibra

di vetro, e le teste delle viti sono stuccati con stucco a base gesso Gyproc.Completo certificazione presso

Istituto Giordano per rapporto di prova n. 289615 a nome della Saint-Gobain PPC Italia Spa per resistenza al

carico proveniente dallo sfondellamento di solai in latero-cemento su controsoffitto. Il certificato verrà

adeguato anche in riferimento alla specifica installazione in semi-aderenza agli edifici presso cui verrà

installato il sistema di controsoffitto antisfondellamento.

E L E M E N T I:

(L)  lastra in gesso completa di relativa struttura in acciaio m² 1,000 20,44 20,44

(L)  trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso montaggio e smontaggio giorni 0,070 108,39 7,59

(L)  trasporto materiale con bilico m² 1,000 0,80 0,80

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,300 28,89 8,67 MDO

(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 0,300 26,83 8,05 MDO

(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 0,300 26,83 8,05 MDO

Sommano euro 53,60

Spese Generali 13.00% * (53.60)  euro 6,97

Sommano euro 60,57

Utili Impresa 10% * (60.57)  euro 6,06

T O T A L E  euro / m² 66,63

Nr. 4 Sovrapprezzo allo scavo per oneri di discarica. Terreno.

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di Venaria
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DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.
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A.P.04 E L E M E N T I:

(L)  Oneri di discarica per lo smaltimento di terreno agricolo m³ 1,000 80,00 80,00

Sommano euro 80,00

Spese Generali 13.00% * (80.00)  euro 10,40

Sommano euro 90,40

Utili Impresa 10% * (90.40)  euro 9,04

T O T A L E  euro / m³ 99,44

Nr. 5 Sovrapprezzo alle demolizioni per oneri di discarica. Macerie

A.P.05 E L E M E N T I:

(L)  Oneri di discarica per lo smaltimento di macerie m³ 1,000 80,00 80,00

Sommano euro 80,00

Spese Generali 13.00% * (80.00)  euro 10,40

Sommano euro 90,40

Utili Impresa 10% * (90.40)  euro 9,04

T O T A L E  euro / m³ 99,44

Nr. 6 Rimozione di camini in eternit, compreso il trasporto alla discarica autorizzata, le pratiche e gli oneri per lo

A.P.06 smaltimento.

E L E M E N T I:

(L)  Prezzo di mercato a corpo 1,000 1´000,00 1´000,00

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 2,400 28,89 69,34 MDO

(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 2,400 26,83 64,39 MDO

Sommano euro 1´133,73

Spese Generali 13.00% * (1 133.73)  euro 147,38

Sommano euro 1´281,11

Utili Impresa 10% * (1 281.11)  euro 128,11

T O T A L E  euro / a corpo 1´409,22

Nr. 7 Rimozione pannelli isolanti, compreso successivo impacchettamento, discesa a terra, carico su mezzo,

A.P.07 trasporto in discarica e oneri di smaltimento.

E L E M E N T I:

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,060 28,89 1,73 MDO

(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 0,060 26,83 1,61 MDO

(E) [01.A02.G10.020] Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scar ...

di cui MDO= 49.140%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m³ 0,040 2,84 0,11 ---

(L)  Prezzo di mercato per oneri smaltimento in discarica autorizzata m² 1,000 0,80 0,80

Sommano euro 4,25

Spese Generali 13.00% * (4.25)  euro 0,55

Sommano euro 4,80

Utili Impresa 10% * (4.80)  euro 0,48

T O T A L E  euro / m² 5,28

Nr. 8 Rimozione delle guaine, del telo in PVC e dei relativi fissaggi, compreso successivo arrotolamento dei teli,

A.P.08 discesa a terra, carico su mezzo, trasporto in discarica e oneri di smaltimento.
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E L E M E N T I:

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,050 28,89 1,44 MDO

(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 0,050 26,83 1,34 MDO

(L)  Incidenza per il trasporto in pubblica di scarica autorizzata m² 1,000 0,10 0,10

(L)  Prezzo di mercato per oneri smaltimento in discarica autorizzata m² 1,000 0,50 0,50

Sommano euro 3,38

Spese Generali 13.00% * (3.38)  euro 0,44

Sommano euro 3,82

Utili Impresa 10% * (3.82)  euro 0,38

T O T A L E  euro / m² 4,20

Nr. 9 Impianto anticaduta realizzato mediante sistemi di ancoraggio (destinati all'installazione permanente in

A.P.09 copertura), corredati da idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alla UNI EN 365. Il

sistema è costituito da una linea di ancoraggio in acciaio inossidabile AISI 316 con pendenza inferiore ai 15°

alla quale l’operatore si può collegare con il connettore del proprio DPI.

E L E M E N T I:

(L)  Offerta economica per fornitura impianto, compreso di componenti anticaduta e fissaggi a corpo 1,000 7´518,49 7´518,49

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 24,000 28,89 693,36 MDO

(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 24,000 26,83 643,92 MDO

Sommano euro 8´855,77

Spese Generali 13.00% * (8 855.77)  euro 1´151,25

Sommano euro 10´007,02

Utili Impresa 10% * (10 007.02)  euro 1´000,70

T O T A L E  euro / a corpo 11´007,72

Nr. 10 Impianto anticaduta realizzato mediante sistemi di ancoraggio (destinati all'installazione permanente in

A.P.10 copertura), corredati da idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alla UNI EN 365. Il

sistema è costituito in parte da una linea di ancoraggio in acciaio inossidabile AISI 316 con pendenza

inferiore ai 15° alla quale l’operatore si può collegare con il connettore del proprio DPI e in parte da punti di

ancoraggio (inox) posizionati sequenzialmente in modo da permettere all’operatore di muoversi sulla

copertura utilizzandoli consecutivamente

E L E M E N T I:

(L)  Offerta economica per fornitura impianto, compreso di componenti anticaduta e fissaggi a corpo 1,000 5´565,16 5´565,16

(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 24,000 28,89 693,36 MDO

(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 24,000 26,83 643,92 MDO

Sommano euro 6´902,44

Spese Generali 13.00% * (6 902.44)  euro 897,32

Sommano euro 7´799,76

Utili Impresa 10% * (7 799.76)  euro 779,98

T O T A L E  euro / a corpo 8´579,74

ANALISI DEI PREZZI

COMMITTENTE: Comune di Venaria

A   R I P O R T A R E 



pag. 5

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI Quantità R.

E L E M E N T I unitario TOTALE

R I P O R T O 

COSTI ELEMENTARI

Nr. 11 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica In discarica

01.A02.G10.0 autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza

20 euro / m³ 2,84

Nr. 12 Operaio specializzato Ore normali

01.P01.A10.0 euro / h 28,89

05

Nr. 13 Operaio qualificato Ore normali

01.P01.A20.0 euro / h 26,83

05
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N O T E

Prezzario di riferimento: Regione Piemonte 2018

     Data, 28/05/2019

Il Tecnico
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Spett.
STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM 
Cantiere: RIF. SCUOLA PRAILE
. .(.)

Cod. Cl. 510850828
Venditore: 

Distinta componenti anticaduta – prestudio n. 19098 09090 del 09/04/2019

Articolo Descrizione Pezzi
5937999929 PUNTO DI ANCORAGGIO DI ESTREM. - WC50P 2
5937999940 PUNTO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO - WC50PI 1
5937999931 CONTROPIASTRA  281X58X6MM - WCPL16N 12
5937999923 KIT PER INTESTATURA FUNE - WLAKIT 1
5937999925 FUNE PER LINEA DI ANCOR. - WLA 30 - 30M 1
5937999960 PUNTO-DI-ANCORAGGIO-WALM25 27
0899032826 PUNTO DI ANCOR. E DEV. CADUTA - WDC12 25
5937999968 KIT-4RIVETTI-2PUNTE-P/LAMIERA-GRE-WRIVKS 2
5937999967 KIT-12RIVETTI-P/LAMIERA-GREC-WRIV 2

Totale componenti anticaduta 5.197,85

Distinta fissaggi

Articolo Descrizione Pezzi
095412 BARRA-FIL-DIN976-A-A2/70-M12X1000 25
032212 DADO ESAG. INOX A2 UNI5588   M12 100
040912 RONDELLE PIANE INOX A2 UNI 6592 M 12 100
0903450200 ANC-CHIM-(WIT-VM250)-CART-420ML 4
095416 BARRA-FIL-DIN976-A-A2/70-M16X1000 4
039116 DADO AUTOBL. BASSO  DIN985 A2 M16 50
032216 DADO ESAG. INOX A2 UNI5588   M16 50
040916 RONDELLE PIANE INOX A2 UNI 6592 M 16 100

Totale fissaggi 367,31

Totale preventivo (escluso Iva e spese) 5.565,16
Validità preventivo: 31/05/2019

Nota:

- Le quantita' inserite nell'offerta sono state adeguate alle confezioni minime.
- L'ancorante chimico dovrà essere ordinato successivamente in base all'effettiva quantità utilizzata.



Spett.
STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM 
Cantiere: RIF. SCUOLA ANDERSEN
. .(.)

Cod. Cl. 510850828
Venditore: 

Distinta componenti anticaduta – prestudio n. 19098 09080 del 09/04/2019

Articolo Descrizione Pezzi
5937999917 FUNE PER LINEA DI ANCOR. - WLA 20 - 20M 3
5937999924 FUNE PER LINEA DI ANCOR. - WLA 10 - 10M 1
5937999923 KIT PER INTESTATURA FUNE - WLAKIT 4
5937999929 PUNTO DI ANCORAGGIO DI ESTREM. - WC50P 8
5937999940 PUNTO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO - WC50PI 3
0899032826 PUNTO DI ANCOR. E DEV. CADUTA - WDC12 4
0899032829 PUNTO DI ANCOR. E DEV. CADUTA - WDC28 27
0899032837 CONTROPIASTRA 248X45X4MM - WACPL12 54
5937999931 CONTROPIASTRA  281X58X6MM - WCPL16N 22

Totale componenti anticaduta 6.897,51

Distinta fissaggi

Articolo Descrizione Pezzi
095416 BARRA-FIL-DIN976-A-A2/70-M16X1000 15
039116 DADO AUTOBL. BASSO  DIN985 A2 M16 50
032216 DADO ESAG. INOX A2 UNI5588   M16 50
040916 RONDELLE PIANE INOX A2 UNI 6592 M 16 100
095412 BARRA-FIL-DIN976-A-A2/70-M12X1000 40
039112 DADO AUTOBL. BASSO  DIN985 A2 M12 150
032212 DADO ESAG. INOX A2 UNI5588   M12 200
040912 RONDELLE PIANE INOX A2 UNI 6592 M 12 300
0903450200 ANC-CHIM-(WIT-VM250)-CART-420ML 1

Totale fissaggi 620,98

Totale preventivo (escluso Iva e spese) 7.518,49
Validità preventivo: 31/05/2019

Nota:

- Le quantita' inserite nell'offerta sono state adeguate alle confezioni minime.
- L'ancorante chimico dovrà essere ordinato successivamente in base all'effettiva quantità utilizzata.
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