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ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: | Lavori di manutenzione straordinaria, di rifacimento di coperture e di
a-deguamento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali.
FASE 3.

Bando periferie (D.P.C.M. 25 maggio 2016) — RIF. B4-VEN.
PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE: | Comune di Venaria

Data, 28/05/2019

IL TECNICO
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ANALISI DEI PREZZI
Nr.1 Manodopera per lavorazioni
A.P.01 ELEMENTL
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 1,000 28,89 28,89| MDO
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 1,000 26,83 26,83 MDO
Sommano euro 55,72
Spese Generali 13.00% * (55.72) euro 7,24
Sommano euro 62,96
Utili Impresa 10% * (62.96) euro 6,30
TOTALE euro/h 69,26
Nr. 2 Stesa a caldo di guaina impermeabilizzante
A.P.02 ELEMENTL
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,200 28,89 5,78/ MDO
(L) Incidenza del consumo di GPL m2 1,000 0,20 0,20
Sommano euro 5,98
Spese Generali 13.00% * (5.98) euro 0,78
Sommano euro 6,76
Utili Impresa 10% * (6.76) euro 0,68
TOTALE euro/m2 7,44
Nr.3 Controsoffitto continuo Gyproc CS.AN.AD 27/48 1x15f (in semi-aderenza) antisfondellamento costituito
A.P.03 dalla seguente struttura metallica di sostegno: struttura primaria profili a C Gyproc GYPROFILE 27/48, sp.
0,6 mm, int. Max 600mm; sospensione mediante cav. per profilo a C 27/48, int. max 600 mm.; valutazione
puntuale degli idonei fissaggi meccanici per il vincolo dei cav. al solaio; lastra in gesso rivestito, denominate
GYPROC FIRELINE 15 in classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 di dimensioni 1200x3000 mm, di spessore 15
mm, di peso 12,7 kg/mgq. Tali lastre sono posate in strato singolo e fissate alla struttura metallica mediante
viti in acciaio fosfatate autoperforanti; i giunti tra le lastre, previa interposizione di nastro di rinforzo in fibra
di vetro, e le teste delle viti sono stuccati con stucco a base gesso Gyproc.Completo certificazione presso
Istituto Giordano per rapporto di prova n. 289615 a nome della Saint-Gobain PPC Italia Spa per resistenza al
carico proveniente dallo sfondellamento di solai in latero-cemento su controsoffitto. Il certificato verra
adeguato anche in riferimento alla specifica installazione in semi-aderenza agli edifici presso cui verra
installato il sistema di controsoffitto antisfondellamento.
ELEMENTL
(L) lastrain gesso completa di relativa struttura in acciaio m2 1,000 20,44 20,44
(L) trabattello metallico, altezza fino a 4 m, compreso montaggio e smontaggio giorni 0,070 108,39 7,59
(L) trasporto materiale con bilico m? 1,000 0,80 0,80
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,300 28,89 8,67| MDO
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 0,300 26,83 8,05/ MDO
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 0,300 26,83 8,05/ MDO
Sommano euro 53,60
Spese Generali 13.00% * (53.60) euro 6,97
Sommano euro 60,57
Utili Impresa 10% * (60.57) euro 6,06
TOTALE euro/m2 66,63
Nr. 4 Sovrapprezzo allo scavo per oneri di discarica. Terreno.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venaria
ANALISI DEI PREZZI
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Num.ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARIIFFA. E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
A.P.04 ELEMENTL:
(L) Oneri di discarica per lo smaltimento di terreno agricolo m3 1,000 80,00 80,00
Sommano euro 80,00
Spese Generali 13.00% * (80.00) euro 10,40
Sommano euro 90,40
Utili Impresa 10% * (90.40) euro 9,04
TOTALE euro/m3 99,44
Nr.5 Sovrapprezzo alle demolizioni per oneri di discarica. Macerie
A.P.05 ELEMENTL
(L) Oneri di discarica per lo smaltimento di macerie m3 1,000 80,00 80,00
Sommano euro 80,00
Spese Generali 13.00% * (80.00) euro 10,40
Sommano euro 90,40
Utili Impresa 10% * (90.40) euro 9,04
TOTALE euro/m3 99,44
Nr. 6 Rimozione di camini in eternit, compreso il trasporto alla discarica autorizzata, le pratiche e gli oneri per lo
A.P.06 smaltimento.
ELEMENTL:
(L) Prezzo di mercato a corpo 1,000 1°000,00, 1°000,00
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 2,400 28,89 69,34| MDO
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 2,400 26,83 64,39 MDO
Sommano euro 1'133,73
Spese Generali 13.00% * (1 133.73) euro 147,38
Sommano euro 1'281,11
Utili Impresa 10% * (1 281.11) euro 128,11
TOTALE euro/acorpo 1°409,22
Nr. 7 Rimozione pannelli isolanti, compreso successivo impacchettamento, discesa a terra, carico su mezzo,
A.P.07 trasporto in discarica e oneri di smaltimento.
ELEMENTL
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,060 28,89 1,73/ MDO
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 0,060 26,83 1,61 MDO
(E) [01.A02.G10.020] Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scar ...
di cui MDO= 49.140%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; m3 0,040 2,84 011 -
(L) Prezzo di mercato per oneri smaltimento in discarica autorizzata m? 1,000 0,80 0,80
Sommano euro 4,25
Spese Generali 13.00% * (4.25) euro 0,55
Sommano euro 4,80
Utili Impresa 10% * (4.80) euro 0,48
TOTALE euro/ m2 5,28
Nr. 8 Rimozione delle guaine, del telo in PVC e dei relativi fissaggi, compreso successivo arrotolamento dei teli,
A.P.08 discesa a terra, carico su mezzo, trasporto in discarica e oneri di smaltimento.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venaria
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
ELEMENTL:
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 0,050 28,89 1,44 MDO
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 0,050 26,83 1,34/ MDO
(L) Incidenza per il trasporto in pubblica di scarica autorizzata m? 1,000 0,10 0,10
(L) Prezzo di mercato per oneri smaltimento in discarica autorizzata m? 1,000 0,50 0,50
Sommano euro 3,38
Spese Generali 13.00% * (3.38) euro 0,44
Sommano euro 3,82
Utili Impresa 10% * (3.82) euro 0,38
TOTALE euro/ m2 4,20
Nr. 9 Impianto anticaduta realizzato mediante sistemi di ancoraggio (destinati all'installazione permanente in
A.P.09 copertura), corredati da idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alla UNI EN 365. Il
sistema e costituito da una linea di ancoraggio in acciaio inossidabile AlSI 316 con pendenza inferiore ai 15°
alla quale I'operatore si puo collegare con il connettore del proprio DPI.
ELEMENTL
(L) Offerta economica per fornitura impianto, compreso di componenti anticaduta e fissaggi a corpo 1,000 7'518,49, 7'518,49
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 24,000 28,89 693,36/ MDO
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 24,000 26,83 643,92 MDO
Sommano euro 8'855,77
Spese Generali 13.00% * (8 855.77) euro 1151,25
Sommano euro 10°007,02
Utili Impresa 10% * (10 007.02) euro 1°000,70
TOTALE euro/acorpo 11°007,72
Nr. 10 Impianto anticaduta realizzato mediante sistemi di ancoraggio (destinati all'installazione permanente in
A.P.10 copertura), corredati da idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformi alla UNI EN 365. Il
sistema € costituito in parte da una linea di ancoraggio in acciaio inossidabile AlSI 316 con pendenza
inferiore ai 15° alla quale I'operatore si puo collegare con il connettore del proprio DPI e in parte da punti di
ancoraggio (inox) posizionati sequenzialmente in modo da permettere all’'operatore di muoversi sulla
copertura utilizzandoli consecutivamente
ELEMENTL:
(L) Offerta economica per fornitura impianto, compreso di componenti anticaduta e fissaggi a corpo 1,000f 5565,16) 57565,16
(E) [01.P01.A10.005] Operaio specializzato Ore normali h 24,000 28,89 693,36/ MDO
(E) [01.P01.A20.005] Operaio qualificato Ore normali h 24,000 26,83 643,92 MDO
Sommano euro 67902,44
Spese Generali 13.00% * (6 902.44) euro 897,32
Sommano euro 7°799,76
Utili Impresa 10% * (7 799.76) euro 779,98
TOTALE euro/acorpo 8'579,74
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venaria
ANALISI DEI PREZZI
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Num.ord DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
TARIIFFA. E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
COSTI ELEMENTARI

Nr. 11 Sovrapprezzo alla demolizione in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica In discarica
01.A02.G10.0|autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza
20 euro/ m?3 2,84
Nr. 12 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10.0 euro/h 28,89
05
Nr. 13 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20.0 euro/h 26,83
05

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venaria
ANALISI DEI PREZZI
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DESCRIZIONE DELLE VOCI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIEFA E DEGLI Quantita R.
ELEMENTI unitario TOTALE
RIPORTO
NOTE

Prezzario di riferimento: Regione Piemonte 2018
Data, 28/05/2019

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Venaria
ANALISI DEI PREZZI




PREVENTIVI DISPOSITIVI ANTICADUTA




Spett.
STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM
Cantiere: RIF. SCUOLA PRAILE

()

Cod. Cl. 510850828
Venditore:

Distinta componenti anticaduta — prestudio n. 19098 09090 del 09/04/2019

Articolo Descrizione Pezzi
5937999929 PUNTO DI ANCORAGGIO DI ESTREM. - WC50P 2
5937999940 PUNTO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO - WC50PI 1
5937999931 CONTROPIASTRA 281X58X6MM - WCPL16N 12
5937999923 KIT PER INTESTATURA FUNE - WLAKIT 1
5937999925 FUNE PER LINEA DI ANCOR. - WLA 30 - 30M 1
5937999960 PUNTO-DI-ANCORAGGIO-WALM25 27
0899032826 PUNTO DI ANCOR. E DEV. CADUTA - WDC12 25
5937999968 KIT-4RIVETTI-2PUNTE-P/LAMIERA-GRE-WRIVKS 2
5937999967 KIT-12RIVETTI-P/LAMIERA-GREC-WRIV 2
Totale componenti anticaduta 5.197,85
Distinta fissaggi
Articolo Descrizione Pezzi
095412 BARRA-FIL-DIN976-A-A2/70-M12X1000 25
032212 DADO ESAG. INOX A2 UNI5588 M12 100
040912 RONDELLE PIANE INOX A2 UNI 6592 M 12 100
0903450200 ANC-CHIM-(WIT-VM250)-CART-420ML 4
095416 BARRA-FIL-DIN976-A-A2/70-M16X1000 4
039116 DADO AUTOBL. BASSO DIN985 A2 M16 50
032216 DADO ESAG. INOX A2 UNI5588 M16 50
040916 RONDELLE PIANE INOX A2 UNI 6592 M 16 100
Totale fissaggi 367,31
Totale preventivo (escluso Iva e spese) 5.565,16

Validita preventivo: 31/05/2019

Nota:

- Le quantita’ inserite nell'offerta sono state adeguate alle confezioni minime.

- L'ancorante chimico dovra essere ordinato successivamente in base all'effettiva quantita utilizzata.




Spett.
STUDIO TECNICO ENGINEERING SYSTEM
Cantiere: RIF. SCUOLA ANDERSEN

()

Cod. Cl. 510850828
Venditore:

Distinta componenti anticaduta — prestudio n. 19098 09080 del 09/04/2019

Articolo Descrizione Pezzi
5937999917 FUNE PER LINEA DI ANCOR. - WLA 20 - 20M 3
5937999924 FUNE PER LINEA DI ANCOR. - WLA 10 - 10M 1
5937999923 KIT PER INTESTATURA FUNE - WLAKIT 4
5937999929 PUNTO DI ANCORAGGIO DI ESTREM. - WC50P 8
5937999940 PUNTO DI ANCORAGGIO INTERMEDIO - WC50PI 3
0899032826 PUNTO DI ANCOR. E DEV. CADUTA - WDC12 4
0899032829 PUNTO DI ANCOR. E DEV. CADUTA - WDC28 27
0899032837 CONTROPIASTRA 248X45X4MM - WACPL12 54
5937999931 CONTROPIASTRA 281X58X6MM - WCPL16N 22
Totale componenti anticaduta 6.897,51
Distinta fissaggi
Articolo Descrizione Pezzi
095416 BARRA-FIL-DIN976-A-A2/70-M16X1000 15
039116 DADO AUTOBL. BASSO DIN985 A2 M16 50
032216 DADO ESAG. INOX A2 UNI5588 M16 50
040916 RONDELLE PIANE INOX A2 UNI 6592 M 16 100
095412 BARRA-FIL-DIN976-A-A2/70-M12X1000 40
039112 DADO AUTOBL. BASSO DIN985 A2 M12 150
032212 DADO ESAG. INOX A2 UNI5588 M12 200
040912 RONDELLE PIANE INOX A2 UNI 6592 M 12 300
0903450200 ANC-CHIM-(WIT-VM250)-CART-420ML 1
Totale fissaggi 620,98
Totale preventivo (escluso Iva e spese) 7.518,49

Validita preventivo: 31/05/2019

Nota:

- Le quantita’ inserite nell'offerta sono state adeguate alle confezioni minime.

- L'ancorante chimico dovra essere ordinato successivamente in base all'effettiva quantita utilizzata.
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