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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

Sicurezza "C.so Garibaldi Rotonda Auchan"  (SpCat 2)
SICUREZZA DA P.S.  (Cat 7)

SICUREZZA  (SbCat 16)

1 / 43 Operaio specializzato
A.01. Per:

C.so Garibaldi - Rotonda Auchan *[8,00*5] 40,00 40,00

SOMMANO ora 40,00 34,07 1.362,80

2 / 44 Operaio qualificato
A.02. Per:

C.so Garibaldi - Rotonda Auchan *[8,00*5] 40,00 40,00

SOMMANO ora 40,00 31,70 1.268,00

3 / 45 Operaio comune
A.03. Per:

C.so Garibaldi - Rotonda Auchan *[8,00*5] 40,00 40,00

SOMMANO ora 40,00 28,59 1.143,60

4 / 46 Fornitura e posa di segnale di preavviso (150x200 cm).
Sic. 01. Per:

C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
segnalazione lavori e deviazioni *2,00 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 712,00 1.424,00

5 / 47 Fornitura e posa di segnale di preavviso (100x150 cm).
Sic. 02. Per:

C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
segnalazione lavori e deviazioni *4,00 4,00

SOMMANO cad. 4,00 411,00 1.644,00

6 / 48 Noleggio di sistema semaforico mobile a batteria per la
Sic. 03. regolazione del traffico a senso unico alternato.

Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
sistema semaforico *90,00 90,00

SOMMANO giorno 90,00 21,00 1.890,00

7 / 49 Noleggio e provvista e posa sul luogo di impiego di
Sic. 04. barriere tipo "New Jersey", realizzate in c.a.

Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
delimitazione tratti di intervento
New Jersey *2,00*20,00*60,000 2,00 20,00 60,000 2.400,00

SOMMANO m/gg 2.400,00 0,77 1.848,00

8 / 50 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima
Sic. 05. di kW 3.

Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
allestimento area cantiere *[8,00*6] 48,00 48,00

SOMMANO ora 48,00 2,05 98,40

9 / 51 Barriera composta di cavalletti di sbarramento
Sic. 06. regolamentari.

Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
delimitazione aree di intervento *2,00*10,00*60,000 2,00 10,00 60,000 1.200,00

SOMMANO m*gg 1.200,00 0,89 1.068,00

COMMITTENTE: Città di Venaria Reale (TO)

A   R I P O R T A R E 11.746,80

ONERI SICUREZZA
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10 / 52 Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segnale
Sic. 07. d'ingombro, alimentata con accumulatore.

Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
lanterna omologata, ... *[8*120] 960,00 960,00

SOMMANO cad./gg 960,00 2,46 2.361,60

11 / 53 Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa
Sic. 08. fissa e gialla ad intermittenza.

Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
delimitazione aree di intervento *2,00*35,00*10,000 2,00 35,00 10,000 700,00

SOMMANO m/gg 700,00 1,04 728,00

12 / 54 Noleggio di segnale stradale in lamiera di alluminio a
Sic. 09. forma triangolare 600 mm, sp. 15/10 con spigoli

smussati
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
delimitazione aree di intervento *[2*6]*60,000 12,00 60,000 720,00

SOMMANO cad./gg 720,00 0,13 93,60

13 / 55 Noleggio di segnale stradale in lamiera di alluminio a
Sic. 10. forma circolare o ottagonale, diam. 600 mm, sp. 15/10.

Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
delimitazione aree di intervento *[2*6]*60,000 12,00 60,000 720,00

SOMMANO cad./gg 720,00 0,28 201,60

14 / 56 Noleggio di palina mobile leggera, costituita da: - base
Sic. 11. realizzata mediante anello (diam. 60 cm).

Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
delimitazione aree di intervento
Vedi voce "Noleggio di segnale stradale in lamiera di
alluminio a forma triangolare 600 mm, sp. 15/10 con spigoli
smussati.":
Vedi voce n° 54 [cad./gg  720,00] 720,00
Vedi voce "Noleggio di segnale stradale in lamiera di
alluminio a forma circolare o ottagonale, diam. 600 mm, sp.
15/10.":
Vedi voce n° 55 [cad./gg  720,00] 720,00

SOMMANO cad./gg 1.440,00 0,65 936,00

15 / 57 Noleggio dissuasore tipo "New Jersey" in polietilene
Sic. 12. rinforzato, bianco o rosso. Larg. 45 cm, lung. 100 cm,

H=70 cm.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
delimitazione aree di intervento
garibaldi *[30*90] 2.700,00 2.700,00

SOMMANO cad./gg 2.700,00 0,18 486,00

16 / 58 Cono segnaletico per cantiere in PVC in colori bianco/
Sic. 13. rosso altezza 50/54 cm, diam 18 cm in gomma +

rifrangente.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
delimitazione aree di intervento *23,00 23,00

SOMMANO cad. 23,00 14,57 335,11

17 / 59 Fornitura nastro tipo VEDO in polietilene colore bianco/
Sic. 14. rosso in rotoli da m 100 o 200, altezza cm 8, altezza 80

COMMITTENTE: Città di Venaria Reale (TO)

A   R I P O R T A R E 16.888,71
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mm.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
delimitazioni *1,00*500,00 1,00 500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 0,05 25,00

18 / 60 Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 12 e/o
Sic. 15. 15 cm (segnaletica provvisoria gialla)

Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
strisce *2,00*300,00 2,00 300,00 600,00

SOMMANO m 600,00 0,60 360,00

19 / 61 Realizzazione di serie di triangoli, dimensione base cm
Sic. 16. 50, altezza cm 70 (segnaletica provvisoria gialla).

Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
triangoli *[2*10] 20,00 20,00

SOMMANO cad. 20,00 1,52 30,40

20 / 62 Realizzazione di scritte orizzontale di "STOP","BUS",
Sic. 17. "30" ecc. (segnaletica provvisoria gialla).

Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
scritte *10,00 10,00

SOMMANO cad. 10,00 73,54 735,40

21 / 63 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e
Sic. 18. segnali orizzontali (segnaletica provvisoria gialla).

Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
linee di arresto *2,00*5,00*0,50 2,00 5,00 0,50 5,00
passaggi pedonali *5,00*5,00*0,50*2,000 5,00 5,00 0,50 2,000 25,00
zebrature *2,00*0,900 2,00 0,900 1,80

SOMMANO m² 31,80 5,52 175,54

22 / 64 Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice, per
Sic. 19. linee fino a 15 cm di larghezza.

Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
Vedi voce "Realizzazione di striscie ...":
Vedi voce n° 60 [m  600,00] 600,00

SOMMANO m 600,00 0,68 408,00

23 / 65 Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice, su
Sic. 20. passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata.

Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
Vedi voce "Realizzazione di serie ...":
Vedi voce n° 61 [cad.  20,00] 20,00
Vedi voce "Realizzazione di scritte ...":
Vedi voce n° 62 [cad.  10,00] 10,00
Vedi voce "Realizzazione passaggi ...":
Vedi voce n° 63 [m²   31,80] 31,80

SOMMANO m² 61,80 4,59 283,66

24 / 66 Approntamento di cantiere su area indicata dal P.S.C..
Sic. 21. Per:

C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
approntamento cantiere *1,00 1,00

SOMMANO corpo 1,00 1.600,00 1.600,00

25 / 67 Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di cantiere a

COMMITTENTE: Città di Venaria Reale (TO)

A   R I P O R T A R E 20.506,71
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Sic. 22.a. norma di legge. Compresa la pulizia.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
Baracca *2,00 2,00

SOMMANO cad./mese 2,00 361,60 723,20

26 / 68 Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di cantiere a
Sic. 22.b. norma di legge. Compresa la pulizia.

Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
n.2 Baracche per 5 mesi *[2*5,00] 10,00 10,00

SOMMANO cad./mesi 10,00 169,50 1.695,00

27 / 69 Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico portatile
Sic. 23.a. per cantieri, nolo primo mese o frazione di mese.

Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
WC *1,00 1,00

SOMMANO cad./mese 1,00 164,00 164,00

28 / 70 Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico portatile
Sic. 23.b. per cantieri, nolo per ogni mese o frazione di mese

successivo.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
WC per 5 mesi *[1*5,00] 5,00 5,00

SOMMANO cad./mesi 5,00 109,00 545,00

29 / 71 Recinzione di cantiere realizzata con elementi
Sic. 24. prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari

zincati.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
recinzione *50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 25,00 1.250,00

30 / 72 Cassetta di medicazione contenente presidi medicali.
Sic. 25. Per:

C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
cassetta di medicazione *1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 100,10 100,10

31 / 73 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. Per tutta la
Sic. 26. durata del cantiere.

Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
estintore *1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 15,20 15,20

32 / 92 Arrotondamento e varie a calcolo.
Sic. 27. Per:

C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
arrotondamento *0,79 0,79

SOMMANO corpo 0,79 1,00 0,79

Parziale LAVORI A CORPO euro 25.000,00

T O T A L E   euro 25.000,00

----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------

COMMITTENTE: Città di Venaria Reale (TO)

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  

C LAVORI A CORPO ONERI SICUREZZA 

Sicurezza "C.so Garibaldi Rotonda Auchan" euro 25.000,00

TOTALE  euro 25.000,00

     Comune di Venaria Reale (TO), __________
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