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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
OPERE COMPIUTE (SpCap 20)
D1.) DEMOLIZIONI, SCAVI, REINTERRI (Cap 4)
D1.01.) DEMOLIZIONI (SbhCap 1)

1 Demolizione di pavimentazione stradale, marciapiedi, aiuole

D1.01.01. spartitraffico, aree verdi, ecc.

SOMMANO m? 3.052,00 10,00 30.520,00 13.607,95| 44,587

2 Estrazione manuale o con mezzo meccanico, di guide o cordoni in

D1.01.02. materiale lapideo o cls.

SOMMANO m 1.022,00 17,87 18.263,14 18.263,14| 100,000

3 Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media

D1.01.083. difficolta. Per piante di altezzada m 11 a m 20.

SOMMANO cad. 13,00 330,78 4.300,14 1.259,94| 29,300

4 Abbattimenti e rimozione di siepi esistenti e di ceppi di alberi gia

D1.01.04. abbattuti con attrezzatura manuale o meccanica.

SOMMANO a corpo 1,00 620,00 620,00 347,15/ 55,992

5 Demolizione di opere in conglomerato semplice o leggermente armato.

D1.01.05. SOMMANO m3 2,50 102,00 255,00 59,06| 23,160

6 Smontaggio di guard-rails esistenti.

D1.01.06. SOMMANO m 100,00 11,70 1.170,00 618,89 52,897

D1.02.) SCAVI E REINTERRI (SbCap 2)

7 Scavo di shancamento e scoticamento di materie di qualsiasi natura e

D1.02.01. consistenza.

SOMMANO m?3 1.220,80 4,91 5.994,13 684,53 11,420

8 Scavo a sezione obbligata, in vie gia sistemate, a pareti verticali, per

D1.02.02. profondita fino a 1,5 m.

SOMMANO m3 22,56 14,32 323,06 38,96| 12,060
D1.03.) TRASPORTI E ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA (ShCap
3)

9 Carico, trasporto di materie di scavo dai cantieri alle discariche

D1.03.01. autorizzate (escluso oneri smaltimento).

SOMMANO m3 295,20 7,30 2.154,96 913,75 42,402

10 Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e rocce, diverse da

D1.03.02. quelle di cui alla voce 17 05 03*>,

SOMMANO t 548,17 11,75 6.441,00 0,00

11 Conferimento in discarica CER 17 03 01 <miscele bituminose diverse

D1.03.03. da quelle di cui alla voce 17 03 01*.

SOMMANO t 531,36 8,95 4.755,67 0,00
A RIPORTARE 74.797,10 35.793,37

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 74.797,10 35.793,37
D2.) OPERE C.A., CLS E OPERE METALLICHE (Cap 5)
D2.04.) OPERE IN C.A. (ShCap 4)
12 Realizzazione di muretto in c.a.
D2.04.01. SOMMANO m 30,00 250,00 7.500,00 3.375,00| 45,000
A RIPORTARE 82.297,10 39.168,37

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 82.297,10 39.168,37
E) RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI E OPERE FOGNARIE (Cap 6)
E.01.) PICCOLI MANUFATTI, CADITOIE E CHIUSINI (SbCap 7)

13 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale sifonata (GS) D400

E.01.01. (600x600 mm) "Tipo PAM DEDRA 400" o equivalente.

SOMMANO cad. 23,00 407,00 9.361,00 2.621,08| 28,000

14 Modifica della quota del piano d'appoggio di chiusini, di caditoie, di

E.01.02. griglie ecc.

SOMMANO cad. 35,00 75,00 2.625,00 1.732,50| 66,000

15 Rimozione di chiusini e caditoie esistenti.

E.01.03. SOMMANO cad. 15,00 65,00 975,00 351,00/ 36,000

16 Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e

E.01.04. successivo ricollocamento del suggello.

SOMMANO cad. 8,00 20,50 164,00 74,00/ 45,120

17 Realizzazione di allacciamenti alle condotte principali di scarichi, di

E.01.05. acque bianche o nere.

SOMMANO cad. 2,00 663,00 1.326,00 304,98 23,000
E.02.) TUBAZIONI, RINFIANCHI E RICOPRIMENTI (SbCap 8)

18 Fornitura e posa in opera tubi @e 160 mm in PVC rigido EN 1401 serie

E.02.01.a. metrica SDR 41 SN=4kN/m>2.

SOMMANO m 53,00 48,90 2.591,70 673,84 26,000

19 Fornitura e posa in opera tubi @e 200 mm in PVC rigido EN 1401 serie

E.02.01.b. metrica SDR 41 SN=4kN/mz2.

SOMMANO m 37,00 56,60 2.094,20 607,32| 29,000
A RIPORTARE 101.434,00 45.533,09

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 101.434,00 45.533,09
F) PAVIMENTAZIONI STRADALI (Cap 7)
F.01.) PAVIMENTAZIONI SOTTOFONDI (SbhCap 10)

20 Provvista e stesa di misto granulare anidro riciclato per fondazioni

F.01.01. stradali.

SOMMANO m3 295,60 11,63 3.437,83 348,94| 10,150

21 Provvista e stesa di misto naturale stabilizzato a cemento compresa la

F.01.02. compattazione.

SOMMANO m3 147,80 62,00 9.163,60 2.107,63| 23,000

22 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato dello sp. di cm 10

F.01.03. cls e cm 10 misto granulare.

SOMMANO m? 945,00 19,26 18.200,70 6.919,91| 38,020
F.02.) PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE (SbCap 11)

23 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a

F.02.01.a. freddo della strada, per profondita media di cm 1.

SOMMANO m? 1.250,00 2,52 3.150,00 774,90 24,600

24 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a

F.02.01.b. freddo della strada, per profondita media di cm 3.

SOMMANO m? 750,00 5,63 4.222,50 1.395,96| 33,060

25 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente.

F.02.02. SOMMANO m? 6.045,00 0,67 4.050,15 2.539,44| 62,700

26 Provvista e stesa in opera di emulsione bituminosa al 55% di bitume.

F.02.03. SOMMANO m? 6.045,00 0,39 2.357,55 352,93 14,970

27 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp. medio 10 cm a

F.02.04. mano.

SOMMANO m? 739,00 14,58 10.774,62 2.397,35| 22,250

28 Provvista e stesa a tappeto per strato d'usura. a) per uno spessore

F.02.05.a. compresso di cm 3,00.

SOMMANO m? 4.000,00 5,02 20.080,00 1.008,02| 5,020

29 Provvista e stesa a tappeto per strato d'usura. b) per ogni centimetro in

F.02.05.b. piu.

SOMMANO cm*m? 1.600,00 1,56 2.496,00 88,46 3,544

30 Conglomerato bituminoso per tappeto d'usura per marciapiedi.

F.02.06. Spessore 3,00 cm.

SOMMANO m? 945,00 7,55 7.134,75 2.179,67| 30,550

31 Provvista e stesa (binder) con vibrofinitrice 4,00 cm.

F.02.07. SOMMANO m2 1.100,00 6,02 6.622,00 325,80/ 4,920

F.03.) PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E CORDOLATURE (SbCap 12)

32 Fornitura di "cordoli" guide rette o curve dello sp di 12 cm in gneiss,

F.03.01.a. graniti, sieniti, dioriti, pietra di Luserna.

SOMMANO m 1.108,60 35,50 39.355,30 0,00

33 Posa di "cordoli" guide rette o curve dello spessore di 12 cm in pietra.

F.03.01.b. SOMMANO m 1.313,00 17,45 22.911,85 14.129,74| 61,670

34 Riutilizzo di "cordoli" guide rette o curve dello spessore di 12 cm in

F.03.01.c. materiale lapideo o cls precedentemente rimossi.

SOMMANO m 204,40 5,00 1.022,00 511,00/ 50,000

35 Fornitura e posa di pavimentazione in cubetti di Sienite 12/15.

F.03.02. SOMMANO m? 165,00 142,95 23.586,75 7.783,63| 33,000

A RIPORTARE 279.999,60 88.396,47

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 279.999,60 88.396,47
G) SEGNALETICA STRADALE (Cap 8)
G.01.) SEGNALETICA VERTICALE (SbCap 14)

36 Fornitura e posa in opera di palina semplice o a bandiera in tubo di

G.01.01. acciaio zincato.

SOMMANO cad. 44,00 57,50 2.530,00 480,70 19,000

37 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in lamiera di alluminio a

G.01.02. forma triangolare classe 2). Lato 900 mm.

SOMMANO cad. 5,00 70,70 353,50 63,63| 18,000

38 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio a forma

G.01.03. quadrata o romboidale lato 600 mm, sp. 30/10, Al H.I.

SOMMANO cad. 23,00 73,76 1.696,48 305,37 18,000

39 Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo singolo.

G.01.04. SOMMANO cad. 5,00 171,50 857,50 154,35/ 18,000

40 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in lamiera di alluminio a

G.01.05. forma triangolare classe 2). Lato 600 mm.

SOMMANO cad. 6,00 40,10 240,60 43,31 18,000

41 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in lamiera di alluminio

G.01.06. circolare o ottagonale classe 2). @600 mm.

SOMMANO cad. 13,00 66,00 858,00 154,44 18,000

42 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo a forma rettangolare

G.01.07. classe 2). Lati 530x180 mm.

SOMMANO cad. 4,00 23,10 92,40 16,63| 18,000
G.02.) SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCap 15)

43 Realizzazione di scritte orizzontale di "STOP","BUS", "30" ecc.

G.02.01. SOMMANO cad. 18,00 74,30 1.337,40 468,09 35,000

44 Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 12/15 cm.

G.02.02. SOMMANO m 959,32 0,65 623,56 218,25 35,000

45 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e segnali orizzontali.

G.02.03. SOMMANO m? 144,00 5,90 849,60 297,36/ 35,000

46 Realizzazione di serie di triangoli, dimensione base cm 50, altezza cm

G.02.04. 70.

SOMMANO cad. 79,00 1,60 126,40 44,24| 35,000

47 Realizzazione di rivestimento in malta acrilica di colore rosso Tipo

G.02.05. "Robur" o equivalente.

SOMMANO m? 252,00 28,79 7.255,08 3.627,54| 50,000
A RIPORTARE 296.820,12 94.270,38

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 296.820,12 94.270,38
H) ARREDO URBANO E VERDE (Cap 9)
H.01.) ARREDO URBANO (SbCap 16)

48 Fornitura e posa in opera di barriera metallica singola tipo "Citta di

H.01.01. Venaria" dimensioni centimetri 100x100 (h).

SOMMANO cad. 27,00 341,00 9.207,00 5.892,48| 64,000

49 Fornitura e posa in opera di paletto in acciaio zincato "dissuasore" tipo

H.01.02. "Citta di Venaria".

SOMMANO cad. 15,00 91,00 1.365,00 955,50 70,000
H.02.) SISTEMAZIONE A VERDE (SbCap 17)

50 Fornitura di terra vegetale (agraria).

H.02.01.a. SOMMANO m3 705,60 12,07 8.516,59 0,00

51 Posa di terra vegetale vegetale per formazione di aiuole compresa la

H.02.01.b. realizzazione del piano.

SOMMANO m? 1.764,00 3,00 5.292,00 3.969,00| 75,000

52 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina

H.02.02. e la fresatura.

SOMMANO m? 1.764,00 2,30 4.057,20 2.207,93| 54,420
H.03.) IRRIGAZIONE OPERE EDIL| (SbhCap 18)
53 Realizzazione della predisposizione per impianto d'irrigazione.
H.03.01. SOMMANO corpo 1,00/ 12.000,00 12.000,00 4.200,00| 35,000
A RIPORTARE 337.257,91 111.495,29

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 337.257,91 111.495,29
1) IMPIANTI ELETTRICI (Cap 10)
1.01.) I.P. OPERE EDILI (SbCap 21)

54 Formazione di cavidotto semplice interrato @ 100 mm PVC.

1.01.01.a. SOMMANO m 207,60 38,75 8.044,50 1.930,68| 24,000

55 Formazione di cavidotto semplice interrato @ 100 mm PVC con

1.01.01.b. ripristino bitumato.

SOMMANO m 243,40 44,60 10.855,64 3.039,58| 28,000

56 Pozzetto in cls cementizio per impianto elettrico 40x40x70 con

1.01.02. chiusino in ghisa C250/D400.

SOMMANO cad. 21,00 303,75 6.378,75 701,66 11,000

57 Basamento in c.a. delle dimensioni 100x100x100 cm.

1.01.03. SOMMANO cad. 21,00 142,24 2.987,04 418,19 14,000

A RIPORTARE 365.523,84 117.585,40

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 365.523,84 117.585,40
L) OPERE DI COMPLETAMENTO (Cap 12)
L.01.) OPERE DI COMPLETAMENTO (SbhCap 25)

58 Prestazioni per esecuzione di opere completamento, finitura, ecc.

L.03.01. "C.so Garibaldi - Rotonda Auchan".

SOMMANO a corpo 1,00 1.576,16 1.576,16 1.260,93| 80,000

59 Rimozione e riposizionamento di elementi di arredo urbano e

L.03.02. segnaletica "C.so Garibaldi- Rotonda Auchan".

SOMMANO a corpo 1,00 1.700,00 1.700,00 1.360,00| 80,000

60 Compenso addizionale per I'esecuzione delle opere in presenza di

L.03.03. traffico "C.so Garibaldi - Rotonda Auchan".

SOMMANO a corpo 1,00 3.500,00 3.500,00 2.800,00| 80,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 372.300,00 123.006,33| 33,040
TOTALE euro 372.300,00 123.006,33| 33,040

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale

C LAVORI A CORPO euro 372.300,00 123.006,33| 33,040

C:001 C.so GARIBALDI - Rotonda Auchan euro 372.300,00 123.006,33| 33,040

C:001.001 OPERE STRADALI euro 260.539,64 81.992,79| 31,470

C:001.001.001 SCAVI, DEMOLIZIONI E REINTERRI euro 61.122,41 34.840,66| 57,001

C:001.001.002 TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 13.351,63 913,75/ 6,844

C:001.001.003 OPERE IN CLS E C.A. euro 7.500,00 3.375,00| 45,000

C:001.001.004 SOTTOFONDI STRADALI euro 30.802,13 9.376,48| 30,441

C:001.001.005 PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE euro 60.887,57 11.062,53| 18,169

C:001.001.006 PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E CORDOLATURE euro 86.875,90 22.424,37| 25,812

C:001.002 OPERE DI RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI euro 19.459,96 6.403,68| 32,907

C:001.002.001 SCAVI, DEMOLIZIONI E REINTERRI euro 323,06 38,96/ 12,060

C:001.002.007 MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI euro 14.451,00 5.083,56| 35,178

C:001.002.008 TUBAZIONI euro 4.685,90 1.281,16| 27,341

C:001.003 OPERE DI SEGNALETICA STRADALE euro 16.820,52 5.873,91| 34,921

C:001.003.009 SEGNALETICA VERTICALE euro 6.628,48 1.218,43| 18,382

C:001.003.010 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 10.192,04 4.655,48| 45,678

C:001.004 OPERE DI SOTTOSERVIZI A RETE euro 28.265,93 6.090,11| 21,546

C:001.004.011 |.P. OPERE EDILI euro 28.265,93 6.090,11| 21,546

C:001.005 OPERE DI ARREDO URBANO E VERDE euro 40.437,79 17.224,91| 42,596

C:001.005.012 ARREDO URBANO euro 10.572,00 6.847,98| 64,775

C:001.005.013 SISTEMAZIONE A VERDE euro 17.865,79 6.176,93| 34,574

C:001.005.014 PREDISPOSIZIONE IRRIGAZIONE euro 12.000,00 4.200,00| 35,000

C:001.006 OPERE DI COMPLETAMENTO euro 6.776,16 5.420,93| 80,000

C:001.006.015 OPERE VARIE euro 6.776,16 5.420,93| 80,000

TOTALE euro 372.300,00 123.006,33| 33,040

Comune di Venaria (TO)

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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