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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
ONERI SICUREZZA
LAVORI A CORPO
Sicurezza "C.so Garibaldi Rotonda Auchan" (SpCat 2)
SICUREZZA DA P.S. (Cat7)
SICUREZZA (SbCat 16)
1/43 Operaio specializzato
A.01. Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan *[8,00*5] 40,00 40,00
SOMMANO ora 40,00 34,07 1.362,80
2/44 Operaio qualificato
A.02. Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan *[8,00*5] 40,00 40,00
SOMMANO ora 40,00 31,70 1.268,00
3/45 Operaio comune
A.03. Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan *[8,00*5] 40,00 40,00
SOMMANO ora 40,00 28,59 1.143,60
4146 Fornitura e posa di segnale di preavviso (150x200 cm).
Sic. 01. Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
segnalazione lavori e deviazioni *2,00 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 712,00 1.424,00
5147 Fornitura e posa di segnale di preavviso (100x150 cm).
Sic. 02. Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
segnalazione lavori e deviazioni *4,00 4,00
SOMMANO cad. 4,00 411,00 1.644,00
6/48 Noleggio di sistema semaforico mobile a batteria per la
Sic. 03. regolazione del traffico a senso unico alternato.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
sistema semaforico *90,00 90,00
SOMMANO giorno 90,00 21,00 1.890,00
7149 Noleggio e provvista e posa sul luogo di impiego di
Sic. 04. barriere tipo "New Jersey", realizzate in c.a.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
delimitazione tratti di intervento
New Jersey *2,00*20,00*60,000 2,00 20,00 60,000 2.400,00
SOMMANO m/gg 2.400,00 0,77 1.848,00
8/50 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima
Sic. 05. di kW 3.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
allestimento area cantiere *[8,00*6] 48,00 48,00
SOMMANO ora 48,00 2,05 98,40
9/51 Barriera composta di cavalletti di sbarramento
Sic. 06. regolamentari.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
delimitazione aree di intervento *2,00%*10,00%*60,000 2,00 10,00 60,000 1.200,00
SOMMANO m*gg 1.200,00 0,89 1.068,00
A RIPORTARE 11.746,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11.746,80
10/52 Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segnale
Sic. 07. d'ingombro, alimentata con accumulatore.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
lanterna omologata, ... *[8*120] 960,00 960,00
SOMMANO cad./gg 960,00 2,46 2.361,60
11/53 Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa
Sic. 08. fissa e gialla ad intermittenza.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
delimitazione aree di intervento *2,00*35,00%*10,000 2,00 35,00 10,000 700,00
SOMMANO m/gg 700,00 1,04 728,00
12 /54 Noleggio di segnale stradale in lamiera di alluminio a
Sic. 09. forma triangolare 600 mm, sp. 15/10 con spigoli
smussati
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
delimitazione aree di intervento *[2*6]*60,000 12,00 60,000 720,00
SOMMANO cad./gg 720,00 0,13 93,60
13/55 Noleggio di segnale stradale in lamiera di alluminio a
Sic. 10. forma circolare o ottagonale, diam. 600 mm, sp. 15/10.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
delimitazione aree di intervento *[2*6]*60,000 12,00 60,000 720,00
SOMMANO cad./gg 720,00 0,28 201,60
14 /56 Noleggio di palina mobile leggera, costituita da: - base
Sic. 11. realizzata mediante anello (diam. 60 cm).
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
delimitazione aree di intervento
Vedi voce "Noleggio di segnale stradale in lamiera di
alluminio a forma triangolare 600 mm, sp. 15/10 con spigoli
smussati.":
Vedi voce n° 54 [cad./gg 720,00] 720,00
Vedi voce "Noleggio di segnale stradale in lamiera di
alluminio a forma circolare o ottagonale, diam. 600 mm, sp.
15/10.":
Vedi voce n° 55 [cad./gg 720,00] 720,00
SOMMANO cad./gg 1.440,00 0,65 936,00
15/57 Noleggio dissuasore tipo "New Jersey" in polietilene
Sic. 12. rinforzato, bianco o rosso. Larg. 45 cm, lung. 100 cm,
H=70 cm.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
delimitazione aree di intervento
garibaldi *[30*90] 2.700,00 2.700,00
SOMMANO cad./gg 2.700,00 0,18 486,00
16 /58 Cono segnaletico per cantiere in PVC in colori bianco/
Sic. 13. rosso altezza 50/54 cm, diam 18 cm in gomma +
rifrangente.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
delimitazione aree di intervento *23,00 23,00
SOMMANO cad. 23,00 14,57 335,11
17159 Fornitura nastro tipo VEDO in polietilene colore bianco/
Sic. 14. rosso in rotoli da m 100 o 200, altezza cm 8, altezza 80
A RIPORTARE 16.888,71
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16.888,71
mm.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
delimitazioni *1,00*500,00 1,00 500,00 500,00
SOMMANO m 500,00 0,05 25,00
18 /60 Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 12 e/o
Sic. 15. 15 cm (segnaletica provvisoria gialla)
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
strisce *2,00*300,00 2,00 300,00 600,00
SOMMANO m 600,00 0,60 360,00
19/61 Realizzazione di serie di triangoli, dimensione base cm
Sic. 16. 50, altezza cm 70 (segnaletica provvisoria gialla).
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
triangoli *[2*10] 20,00 20,00
SOMMANO cad. 20,00 1,52 30,40
20/62 Realizzazione di scritte orizzontale di "STOP","BUS",
Sic. 17. "30" ecc. (segnaletica provvisoria gialla).
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
scritte *10,00 10,00
SOMMANO cad. 10,00 73,54 735,40
21/63 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e
Sic. 18. segnali orizzontali (segnaletica provvisoria gialla).
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
linee di arresto *2,00*5,00*0,50 2,00 5,00 0,50 5,00
passaggi pedonali *5,00*5,00*0,50*2,000 5,00 5,00 0,50 2,000 25,00
zebrature *2,00*0,900 2,00 0,900 1,80
SOMMANO m?2 31,80 5,52 175,54
22/64 Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice, per
Sic. 19. linee fino a 15 cm di larghezza.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
Vedi voce "Realizzazione di striscie ...":
Vedi voce n° 60 [m 600,00] 600,00
SOMMANO m 600,00 0,68 408,00
23/65 Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice, su
Sic. 20. passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
Vedi voce "Realizzazione di serie ...":
Vedi voce n°® 61 [cad. 20,00] 20,00
Vedi voce "Realizzazione di scritte ...":
Vedi voce n° 62 [cad. 10,00] 10,00
Vedi voce "Realizzazione passaggi ...":
Vedivoce n° 63 [m2 31,80] 31,80
SOMMANO m? 61,80 4,59 283,66
24/ 66 Approntamento di cantiere su area indicata dal P.S.C..
Sic. 21. Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
approntamento cantiere *1,00 1,00
SOMMANO corpo 1,00 1.600,00 1.600,00
25/67 Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di cantiere a
A RIPORTARE 20.506,71
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20.506,71
Sic. 22.a. norma di legge. Compresa la pulizia.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
Baracca *2,00 2,00
SOMMANO cad./mese 2,00 361,60 723,20
26/68 Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di cantiere a
Sic. 22.b. norma di legge. Compresa la pulizia.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
n.2 Baracche per 5 mesi *[2*5,00] 10,00 10,00
SOMMANO cad./mesi 10,00 169,50 1.695,00
27169 Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico portatile
Sic. 23.a. per cantieri, nolo primo mese o frazione di mese.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
WC *1,00 1,00
SOMMANO cad./mese 1,00 164,00 164,00
28/70 Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico portatile
Sic. 23.b. per cantieri, nolo per ogni mese o frazione di mese
successivo.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
WC per 5 mesi *[1*5,00] 5,00 5,00
SOMMANO cad./mesi 5,00 109,00 545,00
29/71 Recinzione di cantiere realizzata con elementi
Sic. 24. prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
recinzione *50,00 50,00
SOMMANO m 50,00 25,00 1.250,00
30/72 Cassetta di medicazione contenente presidi medicali.
Sic. 25. Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
cassetta di medicazione *1,00 1,00
SOMMANO cad. 1,00 100,10 100,10
31/73 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. Per tutta la
Sic. 26. durata del cantiere.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
estintore *1,00 1,00
SOMMANO cad. 1,00 15,20 15,20
32/92 Arrotondamento e varie a calcolo.
Sic. 27. Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
arrotondamento *0,79 0,79
SOMMANO corpo 0,79 1,00 0,79
Parziale LAVORI A CORPO euro 25.000,00
TOTALE euro 25.000,00
A RIPORTARE
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IMPORTI
?XFR”I‘S& DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale
C LAVORI A CORPO ONERI SICUREZZA
Sicurezza "C.so Garibaldi Rotonda Auchan" euro 25.000,00
TOTALE euro 25.000,00

Comune di Venaria Reale (TO),

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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