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FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

ART.1. OGGETTO DELL’APPALTO

Gli interventi previsti dal progetto, indicati negli elaborati allegati, consistono nei
lavori di sistemazione e riqualificazione del nodo 4 Via Garibaldi, C.so Lombardia e
via Paganelli.

Piu specificatamente l'intervento consiste in lavori che si possono cosi riassumere:
rifacimento delle pavimentazioni stradali, delle isole spartitraffico delle rotonde, degli
attraversamenti pedonali e dei passaggi rialzati, dei marciapiedi, delle opere di
raccolta e smaltimento delle acque meteoriche superficiali, predisposizioni edili
all'integrazione e al rifacimento dell'impianto d'illuminazione pubblica, della rimessa
in quota di tutti i chiusini esistenti, della sistemazione delle opere a verde e arredo
urbano.






PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 2. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
Nodo 4

L’intervento prevede una modifica sostanziale alla viabilita nel tratto d’intervento.
Sara realizzata una rotatoria in corrispondenza dell’intersezione tra il corso Garibaldi,
via Paganelli e corso Lombardia. La rotatoria oltre a riqualificare l'intera area dal
punto di vista “urbano”, consentira di spezzare il lungo tratto di strada tra via Druento
ed il semaforo di viale Industrie, consentendo di limitare le velocita di percorrenza,
aumentando quindi la sicurezza del transito delle auto e degli attraversamenti
pedonali. L’intervento consentira inoltre di rendere maggiormente visibile e
razionalizzare lingresso e l'uscita dei veicoli dal Centro Commerciale Auchan.
Attualmente, per accedere al parcheggio del centro commerciale, le auto provenienti
da Torino sono obbligate ad imboccare il controviale attraversando pericolosamente
la pista ciclopedonale, incolonnandosi ed occupando la corsia destra del c.so
Garibaldi intralciando la viabilita. Le auto provenienti da Venaria invece devono
imboccare, in corrispondenza del semaforo di viale industrie, il controviale in
“‘contromano” per poter raggiungere I'ingresso del parcheggio su c.so Lombardia.

La rotatoria consentira inoltre lI'accesso diretto al c.so Garibaldi e al centro
commerciale anche dal quartiere Gallo Praile da via Paganelli. Ad intervento finito,
per eliminare la situazione di pericolo generata dall’interferenza tra la pista ciclabile e
I'ingresso al parcheggio delle auto, non sara piu possibile accedere al controviale dal
corso in prossimita del semaforo di via Druento, per entrare al parcheggio dal corso
sara obbligatorio utilizzare la rotonda e I'ingresso su c.so Lombardia.

Al fine quindi di risolvere le criticita, e sulla base delle prime ipotesi progettuali, ci si €
piu volte confrontati con '’Amministrazione e con i tecnici incaricati da Auchan
condividendo I'impianto generale della rotatoria e le modalita di accesso ed uscita dal
parcheggio. Per consentire la modifica del tratto di c.so Lombardia necessario alla
funzionalita della rotatoria sara necessario occupare definitivamente parte dell’area
del parcheggio, non verranno persi posti auto, sara invece persa la corsia di manovra
piu esterna. Sara necessario modificare di conseguenza recinzione e camminamenti
pedonali.

Verranno demoliti gli spartitraffico esistenti che attualmente delimitano i controviali e
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sara necessario “modificare” l'ultimo tratto di c.so Lombardia al fine di allinearne la
posizione con gli ingressi e le uscite della rotatoria in progetto. Per le parti demolite,
e dove necessario, saranno ricostituiti idonei sottofondi stradali in granulare riciclato
sp. 40 cm, misto cementato sp. 20 cm e tout-venant bitumato sp. 10 cm, su tutta
'area di intervento saranno realizzati nuovi tappetini di usura da 3/4 cm e per
raccordare le pendenze sara effettuata una stesa di 4 cm di binder. Per le parti di
raccordo e per garantire una maggior adesione con le parti precedentemente
bitumate sara necessaria una preliminare scarifica leggera a freddo.

La piattaforma stradale sara a raso, le aiuole spartitraffico e I'anello centrale di 15 m
di diametro saranno rialzati e finiti a prato. L’anello centrale sara affiancato da un
anello sormontabile della larghezza di 2,50 m realizzato in cubetti di sienite 12/15 cm
posati su massetto in cls armato con rete elettrosaldata cosi come i due spartitraffico
di via Paganelli di cui uno misto verde/sienite e uno di via Lombardia. Le cordolature
saranno realizzate utilizzando, in ogni singolo intervento, una tipologia di pietra (in
prevalenza Luserna, granito o sienite) che si possa al meglio integrare con quella gia
presente. | marciapiedi saranno adeguati alla planimetria di progetto procedendo con
la posa di cordoli in pietra tipo Luserna e piano di calpestio finito con tappetino di
usura da 3 cm di spessore e non bitume colato.

La segnaletica stradale sia orizzontale che verticale sara modificata/integrata in
modo tale da rispondere alle normative vigenti.

La pista ciclabile sara evidenziata con segnaletica orizzontale in malta acrilica rossa,
a spessore Tipo "ROBUR" o equivalente.

Lungo l'intervento viene previsto l'inserimento di elementi di arredo urbano quali di
paletti dissuasori e barriere, della tipologia e modello indicati dal regolamento
comunale, verranno sistemati secondo le indicazioni di progetto al fine di aumentare
la sicurezza dei pedoni.

Per 'adeguamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche saranno posate
nuove caditoie sifonate in ghisa sferoidale D400 collegate con tubazioni in PVC Sn4
#160/200 mm alle caditoie e/o pozzetti esistenti.

Le aree verdi saranno sistemate a esclusivamente a prato. Negli interventi che
prevedono la realizzazione di aiuole verdi sara fornito e posato uno strato di almeno
40 cm di terreno agrario e sara eseguita la semina del prato. Per consentire la futura
realizzazione di un impianto d’irrigazione conseguente alla posa di un arredo verde
pil completo (piante, arbusti, ecc..) verra realizzata la predisposizione per l'impianto
d’irrigazione e saranno posati delle tubazioni in pead corrugato che collegheranno
tutte le aiuole attraversando le strade ed i marciapiedi.

L’illuminazione pubblica, gestita dalla Societa Enel Sole in regime di convenzione
CONSIP, sara completamente rinnovata rimuovendo quella esistente. E prevista la
realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione dedicato alla rotonda, il nuovo
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impianto prevede 21 pali dell’altezza di 9 e 10 m f.t. e, ad evidenziare i passaggi
pedonali, saranno posizionati proiettori su palo dedicati. In appalto saranno realizzati
i nuovi plinti in c.a. 100x100x100, i cavidotti interrati in PVC SN4 Je 100 ed i pozzetti
mentre, rimarranno a carico di Enel Sole la fornitura e la posa di tutti i pali, dei corpi
illuminanti e di tutti i cavi, quadri e cablaggi. Rimarranno anche a carico di Enel Sole
la rimozione e lo smaltimento di tutti i vecchi impianti esistenti (pali e tesate). Le
verifiche illuminotecniche ed elettriche, sulla base delle planimetrie di progetto, sono
state condotte direttamente da Enel Sole.






MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

ART.3. PRESCRIZIONI GENERALI

Nell'esecuzione dei lavori, I'Appaltatore dovra attenersi scrupolosamente ai disegni di
progetto, non avendo alcuna facolta d'apportare varianti senza l'autorizzazione del
Committente.

Nel corso delle opere in caso di dubbi di interpretazione I'Appaltatore & tenuto a
chiedere delucidazioni e chiarimenti interpretativi dei disegni e delle voci d'opera alla
D.L., che potra integrare il progetto con particolari costruttivi grafici od istruzioni
scritte. In caso di difformita fra le opere realizzate e le opere progettate, purché non
autorizzate dal Committente, I'Appaltatore & tenuto al ripristino integrale con tutti gli
oneri a proprio carico.

Prima dell'esecuzione di ogni opera ['Appaltatore € tenuto a presentare Ila
campionatura dei materiali che intende impiegare; potra altresi proporre anche in
forma grafica dettagli esecutivi difformi da quanto previsto sostitutivi di quelli previsti,
con qualitda e caratteristiche superiori, senza modificare i compensi previsti. Tali
proposte saranno esaminate dalla D.L. che dovra esprimere accettazione o rifiuto in
forma esplicita scritta.

Nell' esame delle campionatura la D.L. potra richiedere le prove di laboratorio o le
certificazioni necessarie del materiale proposto; gli oneri per detti controlli e le prove
sono a carico totale dell'Appaltatore.

La D.L. potra altresi richiedere prove in "situ" per controllo della qualita dei materiali e
della relativa esecuzione con oneri a carico dell'Appaltatore.

ART.4. TRACCIAMENTI

| tracciamenti andranno eseguiti mediante I'utilizzo di una stazione totale. Prima di
iniziare qualsiasi movimento di materiale l'assuntore ha I'obbligo di eseguire i
tracciamenti definitivi nonché la picchettazione completa degli stessi, partendo dai
capisaldi fondamentali che avra ricevuto in consegna dalla Direzione dei Lavori e
dovra tracciare sul terreno, con apposita vernice colorata, il posizionamento della
rotonda, delle aiuole, degli isolotti spartitraffico e dei marciapiedi, cosi come indicato
nei disegni di progetto.

L'Impresa € inoltre tenuta ad inserire lungo i tracciati altri capisaldi in numero
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sufficiente secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

| capisaldi dovranno essere custoditi dall'lmpresa e tenuti liberi, in modo che |l
personale della Direzione se ne possa servire in qualsiasi momento, per i controlli del
caso.

Qualora nei tracciamenti I'lmpresa abbia a riscontrare differenze o inesattezze dovra
subito riferire alla D.L. per le disposizioni del caso.

In ogni caso l'impresa & tenuta ad avvisare la D.L. per concordare un sopralluogo per
verificare le quote plano altimetriche del tracciato del quale verra redatto apposito
verbale sottoscritto dalle due parti

Comunque I'lmpresa assume ogni responsabilita dei tracciamenti eseguiti, sia per la
corrispondenza al progetto, sia per I'esattezza delle operazioni.

L'Impresa dovra inoltre porre a disposizione della Direzione lavori il personale, gli
strumenti topografici e metrici di precisione, i mezzi di trasporto e quant'altro occorra
perché la Direzione stessa possa eseguire le verifiche del caso.

Tutti gli oneri anzidetti saranno a totale carico dell'Appaltatore, il quale non potra
pretendere per essi alcun compenso od indennizzo speciale, essendosene tenuto
conto nei prezzi di elenco.

ART. 5. OBBLIGHI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

Prima di dare inizio ai lavori I'lmpresa €& tenuta ad eseguire tutte le operazioni
necessarie per accertare l'interferenza fra le opere da realizzarsi ed i sottoservizi
esistenti nei luoghi interessati dai lavori.

L'Impresa dovra quindi confrontare la reale situazione in loco, con quanto indicato
negli atti progettuali.

A tal proposito I'Impresa dovra interpellare gli Enti interessati, eventualmente
chiedendo la loro assistenza, onde accertare consistenza e posizione dei sottoservizi
ed individuare le modalita di esecuzione dei lavori onde evitare danni ad essi.
L'Impresa dovra, d'accordo con le autorita da cui le strade dipendono:

1. eseguire tutti gli scavi di indagine che fossero necessari per conoscere la
posizione delle opere del sottosuolo (come gas, acquedotto, telefoni, ENEL e
altri);

2. fornire una mappa dettagliata dei sottoservizi riscontrati alla D.L.. Tale

mappa dovra essere consegnata alla D.L. prima di iniziare I'esecuzione delle
opere progettate;

3. prendere, in accordo con la D.L., i necessari provvedimenti qualora la
posizione dei sottoservizi fosse tale da richiedere lo spostamento dei
sottoservizi o le modifiche al tracciato delle opere progettate;

4. fare a proprie spese le opere provvisionali che rendessero facile il
superamento di difficolta; il tutto con cura ed attenzione, in modo da evitare
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lagnanze di sorta alllAmministrazione, la quale dovra soltanto firmare gli

eventuali disegni e accordi con gli Enti, che le venissero proposti, e che sono

necessari alla coesistenza delle opere nuove con quelle preesistenti.
Per tutte le pratiche, le intimazioni e gli ordini dipendenti da quanto sopra specificato,
compresi gli oneri ai quali I'lmpresa dovra sottostare per I'esecuzione delle opere in
dette condizioni, compresi gli scavi di indagine e ricerca, nessun aumento di prezzo
verra riconosciuto all'lmpresa, essendosene tenuto conto nello stabilire i prezzi
d'appalto. Qualora, nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai
cavi o alle condotte, I'lmpresa dovra darne immediato avviso sia agli enti proprietari
delle strade interessate, che agli enti proprietari delle opere danneggiate e alla
Direzione dei Lavori. Rimane ben fissato che nei confronti dei proprietari delle opere
danneggiate l'unica responsabilita & dell'lmpresa, rimanendo del tutto estranea
I'’Amministrazione appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile o penale.

ART. 6. ESECUZIONE DEI LAVORI ED INTERFERENZA CON IL TRAFFICO

L'assenza di itinerari alternativi, nella maggior parte dei casi, impedisce la deviazione
del traffico dalle aree di intervento, si rendera pertanto necessario gestire il layout dei
cantieri e il susseguirsi delle fasi lavorative in modo da garantire la percorrenza di
auto, bus e pedoni nelle aree interessate dagli interventi.

| lavori, quindi, dovranno essere realizzati a settori, che dovranno essere
preventivamente concordati con la D.L., con il Coordinatore della Sicurezza, con
I’Amministrazione Comunale e con gli Enti competenti.

La Ditta appaltatrice dovra quindi provvedere alla segnaletica, agli impianti semaforici
e a tutto quanto all’'uopo necessario, nel rispetto delle normative vigenti, per garantire
il corretto flusso del traffico e la sicurezza pubblica.

Tutti gli oneri diretti ed indiretti derivanti da quanto sopra indicato, nonché dalle
difficolta di esecuzione delle opere provocate dalla presenza del traffico s’intendono
gia compensati dal prezzo d’appalto senza che null'altro possa essere richiesto
dall’Appaltatore.

ART.7. SCAVIIN GENERE - MODALITA DI ESECUZIONE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici, dovranno
essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno
date all'atto esecutivo della Direzione dei Lavori.

Tutti gli scavi con profondita superiore a 1,5 m dovranno essere armati con casseri
metallici continui a puntoni meccanici o similari.

Nella esecuzione degli scavi in genere, anche per altezze inferiori a 1,5 m, qualora
per la qualita del terreno, per il genere di lavori che si eseguono e per qualsiasi altro
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motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare od armare le pareti degli scauvi,
I'assuntore dovra provvedervi di propria iniziativa, a sue spese, adottando tutte le
precauzioni necessarie per impedire smottamenti e franamenti e per assicurare
contro ogni pericolo gli operai. L'Assuntore dovra costruire i puntellamenti e le
sbadacchiature nel modo che riterra migliore e, secondo la necessita, restando ad
esclusivo suo carico i relativi oneri senza diritto a rimborso in quanto compresi nei
prezzi di elenco. L'Assuntore resta in ogni caso unico responsabile, sia in via diretta
che, eventualmente, in via di rivalsa, di eventuali danni alle persone, alle cose, ai
lavori, alle proprieta pubbliche e private, e di tutte le conseguenze di ogni genere che
derivassero dalla mancanza, dalla insufficienza o dalla poca solidita delle opere
provvisionali, dalla poca diligenza nel sorvegliare gli operai nonché dalla
inosservanza delle disposizioni vigenti sui lavori pubblici sulla polizia stradale e sulla
prevenzione degli infortuni.

Adottando tutti gli accorgimenti atti a facilitare lo smaltimento delle eventuali acque di
infiltrazione o sorgive o meteoriche, raccogliendole in appositi canaletti, drenaggi,
tubazioni, ecc. guidandole al punto di scarico e di loro esaurimento.

Le acque scorrenti alla superficie del terreno dovranno essere deviate all'occorrenza
in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.

Nei casi in cui gli accorgimenti suddetti non risultassero sufficienti I'lmpresa dovra
provvedere all'esaurimento dell'acqua negli scavi con motopompe di adeguata
potenza e portata.

Saranno ad esclusivo carico e spese dell'lmpresa gli esaurimenti dell'acqua che
potra trovarsi negli scavi per scarichi accidentali, per pioggia, per rottura di tubi,
canali o fossi e infine per qualsiasi causa ed evento fortuito.

Nel caso che l'acqua sia proveniente dalla falda idrica sotterranea, I'Appaltatore
dovra provvedere all'esaurimento dell'acqua mediante pompe di adeguata potenza e
portata idrica; per queste acque, se ordinato dalla D.L. saranno riconosciuti e
contabilizzati i prezzi per lo scavo in presenza di acqua, in caso contrario nulla sara
dovuto all'impresa esecutrice.

ART.7.01. SCAVIIN TERRENI DI QUALSIASI NATURA O CONSISTENZA
Saranno considerati scavi in terreni di qualsiasi natura e consistenza tutti gli scavi di
terra, sabbia, ghiaia, ciottoli, ciottoloni, ecc. di qualunque genere e consistenza che
possano essere eseguiti con i normali mezzi d'opera, manuali e meccanici.

ART.7.02. SCAVIIN PRESENZA D’ACQUA

Qualora il livello statico delle acque di falda sotterranea dovesse stabilirsi ad una
quota maggiore di 20 cm dal fondo degli scavi, lo scavo verra considerato come
eseguito in presenza d’acqua e remunerato con il relativo sovrapprezzo di elenco.
Tale sovrapprezzo verra applicato unicamente al volume di materiale scavato che
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ricade oltre i 20 cm al di sotto del livello statico della falda sotterranea.

L’Appaltatore dovra provvedere all’aggottamento e all’esaurimento delle acque a
mezzo di pompe di adeguata potenza.

Nulla sara dovuto all’Appaltatore per le suddette prestazioni essendo queste gia
compensate dal sovrapprezzo per scavi in presenza d’acqua.

ART. 7.03. SCAVIIN TRINCEA PER LA POSA DI TUBAZIONI E CAVIDOTTI
Lungo le strade pubbliche, gli scavi per la posa delle canalizzazioni avranno di regola
pareti verticali sostenute da armatura.

La larghezza netta degli scavi con pareti verticali & descritta nell’elenco prezzi unitari
e nei disegni di progetto.

Se le armature dello scavo o i bicchieri e le diramazioni dei condotti sporgono in
modo tale da ostacolare i lavori, si deve provvedere ad allargare localmente lo spazio
di lavoro.

In ogni caso, gli scavi saranno eseguiti secondo le sagome geometriche di progetto o
prescritte dalla Direzione dei Lavori e, qualora le sezioni assegnate vengano
maggiorate, I'Appaltatore non avra diritto ad alcun compenso per i maggiori volumi di
scavo, ma anzi sara tenuto ad eseguire a proprie cure e spese tutte le maggiori
opere, anche di ripristino, che si rendessero per conseguenza necessarie.

Nella esecuzione degli scavi in trincea, I'Appaltatore, senza che cid possa costituire
diritto a speciale compenso, dovra uniformarsi, riguardo alla lunghezza delle tratte da
scavare, alle prescrizioni che fossero impartite dal Direttore dei Lavori. Pure senza
speciale compenso, bensi con semplice corresponsione dei prezzi o delle
maggiorazioni che I'Elenco stabilisce in funzione delle varie profondita, I'Appaltatore
dovra spingere gli scavi occorrenti alla fondazione dei manufatti fino a terreno stabile.

ART.7.04. SCAVO IN VICINANZA DI ALBERI PER POSA DI CORDOLATURE E
CAVIDOTTI
Poiché la posa delle cordonature e dei cavidotti non potra essere eseguita ad una
distanza minima di m 3,00, al fine di salvaguardare l'integrita delle piante, lo scavo
dovra essere eseguito con le modalita di seguito riportate.
Lo scavo dovra essere eseguito utilizzando un miniescavatore mentre, in prossimita
delle piante, al fine di salvaguardare le radici, esso dovra essere eseguito a mano.
Dopo averle messe a nudo, le radici con diametro di dimensioni fino a 5 — 6 cm
dovranno essere troncate con un taglio netto utilizzando un troncarami, mentre
quelle di diametro maggiore dovranno essere salvaguardate e mantenute integre.
Qualora queste radici dovessero intralciare il percorso del cavidotto, si dovra scavera
con delicatezza a mano al di sotto di esse, in modo da creare un varco per il
passaggio dei cavidotti.

13



ART.7.05. SCAVO IN SEDE DI STRADE BITUMATE

Lo scavo in trincea, in sede di strade bitumate, dovra essere preceduto dal taglio a
filo continuo con sega circolare della massicciata per tutto lo spessore, in modo che i
bordi della pavimentazione tagliata risultino netti e privi di lesioni e sfrangiature.

Il compenso per gli oneri derivanti all'lmpresa dal disfacimento stradale in qualunque
modo venga eseguito si intende incluso nei prezzi degli scavi indicati in elenco,
mentre l'onere per il taglio della pavimentazione viene compensato con il relativo
prezzo di elenco.

ART.7.06. GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO

L’appaltatore dovra rispettare le norme riportate nelle linee guida della regione
Piemonte per la gestione delle terre e rocce da scavo e quanto indicato dal D.Lgs.
n.161 del 10/08/2012.

Con riferimento alle scelte progettuali e come previsto dalla normativa vigente, la
maggior parte delle terre e rocce da scavo provenienti dagli scavi verra riutilizzata
all'interno dell’area di cantiere quale rinterro dei cavi previsti in progetto; la parte
eccedente e la parte contenente bitume che non potra essere riutilizzata sara gestita
come rifiuto ai sensi di cui alla parte 1V del d.Igs. 152/2006.

ART. 8. INTERFERENZE CON SERVIZI PUBBLICI SOTTERRANEI

Prima dell'inizio dei lavori di scavo, sulla scorta dei disegni di progetto e mediante
sopralluoghi con gli incaricati degli uffici competenti, si devono determinare con
esattezza i punti dove la canalizzazione interferisce con servizi pubblici sotterranei
(condutture per acqua e gas, cavi elettrici, telefonici e simili, nonché manufatti in
genere).

Nel caso di intersezione, i servizi interessati dovranno essere messi a giorno ed
assicurati solo alla presenza di incaricati degli uffici competenti. In ogni caso, appena
venga scoperto un condotto non in precedenza segnalato, appartenente ad un
servizio pubblico sotterraneo, o si verifichi un danno allo stesso durante i lavori,
I'Appaltatore dovra avvertire immediatamente I'Ufficio competente e la D.L..

| servizi intersecati devono essere messi a giorno mediante accurato scavo a mano,
fino alla quota di posa della canalizzazione, assicurati mediante un solido sistema di
puntellamento nella fossa e, se si tratta di acquedotti, protetti dal gelo nella stagione
invernale, prima di avviare i lavori generali di escavazione con mezzi meccanici.

Le misure di protezione adottate devono assicurare stabilmente I'esercizio dei servizi
intersecati. Qualora cid non sia possibile, su disposizione della Direzione dei Lavori,
sentiti gli Uffici competenti, si provvedera a deviare dallo scavo i servizi stessi.

Tutte le volte che nella esecuzione dei lavori si incontreranno tubazioni o cunicoli di
fogna, tubazioni di gas o d'acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici o altri ostacoli
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imprevedibili per cui si rendesse indispensabile qualche variante al tracciato e alle
livellette di posa, I'assuntore ha l'obbligo di darne avviso al Direttore dei lavori, che
dara le disposizioni del caso.

Particolare cura dovra porre l'assuntore affinché non siano danneggiate dette opere
nel sottosuolo e dovra, a sue cure e spese, a mezzo di sostegni, puntelli,
sbadacchiature e sospensioni, far quanto occorre purché le opere stesse restino
nella loro primitiva posizione. Dovra quindi avvertire immediatamente gli Enti
proprietari e la Direzione dei Lavori, uniformandosi ad eseguire tutte le opere
provvisionali che fossero dagli stessi suggerite.

Tutti gli oneri che I'Appaltatore dovra sostenere per le maggiori difficolta derivanti ai
lavori a causa dei servizi stessi, si intendono gia remunerati dai prezzi stabiliti
dall'elenco per I'esecuzione degli scavi.

Saranno a carico della Stazione appaltante esclusivamente le spese occorrenti per
quegli spostamenti di tali servizi che, a giudizio della Direzione dei Lavori, non
risultino strettamente a carico dell'Appaltatore.

Resta comunque stabilito che I'assuntore € responsabile di ogni e qualsiasi danno
che possa venire dai lavori a dette opere nel sottosuolo e che € obbligato a ripararlo
o a farlo riparare al piu presto sollevando I'Amministrazione appaltante da ogni
gravame.

ART. 9. INTERFERENZE CON EDIFICI

Qualora i lavori si sviluppino lungo strade affiancate da edifici o manufatti edilizi, gli
scavi dovranno essere preceduti da attento esame delle loro fondazioni, integrato da
sondaggi, tesi ad accertarne natura, consistenza e profondita, quando si possa
presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilita dei fabbricati.
Verificandosi tale situazione, I'Appaltatore dovra ulteriormente procedere, a sue cure
e spese, ad eseguire i calcoli di verifica della stabilita nelle peggiori condizioni che si
possano determinare durante i lavori ed a progettare le eventuali opere di presidio,
provvisorie o permanenti, che risulti opportuno realizzare.

Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi e alla realizzazione delle opere di
presidio alle quali, restando ferma ed esclusiva la responsabilita dell'Appaltatore, si
sia dato corso secondo modalita consentite dalla Direzione dei Lavori, faranno carico
alla Stazione appaltante e verranno remunerate ai prezzi d'Elenco.

Qualora, lungo le strade sulle quali si dovranno realizzare le opere, qualche
fabbricato presenti lesioni o, in rapporto al suo stato, induca a prevederne la
formazione in seguito ai lavori, sara obbligo dell'Appaltatore redigerne lo stato di
consistenza in contraddittorio con le Proprieta interessate, corredandolo di
un'adeguata documentazione fotografica e installando, all'occorrenza, idonee spie.
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ART. 10. SCAVI E RIEMPIMENTI

Senza che cid dia diritto a pretendere delle maggiorazioni sul prezzo d'Appalto, i
materiali scavati che, a giudizio della Direzione dei Lavori, possano essere riutilizzati
dalla Stazione Appaltante, ed in modo particolare quelli costituenti le massicciate
stradali, le cotiche erbose ed il terreno di coltivo, dovranno essere depositati, ove
sara richiesto dalla D.L., in cumuli distinti in base alla loro natura, se del caso
eseguendo gli scavi a strati successivi, in modo da poter asportare tutti i materiali
d'interesse prima di approfondire le trincee.

Poiché é richiesto che il rinterro avvenga tutto con materiale anidro proveniente da
cava di prestito, i materiali di risulta esuberanti e quelli non adatti al rinterro devono
essere caricati sui mezzi di trasporto direttamente dagli escavatori o dagli operai
addetti allo scavo e mandati a discarica senza deposito intermedio.

Per lo scarico dei rifiuti speciali inerti (bitumi, materie plastiche ecc.) dovranno essere
rispettate le normative relative previste dal DPR 915/82 e dalla Delibera del Comitato
Interministeriale del 27/07/1984, nonché il vigente Regolamento Comunale.

Sono a carico esclusivo dell’lmpresa, intendendosi gia compensati dal prezzo
d’appalto, tutti gli oneri per carico, trasporto, scarico e smaltimento in discarica
autorizzata di tutti i materiali di risulta.

ART. 11. TRANSITO STRADALE

Durante la esecuzione dei lavori comunque interessanti le strade, quale che ne sia la
categoria e l'entita del traffico, e per tutta la loro durata dovranno essere adottate
tutte le disposizioni necessarie per garantire la liberta e la sicurezza del transito ai
pedoni, agli animali e ai veicoli, intendendosi a carico dell'lmpresa I'onere
dell'eventuale personale di vigilanza per la disciplina del traffico stradale.

L'Impresa deve provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di
difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza di lavori o dei guasti in sede
stradale, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti dal vigente
codice stradale, ecc..

Deve pure provvedere ai ripari ed in genere, a tutte le opere provvisionali necessarie
alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi in esame a cura ed iniziativa dell'lmpresa,
ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere provvisionali fossero tali da turbare il regolare svolgimento della
circolazione stradale, prima di iniziare i lavori stessi devono essere presi gli opportuni
accordi in merito con la Direzione dei Lavori, con il Coordinatore della sicurezza e le
autorita competenti.

Nei casi d'urgenza pero, I'lmpresa ha espresso obbligo di prendere ogni misura,
anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo
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immediatamente di cio la Direzione dei Lavori, il Coordinatore della sicurezza e le
autorita competenti.

L'Impresa non ha mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di capitolato, qualunque
siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori né puo far valere
quale titolo di compenso od indennizzo la non concessa chiusura di una strada, o
tratto di strada, al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei Lavori
ed agli Enti proprietari delle strade la facolta di apprezzamento sulla necessita di
chiusura.

Nei tratti dove la costruzione delle opere comporta necessariamente la sospensione
del transito, I'lmpresa & tenuta ad eseguire i lavori con sollecitudine, facendo in modo
che almeno durante le ore di sospensione dei lavori il traffico pedonale sia assicurato
mediante ponteggi provvisori, rinterri, ecc.

L'lImpresa e tenuta ad eseguire queste opere provvisionali con ogni cura, onde
evitare incidenti alle persone e agli animali. In difetto di osservanza di queste
prescrizioni la D.L. potra ordinare ad altri I'esecuzione delle opere provvisionali
addossandone I'onere all'lmpresa inadempiente.

Apposite passerelle, della larghezza minima di 0,60 m protette lateralmente con
adatto parapetto, dovranno essere costruiti per dare comodo accesso ai fabbricati
situati lateralmente alle trincee.

Per tutti gli oneri derivanti dalle precedenti prescrizioni I'lmpresa non avra diritto ad
alcun compenso speciale, intendendosi che il prezzo d’appalto gia tiene conto di tali
oneri e restera in ogni caso invariato.

ART. 12. AGGOTTAMENTI

Le opere saranno costruite mantenendo il piano di posa delle stesse costantemente
all'asciutto. Pertanto, in caso di immissione e successivo ristagno negli scavi di
acque superficiali, sorgive o di falda, si dovra provvedere alle necessarie opere di
aggottamento a sua esclusiva cura ed onere senza nulla chiedere oltre il prezzo
d’appalto.

L'Impresa sara inoltre tenuta responsabile di ogni eventuale danno e maggiore spesa
conseguenti all'arresto degli impianti di aggottamento, nonché del rallentamento dei
lavori per detto motivo.

In tutti i lavori di aggottamento, si deve fare attenzione a non asportare con l'acqua
pompata particelle di terra, per non compromettere la resistenza del suolo. In ogni
caso, a lavori ultimati, I'lmpresa dovra provvedere, a sue cure e spese, alla pulizia
dei condotti utilizzati per lo smaltimento delle acque pompate.
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ART. 13. RINTERRI

Al termine delle operazioni di posa delle tubazioni delle fognature e dei cavidotti si
procedera al loro rinterro.

Il rinterro degli scavi dovra essere eseguito in modo che: per natura del materiale e
modalita di costipamento, non abbiano a formarsi, in prosieguo di tempo, cedimenti o
assestamenti irregolari; i condotti e i manufatti non siano assoggettati a spinte
trasversali e di galleggiamento e, in particolare, quando i primi siano realizzati
mediante elementi prefabbricati, non vengano provocati spostamenti; si formi
un'intima unione tra il terreno naturale e il materiale di riempimento, cosi che, in virtu
dell'attrito con le pareti dello scavo, ne consegua un alleggerimento del carico sui
condotti.

Il materiale di riempimento dovra provenire totalmente da cava di prestito e dovra
avere caratteristiche granulometriche tali da evitare il formarsi nel tempo di cedimenti
o dissestamenti.

Nell'eseguire i rinterri, si dovra distinguere tra il rincalzo della tubazione, il
riempimento dello scavo e la sistemazione dello strato superficiale.

Il rincalzo si estendera dal fondo dello scavo fino ad un'altezza di 30 cm sopra il
vertice del tubo; esso dovra essere realizzato con sabbia o con terreno privo di ogni
materiale estraneo, ciottoli compresi, suscettibile di costipamento in strati con
spessore da 20 a 30 cm. La compattazione dovra essere eseguita a mano, con
apparecchi leggeri, contemporaneamente da ambo i lati della tubazione, ad evitare |l
determinarsi di spinte trasversali o di galleggiamento e, in particolare, lo spostamento
dei condotti, quando questi siano realizzati con elementi prefabbricati. Lo strato di
copertura, fino a 30 cm sopra il vertice del tubo, deve essere compattato
uniformemente dalle pareti della fossa fino al centro.

Verra, quindi realizzata una cappa di cls con resistenza Re 200 daN/cm?.

Subito dopo il rincalzo della canalizzazione, seguira il riempimento dello scavo,
stendendo il materiale in successivi strati, con spessore non superiore a 30 cm, da
compattare prima dell'introduzione dello strato successivo, con [impiego di
apparecchiature scelte in relazione alla natura del materiale di riempimento, per
realizzare un sufficiente costipamento senza danneggiare la tubazione.

Qualora gli escavatori utilizzati per il rinterro, in relazione alle dimensioni del
cucchiaio, per ogni movimento gettino nello scavo un volume di terra maggiore di
quello corrispondente allo spessore prescritto per gli strati, la terra dovra subito
essere allargata nello scavo, se necessario anche a mano, fino al prescritto spessore
e costipata meccanicamente prima di proseguire il riempimento.

Per i tratti ricadenti nella sede di strade, piazze e luoghi aperti al pubblico I'lmpresa
dovra porre una cura ancora maggiore nell'eseguire il costipamento dei rinterri onde
evitare interventi successivi troppo frequenti.
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Lo strato superiore degli scavi eseguiti lungo strade trafficate dovra invece essere
sistemato in modo idoneo a consentire un'agevole e sicura circolazione.

| prezzi stabiliti dall'Elenco per i rinterri remunerano anche le sistemazioni superficiali
sia degli scavi che delle localita in cui siano stati lasciati a provvisorio deposito i
materiali di risulta. Essi sono pure comprensivi degli oneri che I'Appaltatore dovra
sostenere per controllare costantemente le superfici dei rinterri e delle prestazioni di
mano d'opera e mezzi d'opera necessarie alle riprese ed alle ricariche fino al
ripristino della pavimentazione, se questo sia compreso nell'appalto, o al
conseguimento del collaudo.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di provvedere direttamente alle riprese ed
alle ricariche nel caso di inadempienza dell'Appaltatore, al quale, in tale evenienza,
verranno addebitate mediante semplice ritenuta tutte le conseguenti spese.
L'osservanza delle prescrizioni impartite nel presente articolo in ordine alle modalita
di esecuzione dei rinterri e di sistemazione e manutenzione degli strati superficiali,
con speciale riguardo a quelli eseguiti lungo strade trafficate, non solleva
I'Appaltatore da nessuna responsabilita relativa alla sicurezza della circolazione.

ART. 14. MOVIMENTI E TRASPORTI DEI MATERIALI

Ogni qualvolta si debba procedere allo sgombero di macerie e alla rimozione di
materie accumulate nel cantiere di lavoro, l'impresa avra cura di recuperare il
materiale riutilizzabile e di accantonarlo regolarmente nelle posizioni che verranno
fissate dalla direzione lavori, evitando in ogni caso che il materiale venga asportato
per negligenza o per qualsiasi altro motivo.

Qualora l'impresa non provvedesse in conformita a tale prescrizione la direzione
lavori avra facolta di addebitare all'impresa stessa l'importo dei materiali perduti,
detraendo direttamente dalla contabilita dei lavori.

La parte rimanente dovra essere trasportata all’esterno del cantiere seguendo le
prescrizioni delle linee guide della regione Piemonte ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.

ART. 15. DISFACIMENTI, RIMOZIONI, DEMOLIZIONI

Questa categoria di lavori dovra venire eseguita nei limiti strettamente necessari in
base alle disposizioni che di volta in volta impartira la direzione lavori all'atto
esecutivo.

Il materiale di risulta dovra essere inviato ad impianti di recupero autorizzati
seguendo le prescrizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Dovra inoltre essere posta la massima cura da parte dell'lmpresa al fine di evitare
che i materiali reimpiegabili non vengano comunque danneggiati. Sara inoltre
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responsabile della loro custodia e conservazione nell'ambito del cantiere di lavoro.
Qualora dovessero verificarsi danneggiamenti, perdite, asportazioni di materiali
reimpiegabili di qualsiasi genere l'impresa dovra provvedere alla fornitura di altrettanti
materiali dello stesso tipo, dimensioni e stato di conservazione. | materiali
reimpiegabili dovranno riunirsi od accatastarsi nelle vicinanze del punto del loro
reimpiego se questo avviene immediatamente; in caso diverso dovranno invece
accatastarsi distintamente per ogni tipo in posizione da destinarsi appositamente nel
cantiere di lavoro.

La rimozione e/o lo smontaggio di strutture o di apparecchiature dovra avvenire
secondo le indicazioni fornite dalla D.L. Le parti rimosse dovranno essere
trasportate, secondo le indicazioni fornite dalla D.L. al momento dell’esecuzione dei
lavori, nel luogo indicato dal’Amministrazione.

Nella voce di elenco prezzi s’intendono compensate tutte le prestazioni sopra
elencate e tutto quanto necessario per la rimozione ed il trasporto a deposito delle
parti rimosse.

ART. 16. LAVORI VARI

Per le categorie di lavori che si rendessero necessarie nel corso dei lavori, e per le
quali non sono indicate le modalita di esecuzione, I'Appaltatore dovra attenersi
scrupolosamente alle istruzioni della direzione lavori.

ART. 17. CONTINUITA DI CANALI E SMALTIMENTO DELLE ACQUE

L'Appaltatore dovra provvedere con diligenza, a sue cure e spese , salvo casi
speciali stabiliti di volta in volta dalla D.L., ad assicurare la continuita e lo
smaltimento di eventuali canali intersecati od interferenti con i lavori sia in superficie
che in sotterraneo.

A tal fine dovranno, se del caso, essere realizzati idonei canali, da mantenere
convenientemente spurgati, lungo i quali far defluire le acque sino al luogo di
smaltimento, evitando in tal modo l'allagamento degli scavi e dovranno anche essere
adottati gli opportuni sistemi di pompaggio necessari all'estrazione ed
allontanamento delle acque.

Non appena realizzate le opere, I'Appaltatore dovra, sempre a sue cure e spese,
provvedere con tutta sollecitudine a riattivare I'originario letto del corso d'acqua,
eliminando i canali provvisori e ponendo in pristino stato il terreno interessato dagli
stessi. L'Appaltatore dovra curare che, per effetto delle opere di convogliamento o
smaltimento delle acque, non derivino danni ai terzi; in ogni caso egli € tenuto a
sollevare la Stazione Appaltante da ogni spesa e compensi che dovessero essere
pagati e liti che avessero a insorgere.

20



Tutti gli oneri che si rendessero necessari per provvedere a quanto previsto dal
presente articolo sono da intendersi ad esclusivo carico dell'Appaltatore, il quale
nulla potra chiedere alla Stazione Appaltante intendendosi i suddetti oneri gia tutti
compensati dai prezzi unitari delle opere compiute.
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QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

ART. 18. PRESCRIZIONI GENERALI

| materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate dovranno essere della
migliore qualita esistente in commercio, senza difetti, lavorati a regola d'arte. |
materiali proverranno da quelle localita che I'appaltatore riterra di sua convenienza:
in ogni caso, prima di essere impiegati, dovranno ottenere l'approvazione della
Direzione Lavori in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualita, idoneita,
durabilita, applicazione ecc.

Per i materiali gia approvvigionati a pié d'opera e riconosciuti non idonei, la Direzione
dei Lavori decidera a suo insindacabile giudizio se essi debbano venire scartati
oppure se possano ammettersi applicando un'adeguata detrazione percentuale sulla
loro quantita o sul prezzo. Qualora l'impresa non intenda accettare la detrazione
stabilita dalla Direzione Lavori, dovra provvedere a sue spese all'allontanamento dal
cantiere dei materiali dichiarati non idonei entro il termine di tre giorni dalla
comunicazione delle decisioni della Direzione Lavori.

Le decisioni della Direzione Lavori in merito all'accettazione dei materiali non
potranno in alcun caso pregiudicare i diritti dell'Amministrazione appaltante in sede di
collaudo.

L'esecuzione dei lavori avverra secondo quanto descritto negli elaborati progettuali; e
le disposizioni della D.L.

ART. 18.01. APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere I'Appaltatore dovra
compilare un apposito registro, da esibire al visto del Direttore Lavori, nel quale
saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli
allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantita.

Tutti i materiali potranno essere messi in opera solo dopo I'accettazione provvisoria
del Direttore Lavori.

L'accettazione sara definitiva solo dopo la messa in opera dei materiali.

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualita, il
Direttore Lavori ne ordinera la demolizione ed il rifacimento a spese e rischio
dell'Appaltatore.

Le spese per l'accertamento e le verifiche che diano luogo a parere negativo sulla
loro esecuzione sono a carico dell'Appaltatore.
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Qualora, senza opposizione dellAmministrazione, I'Appaltatore, nel proprio interesse
o di sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione piu accurata, non
avra diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro
prescritta. Se invece sia ammessa dall'’Amministrazione qualche scarsezza, purché
accettabile senza pregiudizio, si applichera un’adeguata riduzione del prezzo, salvo
giudizio definitivo in sede di collaudo.

| materiali occorrenti per le esecuzioni delle opere appaltate dovranno essere delle
migliori qualita esistenti in commercio, senza difetti, lavorati secondo le migliori
regole d'arte e provenienti dalle migliori fabbriche, cave e fornaci.

Prima di essere impiegati, detti materiali dovranno ottenere |'approvazione della
direzione lavori, in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualita, idoneita,
durabilita, etc. stabiliti dal presente Capitolato.

L'impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo, e a tutte sue spese, alle prove
alle quali la direzione lavori riterra sottoporre i materiali da impiegare od anche gia
impiegati ed ai campioni di conglomerato, pavimentazione o altre strutture od opere
eseguite dall'impresa stessa in dipendenza del presente appalto.

Dette prove dovranno essere effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato,
quando cio sia disposto da leggi, regolamenti e norme vigenti, 0 manchino in cantiere
le attrezzature necessarie.

Affinché il tempo richiesto per I'esecuzione di tali prove non abbia ad intralciare il
regolare corso dei lavori, l'impresa dovra approvvigionare al piu presto in cantiere i
materiali da sottoporre notoriamente a prove di laboratorio, quali le calci e i leganti
idraulici, il bitume, etc.; a presentare immediatamente dopo la consegna dei lavori,
campioni dei materiali per i quali sono richieste particolari caratteristiche di resistenza
od usura; ad escludere materiali che in prove precedenti abbiano dato risultati
negativi o deficienti; in genere, a fornire materiali che notoriamente rispondano alle
prescrizioni di Capitolato.

Le decisioni della direzione dei lavori in merito all'accettazione dei materiali non
potranno in alcun caso pregiudicare il diritto dellAmministrazione appaltante nella
collaudazione finale, in relazione ai disposti di cui agli artt. 16 e 18 del Capitolato
Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.
Quanto alla qualita e alle caratteristiche cui dovranno corrispondere le varie specie di
materiali da impiegarsi, valgono le prescrizioni seguenti.

ART. 18.02. PRESENTAZIONE DEL CAMPIONARIO E PROVE DI
LABORATORIO

Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, e corrispondere a quanto

stabilito nel presente disciplinare; ove esso non preveda espressamente le

caratteristiche per l'accettazione dei materiali a pieé d'opera, o per le modalita di

esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno
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osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti normatori
ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo
accettazione, verra applicata una adeguata riduzione del prezzo di elenco.
L'Amministrazione potra richiedere la presentazione del campionario di quei materiali
di normale commercio che riterra opportuno e che I'Appaltatore intende impiegare,
prima che vengano approvvigionati in cantiere.

Previa redazione di un verbale steso in concorso con [|'Appaltatore, la D.L. pud
prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre a prove e
controlli, da eseguirsi presso laboratori ufficialmente autorizzati, scelti
insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, a spese dell'Appaltatore.

Tutti i materiali adottati dovranno essere dotati del marchio di qualita e delle relative
certificazioni che attestino la loro rispondenza alle norme UNI EN ISO.

La provenienza dovra essere preventivamente segnalata alla Direzione dei Lavori,
che si riserva la facolta di non accettare materiali che, per motivate ragioni, ritiene
non sufficientemente affidabili o non rispondenti pienamente alle prescrizioni del
Capitolato e dell'elenco prezzi. Pertanto tutti i materiali dovranno essere accettati,
previa eventuale campionatura, dalla Direzione dei Lavori.

Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non
atta all'impiego, I'lmpresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle qualita
volute. | materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a
cura e spese dell'Appaltatore.

L'Impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche
per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun
caso i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo.

Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di
dimensioni, consistenza o qualita superiori a quelle prescritte o con una lavorazione
piu accurata, cid non gli dara diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sara fatta
come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita ed il magistero stabiliti dal
contratto.

Qualora venga ammessa dalla Stazione appaltante - in quanto non pregiudizievole
all'idoneita dell'opera - qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o
qualita dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei Lavori pud
applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame
e giudizio definitivo in sede di collaudo.

Se I'Appaltatore, senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impieghera
materiali di dimensioni, consistenza o qualita inferiori a quelle prescritte, I'opera potra
essere rifiutata e I'Appaltatore sara tenuto a rimuovere a sua cura e spese detti
materiali, ed a rifare I'opera secondo le prescrizioni, restando invariati i termini di
ultimazione contrattuale.

L'Appaltatore & obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove
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prescritte dal presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui
manufatti sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza di una idonea
organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica di
Capitolato, & riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova
alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verra eseguito in contraddittorio
e di cio verra steso apposito verbale; in tale sede I|'Appaltatore ha facolta di
richiedere, sempre che cid sia compatibile con il tipo e le modalita esecutive della
prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

| campioni delle forniture consegnati dall'lmpresa, che debbano essere inviati a prova
in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici
della Stazione appaltante, muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e
dell'lmpresa, nei modi piu adatti a garantirne l'autenticita.

In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno
essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a
seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori.

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per
I'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente
dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale,
esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente Capitolato
espressamente prescritti criteri diversi.

Qualora, senza responsabilita dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in
parte sospesi in attesa dell'esito di prove in corso, I'Appaltatore stesso, mentre non
avra diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese
che dovesse sostenere, potra richiedere una congrua proroga del tempo
assegnatogli per il compimento dei lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo
risultasse di pregiudizio alla Stazione appaltante, I'Appaltatore, a richiesta della
Direzione dei Lavori, dovra prestarsi a far effettuare le prove in causa presso un altro
Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale obbligazione,
che egli si & assunto con il Contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e delle
varie parti dell'opera alle condizioni del Capitolato.

Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla
responsabilita dell'Appaltatore - e sempreché i lavori debbano per conseguenza
essere, anche se solo parzialmente, sospesi - spirato il termine ultimativo che la
Direzione dei Lavori avra prescritto, si fara senz'altro luogo all'applicazione della
pena prevista per il caso di ritardo nel compimento dei lavori.
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ART. 18.03. PRESCRIZIONI PARTICOLARI SUL CONTROLLO E IL COLLAUDO
DELLE FORNITURE DI TUBI, PEZZI SPECIALI E MATERIALI PER
GIUNZIONI
Per ogni fornitura di tubi, pezzi speciali € materiali per giunzioni - definita dal progetto
e/o dalla Direzione dei Lavori in funzione delle caratteristiche delle acque da
convogliare e del suolo, nonché del funzionamento idraulico della canalizzazione e
delle situazioni ambientali, inclusi i carichi esterni - dovra essere accertata la
rispondenza alle prescrizioni di qualita di cui al presente Capitolato, mediante prove
dirette da eseguirsi sui materiali oggetto della fornitura, ovvero prove eseguite sulla
produzione ordinaria.
Le prove dirette sono a carico dell'Appaltatore; tuttavia se il fornitore esegue prove
sulla produzione ordinaria conformi alle prescrizioni del presente Capitolato,
mettendo i risultati a disposizione della Direzione dei Lavori e questa esige
ugualmente I'esecuzione di prove di laboratorio dirette, le relative spese saranno a
carico dell'Appaltatore solo se i risultati non siano conformi alle prescrizioni di qualita.

ART. 19. INERTI

Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di
opere in conglomerato cementizio semplice od armato dovranno corrispondere alle
condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia all'epoca della
esecuzione dei lavori. La granulometria degli aggregati litici degli impasti potra
essere espressamente prescritta dalla Direzione dei Lavori in base alla destinazione,
al dosaggio ed alle condizioni di Messa in opera dei conglomerati, e I'Appaltatore
dovra garantire la costanza delle caratteristiche per ogni lavoro.

Fermo quanto sopra, valgono le seguenti prescrizioni particolari.

ART. 19.01. SABBIA NATURALE

La sabbia per le malte e per i calcestruzzi sara delle migliori cave, di natura silicea,
ruvida al tatto, stridente allo sfregamento, scevra da terra, da materie organiche od
altre materie eterogenee. Prima dell'impiego, essa dovra essere lavata e, a richiesta
della Direzione dei Lavori, vagliata o stacciata, a seconda dei casi, essendo tutti gli
oneri relativi gia remunerati dai prezzi d'Elenco; essa dovra avere grana adeguata
agli impieghi cui deve essere destinata: precisamente, salvo le migliori prescrizioni di
legge in materia di opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, dovra
passare attraverso un setaccio con maglia del lato di millimetri:

- quattro, per calcestruzzi;
- due e mezzo, per malte da muratura in laterizio o pietra da taglio;
- uno, per malte da intonachi.
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ART. 19.02. GHIAIA, GHIAIETTO E GHIAIETTINO

La ghiaia, il ghiaietto e il ghiaiettino saranno silicei, di dimensioni ben assortite, esenti

da sabbia, terra ed altre materie eterogenee.

Prima dell'impiego, questi materiali dovranno essere accuratamente lavati e,

occorrendo, vagliati.

Quanto alle dimensioni si stabilisce:

- che la ghiaia passi attraverso griglie con maglie da 5 cm e sia trattenuta da
griglie con maglie da 2,5 cm;

- che per il ghiaietto le griglie abbiano maglie rispettivamente di 2,5 cm e 1 cm;

- che per il ghiaiettino le griglie abbiano maglie rispettivamente di 1 cm e 4 mm.

ART. 19.03. INERTI DA FRANTUMAZIONE

Dovranno essere ricavati da rocce non gelive od alterate in superficie, il piu possibile
omogenee, preferibilmente silicee, comunque non friabili ed aventi alta resistenza
alla compressione, con esclusione di quelle marnose, gessose, micacee, scistose,
feldspatiche e simili.

Qualora la roccia provenga da cave nuove, non accreditate da esperienza specifica,
e che per natura e formazione non presentino caratteristiche di sicuro affidamento, la
Direzione dei Lavori potra prescrivere che vengano effettuate prove di compressione
e di gelivita su campioni che siano significativi ai fini della coltivazione della cava.
Quando non sia possibile disporre di cave, potra essere consentita, per la
formazione degli inerti, l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavati da scavi,
sempreché siano originati da rocce di sufficiente omogeneita e di qualita idonea.

In ogni caso, gli inerti da frantumazione dovranno essere esenti da impurita o materie
polverulente e presentare spigoli vivi, facce piane e scabre e dimensioni assorbite;
per queste ultime, valgono le indicazioni dei precedenti punti 1. e 2.

ART. 20. LEGANTI IDRAULICI

Per i leganti idraulici debbono essere rispettate tutte le norme stabilite dalla legge
26.5.1965, n. 595: Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici e
successive modifiche e integrazioni. Essi dovranno essere approvvigionati in
relazione alle occorrenze, con un anticipo tale, tuttavia, rispetto alla data del loro
impiego, da consentire I'effettuazione di tutte le prove prescritte presso i Laboratori
stabiliti dalla Direzione dei Lavori, e cid indipendentemente dalle indicazioni riportate
sui contenitori, loro sigilli e cartellini che la legge prescrive. Le disposizioni che
dovessero essere impartite dalla Direzione stessa in relazione all'esito delle prove -
sia quanto alle modalita d'uso del materiale sia per I'eventuale suo allontanamento e
sostituzione con altro migliore - sono obbligatorie per I'Appaltatore, che dovra
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tempestivamente eseguirle.

L'Appaltatore non potra richiedere alcun compenso e accampare alcuna pretesa per i
ritardi e le sospensioni che potessero subire i lavori in attesa o in conseguenza dei
risultati delle prove.

Oltre alle indicate norme generali, valgono quelle particolari di seguito riportate.

ART. 21. CEMENTI

| requisiti di accettazione e le modalita di prova dei cementi dovranno essere
conformi alle norme di cui al D.M. 3/6/1968 e al D.M. 31/8/1972. Di ogni partita di
cemento introdotta in cantiere, o successivamente dall'Appaltatore asportata perché
destinata ad altri lavori, o rifiutata all'atto dell'impiego, come di seguito previsto, dovra
essere presa adeguata annotazione sul giornale dei lavori relativo alle opere in
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso.

Quando i cementi vengono approvvigionati in sacchi, questi debbono essere
conservati in locali coperti, asciutti e ben aerati, al riparo dal vento e dalla pioggia:
essi saranno disposti su tavolati isolati dal suolo, in cataste di forma regolare, non
addossate alle pareti, che verranno inoltre ricoperte con teli impermeabili o fogli in
materiale plastico.

| cementi che non vengono conservati secondo le modalita prescritte, i cui contenitori
risultino manomessi, 0 che comunque all'atto dell'impiego presentino grumi o altre
alterazioni, dovranno essere senz'altro allontanati tempestivamente ad esclusive
cure e spese dell'Appaltatore, restando la Stazione appaltante estranea alle eventuali
ragioni ed azioni che il medesimo potesse opporre al Fornitore.

Qualora i cementi vengano approvvigionati alla rinfusa, per il trasporto si
impiegheranno appositi automezzi. Ferma la necessita dei documenti di
accompagnamento prescritti dall'art. 3 della Legge 26/5/1965, n. 595, i contenitori
impiegati per il trasporto dovranno avere ogni loro apertura chiusa con legame
munito di sigillo recante un cartellino distintivo del prodotto, il tutto conformemente a
quanto prescritto dalla legge stessa, al medesimo articolo, per le forniture in sacchi.
L'impiego di cementi alla rinfusa non potra essere consentito qualora il cantiere non
sia dotato di idonea attrezzatura per lo svuotamento dei contenitori di trasporto, di
silos per lo stoccaggio e di bilancia per la pesatura all'atto dell'impiego.

ART. 22. AGGLOMERATI CEMENTIZI

Per la fornitura degli agglomeranti cementizi si richiamano i requisiti di accettazione e
le modalita di prova di cui al D.M. 14/1/1966; per la loro conservazione in cantiere e
I'accettazione all'atto dell'impiego, valgono le prescrizioni relative ai cementi riportate
al precedente paragrafo.

29



ART. 23. MATTONI

| mattoni devono essere ben cotti, di forma regolare a spigoli profilati, sonori alla
percussione, di grana fine ed omogenea.

| mattoni sformati, contorti, vetrificati, contenenti ghiaietti o calcinelli, nonché i mattoni
guasti dalla pioggia avanti cottura o comunque difettosi, saranno rifiutati.

Sempre fatte salve diverse prescrizioni di progetto, i mattoni dovranno:

presentare, se asciutti, una resistenza a compressione non inferiore a 200 kg/cm?,
riducentesi a non meno del 75% dopo imbibizione d'acqua;

assorbire, nella prova di imbibimento, una percentuale d'acqua non superiore al 12%;
presentare efflorescenza nulla nell'apposita prova, eseguita secondo le norme di
unificazione.

ART. 24. PIETRE NATURALI

Le pietre naturali dovranno essere a grana compatta e monde da cappellaccio,
esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di
sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego,
offrire una resistenza proporzionata alla entita della sollecitazione cui devono essere
soggette, ed avere una efficace adesivita alle malte.

Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degl
agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati dovranno
avere struttura uniforme, scevre da fenditure, cavita e litoclasi, sonore alla
percussione e di perfetta lavorabilita.

| materiali lapidei dovranno avere le caratteristiche riportate dalle norme UNI 9724 ed
UNI 9725.

ART. 25. MATERIALI FERROSI

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere conformi, per quanto
attiene a condizioni tecniche generali di fornitura, dimensioni e tolleranza, qualita e
prove, alla normativa UNI vigente all'epoca della esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore € tenuto a sostituire con materiale nuovo, meritevole di collaudo, tutti i
pezzi che subiscano guasti o rotture durante il trasporto ovvero durante e dopo la
loro posa in opera, quando tali rotture risultassero dipendenti da struttura difettosa o
da qualita del materiale non corrispondente alle presenti norme tecniche. In questi
casi egli & inoltre responsabile dei danni che derivassero alla Stazione appaltante o a
terzi.

| materiali ferrosi dei tipi di seguito indicati dovranno inoltre presentare, a seconda
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della loro qualita, i requisiti caso per caso precisati.

ART. 25.01. FERRO

Il ferro comune sara di prima qualita: dolce, eminentemente duttile, malleabile a
freddo ed a caldo, tenace, di marcatissima struttura fibrosa; dovra essere liscio
senza pagliette, sfaldature, screpolature, vene, bolle, saldature aperte, soluzioni di
continuita in genere ed altri difetti. La frattura dovra presentarsi a grana fine e
brillante.

| manufatti di ferro che non dovranno essere zincati verranno forniti gia protetti con
una mano di appropriata vernice anticorrosiva.

| manufatti da sottoporre a zincatura dovranno essere eseguiti in modo tale che con
la zincatura non si verifichino deformazioni termiche. La quantita di materiale
apportata non dovra essere inferiore a 0,5 kg per m? di superficie zincata. Le
modalita di trattamento delle superfici devono essere conformi alle prescrizioni di cui
agli articoli successivi.

ART. 25.02. ACCIAI PER OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Dovranno essere conformi, in ogni loro tipo, alla normativa vigente per le varie opere
all'epoca di esecuzione dei lavori e, in particolare, fatte salve modifiche o
integrazioni, a quella di cui al punto 1 dell'art. 36 (Disposizioni amministrative relative
alle strutture con funzioni statiche).

L'approvvigionamento dovra avvenire con un anticipo tale, rispetto alla data
dell'impiego, da consentire I'effettuazione di tutte le prove prescritte.

ART. 25.03. GHISA

La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace,
leggermente malleabile, escluse assolutamente le ghise fosforose.

Essa dovra subire poco ritiro durante il raffreddamento, presentare una frattura
grigia, a grana fina perfettamente omogenea e compatta, senza presenza alcuna di
gocce fredde, screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti, specie se
suscettibili di diminuirne la resistenza; dovra inoltre potersi facilmente lavorare con la
lima o con lo scalpello.

Verranno senz'altro rifiutati i materiali che presentassero difetti di fusione, siano o no
mascherati con piombo, stucco od altri mezzi.

ART. 26. MALTE

| componenti le malte saranno ad ogni impasto separatamente misurati. La miscela
tra sabbia e legante verra fatta a secco; l'acqua sara aggiunta, in misura non
superiore al necessario, soltanto dopo il raggiungimento di una intima miscelazione.
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Qualora la confezione avvenga manualmente, si dovra operare sopra aree
convenientemente pavimentate e riparate dal sole e dalla pioggia, cospargendo in
piu riprese l'acqua necessaria.

Per lavori nella stagione rigida, la Direzione dei Lavori potra richiedere di unire alla
malta un solvente; per tale impiego, I'Impresa non potra sollevare eccezioni € non
avra diritto ad alcun maggior compenso oltre il prezzo stabilito dall'Elenco per tale
prodotto.

Il volume degli impasti verra limitato alla quantita necessaria all'immediato impiego;
gli eventuali residui dovranno essere portati a rifiuto.

ART. 27. MURATURE DI MATTONI

Prima dell'impiego, i mattoni dovranno essere convenientemente bagnati. A tal fine,
non sara sufficiente la semplice loro aspersione; essi saranno bensi immersi in
acqua, e vi resteranno sino a che ne siano sufficientemente imbevuti.

La loro messa in opera avverra secondo corsi regolari, ben allineati e con i piani di
posa normali alle superfici viste; le connessure saranno alternate e di spessore
costante.

All'atto della posa, i mattoni saranno premuti e battuti con il manico della cazzuola, in
modo da far rifluire il sottostante letto di malta sino al completo riempimento delle
connessure. Queste non saranno rabboccate nelle superfici esterne; si curera, anzi,
che la malta si arresti internamente al filo del muro, cosi da consentire, a seconda
della finitura prevista, un maggior ancoraggio all'intonaco o una miglior stilatura.
Qualora le superfici esterne debbano essere lasciate a vista, con semplice stilatura
delle connessioni, nella loro realizzazione si impiegheranno i mattoni di miglior forma
e cottura e di colore piu uniforme; questi saranno disposti con perfetta regolarita e
ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

Le connessure non potranno avere spessore maggiore di 5 mm e, prima
dell'applicazione del legante, dovranno essere raschiate e lavate; esse saranno
quindi riempite col legante prescritto - al quale potra anche richiedersi venga
aggiunta polvere di mattone - che dovra esservi compresso e lisciato a ferro, in modo
che le profilature risultino ben allineate e continue, di larghezza costante, e gli spigoli
dei mattoni rimangano ben netti e vivi, senza alcuna bava di malta.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruiti in modo tale
che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva di intradosso
tracciata sopra la centinatura e le connessure non dovranno mai eccedere la
larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso. Si avra, inoltre, cura che le
facce viste riescano nette di malta. La costruzione della volta dovra procedere di pari
passo dai due fianchi verso la sommita.

Nella ricostruzione o ripresa di murature vecchie o lesionate, si dovra procedere con
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tutte le cautele e gli accorgimenti indispensabili per la buona riuscita del lavoro,
curando il rigoroso rispetto dei piombi e degli squadri, la ripulitura ed innaffiamento
delle pareti vecchie prime di innestarvi quelle nuove, il perfetto incatenamento delle
zone di nuova con quelle di vecchia muratura, specialmente in corrispondenza degli
incroci di muri longitudinali con muri trasversali.

ART. 28. OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE ED ARMATO
NORMALE

ART. 28.01. RICHIAMO ALLA NORMATIVA

Nell'esecuzione di strutture in cemento semplice ed armato dovranno osservarsi le
disposizioni contenute nella legge 5.11.1971 n. 1086 - e successive modifiche ed
integrazioni, nella legge 2 febbraio 1974 e nel Decreto 14/01/2008” Approvazione
delle norme tecniche per le costruzioni.
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PAVIMENTAZIONI STRADALI E SEGNALETICA

ART. 29. SCARIFICAZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI

Per i tratti di strada gia pavimentati sui quali si dovesse procedere a ricarichi o
risagomature, I'’Appaltatore dovra dapprima ripulire il piano viabile e provvedere poi
alla scarificazione della massicciata esistente, adoperando apposito scarificatore
opportunamente trainato e guidato.

La scarificazione sara spinta in quelle strade ove esiste una ossatura di sottofondo,
sino a raggiungere l'ossatura stessa, senza tuttavia intaccarla; in caso contrario la
scarificazione deve essere molto superficiale; in ogni caso essa verra spinta fino alla
profondita ritenuta necessaria dalla Direzione dei Lavori e comunque non inferiore a
3 cm, procedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli, del materiale
utilizzabile e al trasporto a rifiuto delle materie inutilizzabili.

ART. 30. DEMOLIZIONE DELLE MASSICCIATE STRADALI E PREPARAZIONE
DEL PIANO DI POSA

Ove previsto si procedera alla demolizione della massicciata stradale che verra
effettuata adoperando apposito scarificatore o demolitore e verra spinta fino alla
profondita che verra prescritta dalla Direzione Lavori.

Il materiale di risulta dovra venire accuratamente vagliato onde separare le materie
polverulenti e di scarico che dovranno venire trasportate a rifiuto da quelle
reimpiegabili che verranno invece accatastate ai lati della strada in regolari cumuli.
Indi si procedera alla regolare sagomatura del piano di posa della massicciata in
pietrisco, colmando gli eventuali avvallamenti ed eliminando a piccone le eventuali
residue gibbosita, in modo che detto piano di posa corrisponda esattamente alle
sagome trasversali ed alle livellette della pavimentazione finita, salvo spessore dello
strato superiore del pietrisco.

Verra infine provveduto alla cilindratura del detto piano accompagnata da
innaffiamento con compressore da 15 t e ai ricarichi eventualmente occorrenti.

Tutti gli oneri sopraindicati si intendono compresi e compensati nel prezzo unitario
degli scavi.
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ART. 31. STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO
PER FONDAZIONI STRADALI

ART. 31.01. COSTITUZIONE - CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Art. 31.01.01. In misto granulare stabilizzato

Le fondazioni in misto granulare stabilizzato saranno costituite da una miscela di
materiali granulari, stabilizzata meccanicamente.

Misto granulare stabilizzato per strati di fondazione
Requisiti granulometrici

Crivelli e setacci UNI Miscela
mm Passante totale in peso %

Crivello 2334 71 100

Crivello 2334 30 70 -100

Crivello 2334 10 30-70

Crivello 2334 5 23-55

Setaccio 2332 2 5-40

Setaccio 2332 0,4 8-25

Setaccio 2332 0,075 2-15

L'aggregato sara costituito da materiale sabbio-ghiaioso, proveniente da cava o da
fiume, non gelivo, scevro da sostanze organiche o argillose in proporzioni stabilite
con indagini preliminari di laboratorio e di cantiere (stabilizzazione corretta
granulometricamente), e tali comunque da rientrare nella curva granulometrica di cui
in tabella (UNI 10006).

Il misto granulare stabilizzato dovra essere costituito da aggregati litici assortiti al
crivello massimo da 40 mm sino a 0,075 mm al setaccio.

L'aggregato inoltre dovra rispondere alle seguenti caratteristiche:

essere privo di elementi di forma appiattita, allungata o lenticolare;

essere costituito, per almeno il 20% in massa, di frantumato in spigoli vivi;

avere un rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4
inferiore o uguale a 2/3;

avere una percentuale di usura, determinata con la prova "Los Angeles", non
superiore al 50%;

avere un coefficiente di frantumazione (Norme CNR, Fasc. IV/1953) non superiore a
200;
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avere un limite di liquidita (LL) minore di 25, un limite di plasticita (LP) non inferiore a
19, un indice di plasticita (IP) non superiore a 6 ed un limite di ritiro (LR) superiore
all'umidita ottima di costipamento (limiti ed indici determinati sulla frazione passante
al setaccio 0,4 UNI 2332);

avere un indice di portanza C.B.R. (norma ASTM D 1883 612 T o CNR_UNI 10009)
dopo 4 giorni di imbibizione in acqua, non minore di 50 (la prova dovra essere
eseguita sulla frazione passante al crivello 25 UNI 2334. E peraltro prescritto che tale
condizione dovra essere verificata per un intervallo di umidita di costipamento non
inferiore al 4%.

Ove le miscele contenessero oltre il 60% in massa di elementi di frantumato a spigoli
vivi, l'accettazione avverra sulla base delle sole caratteristiche indicate in a), b), d),
e).

L'Appaltatore indichera pertanto alla Direzione Lavori i materiali che ritiene piu idonei
al previsto impiego sia per i componenti che la granulometria e li sottoporra a tutte le
prove di laboratorio richiesto, a propria cura e spese. Avuto l'esito delle prove, la
Direzione autorizzera o meno l'impiego di tali materiali o ne disporra le opportune
correzioni.

Lo strato di fondazione dovra avere uno spessore non inferiore a 40 cm rullato e
compattato.

Art. 31.01.02. Materiale riciclato frantumato

Si considerano materiali riciclati quelli provenienti da attivita di demolizione o di
scarto di processi industriali trattati in impianto di lavorazione ai sensi del D.M. 5
febbraio 1998.

| materiali riciclati dovranno provenire da impianti di frantumazione in possesso
dell’autorizzazione rilasciata dal competente Ente autorizzativo.

Il materiale riciclato da usare per la realizzazione di rilevati e fondazione stradali sara
costituito da un aggregato derivante da riciclo di rifiuti misti dell’attivita di costruzione
e demolizione, miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (Codici
CER 170107 e 170904).

Esso sara un aggregato del tipo “frantumato misto 40/70”, le cui caratteristiche
dovranno essere quelle indicate nella norma UNI EN 13242,

Le caratteristiche granulometriche dovranno essere quelle indicate nell’allegato C2
della Circolare n. 5205 del 15/07/2005 del Ministero dellAmbiente di seguito
riportata.
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Allegato C2SOTTOFONDI STRADALI

PARAMIETRO " [MODALITADIPROVA [LIMITE |
“Malerial i litici di qualungue provenienza, pietrisco tolio | Separazione visiva sul = B0% in massa

dopera, caleestruzel, lalerizi, relrattard, prodott cernmic, | trattenuto al setaccio & mm

malte idrauliche ed agree, intonaci, scorie spenle ¢ loppe ! {rif, UMNEEN 1328520047 |
U di fonderia di metalli ferrosi (caratterizzate secondo EN | ‘
[ I I
| Vetro ¢ scorie velrose - I ldem o < 10% inomassa _
{.‘nlﬁ}icﬁ‘f]c_r'ﬂi_uap_i]m?\:l_ - _ B [lden | < 15% inmassa |
| Adtri rifiuti minerali dei quali sia ammesso il recupero nei | Idem | = 15% intolale e < 5% per |
| sottofondi stradali ai sensi della legislazione vigente ' 0 lciascuna Gipologia
| Marerial ;llpzﬁ| carta, legno, fibre tessili, cellulosa, : ldem <001 00 massa
residui alimentari, sostanze organiche eccetto bitume; |
Materiali plastici cavi: corrugaii, tubi o parti di bottighe in |
plastica, €te. _ I ) .
Aliri materiali (metalli, gesso®, guaine, gomme, lana di | ldem <04 % in massa
roccia o di veteo,ete) — | —
| Equivalente in Sabbia |UNIEN9338 _ |=30
Perdita in peso per ubrasione con apparccchic “Los | {UMI EN 1{07:2) | 43
Angeles™ b | __
Passante alsciaccioda 63 mm _ [UNIENOSYICT |- 100% -
Passante al setaccio da 4 mm UNIENO33I(H  <60%
""I:{'-,imﬁﬁo tra il Passante al setaccio da 0,5 mm ed il UNIEN 933/1(**) = 32
Passante al setaccio da 0,063 mm___ S R B—
| Passante al setaccio 0,063 mm UNTEN 933/1*%)  [<15% B
Indice di forma (frazione = 4 mm) o (UNI EN 933/4) =40 o
Indice di appiattimento (frazione > 4 mm) (UNIEN9333) <35 o
'i-ji-amn_patihi-][_fﬁ_“ S | Test di cessione i cui 11 materiale dovrd risultare

all’All 3 DM 050271998 | conlorme al st di cessione
previsio dal DM 3 febbraio
| D08

[(%) 17 gesso deve essEre HCenosCn mediante | osservazione del cromatimo, la valutazione della durezzn, la presenza di efTervescenza a contatio con |
gogee di soluzione costtuiti da wna parte di HCT e due parti di H;0

(0% La serie di selacci deve essere composta sl minimo dan seguenti setacei delle serie 150 3310-1, 150 3310-2 apertme 63, 31,5, 1, 8,4, 2, 0.3,

063 e La preparazione del canpiong da sottaporre ad snalisi granulometrica v eseguita, se necessaric, i stufa ventilta a S0-60° (secomdno
LT N LO9745)

Nota 3 {Frequenza delle Proved: sl aggregati ricielali per miscele non legate @ legate idralicamenty destinati u Tavor stadabi ¢ altei Bvoeri d
imgegnerta dvile devann esser: caratierizeati conformemente @ quanto indicato nebla Mo Agivsoniceata LIk |'\ [3242: 200, Al G o
|1|.;\¢|1i:c disemoezencitadovie alla variabilia dei materiali costitueni ol matetiale va camtenzzae pee ol Tali sl passsane mappresentare 1a -

! prosione di un perindo di una sedimang {reguenza mmima allegato O LN EN FH220047 ¢ dey oo comumgue avere dimensione massima

' Ui eselusdviemente lol precedentemente cratterizani ¢ bk coratlenzaasone ¢ daintenders valida

part i 3000 Pussond essere impe
s liEs vl e asLios ol %1 perise o
sl el e i lotio am stnferisee. o

L’Appaltatore dovra fornire “Dichiarazione di conformita con marcatura CE” rilasciato
dall'impianto di frantumazione da cui egli si & approvvigionato.

ART. 31.02. MODALITA DI ESECUZIONE

Preventivamente alla stesa dei materiali il piano di posa delle fondazioni (sottofondo)
dovra essere opportunamente preparato, questo sia in rapporto alle quote ed alle
sagome prescritte, sia in rapporto ai requisiti di portanza e compattezza. Sulla
superficie cosi preparata verra steso il materiale, in strati di spessore finito non
superiore a 20 cm e non inferiore a 10 cm, uniformemente miscelato con idonee
attrezzature in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti. Ove
necessitasse l'aggiunta di acqua, per il raggiungimento dell'umidita prescritta o per
compensare la naturale evaporazione, I'operazione sara effettuata mediante appositi
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dispositivi spruzzatori.

Si dara inizio ai lavori soltanto quanto le condizioni ambientali (umidita, pioggia,
neve, gelo) non fossero tali da produrre danni o detrimenti alla qualita dello strato
stabilizzato. Per temperature inferiori a 3° C la costruzione verra sospesa.
Verificandosi comunque eccesso di umidita o danni dovuti al gelo lo strato
compromesso dovra essere rimosso e ricostituito a cure e spese dell'Impresa.

Il costipamento sara effettuato con l'attrezzatura piu idonea al tipo di materiale
impiegato (rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi) e comunque approvata
dalla Direzione Lavori. Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito fino ad
ottenere una densita in sito non inferiore al 95% della densita massima ottenuta con
la prova AASHO modificata.

La superficie di ciascuno strato dovra essere rifinita secondo le inclinazioni, le
livellette e le curvature previste dal progetto; dovra risultare liscia, regolare, esente
da buche ed al controllo con regolo da 4,50 m, in due direzioni ortogonali, non dovra
presentare spostamenti dalla sagoma eccedenti la misura di 1 cm.

Sullo strato di fondazione, a compattazione effettuata, sara buona norma procedere
con immediatezza all'esecuzione della pavimentazione. Se cid non sara possibile, si
dovra provvedere alla protezione della superficie con una mano di emulsione
bituminosa saturata con graniglia.

Resta in ogni caso stabilito che I'accettazione da parte della Direzione Lavori dei
materiali, delle miscele e delle modalita di impiego non solleva I'Appaltatore dalla
responsabilita della perfetta riuscita della pavimentazione, restando eventualmente a
suo esclusivo carico ogni intervento necessario per modifiche e correzioni e, dovesse
occorrere, per il completo rifacimento della fondazione.

ART. 31.03. NORME DI CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI E DI
ACCETTAZIONE

Dovranno essere effettuate prove di carico su piastra uniformemente distribuite su
tutta la superficie a progetto; esse dovranno presentare un modulo di deformabilita
My 2 500 daN/cm? con piastra da diam. 600 mm.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto per piu di un
centimetro, controllato a mezzo di un regolo di 4.50 m di lunghezza e disposto
secondo due direzioni ortogonali. Lo spessore dovra essere quello prescritto, con
una tolleranza in piu o in meno del 5%, purché questa differenza si presenti solo
saltuariamente.
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ART. 32. STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON MISTO DI
SABBIA, GHIAIA E PIETRISCO

ART. 32.01. DESCRIZIONE

Lo strato di base sara costituito da un misto granulare di ghiaia, sabbia e additivo
(passante al setaccio da 0,075 mm) contenente una adeguata percentuale di
materiale grosso di frantumazione, impasto con bitume a caldo previo
preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante macchina vibrofinitrice.

Lo spessore da assegnare allo strato sara di 10 cm compressi.

Non sara tenuto conto di maggiorazioni dovute a riprese eventualmente necessarie,
per cedimento del piano di posa, o per qualunque altra causa, allo scopo di dare la
superficie con le quote previste in progetto. Se lo spessore ordinato sara superiore a
12 cm, esso dovra essere steso in due strati. Il conglomerato sara confezionato e
posato in opera secondo le prescrizioni di seguito indicate.

ART. 32.02. AGGREGATI

Saranno impiegate sabbie, ghiaie e pietrischi costituiti da elementi litoidi, sani e
tenaci, esenti da materie eterogenee e grumi di argilla, aventi in linea di massima i
seguenti requisiti:

dimensione massima dell’aggregato: 38 mm;

la percentuale di materiale frantumato della frazione costituita dall’aggregato grosso
(trattenuto ai 2 mm) non dovra essere inferiore al 40%; si intendono frantumate le
pietre che hanno non meno di tre facce di rottura; inoltre, tale percentuale di
frantumato dovra avere una sua granulometria continua da 2 a 38 mm;

coefficiente di frantumazione dell’aggregato grosso non superiore a 140; detta prova
verra eseguita conformemente alla norme CNR vigenti;

perdita per decantazione dell’aggregato grosso e della sabbia (determinata secondo
le norme CNR vigenti) non superiore all’1%;

la granulometria sara compresa nel seguente fuso con andamento secondo la curva
di massima densita del Filler; senza mancanza pronunciata di determinate frazioni:

SETACCI MAGLIE % IN PESO DEL PASSANTE
1, 2" 38,10 mm 100

1" 25,40 mm 70-100

3/4" 19,10 mm 60 - 85

3/8" 9,52 mm 40 - 65

n. 4 4,76 mm 28 - 52

n. 10 2,00 mm 18 -35

n. 40 0,42 mm 9-20

n. 200 0,074 mm 2-6

In modo assoluto i materiali non dovranno provenire da cave minerarie.
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ART. 32.03. LEGANTE

Sara costituito da bitume solido di penetrazione 80/100, salvo diversa prescrizione
da parte della Direzione Lavori, avente le caratteristiche precedentemente elencate e
verra mescolato negli impasti in ragione del 4-5% del peso degli aggregati. L’esatto
dosaggio sara stabilito in base a prove di stabilita Marshall.

La composizione adottata, non dovra comunque consentire deformazioni permanenti
nella struttura dello strato di base, sotto i carichi statici e dinamici, nemmeno alle alte
temperature estive e dovra perd dimostrarsi sufficientemente flessibile per poter
seguire, sotto gli stessi carichi, qualsiasi eventuale assestamento del sottofondo,
anche a lunga scadenza.

ART. 32.04. MISCELA

La miscela dovra possedere una stabilita Marshall superiore a 500 kg ed uno
scorrimento non superiore a 4 mm; questi requisiti verranno determinati mediante la
prova Marshall (prova ASTM D 1559), a 60° C su provini costipati con 50 colpi di
maglio per ogni faccia. Inoltre la rigidezza Marshall, data dal rapporto tra stabilita e
scorrimento, dovra essere compresa tra 200 e 300.

| valori di stabilita e scorrimento anzidetti, dovranno essere raggiunti non solo in fase
di studio delle miscele, ma anche di controllo delle miscele prelevate in cantiere
immediatamente prima della stesa e del costipamento.

Pertanto I'Appaltatore sara tenuto con congruo anticipo, rispetto all'inizio della stesa,
a presentare all’approvazione della Direzione Lavori, la costipazione della miscela
che intende adottare, insieme ai risultati delle prove eseguite, comprovanti il
raggiungimento dei requisiti di stabilita anzidetti.

La Direzione dei Lavori si riserva naturalmente, la facolta di far ripetere le prove
durante il corso dei lavori.

ART. 32.05. CONFEZIONE, STESA E COSTIPAMENTO

Il conglomerato verra confezionato a caldo entro centrali di impasto di potenzialita
adeguata e tali da assicurare il perfetto essiccamento degli aggregati, la depurazione
dalla polvere e I'accurato dosaggio del bitume. La temperatura degli aggregati all’atto
del mescolamento dovra essere compresa fra 140-180° C, quella del bitume fra 140-
160° C.

Il conglomerato verra steso sul piano finito della fondazione, dopo che sia stata
accertata la rispondenza ai requisiti di quota, sagome e compattezza, ripulito da
sostanze estranee e depolverizzato.

La stesa non andra effettuata se le condizioni meteorologiche, a giudizio della
Direzione dei Lavori, non garantiscono la perfetta riuscita del lavoro, se il piano di
posa € bagnato, se la temperatura € inferiore a +5° C.
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Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli,
dovranno essere rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell’Appaltatore.

La stesa dovra essere effettuata a temperatura non inferiore a 110° C a macchina,
mediante vibrofinitrici munite di apparecchiatura elettronica per la regolarizzazione
automatica sulla livelletta superiore, secondo i dati progettuali.

La rullatura dovra essere eseguita in due tempi; in un primo tempo con rulli a tandem
(da 4-8 tonn.) a rapida inversione di marcia e alla temperatura piu elevata possibile;
successivamente con rulli da 12-14 tonn. ovvero con rulli gommati da 10-12 tonn.

A costipamento ultimato il peso del volume del conglomerato non dovra essere
inferiore al 100% del peso del volume del provino Marshall costipato in laboratorio.
Le giunzioni, in occasione della ripresa del lavoro o ai margini contro i cordoli e le
murature, dovranno essere spalmate di bitume e battute a mano con idonea
attrezzatura.

La percentuale dei vuoti residui nei campioni di conglomerato prelevati a
costipamento ultimato non dovra superare il 7%.

La superficie finita dello strato, non dovra presentare scostamenti maggiori di 5 mm
rispetto ad un regolo della lunghezza di 4,00 m comunque disposto sulla superficie,
inoltre non saranno consentiti scostamenti delle livellette di progetto maggiori di 1 cm
su 50 m.

L’Appaltatore dovra provvedere a rimediare alle eventuali imperfezioni a sue cure e
spese; la Direzione dei Lavori si riserva la facolta di controllare con livellazioni, le
quote ottenute.

ART. 33. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER PAVIMENTAZIONI FLESSIBILI
STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) E STRATO DI USURA

ART. 33.01. PRESCRIZIONI GENERALILa pavimentazione stradale dovra essere
costituita da un doppio strato di conglomerato bituminoso chiuso a caldo e
precisamente da uno strato inferiore di collegamento (binder) e da uno strato
superiore di usura i cui spessori verranno indicati dalla Direzione dei Lavori, tenuto
conto delle indicazioni progettuali.

Il conglomerato sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie e
additivi, mescolati con bitume a caldo e stesa in opera mediante macchina
vibrofinitrice.

L’Appaltatore dovra osservare le prescrizioni qui di seguito riportate.

ART. 33.02. CARATTERISTICHE DEGLI AGGREGATI E LORO NATURA

Gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle “Norme per I'accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni
stradali” secondo le norme CNR vigenti. In modo assoluto essi non dovranno
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provenire dalle cave amiantifere.
Si precisa inoltre che:

- i pietrischetti e le graniglie, per lo strato di collegamento, devono avere i
requisiti richiesti dalla IV® categoria delle norme predette, mentre per lo strato di
usura dovranno avere i requisiti della 1 categoria. La Direzione dei Lavori potra
consentire I'impiego di materiali appartenenti alla 1lI* categoria in relazione alle
fonti locali di approvvigionamento. Essi dovranno comunque essere costituiti da
elementi approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida,
puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, il coefficiente volumetrico
minimo per I'accettazione sara di 0,20 per i pietrischetti e le graniglie da 10 a 25
mm. |l coefficiente volumetrico, resta definito quale rapporto tra la sommatoria
dei volumi effettivi dei singoli elementi e la sommatoria dei volumi delle sfere, di
diametro corrispondente alla massima dimensione degli elementi stessi.
Saranno rifiutati i pietrischetti, pietrischi o graniglie contenenti una percentuale
elevata di elementi piatti o allungati;

- le sabbie, naturali o di frantumazione, devono soddisfare i requisiti dell’art. 5
delle norme predette;

- gli additivi devono provenire dalla frantumazione di rocce, preferibilmente
calcaree e possono essere costituiti da cemento o da calce idrata o da polveri
di asfalto o da filler prebitumato e devono soddisfare i requisiti dell’art. 6 delle
norme CNR. In ogni caso una parte dell’additivo, non inferiore al 2% del peso
totale degli aggregati dovra essere costituita da calce idrata; qualora tale
additivo non venga impiegato ed il lavoro sia giudicato accettabile, la Direzione
Lavori ha la facolta di applicare una deduzione del 4% sul prezzo di elenco;

- in particolare i pietrischetti e le graniglie devono essere costituiti da elementi
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi e superficie ruvida, puliti ed
esenti da polvere e materiali estranei;

- le sabbie naturali o di frantumazione, devono essere di natura prevalentemente
silicea; dure, vive, ruvide al tatto, pulite ed esenti da polvere o da altri materiali
estranei e devono avere, inoltre, una perdita per decantazione in acqua
inferiore all'1%.

La Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra anche ordinare
all’Appaltatore I'esecuzione di un tappeto di usura dello spessore di 2 cm ottenuto
con inerti bianchi esclusivamente silicei, allo scopo di differenziare I'aspetto delle
superfici bitumate, delle piste di accelerazione, delle aree di sosta, ecc..

Gli oneri tutti si intendono compensati con i prezzi specificati all’art. 8 del presente
Capitolato.
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ART. 33.03. CARATTERISTICHE DEL LEGANTE

Il bitume dovra avere i requisiti prescritti dalle “Norme per I'accettazione dei bitumi”
del CNR - fascicolo n. 2/1951 e sara del tipo di penetrazione 80/100 salvo diverse
prescrizioni della Direzione dei Lavori.

A garanzia della qualita della fornitura dovranno essere prelevati campioni con le
frequenze e secondo le modalita previste in dette norme.

ART. 33.04. STUDI PRELIMINARI, CONTROLLI DElI REQUISITI DI
ACCETTAZIONE

L’Appaltatore sara tenuto, con congruo anticipo rispetto all'inizio della produzione del

conglomerato, a presentare per I'approvazione della Direzione dei Lavori, i campioni

di materiali (aggregati e bitumi) che intende adottare e sui quali la Direzione dei

Lavori fara eseguire, tutte le prove necessarie per accertarne la idoneita.

Una volta approvati i materiali, I'Appaltatore sara tenuto a presentare Ia

composizione delle miscele che intende adottare, corredate da tutte le prove atte ad

accettare la corretta composizione granulometrica, il dosaggio in bitume e le

caratteristiche di stabilita compattezza, impermeabilita richieste.

Quando sara stata accettata da parte della Direzione dei Lavori la composizione

proposta, I'’Appaltatore dovra ad essa attenersi scrupolosamente.

Non sara ammessa una variazione del contenuto di sabbia maggiore di " 2% e

dell’aggregato, di " 5% rispetto alla curva granulometrica prescelta e di " 1% sulla

percentuale dell’additivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento della percentuale

stabilita, per la buona riuscita del conglomerato in opera, durante tutto il periodo di

manutenzione a carico dell’Appaltatore.

Se dalle prove dovessero risultare differenti composizioni, la Direzione dei Lavori

potra ordinare il rifacimento del lavoro o, se del caso, contabilizzarlo apportando la

riduzione ai prezzi unitari di almeno il 5%, a suo insindacabile giudizio.

ART. 33.05. FORMAZIONE E CONFEZIONE DEGLI IMPASTI

Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti completamente automatizzati e
dotati di tutte le strumentazioni elettroniche necessarie per il continuo controllo, su di
un unico quadro, dei pesi e delle temperature degli impasti stessi, nonché degli inerti
e del bitume; il materiale prodotto deve essere di potenzialita proporzionata all’'entita
complessiva del lavoro da compiere, per la durata prevista nel presente Capitolato,
assicurando il perfetto essiccamento, la depurazione della polvere e il riscaldamento
a temperatura compresa tra 140-180° C degli aggregati, la riclassificazione dei
singoli aggregati mediante vagliatura, la perfetta dosatura degli aggregati mediante
tramogge pesatrici che consentano di dosare separatamente ciascun componente,
gia vagliato prima dellinvio al rimescolatore, il riscaldamento del bitume a
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temperatura compresa fra 140-160° C e il rimescolamento continuo, per mantenere
temperatura e viscosita uniformi fino al momento dell'impasto, il perfetto dosaggio del
bitume.

L’attrezzatura di riclassificazione e dosaggio degli aggregati, dovra essere tale da
consentire la formazione di miscugli con almeno quattro graduazioni
granulometriche, oltre al filler e cioé: un pietrischetto, una graniglia, una sabbia
grossa e una sabbia fine.

In apposito laboratorio, installato in cantiere a cura e spese dell’Appaltatore, dovra
essere effettuata giornalmente: la verifica della qualita e della granulometria degli
aggregati approvvigionati in cantiere e all’'uscita dei vagli degli impianti; la verifica del
miscuglio degli aggregati non ancora impastati, su campioni prelevati prima
dellimmissione nel rimescolatore; la verifica di penetrazione del bitume
approvvigionato; la verifica della stabilita e dello scorrimento secondo la prova
Marshall di uno o piu campioni dell'impasto, prelevato all’'uscita del rimescolatore o
sulla tramoggia della macchina vibrofinitrice.

Dovranno inoltre essere controllate con la dovuta frequenza, le temperature degli
aggregati, del bitume e del conglomerato; a tal fine gli essiccatoi e le caldaie saranno
munite di termometri registratori e le tramogge di termometri appositi.

L’Appaltatore dovra attrezzarsi per il controllo delle caratteristiche del conglomerato
finito.

Infine gli impianti di bitumatura dovranno essere dotati di idonee attrezzature per
assicurare la depurazione dei fiumi, secondo le vigenti norme in materia di
inquinamento. Per ogni eventuale infrazione alle norme suddette, sara responsabile
solamente la proprieta degli impianti.

ART. 33.06. STESA E COSTIPAMENTO

Si procedera ad un’accurata pulitura della superficie da rivestire, mediante getti di
acqua, aria compressa 0 con spazzolatrice. Successivamente si provvedera a
stendere su tutta la superficie dello strato di base sottostante, una mano di
ancoraggio di emulsionante a rapida rottura al 55% di bitume in ragione di 1 kg/mq.
La stesa del conglomerato dello strato di collegamento, dovra avvenire dopo che
I'emulsione dello strato di ancoraggio si sia rotta.

Analogo strato di ancoraggio verra eseguito fra lo strato di collegamento e il
sovrastante strato d’'usura. Il prezzo dei due strati di ancoraggio & da intendersi
compreso nel prezzo del conglomerato.

La stesa degli strati di conglomerato, dovra essere eseguita in modo che a lavoro
ultimato il piano viabile risulti perfettamente sagomato, con i profili e le pendenze che
saranno prescritte dalla Direzione dei Lavori.

L’applicazione dei conglomerati bituminosi, verra fatta a mezzo di apposita macchina
vibrofinitrice che dovra essere in perfetto stato d’'uso e approvata dalla Direzione
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Lavori. Detta macchina dovra essere munita di apparecchiatura elettronica, per la
regolazione automatica sulla livelletta superiore dello strato, fissata dal progetto.

Le macchine dovranno possedere caratteristiche di precisione di lavoro tale che il
controllo dell’operatore sia ridotto al minimo.

La stesa dei conglomerati non sara effettuata allorquando le condizioni
metereologiche (a giudizio della Direzione dei Lavori) siano tali da non garantire la
perfetta riuscita delle opere; in particolare quando il piano di posa si presenti bagnato
e la temperata ambientale sia inferiore a +5°C. Strati eventualmente compromessi
dalle condizioni metereologiche avverse, dovranno essere rimossi e sostenuti a
totale cura e spese dell’Appaltatore.

Il materiale dovra venire disteso a temperatura non inferiore a 120°C da controllare
con appositi termometri.

Entrambi gli strati saranno rullati con rulli meccanici a rapida inversione di marcia del
peso di 4-8 t, secondo lo spessore da compattare. La rullatura comincera ad essere
condotta a manto il piu possibile caldo, iniziando il primo passaggio al margine della
striscia e proseguendo in modo che un passaggio si sovrapponga parzialmente
all’altro; si procedera pure con passaggi in diagonale; la cilindratura verra completata
con rullo gommato semovente del peso di 10-12 t, avente le gomme ad una
pressione da 6-15 atm.

Rimane inoltre stabilito che anche impiegando Ila vibrofinitrice munita di
apparecchiatura elettronica di regolazione automatica, I'Appaltatore sara tenuto ad
osservare i seguenti accorgimenti:

- il costipamento del materiale steso dovra essere ottenuto da un rullo del tipo
tandem seguito da un rullo gommato. Il tandem dovra seguire dappresso la
finitrice, in modo da rullare la miscela ancora calda, con temperatura non
inferiore a 120°C. Il rullo gommato dovra rullare a temperatura compresa tra 70-
100°C;

- se la vibrofinitrice sara su ruote gommate, I'’Appaltatore dovra avere
'accortezza di tenere costantemente riempito, il cassone anteriore e la coclea
di distribuzione posteriore e di non far scaricare in una sola volta il contenuto
dell’autocarro;

- il tesaggio del filo guida in acciaio, dovra essere ottenuto con paline di supporto,
fissate solidamente al terreno, in base a riferimenti i piu lunghi possibili;

— I'Appaltatore non dovra far transitare i mezzi di lavoro sul conglomerato se non
sufficientemente raffreddato;

- I’Appaltatore dovra tenere i piani d’appoggio del conglomerato, con la maggiore
cura e precisione possibile.
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A costipamento ultimato, oltre alla percentuale dei vuoti precedentemente richiesta, il
peso del volume del conglomerato in sito dovra risultare non inferiore al 100% del
peso di volume dei provini Marshall costipati in laboratorio.

In corrispondenza dei tratti d’interruzione del lavoro e dei margini della
pavimentazione si procedera, prima di stendere il conglomerato, alla spalmatura con
uno strato di bitume caldo, allo scopo di assicurare impermeabilita e adesione alle
superfici di contatto.

| giunti longitudinali e di ripresa del lavoro, dovranno avere andamento rettilineo e
dovranno essere sfalsati; eventuali irregolarita dovranno essere riprese mediante
spicconatura o taglio con fresa.

Ogni giunzione sara battuta con appositi pestelli, a base rettangolare
opportunamente scaldati.

La superficie sara priva di ondulazioni e di dislivelli fra i giunti; per lo strato di
collegamento, un’asta rettilinea di 4,00 m posta su di essa, potra avere la faccia a
contatto, distante meno di 5 mm solamente in qualche punto singolare dello strato.
Per la superficie finita del manto di usura, sara richiesto invece che tali scostamenti
non superino i 3 mm; inoltre non si dovranno avere scostamenti della superficie dei
singoli strati delle livellette di progetto, superiori a 5 mm, computati su una distanza
di 50 m.

Esperimenti di stesa e costipamento saranno disposti prima dell’inizio dei lavori, per
stabilire I'efficienza delle macchine, la scelta dei rulli piu idonei, il grado di rifinitura
superficiale e per addestrare il personale.

Tali esperimenti, dovranno essere eseguiti in zone opportunamente indicate dalla
Direzione dei Lavori e i risultati ottenuti, potranno essere accettati dalla Direzione dei
Lavori che ne potra anche chiedere la rimozione e il rifacimento a spese
dell’Appaltatore.

Indipendentemente dal numero e dalle frequenze dei controlli che la Direzione dei
Lavori eseguira durante il corso dei lavori, il mancato raggiungimento dei requisiti di
accettazione del conglomerato e dei requisiti di finitura superficiale degli strati,
implichera senZz’altro il disfacimento dei tratti di manto inaccettabili e il loro
rifacimento a totale carico dell’Appaltatore.

ART. 33.07. STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER)

Il miscuglio di aggregati da adottarsi per lo strato di collegamento dovra avere
granulometria compresa nel seguente fuso, salvo diversa prescrizione della
Direzione dei Lavori, tenendo presente che la dimensione massima dell’aggregato
dovra essere inferiore ad 2 dello spessore finito dello strato.
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TIPO DEL VAGLIO

T
3/4"
1/2"
3/8"
n.4 serie ASTM
n. 10 serie ASTM
n. 40 serie ASTM
n. 80 serie ASTM
n. 200 serie ASTM

MAGLIE

mm 25,40
mm 19,00
mm 12,70
mm 9,52
mm 4,76
mm 2,00
mm 0,42
mm 0,177
mm 0,074

% IN PESO DEL PASSANTE

100
85 -100
65 -85
50 -75
35-55
20-35
8-15
3-8
3-5

Il tenore di bitume dovra essere compreso fra il 4,50% ed il 6,50% riferito al peso
degli aggregati. L’esatto dosaggio verra stabilito, come per lo strato di usura, in base
a prove di riempimento dei vuoti del’aggregato costipato in opera, non superi il 72%.

Il conglomerato dovra presentare i seguenti requisiti:

— stabilita e scorrimento Marshall rispettivamente non inferiore a 700 kg e
compreso fra 2-4 mm, su provini a 60° C costipati con 75 colpi di maglio per
ogni faccia. La medesima prova eseguita su provini che abbiano subito un
periodo di immersione per 7 giorni, non dovra presentare un valore di stabilita
inferiore ai 2/3 del precedente;

- la percentuale dei vuoti residui, riferita al volume del conglomerato, dovra
essere comunque, a costipamento ultimato, inferiore all’8%.

ART. 33.08. STRATO DI USURA

Il miscuglio di aggregati da adottarsi per lo strato di usura dovra avere una
granulometria molto estesa, la dimensione massima non dovra risultare superiore a
Y2 dello spessore dello strato finito; il miscuglio dovra essere prescelto e dosato in
maniera da risultare pressoché continuo, senza mancanza di pezzature entro un

determinato intervallo.

La composizione granulometrica dovra essere compresa nel seguente fuso:

TIPO DEL VAGLIO

3/5"
3/8"
n.4 serie ASTM
.10 serie ASTM
.40 serie ASTM
.80 serie ASTM

n
n
n
n. 200 serie ASTM

MAGLIE

mm 15,00
mm 9,52
mm 4,76
mm 2,00
mm 0,42
mm 0,177
mm 0,074
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% IN PESO DEL PASSANTE

100
80-100
50-70
35-52
16 - 27
9-15
5-9



Il tenore di bitume dovra essere compreso fra il 5,50% ed il 6,50% riferito al peso

totale degli aggregati.

L’esatto dosaggio verra stabilito in base ai risultati di prove di stabilita Marshall, su

provini confezionati con quantita crescente di bitume. In ogni caso il dosaggio di

effettivo impiego sara tale che il coefficiente di riempimento dei vuoti dell’aggregato

costipato in opera, sia compreso fra il 75% e '82%.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

- elevatissima resistenza meccanica, e cioé la capacita di sopportare senza
deformazione permanente le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli.
Sara richiesto un valore di stabilita alla prova Marshall a 60° C, su provini
costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia, non inferiore a 800 kg ed uno
scorrimento compreso fra 2-4 mm. La medesima prova eseguita sui provini che
abbiano subito un periodo di immersione in acqua per 7 giorni, non dovra
presentare un valore di stabilita inferiore al 75% del precedente;

- elevatissima resistenza all’'usura superficiale;

—  sufficiente ruvidezza della superficie per evitare lo slittamento delle ruote;

— grande compattezza: la percentuale dei vuoti residui, riferita al volume del
conglomerato dovra essere compresa, a costipamento ultimato, fra il 4% e il
6%.

ART. 34. RIPRISTINI STRADALI

Il ripristino delle pavimentazioni stradali demolite dai lavori, giacenti sulle strade,
dovranno essere eseguiti, in via provvisoria, a mano a mano che i lavori verranno
terminati.

Ai ripristini stradali si dovra, di norma, dar corso una volta acquisita sufficiente
certezza dell'avvenuto definitivo assestamento dei rinterri.

In relazione a particolari esigenze della circolazione € tuttavia in facolta della
Direzione dei Lavori prescrivere, a suo insindacabile giudizio e senza che
I'Appaltatore possa opporvi rifiuto o avanzare pretese di speciali compensi, che i
rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per i vari tratti di strade, ed anche non
appena ultimati i rinterri, senza far luogo alle provvisorie sistemazioni e riaperture al
transito.

In quest'ultimo caso, il riempimento dello scavo dovra essere arrestato a quota tale
da lasciare tra la superficie superiore del rinterro e la prevista quota del piano viabile
uno spessore pari a quello stabilito per la massicciata stradale.

A richiesta della Direzione dei Lavori, I'Appaltatore sara tenuto a realizzare i ripristini
delle varie strade con consistenza diversa sia da tratto a tratto, sia anche rispetto a
quella originaria delle massicciate demolite.

La D.L. potra pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari tronchi di
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strade abbia luogo in due o piu riprese, differendo la stesa degli strati superficiali in
modo che, all'atto della loro esecuzione, vengano ripresi gli avvallamenti che si
fossero eventualmente formati per cedimenti dei rinterri e degli strati sottostanti della
massicciata e sia quindi possibile assegnare alla strada la sagoma prevista.

| chiusini dei servizi pubblici dovranno essere posati con la superficie superiore
perfettamente a filo del piano stradale definitivo e ben incastrati e fissati. In caso di
modifica della quota originaria del piano stradale, tutti i chiusini preesistenti dovranno
essere riportati in quota e fissati a regola d'arte.

Le pavimentazioni stradali tagliate e demolite per costruire pozzi e trincee, verranno
ripristinate nel modo di seguito indicato.

Trascorso il tempo strettamente necessario per l'assestamento del materiale di
riempimento, I'Impresa fara scavare un cassonetto avendo cura di asportare quelle
parti della pavimentazione che per effetto del passaggio dei veicoli avessero subito
dei danneggiamenti, e fara compattare con opportuni mezzi d'opera, il fondo dello
scavo.

Su di esso verra steso uno strato di tout-venant bitumato dello spessore finito di cm
10 ed uno strato di conglomerato bituminoso tappetino d'usura dello spessore finito
di 3 cm; quest'ultimo dovra essere steso, previa fresatura della superficie interessata,
per una larghezza di almeno 0,50 m in asse con la condotta. Ad opera compiuta la
sagoma stradale dovra risultare identica a quella primitiva, senza sporgenze od
infossature.

Verificandosi eventuali cedimenti con il tempo e fino al collaudo delle opere,
I'Ilmpresa dovra ritornare sul posto con macchine e mano d'opera e provvedere alla
ricostruzione, a propria cura e spese, e della sagoma stradale.

Per queste eventuali riprese non sara corrisposto all'lmpresa alcun compenso,
essendosi tenuto conto, nel formulare il prezzo dei ripristini, di tutti gli oneri che
I'lmpresa sopportera per eseguire e mantenere i nuovi tratti di pavimentazione.

In difetto di pronto intervento la Stazione Appaltante fara eseguire i ripristini e le
riprese da altre ditte addossandone gli oneri all'lmpresa inadempiente.
Indipendentemente dalle modalita esecutive attuate o prescritte, I'Appaltatore &
I'unico responsabile della perfetta riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o
difetti che avessero a verificarsi anche successivamente ad un favorevole collaudo,
dovranno sempre essere eliminati a sue cure e spese.

ART. 35. PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI DI SIENITE

ART. 35.01. CARATTERISTICHE DEI CUBETTI
| cubetti saranno solidi a forma pressoché cubica ottenuti per spaccatura meccanica
ed il cui spigolo € variabile a seconda del tipo classificato.
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Essi, a seconda della lunghezza in cm di detto spigolo, saranno delle cave dell'alto

Adige o del trentino, a facce piane e normali fra di loro, delle quali due opposte

corrispondenti ai piani di cava a facce ruvide delle dimensioni 12/15.

Ciascun tipo dovra comprendere solo elementi aventi spigoli di lunghezza compresa

nei limiti sopraindicati, con la tolleranza di cm 1.

| vari spigoli del cubetto non dovranno essere necessariamente uguali e le varie

facce spaccate non saranno necessariamente ortogonali fra loro.

La superficie superiore del cubetto dovra essere a piano naturale di cava e non

dovra presentare eccessiva ruvidita.

Le quattro facce laterali saranno ricavate a spacco e non segate e si presenteranno

quindi con superficie piu ruvida ed in leggera sottosquadro.

Essi, inoltre, dovranno avere il seguente peso:

- il tipo 12/15 dovra avere un peso per m*, misurato in opera, compreso fra i 250
ed i 300 kg.

Ogni tipo dovra comprendere cubetti di varie dimensioni entro i limiti che definiscono

il tipo stesso, con la tolleranza prevista.

La roccia, di cui sono costituiti, dovra essere sostanzialmente uniforme e compatta e

non dovra contenere parti alterate. Saranno da escludere le rocce che presentino

piani di suddivisibilita capaci di determinare la rottura degli elementi dopo la posa in

opera.

ART. 35.02. POSA IN OPERA DEI CUBETTI

Il sottofondo stradale dovra essere ben rullato e compattato, conformato alle giuste
quote e sagomato nel senso della larghezza e della lunghezza secondo la pendenza
indicata nei disegni di progetto.

Dove indicato nei disegni di progetto sulla fondazione dovra essere realizzato un
massetto in calcestruzzo dello spessore minimo di 15 cm armato con rete
elettrosaldata @ 8 mm 20 x 20 cm, come da disegni di progetto. |l calcestruzzo dovra
avere Rck 250 daN/cm?.

La quota del sottofondo o del massetto in cls dovra essere sagomata uniformemente
a cm15/16 rispetto alla pavimentazione finita.

Sopra il massetto di cls. verra posto lo strato di allettamento che costituira il letto di
posa della pavimentazione. Esso sara costituito da un sottofondo di sabbia e
cemento di almeno 6 cm di spessore.

La sabbia dovra essere di granulometria piuttosto grossa (0-4 mm) pulita e priva di
parti terrose.

Dovranno essere evitate, pertanto, le sabbie fini o che contengono limo, in quanto
non forniscono la necessaria resistenza meccanica agli elementi della
pavimentazione; da evitare anche la sabbia di mare, che contiene molto sale, che si
sciogliera con l'acqua di battitura o meteorica e provochera gli stessi effetti dannosi
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su accennati.

La sabbia di allettamento dovra, inoltre, essere scevra da qualsiasi elemento
estraneo ad essa che, nel cantiere, potrebbe essere inavvertitamente conglobato
(pezzi di mattone, di legno, sassi ed altro) e che potrebbero alterarne la funzione.
Alla sabbia, avente le caratteristiche sopra esposte, si aggiungera cemento in
ragione di 2 g/m°. L'opera di miscelazione che avviene naturalmente a secco per
consentire poi la posa dei cubetti, dovra essere accurata in modo da rendere
uniforme e ben amalgamato in ogni sua parte lo strato di allettamento. Altrimenti si
possono verificare nella pavimentazione dei punti di resistenza diversificata e di
differente permeabilita, che comporteranno la formazione di avvallamenti. Sara
opportuno, percio, quando possibile, la miscelatura a macchina dei componenti
(sabbia e cemento), operazione che assicura senz'altro una migliore dosatura ed
amalgama degli inerti.

Si effettuera quindi la posa dei cubetti secondo le geometrie indicate nei disegni e
secondo le indicazioni della D.L..

| cubetti dovranno essere posti in opera perfettamente accostati gli uni agli altri in
modo che i giunti risultino della larghezza massima di cm 1.

Una volta terminata la posa dei cubetti e ripulito ben bene la superficie, si procedera
alla cosiddetta battitura.

Essa consistera nella compressione degli elementi nello strato di allettamento fino al
raggiungimento della loro posizione definitiva.

Per prima cosa si procedera a colmare tutti gli spazi tra un cubetto e l'altro con la
sabbia mista a cemento con l'ausilio di spazzoloni appositi. La compressione si
otterra tramite I'uso di piastre vibranti di diverse dimensioni e peso a seconda della
pezzatura dei cubetti. Non dovranno essere utilizzati rulli poiché essi comprimono in
maniera non ottimale i cubetti.

La piastra vibrante dovra procedere linearmente preceduta da un getto d'acqua
controllato che rendera piu morbido lo strato di allettamento e facilitera il
compattamento uniforme dei cubetti.

La pavimentazione dovra subire almeno due passaggi in un senso e due in senso
ortogonale al primo in consecuzione e alternati.

Nei tratti in cui non sara possibile operare a macchina si usera ancora un attrezzo,
denominato "mazzaranga" che consiste in un pestello in ferro del peso di circa 20/25
kg.

Esso verra azionato a mano, battendo i cubetti e comprimendoli fino a che la
superficie non risultera uniformemente appianata.

Durante la battitura se si evidenzieranno eventuali difetti di posa bisognera porvi
rimedio tempestivamente e si dovra procedere alla eventuale sostituzione di quei
cubetti che si saranno rotti o deteriorati.

Terminata la battitura si procedera alla cosiddetta sigillatura dei giunti.
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Il termine "sigillatura" sta qui ad intendere quelle operazioni atte a colmare
perfettamente gli interstizi creatisi tra un elemento e l'altro una volta completata la
posa.

La sigillatura avra la funzione di mantenere saldi e solidali gli elementi, evitandone lo
scalzamento e quindi la compromissione statica della pavimentazione.

Essa verra realizzata con sabbia e cemento mescolate nelle stesse quantita dello
strato di allettamento. Tutta la superficie della pavimentazione verra ricoperta da uno
strato di sabbia e cemento, che si dovra far scorrere e penetrare in tutte le fughe,
anche in piu riprese, sino a completa chiusura.

Nel caso in cui lo strato di sigillatura venga asportato (ruscellamento delle acque,
aspirazioni etc.) I'lmpresa dovra intervenire ridistribuendo sabbia sopra le parti
compromesse.

ART. 36. POSA DI BINDERI IN GRANITO

ART. 36.01. CARATTERISTICHE DEI BINDERI

| binderi dovranno avere la faccia superiore a piano naturale di cava. Le coste
dovranno essere a spacco e dovranno essere ortogonali al piano o a sottosquadra.
Le dimensioni dovranno essere le seguenti:

larghezza cm 12, lunghezza variabile cm 15/40, altezza variabile cm 10/15 peso ca.
35 kg/m.

ART. 36.02. POSA IN OPERA DEI BINDERI

La posa delle cordonate e dei binderi formanti la delimitazione di una pavimentazione
o di una aiuola o un marciapiede, avverra nella seguente maniera.

Con l'ausilio di punte e corde apposite si determinera l'allineamento e le quote di
posa, che dovranno tener conto delle necessarie pendenze. Sullo strato di
sottofondo si provvedera poi a predisporre il letto di posa costituito da malta
cementizia, dosata a 300 kg/m® di cemento Portland 325.

Il piede della cordonata o dei binderi una volta trovato il giusto allineamento e livello
dovra appoggiare completamente nella malta di allettamento; si procedera quindi al
rinfiancamento con malta cementizia che sara particolarmente abbondante in
corrispondenza delle giunzioni tra un elemento e l'altro ed alla battitura. In un
secondo tempo si provvedera alla sigillatura dei giunti, che saranno costipati di malta
cementizia e quindi stilati e ben ripuliti con acqua e spugne.

ART. 37. CORDOLATURE

53



ART. 37.01. CARATTERISTICHE DEI CORDOLI

| cordoli per la delimitazione dei marciapiedi saranno in parte quelli provenienti dalla
demolizione/modifica dei marciapiedi esistenti e che I'lmpresa dovra recuperare e
riposizionare secondo quanto indicato nei disegni di progetto. Quelli in nuova
fornitura dovranno essere della stessa tipologia (materiale e dimensione) di quelli
utilizzati gia presenti nelle immediate vicinanze (gnéis, Luserna, sieniti, cls).

ART. 37.02. POSA IN OPERA

La posa dei cordoli avverra nel modo di seguito descritto.

Con l'ausilio di punte e corde apposite si determinera l'allineamento e le quote di
posa, che dovranno tener conto delle necessarie pendenze.

Per la posa dei cordoli delle aiuole perimetrali, sullo strato di sottofondo si
predisporra il letto di posa costituito da malta cementizia, dosata a kg 300/m?® di
cemento Portland 325.

Per la posa dei cordoli delle aiuole e degli isolotti centrali, sullo strato di sottofondo si
predisporra il letto di posa costituito da cls Rck = 250 daN/cm?, opportunamente
armato con rete elettrosaldata @ 8 mm con maglia 20 x 20 cm.

Il piede dei cordoli una volta trovato il giusto allineamento e livello dovra appoggiare
completamente nella malta di allettamento; si procedera quindi al rinflancamento con
malta cementizia che sara particolarmente abbondante in corrispondenza delle
giunzioni tra un elemento e l'altro ed alla battitura. In un secondo tempo si
provvedera alla sigillatura dei giunti, che saranno costipati di boiacca cementizia e
quindi stilati e ben ripuliti con acqua e spugne.

ART. 38. SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

La segnaletica orizzontale e verticale dovra rispettare quanto previsto dal D.L.
30/4/1992 n. 285 e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 16/12/1992
n. 495, e successivi aggiornamenti.

ART. 38.01. RIVESTIMENTO IN MALTA ACRILICA A SPESSORE

Realizzazione rivestimento in malta acrilica, a spessore Tipo "ROBUR" o
equivalente. Le caratteristiche del materiale dovranno essere quelle riportate di
seguito: COLORE rosso; FINITURA Semiopaca; VEICOLO Resina acrilica
poliestere; PIGMENTO Pigmenti atossici, esente da metalli pesanti (Pb,Cr,Cd);
SOLVENTE No a PESO SPECIFICO 1.800 g/l; VISCOSITA A 20° C Pasta;
RESIDUO SECCO 100% (dopo polimerizzazione); INDURIMENTO Catalizzare con
1% circa di perossido (fornito gia dosato); RESISTENZA Abrasione=Eccellente Olii e
grassi=Eccellente Agenti atmosferici=Eccellente Sali antigelo=Eccellente; RESA 1,5 -
2 kg/mq; POT — LIFE 5 - 12 minuti a seconda della temperatura; DILUIZIONE No;
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VALORE ANTI-SKID 50-52 Pendolo S.R.T.; APPLICAZIONE A rullo; USO
Segnaletica a spessore di lunga durata su asfalto, per pista ciclabile. Prima
dell'indurimento spolverare con 350-400 g/m? di microsfere Fuso 3 ACT per ottenere
rifrangenza immediata; da applicare su asfalto asciutto esente da polveri e sali
antigelo. La posa in opera verra eseguita a rullo.
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SISTEMAZIONE DELLE OPERE A VERDE

ART. 39. MATERIALE VEGETATIVO E SEMENTI

Per materiale vegetale si intende tutto il materiale vivo (alberi, arbusti, tappezzanti,
sementi, ecc.) occorrente per I'esecuzione del lavoro.

Questo materiale dovra provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle
Leggi 18/6/1931 n. 987 e 22/5/1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni.
L’'Impresa Appaltatrice dovra dichiararne la provenienza alla D.L..

ART. 40. TERRENO AGRARIO E CONCIMI

Terreno agrario

La terra vegetale usata sara quello recuperata dallo scavo delle aree verdi esistenti,
se necessario potra essere integrata con terreno agrario.

Il terreno agrario verra consegnato sfuso e dovra essere proveniente da strati
superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro
in quantita non superiore al 5% e con pH 6 - 7 e sostanza organica superiore al 2%.
Non saranno accettati terreni tendenti all'argilloso o sabbiosi o con forte coloritura
rossa (lateritici) o bluastri (ferro ferroso) o bianca (calcare) oppure ancora con residui
di radici arboree.

L’'Impresa dovra disporre a proprie spese I'esecuzione delle analisi di laboratorio, per
ogni tipo di suolo. Le analisi dovranno essere eseguite, salvo quanto diversamente
disposto dal presente Capitolato, secondo i metodi ed i parametri normalizzati di
analisi del suolo, pubblicati dalla Societa Italiana della Scienza del Suolo S.I.S.S..

Concime chimico

Il concime chimico sara consegnato in sacchi da 50 kg od inferiori e dovra essere in
confezioni integre. La fornitura dovra avvenire per lotti omogenei e possibilmente in
formato pallets. |l contenuto dovra essere granulare, sciolto e non dovranno
osservarsi i fenomeni di raggrumazione dovuti all'umidita. La titolazione dovra essere
chiaramente leggibile sul cartellino ed espressa in N.P.K. Il titolo ha da intendersi,
salvo specificazioni della D.L. su particolari lotti, in 15.15.15 ogni qualvolta venga
espresso il quantitativo di concime chimico.
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Concime organico

Il concime organico €& definito come letame vaccino maturo, proveniente da
allevamenti indenni dalle patologie previste dalla legge, in cui non siano piu
distinguibili i residui della lettiera, il colore sia bruno e non siano presenti venature
cromatiche grigie, segnale della presenza di fermentazioni anomale.

La fornitura avverra sfusa ed il quantitativo verra stoccato in un piazzale a questo
dedicato, ombreggiato, asciutto e lontano da abitazioni.

Compost

Il compost, ovvero terriccio proveniente dalla fermentazione e dalla macerazione dei
residui organici, viene considerato un ammendante del terreno agrario, se ne
consente quindi l'impiego a tale scopo ed in quantita inferiori al 30% del terreno
agrario complessivo. |l prezzo di tale sostanza verra equiparato a quello del suolo
agrario. La sua utilizzazione sara subordinata all'ottenimento dei requisiti di legge da
laboratori abilitati ed all'approvazione della D.L..

ART. 41. SISTEMAZIONE A VERDE

ART. 41.01. FORNITURA E STESA TERRENO AGRARIO

E previsto il recupero di terra vegetale precedentemente scavata e la sua
sistemazione a completamento delle nuove aree verdi delimitanti la pista
ciclopedonale con profondita media di 40 cm. Il suolo sara deposto e sparso con
duplice passata con mezzi meccanici e lasciato riposare per almeno due mesi. Alla
fine di tale periodo si effettuera una seconda passata di materiale a riempimento
degli assestamenti che naturalmente il terreno avra subito per raggiungere la quota
finita effettiva della terra compattata, riprendendo gli avallamenti e le perdite di profilo
dovute agli assestamenti. Tale operazione &€ necessaria non solo per garantire le
quote ed i profili ma per non danneggiare le radici delle piante che saranno
eventualmente messe a dimora e che necessitano di un ancoraggio solido. Le
operazioni dovranno avvenire con terreno e sottofondo asciutti ed in condizioni
climatiche perfettamente idonee per effettuare un lavoro pulito e senza
sprofondamenti.

Nel caso specifico della fornitura del terreno in ambiti definiti e cordolati su i 3 lati
come per le aiuole, il terreno dovra essere posizionato meccanicamente e rifinito
manualmente con motocoltivatori ed altri mezzi idonei a dare un lavoro finito ad
opera d‘arte ed assestato. In caso di presenza di manufatti o platee in c.a. queste
dovranno essere rimosse; in caso di impossibilita dell'operazione si dovra provvedere
alla loro parziale demolizione per garantire lo sgrondo delle acque meteoriche.

Non saranno accettati dalla D.L. suoli di matrice lateritica (terre rosse) o provenienti
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da situazioni sommerse (paludose) e difformi da quanto precisato in precedente
articolo.

Le operazioni di stesa del terreno dovranno avvenire in condizioni climatiche ideali e
sotto la diretta sorveglianza della D.L.; saranno, quindi, escluse le lavorazioni in
situazioni di pioggia e di gelo.

ART. 42. FORMAZIONE DI PRATO

Le aree a prato sono caratterizzate da un ampio strato di suolo di riporto e su aiuole

che in alcuni casi sono anche di limitate dimensioni.

Si richiede pertanto:

e personale di comprovata esperienza alla guida della trattrice e dei mezzi
meccanici impiegati per le operazioni;

e lavorazioni da effettuarsi con tempi esecutivi non affrettati;

e lavorazioni da effettuarsi unicamente con condizioni del suolo “in tempera”;

¢ il suolo sia compiutamente assestato.

Per ottenere un’elevata qualita delle preparazione del letto di semina si richiede

inoltre che le rifiniture negli angoli e nei punti critici vengano effettuate con mezzi

meccanici di piccola dimensione, se a quattro ruote, oppure direttamente con attrezzi

semoventi quali motocoltivatori.

Le operazioni previste sono:

e regolarizzazione del piano di campagna attuale con fresatura del terreno non
inferiore a 12 cm;

e regolarizzazione del piano di semina con livellamento, sminuzzamento e
rastrellatura della terra;

e diserbo chimico contro infestanti a foglia larga

e spandimento sia meccanico che manuale di sementi di alta qualita per la
formazione di un prato a taglia fine per prati soleggiati, ad alto calpestamento,
previa accettazione del miscuglio da parte della D.L.

e rullatura;

Scelta del miscuglio

In merito alla scelta del miscuglio delle sementi del prato, la sua corretta e definitiva

formulazione sara effettuata dalla D.L., dopo aver valutato la qualita della terra

agraria effettivamente apportata e la sua composizione pedologica.

A titolo esempilificativo, su terreno ottimale, il miscuglio tipo sara:

Miscuglio di sementi graminacee di alta qualita per nuovi impianti erbosi su superfici

estremamente utilizzate:

Lolium perenne loretta 40%,
Lolium perenne lisabelle 20%,
Poa pratensis julia 17%,
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Poa pratensis cynthia 10%,

Poa pratensis saskia 10%,

Poa supina supra 3%

Il quantitativo da utilizzare & di 30 g/m?.

E’ compresa nel prezzo la ripresa delle aree non inerbite e delle depressioni da
assestamento del suolo.

ART. 43. GARANZIA PER | TAPPETI ERBOSI

L’'lmpresa s’impegna a realizzare i tappeti erbosi rispondenti alle caratteristiche
previste dal progetto e indicate dalla D.L e garantirne la conformita al momento della
del rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione.

In particolare viene richiesta esplicitamente la ripresa degli avallamenti e delle areole
di seccume o di non attecchimento.

Nel prezzo d’appalto s’intendono compresi gli sfalci necessari per formare la cotica
erbosa compatta e mantenere la parte aerea ad un’altezza massima di 10 cm, cosi
come le eventuali operazioni di diserbo selettivo che si rendessero necessarie. Tali
operazioni decorrono dal momento della semina sino all’accettazione dei lavori da
parte della D.L. .

ART. 44. ACCANTONAMENTO DEGLI STRATI FERTILI DEL SUOLO E DEI
MATERIALE DI SCAVO

Con riferimento ai movimenti di terra, I'impresa e tenuta a provvedere alla rimozione
e all'accantonamento, nel luogo e con le modalita indicati dalla Direzione Lavori,
ferma restando la salvaguardia degli strati fertili dei suolo destinati ad essere
riutilizzati nelle zone interessate ai lavori stessi. Le quantita eccedenti e l'eventuale
altro materiale di scavo saranno accantonati nel luogo e secondo le modalita indicate
dalla Direzione Lavori.

ART. 45. PULIZIA DELL'AREA DEL CANTIERE

A mano a mano che procedono i lavori di sistemazione e le operazioni di
piantagione, l'impresa, per mantenere il luogo piu in ordine possibile, & tenuta a
rimuovere tempestivamente tutti i residui di lavorazione (es. frammenti di pietre e
mattoni, spezzoni di filo metallico, di cordame e di canapa, contenitori, ecc.) e gl
utensili inutilizzati.

| residui di cui sopra dovranno essere allontanati e portati dal cantiere alla discarica
pubblica o su altre aree autorizzate, a carico e nella responsabilita esclusiva
dell'lmpresa. Alla fine dei lavori tutte le aree e gli altri manufatti che siano stati in
qualche modo imbrattati dovranno essere accuratamente ripuliti.
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ARREDO URBANO

ART. 46. PALETTI DISSUASORI

| paletti dissuasori saranno dello stesso tipo di quelli gia utilizzati dalla citta di
Venaria. Essi saranno costituiti da un supporto verticale in ferro tubolare diam. 76
mm, zincato a caldo e verniciato a polveri termoindurenti con colore verde RAL 6009,
testata in metallo pieno tornito h=38 mm e collare diam. 100 mm, h=20 mm, fornito
con almeno due bande in pellicola rifrangente bianca H.l. di altezza 10 cm e
serigrafia con stemma "Citta di Venaria" su pellicola adesiva 6x6 cm, “Tipo A” per
infissione e fissaggio con basamento in cls h=105 cm e/o “Tipo B” flangiato (flangia
diametro 225 mm, sp. 6 mm) e fissaggio con 3 tasselli a espansione h=75 cm e/o a
realizzazione del basamento in cls a secondo del tipo di pavimentazione.

La posa in opera avverra mediante la realizzazione di un foro nella pavimentazione
esistente, per una profondita di cm 20 circa, con I'utilizzo di un perforatore di idoneo
diametro l'esecuzione del basamento in cls e/o il fissaggio con i tasselli a
espansione. Inserito il paletto si procedera al suo fissaggio con con malta cementizia.
Terminate le operazioni precedentemente indicate, I'lmpresa, provvedera al ripristino
della pavimentazione esistente.

ART. 47. TRANSENNE

Le transenne saranno dello stesso tipo di quelle gia utilizzati dalla citta di Venaria di
dimensioni centimetri 100x100 (h). Esse saranno costituite da un telaio esterno
sezione 50x50x3 mm, telaio interno 30x20x3 mm e diagonali sezione 30x30x3 mm,
fissati lateralmente con piastrine in acciaio inox. Tutte le parti metalliche che
costituiscono la transenna dovranno essere zincate a caldo secondo la norma UNI e
saranno verniciate a polveri termoindurenti con colore RAL 6009 “verde”. Il fissaggio
sara realizzato mediante un controtelaio per il fissaggio delle barriere in acciaio alla
pavimentazione realizzato in acciaio zincato a caldo di altezza 30 cm circa, interrato
e fissato con malta cementizia, di dimensioni interne 58x58 cm circa, per permettere
la posa della barriera e I'eventuale rimozione, e/o la realizzazione del basamento in
cls a secondo del tipo di pavimentazione, previa realizzazione di foro sulla
pavimentazione esistente con I'utilizzo di un perforatore di idoneo diametro.
Terminate le operazioni precedentemente indicate, I'lmpresa, provvedera al ripristino
della pavimentazione esistente.
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IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

ART. 48. PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

Tutti gli impianti dovranno essere perfettamente rispondenti alle vigenti Norme e
Leggi relative agli impianti elettrici. Piu specificatamente si fa riferimento alla Legge
01/03/1968 n. 186, alle Norme CEI nella versione piu aggiornata, ai D.Lgs. 81/2008 e
106/2009, nonché alle tabelle di unificazione CEIl - UNEL, alle disposizioni della
Societa erogatrice dell'energia elettrica.

La responsabilita della rispondenza degli impianti elettrici alle suddette Norme e
Leggi spetta alla Ditta esecutrice, che a questo scopo dovra provvedere, e, dove
occorrera, anche integrare, le quantita e variare il tipo dei materiali previsti in
progetto.

La funzione di controllo della Direzione Lavori non libera la Ditta dalla responsabilita
succitata, nei termini prevista dalle Leggi vigenti.

Dovra essere scrupolosamente rispettata, nelllambito della distribuzione, Ia
colorazione delle guaine dei conduttori, sia per le fasi, sia per il neutro.

Per tutti gli impianti da realizzare, dovranno essere installate opportune protezioni
elettriche, contro i cortocircuiti ed i sovraccarichi, secondo le indicazioni di
dimensionamento dei circuiti e delle relative protezioni elettriche, verificando che sia
in ogni caso protetto, I'impianto del punto avente sezione piu piccola.

Qualora richiesto dalla Direzione Lavori, I'Impresa aggiudicataria dovra presentare
una campionatura dei materiali.

Tutti i materiali da impiegarsi dovranno preferibilmente riportare il Marchio Italiano di
qualita (I.M.Q.), per quanto ammessi al regime di controllo. Si richiama inoltre
l'obbligatorieta della marcatura CE per tutti i prodotti elettrici a partire dal 1/01/1997.

Il percorso interrato delle canalizzazioni sara scelto in modo tale che i singoli tratti
abbiano un andamento rettilineo: non saranno ammessi attraversamenti diagonali.

ART. 49. MATERIALI

| materiali che I'Appaltatore impieghera nei lavori oggetto dell'appalto dovranno

presentare caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti

ufficiali vigenti in materia o, in mancanza di tali leggi e regolamenti, dalle "Norme" del
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Consiglio Nazionale delle Ricerche, dellUNI, del Comitato Elettrotecnico lItaliano
(CEl), e dal presente Capitolato.

Se ammessi al Marchio, i materiali dovranno essere preferibilmente dotati di Marchio
Italiano di Qualita o equivalente Europeo.

L'appaltatore potra provvedere all'approvvigionamento dei materiali da fornitori di
propria convenienza, salvo eventuali diverse prescrizioni indicate nei disegni o dalla
Direzione Lavori, purché i materiali stessi corrispondano ai requisiti richiesti od
indicati.

L'appaltatore notifichera perd in tempo utile la provenienza di detti materiali alla
Direzione Lavori, la quale avra la facolta di escludere le provenienze che non
ritenesse di proprio gradimento.

Tutti i materiali dovranno in ogni caso essere sottoposti, prima del loro impiego,
all'esame della Direzione Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati
accettabili.

Il personale della Direzione Lavori € autorizzato ad effettuare in qualsiasi momento
gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove e controlli presso il magazzino
dell'Appaltatore o presso lo stabilimento di produzione.

Se la Direzione Lavori, a proprio esclusivo giudizio, rifiutera il consenso per l'impiego
di qualche partita di materiale gia approvvigionata dall'Appaltatore, quest'ultimo
dovra allontanare subito dal cantiere la partita scartata e provvedere alla sua
sostituzione con altra di gradimento della Direzione Lavori, nel piu breve tempo
possibile e senza avanzare pretese a compensi o indennizzi.

La Direzione Lavori provvedera direttamente, a spese dell'Appaltatore, alla rimozione
di tali partite qualora lo stesso non vi abbia provveduto in tempo utile.

L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esonera I'Appaltatore
dalle responsabilita che gli competono per la buona riuscita degli impianti.

ART. 50. SCAVI

La sezione tipo dello scavo dovra essere di 40 cm di larghezza per una profondita di
80 cm.

Maggiori o minori profondita dello scavo saranno consentite unicamente in
corrispondenza di intersezioni con tubazioni ad altre linee preesistenti; in questi casi
dovranno comunque essere adottati opportuni accorgimenti tecnici per il corretto
posizionamento delle nuove linee nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anche
in riferimento alle opere preesistenti.

L'esecuzione dello scavo dovra essere attuata secondo la piu perfetta regola d'arte e
sul fondo stesso si dovra stendere prima della posa del cavidotti uno strato di sabbia
dello spessore di 10 cm.

Lo scavo dovra, quando occorre, essere solidamente puntellato, sbadacchiato con
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robuste armature in modo da assicurare al massimo gli operai contro ogni pericolo
ed impedire ogni smottamento di materiale durante I'esecuzione degli scavi.

E consigliabile che nelle zone di cui si ha la certezza del passaggio di cavi telefonici
ed elettrici ed alta tensione, I'Impresa, prima di eseguire gli scavi con mezzi
meccanici, provveda ad individuare con certezza le zone di intersezione dei cavi
medesimi con lo scavo da eseguire, a mezzo di rilevatori magnetici, ed eseguire nei
punti intercettati scavi a mano, fino alla ricerca di quanto rilevato, logicamente
adottando tutte le precauzioni, atte a salvaguardare la vita degli operai e l'integrita
degli impianti. Le opere ed i provvedimenti provvisionali saranno a carico esclusivo
dell'imprenditore.

Prima di eseguire gli scavi in vicinanza di fabbricati, muri di sostegno e qualsiasi
opera muraria, I'lmpresa dovra accertarsi dello stato delle strutture murarie e delle
profondita delle fondazioni, sospendendo la prosecuzione dei lavori quando possano
temersi danni in conseguenza dei detti scavi.

Mettera tutti gli accorgimenti atti a facilitare lo smaltimento delle eventuali acque di
infiltrazioni o sorgive o meteoriche, raccogliendole in appositi canaletti, drenaggi,
tubazioni, ecc. guidandole al punto di scarico e di loro esaurimento.

Le acque scorrenti alla superficie del terreno dovranno essere derivate,
all'occorrenza, in modo che abbiano a riversarsi negli scavi.

Nel caso in cui i mezzi normali suddetti non risultassero sufficienti, I'lmpresa dovra
provvedere all'esaurimento dell'acqua mediante pompe di adeguata potenza e
portata.

Lungo le strade pubbliche e private di ogni genere e categoria, sia durante
I'esecuzione dei lavori che alla apertura degli scavi, sia per tutto il tempo in cui
dovranno restare aperti, I'lmpresa dovra adottare tutte le precauzioni necessarie a
garantire la liberta e la sicurezza del transito dei pedoni, degli animali e dei veicoli,
intendendosi a carico dell'lmpresa l'onere dell'eventuale personale di vigilanza per la
disciplina del traffico stradale.

Nei tratti dove la costruzione delle canalizzazioni comporta necessariamente la
sospensione del traffico, I'l'mpresa € tenuta ad eseguire i lavori con sollecitudine,
facendo in modo che almeno durante le ore di sospensione dei lavori, il traffico
pedonale sia assicurato mediante ponteggi provvisori, reinterri, ecc..

L'Impresa e tenuta ad eseguire queste opere provvisionali con ogni cura, onde
evitare incidenti alle persone ed agli animali.

In difetto di osservanza di queste prescrizioni, la Direzione Lavori potra ordinare ad
altri I'esecuzione delle opere provvisionali addossandone l'onere all'lmpresa
inadempiente.

Per tutti gli oneri derivanti dalle precedenti prescrizioni, I'lmpresa non avra diritto ad
alcun compenso speciale, intendendosi che i prezzi unitari di cui in capitolato
tengono gia conto di detti maggiori oneri per la ditta.
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| materiali provenienti dagli scavi dovranno essere accuratamente disposti ai lati dello
scavo medesimo secondo le disposizioni della Direzione Lavori e che in ogni modo
non arrechi inconvenienti alla circolazione e pericolo alla medesima.

| materiali di risulta potranno essere depositati in luoghi delimitati dal cantiere
tenendo sempre presente che le medesime non dovranno riuscire di danno ai lavori,
alle proprieta pubbliche e private, alla pubblica circolazione sulla strada ed al libero
deflusso delle acque di qualsiasi natura, scorrevoli in superficie.

La Direzione Lavori potra fare asportare, a spesa dell'Impresa, le materie depositate
in deroga alle precedenti disposizioni.

Quando nei vani degli scavi si rinvengono tubi di acquedotti, cavi e conduttore di
pubblici servizi, ecc., I'I'mpresa dovra a sua cura e spese e con la massima cura,
sospenderli con funi e travi sufficientemente resistenti, esercitando una sorveglianza
attiva e continua per evitare fughe e rotture ed ottemperando a tutte le istruzioni ed ai
suggerimenti che fossero impartiti dagli enti proprietari.

Quando nell'esecuzione degli scavi vi sia anche solo possibilita di rinvenire cavi
elettrici, essa dovra vigilare a che gli operai adottino tutte le precauzioni per evitare
danni e disgrazie.

Appena scoperto i cavi, le tubazioni, ecc. fara avvertire immediatamente gli enti
proprietari uniformandosi ad eseguire tutte le opere provvisionali ed adottare tutte le
cautele e le prescrizioni che fossero dagli stessi suggerite.

E consigliabile che nelle zone di cui si ha la certezza del passaggio di cavi telefonici
ed elettrici ed alta tensione, I'Impresa, prima di eseguire gli scavi con mezzi
meccanici, provveda ad individuare con certezza le zone di intersezione dei cavi
medesimi con lo scavo da eseguire, a mezzo di rilevatori magnetici, ed eseguire nei
punti intercettati scavi a mano, fino alla ricerca di quanto rilevato, logicamente
adottando tutte le precauzioni, atte a salvaguardare la vita degli operai e l'integrita
degli impianti. Le opere ed i provvedimenti provvisionali saranno a carico esclusivo
dell'imprenditore.

Le opere definitive prescritte dagli enti concessionari del servizio (sostituzione di
tubazioni, intubamento di scavi, ecc.) saranno a carico della stazione appaltante e
compensate mediante la presentazione delle relative liste in economia; saranno del
pari a carico della stazione appaltante le opere eseguite dagli Enti con proprio
personale.

Le riparazioni che si rendessero necessarie per rottura, ammaloramenti, ecc.
prodotte dagli operai e causate dall'incuria ed inosservanza delle prescrizioni,
saranno invece a totale carico dell'impresa.

Eseguito lo scavo e posato il cavidotto, si procedera al riempimento dello scavo,
secondo le modalita dettagliate nel capitolo relativo ai ripristini stradali.

L'Impresa dovra provvedere che i materiali immessi nella sezione dello scavo siano
opportunamente costipati, se necessario anche con mezzo meccanico, e che |l
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terreno venga perfettamente agguagliato.

| materiali di risulta, dovranno essere portati alle discariche, a cura e spese
dell'lmpresa, essendosi gia tenuto conto, nella formazione dei relativi prezzi, di tale
onere specifico.

Non saranno concesse deroghe o eccezioni alcune alla predetta procedura.

Eseguito lo scavo e posato il cavidotto, si procedera al riempimento dello scavo,
secondo le modalita dettagliate nel capitolo relativo ai ripristini stradali.

L'Impresa dovra provvedere che i materiali immessi nella sezione dello scavo siano
opportunamente costipati, se necessario anche con mezzo meccanico, e che |l
terreno venga perfettamente agguagliato.

| materiali di risulta, dovranno essere portati alle discariche, a cura e spese
dell'lmpresa, essendosi gia tenuto conto, nella formazione dei relativi prezzi, di tale
onere specifico.

ART. 51. CAVIDOTTI, POZZETTI

ART. 51.01. CAVIDOTTI

Nell'esecuzione dei cavidotti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e
costruttive, nonché i percorsi, indicati nei disegni di progetto. Saranno inoltre
rispettate le seguenti prescrizioni:

- sondaggi trasversali da eseguire prima dell'inizio degli scavi per accertare la
rispondenza del posizionamento dei tubi o cavi rispetto a quanto rilevato
dall'Appaltatore presso gli Uffici Tecnici dei singoli Enti;

- il taglio del tappetino bituminoso e dell'eventuale sottofondo;

- esecuzione dello scavo in trincea con le dimensioni indicate nel disegno (&
vietato l'uso di pale meccaniche o escavatori di tipo cingolato);

—  fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubazione in PVC SN4 Je
100 mm, con fornitura e posa del conglomerato cementizio avente resistenza
caratteristica >/= 150 daN/cm? per la formazione del piano di posa di spessore
10 cm, il rinfianco della tubazione ed il ricoprimento per uno spessore di 10 cm;
alle tubazioni dovranno essere date opportune pendenze per evitare
tassativamente I'accumulo di materiali nelle stesse;

—  formazione di cassonetto in calcestruzzo delle dimensioni indicate in disegno,
avente resistenza caratteristica >/= 150 daN/cm?, a protezione delle tubazioni in
plastica; il calcestruzzo sara superiormente lisciato;

- il riempimento dello scavo dovra effettuarsi con misto naturale di fiume
opportunamente costipato, sulla base delle indicazioni fornite dai tecnici
comunali e dalla Direzione Lavori. Particolare cura dovra porsi nell'operazione
di costipamento da effettuare con mezzi meccanici di tipo vibrante; I'operazione
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di riempimento dovra avvenire dopo almeno 6 (sei) ore dal termine del getto di
calcestruzzo;

- trasporto alla discarica del materiale; durante la fase di scavo dei cavidotti, dei
blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere approntati tutti i ripari necessari per
evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti
non protetti. Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di
presenza di cumulo di materiale di risulta o altro materiale sul sedime stradale,
dovra essere di tipo luminoso a fiamma o a sorgente elettrica, tale da
evidenziare il pericolo esistente per il transito pedonale e veicolare. Nessuna
giustificazione potra essere addotta dall'Appaltatore per lo spegnimento di dette
luci di segnalazione durante la notte anche se causato da precipitazioni
meteoriche;

—  tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.) dovranno riportare il nome della Ditta
appaltatrice dei lavori, il suo indirizzo, il numero telefonico, nonché un cartello
con lindicazione "Lavori di illuminazione pubblica". L'inadempienza delle
prescrizioni sopra indicante puo determinare sia la sospensione dei lavori, sia la
risoluzione del contratto qualora I'Appaltatore risulti recidivo per fatti analoghi
gia accaduti nel presente appalto o anche in appalti precedenti. Sia per la
sospensione dei lavori che la risoluzione del contratto vale quanto indicato allo
specifico articolo del presente capitolato.

Per i cavidotti in massicciata bitumata o in marciapiede, il reinterro sara eseguito solo
con ghiaia naturale vagliata; il materiale di risulta dello scavo dovra essere
trasportato alla pubblica discarica.

Nessun compenso potra essere richiesto per i sondaggi da eseguire prima dell'inizio
degli scavi per l'accertamento dell'esatta ubicazione dei servizi nel sottosuolo.
L'onere relativo &€ gia compensato con la voce inerente alla formazione del cavidotto.

ART. 51.02. POZZETTI CON CHIUSINO IN GHISA

Nell'esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e
costruttive, nonché l'ubicazione, indicate nei disegni allegati.

Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;

—  formazione di platea in calcestruzzo avente C 16/20, con fori per il drenaggio
dell'acqua;

—  formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni o in
calcestruzzo avente C 16/20;

- conglobamento, nella muratura, delle tubazioni in plastica interessate dal
pozzetto e sigillatura con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo;
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—  formazione, allinterno del pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento
grossolanamente lisciato nel caso di impiego di mattoni pieni;

- fornitura e posa, sul letto di malta di cemento, di chiusino in ghisa, completo di
telaio, per traffico incontrollato, luce 37x37 cm telaio 50x50, peso circa 36 kg,
con eventuale scritta "ILLUMINAZIONE PUBBLICA" sul coperchio;

- riempimento del vano residuo con materiale di risulta o con ghiaia naturale
costipati;

—  trasporto alla discarica del materiale eccedente.

E consentita in alternativa, e compensata con lo stesso prezzo, l'esecuzione in
calcestruzzo delle pareti laterali dei pozzetti interrati con chiusino in ghisa.

Lo spessore delle pareti e le modalita di esecuzione dovranno essere
preventivamente concordati con la Direzione Lavori.

Con il prezzo del pozzetto € compensato anche il tratto di tubazione in plastica
conglobato nella muratura.

ART. 52. MODALITA DI ESECUZIONE DEI BLOCCHI DI FONDAZIONE

Nell'esecuzione dei blocchi di fondazione per i basamenti ed il quadro generale

saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive indicate nelle tavole

allegate; le dimensioni di massima dei blocchi risultano nei particolari costruttivi di

progetto; essi saranno realizzati in calcestruzzo avente C 20/25.

Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:

—  esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;

—  formazione del blocco in conglomerato con le caratteristiche sopra specificate;

—  fornitura e posa, entro il blocco di conglomerato, di spessore di tubazione in pvc
del diametro esterno di 100 mm, per il passaggio del cavo;

- predisposizione di flangia di ancoraggio per armadio annegato nel basamento;

- riempimento eventuale dello scavo in eccesso, con materiale di risulta o con
ghiaia naturale accuratamente costipata e trasporto alla di discarica del
materiale eccedente;

- eventuale impiego di casseri per il getto di blocchi posti su tratti di scarpata
particolarmente ripida.

Il dimensionamento maggiore dei blocchi di fondazione, rispetto alle misure indicate

in progetto, non dara luogo ad alcun ulteriore compenso. Se per il sollevamento ed il

trasporto del conglomerato venisse adoperata la benna od altro distributore

meccanico, nello scarico e nella lavorazione del conglomerato nei casseri dovra

essere controllato che i componenti dell'impasto restino distribuiti omogeneamente

nell'insieme, evitando ogni fenomeno, anche localizzato, di secrezione.
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ART. 53. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

Gli apparecchi illuminanti stradali saranno forniti e montati direttamente da ENEL
Sole. Sara inoltre onere della stessa predisporre quanto necessario a garantire
l'illuminazione delle aree d intervento durante le fasi di cantiere programmando
opportunamente le operazioni di rimozione e/o predisponendo illuminazione
provvisoria. L'impresa appaltatrice dovra dare la necessaria assistenza.

ART. 54. LINEE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA

Le linee di alimentazione saranno fornite e posate direttamente da Enel Sole.

ART. 55. PROTEZIONE CONTRO | CONTATTI INDIRETTI

Gli impianti saranno interamente realizzati in classe 2, ovvero senza utilizzo di
impianto di messa a terra, secondo le indicazioni previste dalle specifiche Norme CEl
64/7. Conseguentemente tutte i componenti impiantistici dovranno prevedere un
doppio livello di isolamento verso terra, opportunamente ed appositamente
classificato. Gli impianti saranno dotati di protezioni di tipo magnetotermico
differenziale.

ART. 56. SMANTELLAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ESISTENTI

Gli impianti esistenti saranno rimossi e/o0 modificati direttamente da Enel Sole.

ART. 57. PUNTO DI CONSEGNA DELL'ENERGIA

Gli impianti saranno alimentati con linee derivate dalla rete di illuminazione pubblica
comunale esistente a mezzo di appositi quadri di sezionamento. La posizione dei
predetti punti di consegna ed annessi quadri elettrici risulta dalle tavole progettuali.
Le linee di collegamento saranno disposte in cavidotti realizzati tramite tubi in PVC &
100 mm.

| corpi illuminati, dei tipi descritti, dovranno garantire in ogni caso, un valore di
illuminamento medio, minimo, misurato sul terreno non inferiore ai limiti previsti dalla
Norma.

ART. 58. ELABORATI E DOCUMENTAZIONE FINALE D'IMPIANTO

In relazione alla specificita della installazione a progetto, la ditta appaltatrice dovra
produrre, prima dell'inizio lavori, distinta completa dei materiali proposti con
annesso studio di dettaglio delle soluzioni installative, rispondenti comunque ai
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parametri indicati nel presente progetto.

In particolare, tale elaborato dovra contenere le caratteristiche del sistema proposto
(tipo, marca, caratteristiche e dati tecnici), ed essere corredato delle soluzioni di
dettaglio operativo di cantiere, sempre nel pieno e completo rispetto dei parametri
generali di progetto.

Inoltre, per quanto attiene espressamente I'aspetto elettrotecnico, la documentazione
citata dovra contenere uno specifico paragrafo con i dati e le caratteristiche tecniche
di dimensionamento, protezione e sicurezza elettrica in funzione delle caratteristiche
intriseche dei componenti proposti.

A fine lavori sara infine a carico dell'lmpresa assuntrice I'onere relativo all'esecuzione
e presentazione degli elaborati finali degli impianti in appalto, nonchée dichiarazione di
installazione a regola d'arte con riferimento alla Legge 46/90 e annesso
Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6/12/91 N. 447, quantunque non
espressamente riferibile agli impianti a progetto.

La documentazione esecutiva di cui sopra, da prodursi entro 30 giorni consecutivi
dalla data di ultimazione dei lavori, dovra essere costituita da tutti gli elaborati del
progetto esecutivo aggiornati ed eventualmente integrati rispetto all'effettiva
realizzazione degli impianti. Dovra inoltre essere prevista specifica tavola
planimetrica corredata del rilievo delle condutture interrate e completa di tutte le
indicazioni utili alla corretta interpretazione delle parti installate negli impianti
realizzati.

Tutta la documentazione sopra riportata dovra essere prodotta su supporto
informatico.

Copia di detta documentazione dovra essere alloggiata o esposta, in modo
inalterabile ed indelebile in prossimita del relativo quadro elettrico.
Contemporaneamente ai disegni aggiornati la Ditta dovra, a sua cura e spese,
produrre e consegnare alla D.L. una dichiarazione attestante che: "gli impianti
elettrici, a seguito di accurati accertamenti, verifiche e prove, sono rispondenti
perfettamente al D.P.R. 27/4/1955 n. 547, ed agli articoli 1 e 2 della Legge n. 186 del
1/3/1968".

La dichiarazione e tutta la documentazione sopraddetta (preliminare e finale)
dovranno essere firmate da un tecnico qualificato iscritto all'Albo Professionale. Tale
dichiarazione dovra essere corredata da una relazione particolareggiata da cui risulti
che sono state effettuate le verifiche previste dalle Norme CEI 64 — 8/6 e CEIl 64/7.
Per il quadro comando dovra essere resa specifica dichiarazione di conformita con
riferimento alla Norma CEI EN 60439 - 1 (CEI 17 - 13/1).
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OPERE DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE
SUPERFICIALI

ART. 59. CADITOIE

Le griglie stradali dovranno essere in ghisa sferoidale rispondenti alla norma UNI ISO
1083, conforme alla norma UNI EN 124, D400, prodotte in stabilimenti situati
nell'Unione Europea certificati ISO 9001.

Esse dovranno essere rivestite con vernice bituminosa e dovranno avere la
marcatura EN 124 C250 ed il marchio dell'ente di certificazione internazionalmente
riconosciuto.

Caditoia stradale sifonata (GS) D400 (600x600 mm) "Tipo PAM DEDRA 400" o
equivalente, in cls gettata in opera o prefabbricata atta a sopportare i carichi stradali
pesanti. la griglia in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, conforme alla norma
UNI EN 124 classe D400, rivestita con vernice bituminosa e costituita da telaio a
sagoma quadrata provvisto di asole per ottimizzare il fissaggio, di dimensione
esterna non inferiore a 400x400 mm, altezza non inferiore a 100 mm, griglia
articolata al telaio e provvista di due appoggi inclinati per garantirne la stabilita sul
telaio, provvista di rilievo antisdrucciolo sulla superficie superiore, scritta EN124
D400 e marchio di un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto, con
superficie di scarico dell'acqua meteorica superiore a 10 dm?, peso totale della griglia
kg 52,4 circa; l'allacciamento della caditoia con il collettore fognario, mediante la
fornitura e posa di 1,00 m di tubazione in PEAD corrugato o PVC rigido EN 1401
serie metrica SDR 41 SN=4kN/m? Je 160/200/250/315 mm, e dei relativi pezzi
speciali (curve, braghe, giunti, innesti, ecc.), eseguita tramite scavo in trincea
eseguito a macchina o a mano anche in presenza di servizi nel sottosuolo, con
I'eventuale taglio e rimozione della pavimentazione bituminosa e relativo sottofondo
ed il successivo ripristino della stessa; il carico, il trasporto, lo scarico e lo
smaltimento del materiale di risulta alle pubbliche discariche; formazione del letto di
posa, del rinfianco e il ricoprimento per un'altezza complessiva di cm 60 in sabbia
granita; la sigillatura dei giunti mediante giunto incorporato con guarnizione
elastomerica o mediante incollaggio con collante epossidico mediante giunto a
manicotto; le demolizioni, le forature o innesti e il successivo ripristino mediante
sigillatura da realizzare nelle condotte fognarie principali; la realizzazione della cappa
di protezione in cls con resistenza caratteristica Rck 150 daN/cm? dello spessore pari
a cm 15; il riempimento dello scavo con fornitura e posa di misto naturale eseguito e
compattato a strati regolari e secondo le indicazioni della D.L.;Nel prezzo di
applicazione si intendono compresi tutti gli oneri per gli scavi, per la fornitura e posa
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della griglia, della caditoia e del tubo di collegamento in PVC, per qualsiasi
lunghezza necessaria, alla condotta principale che deve essere sifonato, ove indicato
dai disegni di progetto, a mezzo di elemento curvo come da disegni di progetto. Nulla
e dovuto all'lmpresa per lavori da compiersi per errata valutazione dei piani di posa.
Prima della posa dell'elemento inferiore, si spalmera il sottofondo con cemento
liquido e, qualora la posa avvenga a sottofondo indurito, questo dovra essere
convenientemente bagnato. | giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati
dovranno essere perfettamente sigillati con malta cementizia. Nella posa
dell'elemento contenente la luce di scarico si avra cura di angolare esattamente
I'asse di questa rispetto alla fognatura stradale, in modo che il condotto di immissione
possa immettersi in quest'ultima senza curve o deviazioni. Le dimensioni interne del
pozzetto prefabbricato dovranno avere dimensioni tali da sostenere il telaio della
griglia. Le caditoie esistenti nelle zone d’intervento dovranno essere messe
correttamente in quota secondo i piani di posa in progetto; le caditoie nuove indicate
in progetto verranno collegate a quelle esistenti od ai collettori fognari esistenti. I
tutto dovra essere eseguito secondo le descrizioni progettuali e le indicazioni che
verranno fornite dalla D.L.

ART. 60. TUBAZIONI

Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC rigido EN 1401 serie metrica SDR 41
SN=4kN/m2. Sono compresi: lo scavo in trincea eseguito a macchina o a mano,
anche in presenza di servizi nel sottosuolo, il reinterro; I'eventuale taglio e rimozione
della pavimentazione bituminosa e relativo sottofondo, il successivo ripristino della
stessa; il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche; formazione del letto di posa, del rinfianco e il ricoprimento delle condotte
per un'altezza complessiva di 60 cm in sabbia granita; la sigillatura dei giunti
mediante giunto incorporato con guarnizione elastomerica o mediante incollaggio
con collante episodico, la realizzazione della cappa di protezione in calcestruzzo
cementizio con resistenza caratteristica Rbk 150 daN/cm? dello spessore pari a 15
cm, il riempimento dello scavo con misto naturale eseguito e compattato a strati
regolari e secondo le indicazioni della D.L.. Nel prezzo si intendono compensati la
fornitura e posa in opera dei pezzi speciali (curve, braghe, giunti, innesti, ecc.); le
demolizioni, le forature o innesti e il suo successivo ripristino mediante sigillatura da
realizzare nelle condotte fognarie principali, nei manufatti esistenti o nella bealera,
per eseguire gli allacciamenti; ed ogni altro onere compreso anche se non indicato
per dare I'opera finita.
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REDISPOSIZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

ART. 61. PREDISPOSIZIONE IMPIANTO

Realizzazione della predisposizione per impianto d'irrigazione. Nel prezzo sono
comprese: la fornitura e posa in opera di tubo guaina per 100 m circa, in PE a.d.
corrugato doppio strato e 160 mm; lo scavo in trincea eseguito a macchina o a
mano, anche in presenza di servizi nel sottosuolo, il reinterro; I'eventuale taglio e
rimozione della pavimentazione bituminosa e relativo sottofondo, il successivo
ripristino della stessa; il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale
di risulta alle pubbliche discariche; formazione del letto di posa, del rinfianco e |l
ricoprimento delle condotte per un'altezza complessiva di 45 cm in sabbia granita; la
realizzazione della cappa di protezione in calcestruzzo cementizio con resistenza
caratteristica Rbk 150 daN/cm? dello spessore pari a 15 cm, il riempimento dello
scavo con misto naturale cementato eseguito e compattato a strati regolari e
secondo le indicazioni della D.L.; le demolizioni, le forature o innesti e il suo
successivo ripristino mediante sigillatura da realizzare nei pozzetti d'ispezione; la
realizzazione di n. 12 pozzetti d'ispezione che saranno realizzati in cls, delle
dimensioni interne 40x40 cm altezza media di 100 cm; i cordoli di fondazione in c.a.;
il fondo del pozzetto in ghiaia per drenaggio, lo scavo, il reinterro, il carico, il trasporto
e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta; la fornitura e posa dei
chiusini in ghisa lamellare perlitica rispondente alle norme UNI EN 124, classe B125
e/o C250 (a secondo se sono posizionati su marciapiede o sede stradale), i chiusini
avranno le seguenti dimensioni: per il B125 (n. 8 pezzi), telaio quadrato 500x500 mm
la luce di 390x390 mm e del peso di kg 32; per il C250 (n. 4 pezzi), telaio quadrato
500x500 mm la luce mm 370x370 e del peso di kg 36; ed ogni altro onere non
specificato ma necessario per dare l'opera compiuta.
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DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 62. LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI E
LAVORI NON PREVISTI

Tutti gli altri lavori diversi, previsti nei prezzi di elenco, ma non specificati e descritti
nei precedenti articoli, che si rendessero necessari saranno parimenti eseguiti a
perfetta regola d'arte con la fornitura dei materiali migliori in commercio e osservando
tutte le cautele che verranno prescritte.

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati
convenuti i relativi prezzi, o si procedera al concordamento dei nuovi prezzi, facendo
riferimento al prezziario edito dalla Regione Piemonte seguendo le norme degli
articoli 134 e 136 del Regolamento 21 dicembre 1999, n. 554, ovvero si provvedera
in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore o da terzi.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da
eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita
e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e
le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di
efficienza.

ART. 63. NORME PER LA MISURAZIONE

Il contratto della presente opera € stipulato a corpo.
La contabilizzazione dei lavori a corpo sara effettuata applicando all'importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole tipologie di
lavorazioni indicate nel CSA Parte | Prescrizioni Amministrative, di ciascuna delle
quali andra contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
Allo scopo di permettere il riscontro della corrispondenza dei lavori eseguiti con le
voci di capitolato e di elenco prezzi, di poter effettuare i pagamenti in acconto lavori,
di seguito sono riportate le modalita per la misurazione.
L'Impresa dovra tempestivamente richiedere alla Direzione lavori di misurare in
contraddittorio quelle opere o somministrazioni che in progresso di lavoro non si
potessero piu accertare, come pure di procedere alla misurazione e al peso di tutto
Ccio che deve essere misurato e pesato prima di essere messo in opera.
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Inoltre se talune quantita non fossero esattamente accertate per difetto di ricognizioni
fatte a tempo debito, I'Appaltatore dovra accollarsi e sostenere tutte le spese
necessarie a permettere la nuova ricognizione comprese le eventuali demolizioni e i
relativi ripristini.
Per tutte le opere dell'appalto, le quantita di lavoro saranno determinate con
strumenti di misura e di peso forniti dall'lmpresa e in base a metodi geometrici o
ponderali.
Si premette che, per norma generale ed invariabile, resta stabilito contrattualmente
che nei prezzi unitari si intendono compresi e compensati: ogni opera principale e
provvisionale, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto in
opera, nel modo prescritto dalle migliori regole d'arte, e cid anche quando questo non
sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli di Elenco o nel presente Capitolato,
ed inoltre tutti gli oneri ed obblighi precisati nel presente Capitolato, ogni spesa
generale e l'utile dell'Appaltatore.

Piu in particolare si precisa che i prezzi unitari comprendono:

1) per i materiali, ogni spesa per fornitura, nelle localita prescritte, comprese
imposte, carico, trasporto, pesatura, misurazione, scarico, accatastamento,
ripresa, cali, perdite, sprechi, sfridi, prove ecc., nessuna eccettuata, necessaria
per darli pronti all'impiego a pié d'opera, in qualsiasi punto del lavoro, nonché per
allontanarne le eventuali eccedenze;

2) per gli operai, il trattamento retributivo, normativo, previdenziale e assistenziale
nonché ogni spesa per fornire ai medesimi gli attrezzi ed utensili del mestiere;

3) per i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti
all'uso, per fornirli, ove prescritto, di carburanti, energia elettrica, lubrificanti e
materiali di consumo in genere, personale addetto al funzionamento, ecc. per
effettuarne la manutenzione, provvedere alle riparazioni e per allontanarli, a
prestazioni ultimate;

4) per i lavori a misura, ogni spesa per mano d'opera, mezzi d'opera, attrezzi,
utensili e simili, per le opere provvisionali, per gli inerti, i leganti, gli impasti, i
prodotti speciali, ecc., per assicurazioni di ogni specie, indennita per cave di
prestito e di deposito, passaggi, depositi, cantieri, occupazioni temporanee e
diverse, oneri per ripristini e quanto occorre a dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli
oneri tutti che I'Impresa dovra sostenere a tale scopo;

5) per la posa in opera dei materiali di qualsiasi genere, ogni spesa per
I'avvicinamento al punto di posa e gli spostamenti in genere che si rendessero
necessari all'interno del cantiere, per la mano d'opera, i mezzi d'opera, gli attrezzi,
gli utensili e simili, le opere provvisionali e quant'altro occorra ad eseguire
perfettamente la prestazione.

Si conviene poi espressamente che le eventuali designazioni di provenienza dei
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materiali non danno, in alcun caso, diritto all'Appaltatore di chiedere variazioni di
prezzo o maggiori compensi per le maggiori spese che egli dovesse eventualmente
sostenere, nel caso che dalle provenienze indicate non potessero aversi tali e tanti
materiali da corrispondere ai requisiti ed alle esigenze di lavoro.

Dalle misure lorde dovranno essere dedotte le parti relative ai materiali estranei non
formanti oggetto della misura stessa.

La misura di ogni opera deve corrispondere nelle dimensioni alle ordinazioni od ai tipi
di progetto. Nel caso di eccesso su tali prescrizioni, si terra come misura quella
prescritta, ed in casi di difetto, se I'opera é accettata, si terra come misura quella
effettiva.

Nessuna opera, gia computata come facente parte di una determinata categoria, pud
essere compensata come facente parte di un'altra.

Eventuali opere in economia dovranno essere autorizzate di volta in volta dalla
Direzione dei Lavori e I'Appaltatore sara tenuto a consegnare, entro dieci giorni dalla
data di esecuzione dei lavori stessi, le bolle giornaliere delle opere, con l'indicazione
del nome e della qualifica degli operai impiegati, dell'orario di lavoro, dei materiali
adoperati, e con la descrizione dettagliata anche con schizzi.

Le prestazioni di manodopera e le forniture di materiali, anche per piccoli quantitativi,
per lavori in economia, verranno valutate in base alle prescrizioni ed ai prezzi, netti
del ribasso o aumento d'asta, dell'Elenco allegato.

ART. 63.01. MOVIMENTI DI TERRA

Art. 63.01.01. Scavi in genere

Oltre che degli obblighi particolari emergenti dal presente articolo e dalle prescrizioni
di Capitolato, con i prezzi e le voci di elenco per gli scavi I'Appaltatore devesi ritenere
compensato di tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie di qualsiasi
consistenza, sia asciutte che bagnate o in presenza di acqua;

- per la particolare cura e cautela che I'Assuntore dovra porre affinché non siano
danneggiate le opere sul suolo e nel sottosuolo;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a
rifiuto, sistemazione delle materie di rifiuto; deposito provvisorio e successiva
ripresa, nonché per ogni indennita di deposito temporaneo in zona al di fuori
della zona di lavoro;

- per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo,
per la formazione di gradoni, per il rinterro all'ingiro delle murature, secondo le
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sagome definitive di progetto o stabiliti dalla Direzione dei Lavori;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi genere secondo tutte
le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprese le composizioni,
scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti,
perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature, ponti, passerelle e costruzioni provvisorie occorrenti sia per
I'esecuzione dei trasporti delle materie di scavo, che per la formazione di
rilevati, per passaggi, attraversamenti, accessi a proprieta di terzi, ecc.;

- per ogni altra spesa infine necessaria per I'esecuzione completa degli scavi;

- per ogni onere necessario allo smaltimento in pubblica discarica del materiale di
rifiuto.

ART. 63.02. SCAVIDI SBANCAMENTO OD INCASSATI

a) Il volume degli scavi di sbancamento €& valutato a tratti in ciascuno dei quali
'andamento del terreno € sensibilmente uniforme, moltiplicando la
lunghezza del tratto, misurata in orizzontale, per la media aritmetica delle
aree delle sezioni estreme del tratto stesso, rilevate in contraddittorio con
I'Appaltatore.

b)  Gli scavi incassati a sezione obbligata _ sia per fondazione che per la posa
di canalette, di tubazioni ed altri manufatti _ sono computati in modo
analogo agli scavi di sbancamento, con l'avvertenza che l'area delle sezioni
stesse per la loro profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento o del
terreno naturale (quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato)
va misurata sulla verticale della testa dei singoli picchetti. Gli scavi per
apertura delle trincee per la posa delle tubazioni sono valutati a pareti
verticali e con le larghezza riportate negli elaborati grafici di progetto. Ove la
profondita degli scavi sia maggiore di quella stabilita dal progetto o dalla
Direzione dei Lavori, non €& tenuto alcun conto degli scavi eseguiti in
eccesso. Le trincee aperte lungo I'asse delle condotte per poi dar luogo allo
scavo della fossa non sono computate. Ai volumi cosi calcolati sono
applicati i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi, vale a dire che sono
valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi gia compreso e
compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo, anche quello
necessario per I'impiego di armature o sbadacchiature di qualsiasi genere;
in questo prezzo unitario d'elenco &€ compreso altresi l'onere (sia per
maggior volume di scavo, sia per le particolari difficoltd d'esecuzione
quando i tubi fossero gia calati entro la fossa) dello scavo delle nicchie
necessaria per l'esecuzione delle giunzioni della conduttura. Lo scavo per i
manufatti di linea (pozzetti di ispezione e simili) di dimensioni trasversali non
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eccedenti la larghezza della trincea o poco eccedenti la larghezza stessa
(50 cm), & compreso nello scavo di apertura della trincea stessa, e pertanto
non sono computati, a questo titolo, gli scavi per far posto alle opere
suddette. | prezzi di elenco per gli scavi di fondazione sono applicati
unicamente e rispettivamente al volume di scavo ricadente in ciascuna zona
compresa fra la quota del piano superiore e quella del piano inferiore che
delimitano le varie zone successive a partire dalla quota di sbancamento e
proseguendo verso il basso. Nel prezzo degli scavi cosi computati &
compreso e compensato anche l'onere per il rinterro e per il trasporto a
discarica o a rilevato del materiale di risulta, prezzo ritenuto invariato
comunque ed ovunque lo scavo venga eseguito e qualunque sia la natura e
la consistenza del terreno con la sola eccezione per la roccia da mina e il
conglomerato naturale di grande compattezza, per la escavazione dei quali
oltre al prezzo di elenco, & corrisposto un compenso addizionale, stimato
limitatamente al solo volume delle materie dure.

Per scavi eseguiti in presenza di acqua il cui livello stabile non si elevi oltre 20 cm sul
fondo, non € previsto né remunerato nessuno speciale compenso e nessuna
maggiorazione sui prezzi stabiliti dall'Elenco per gli scavi all'asciutto. Gli scavi sono
invece considerati come subacquei per tutte e solo quelle parti che ricadono oltre 20
cm al di sotto del livello costante a cui si stabiliscono le acque.

Art. 63.02.01. Rinterri

| rinterri ed i iempimenti saranno misurati come differenza fra il volume dello scavo e
quello dei manufatti in esso eseguiti, senza tener conto del maggior volume dei
materiali che |'Appaltatore dovesse impiegare, in relazione agli assestamenti del
terreno, per garantire che il rinterro assuma, alla fine, la sagoma prescritta.

Il prezzo dei rinterri comprende: nel caso vengano effettuati con materie gia
depositate al margine degli scavi, la loro ripresa; nel caso vengano effettuati con
materie provenienti direttamente dagli scavi, il nolo di autocarro durante il
caricamento, nonche il trasporto e lo scarico del materiale.

Tale prezzo comprende pure la vagliatura dei materiali da impiegarsi a contatto dei
condotti, le occorrenti innaffiature ed il costipamento con mezzi idonei a strati di
spessore non superiore a cm 50.

ART. 63.03. CONDOTTI DI FOGNATURA, CAVIDOTTI E MANUFATTI RELATIVI

| sottoservizi di cui sopra saranno computati a metro lineare, misurandone lo sviluppo
in asse, senza tener conto delle sovrapposizioni nei giunti e senza dedurre dallo
sviluppo stesso i pezzi speciali e i manufatti inseriti nella canalizzazione.
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| pezzi speciali impiegati in queste canalizzazioni (curve, croci, braghe, te, ecc.) non
verranno computati in quanto si considerano remunerati con le voci di Elenco prezzi
relative alle canalizzazioni.

| pozzetti di ispezione, di immissione di allacciamento verranno valutati a numero.

| condotti ed i manufatti speciali per i quali non esistesse apposito prezzo di Elenco,
verranno valutati a misura computando le quantita delle singole categorie di lavoro.

ART. 63.04. DISFACIMENTI E RIPRISTINI DI MASSICCIATE E PAVIMENTAZIONI
STRADALI

| disfacimenti ed i ripristini delle massicciate e delle pavimentazioni saranno valutati a
metro quadrato, assumendo per la misura di tali lavori una larghezza pari a quella
convenzionalmente stabilita per gli scavi, maggiorata di cm 20 per lato. Verranno
dedotte le superfici corrispondenti a rotaie, bocchette, chiusini, soglie e quant'altro
occupi una parte della superficie pavimentata. Gli scavi "in cassonetto" per il ripristino
delle massicciate verranno valutati separatamente a metro cubo, considerando una
larghezza di scavo pari a quella convenzionale sopra stabilita e la profondita effettiva
del cassonetto ordinato dalla Direzione dei Lavori.

ART. 63.05. OPERE METALLICHE

Ogni opera metallica per la quale sia previsto un prezzo a kg dovra esser pesata, se
possibile presso una pubblica pesa, prima della sua posa in opera, e cio alla
presenza della Direzione dei Lavori. In difetto, il peso verra valutato, in sede di
liquidazione, dalla Direzione dei Lavori, e, qualora I|'Appaltatore non intenda
accettarlo, dovra assumersi tutti gli oneri che siano necessari alla prescritta verifica
diretta.

Nel prezzo delle opere in ferro non zincate sara compresa la verniciatura con una
mano di minio, da praticarsi nell'officina del fabbro.

| prezzi di queste opere si intendono sempre comprensivi di tutto quanto occorre per
la loro posa in opera.

ART. 63.06. PAVIMENTAZIONI STRADALI

Le pavimentazioni stradali sono valutate a metro quadrato, ad eccezione delle lastre
ed elementi lineari in porfido o granito, quali binderi, cordoli, ecc. che sono misurate
a metro lineare. Nei prezzi sono compresi la preparazione del piano di posa per dare
le giuste pendenze alla pavimentazione, lo strato di allettamento e la finitura della
pavimentazione.
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ART. 64. LAVORIIN ECONOMIA

ART. 64.01. MANODOPERA

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono
richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno a sostituire tutti quegli operai che
non riescano di gradimento alla D.L..

Nelle prestazioni di mano d'opera saranno seguite le disposizioni stabilite dalle leggi
e dai contratti collettivi di lavoro stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla
disciplina giuridica di rapporti collettivi.

ART. 64.02. NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di
servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle
macchine perché siano sempre in buono stato di servizio.

Nel prezzo di noleggio di meccanismi sono compresi e compensati tutti gli oneri e
tutte le spese per il trasporto a pié d'opera, montaggio, smontaggio ed
allontanamento dal cantiere.

Per I'applicazione dei prezzi di noleggio di meccanismi in genere, ove il prezzo sia
unico, esso si intende corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi
rimangono a pié d'opera a disposizione dellAmministrazione.

Ove il prezzo si duplica (per macchine ferme e per macchine in opera) il prezzo del
noleggio di macchine funzionanti si applica soltanto per quelle ore in cui esse sono in
regolare attivita di lavoro; in tale caso il prezzo comprende la mano d'opera, il
combustibile o I'energia elettrica, i lubrificanti, i materiali di consumo e tutto quanto
occorre per il funzionamento delle macchine. In ogni altra condizione, e cioé per tutto
il tempo impiegato per la messa in funzione del meccanismo e per gli eventuali
perditempo, si applica il prezzo del noleggio per meccanismi in riposo.

Per il noleggio degli autocarri verra corrisposto soltanto il prezzo per il lavoro
effettivamente eseguito, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa
o perditempo.

Il prezzo di noleggio delle pompe a motore comprende oltre il nolo della pompa
anche quello del motore (a vapore, a scoppio o elettrico) e della relativa fonte di
energia necessaria per il funzionamento (linea per il trasporto dell'energia e, ove
occorra, il trasformatore o gruppo elettrogeno ecc.).

ART. 64.03. TRASPORTI
| trasporti di terre o altro materiale sciolto sono valutati in base al volume prima dello
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scavo, per materiale in cumulo prima del carico sul mezzo di trasporto senza tener
conto dell'aumento di volume che subiscono all'atto dello scavo o del carico, oppure
a peso con riferimento alla distanza. Con i prezzi dei trasporti & compreso lo scarico
dei materiali dai mezzi di trasporto nonché le assicurazioni di ogni genere, le spese
per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente ed ogni altra spesa per
dare il mezzo in pieno stato di efficienza.

ART. 65. ELABORATI DI RILIEVO

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi gia compresi e remunerati dal prezzo di
offerta, i disegni e rilievi dei lavori eseguiti.

Essi saranno predisposti in formato numerico secondo le prescrizioni della D.L. e
forniti su supporto magnetico; comprenderanno:

a) una o piu planimetrie in scala 1:500 sulle quali dovranno essere indicate le
eventuali variazioni apportate al progetto in fase di esecuzione;
b) una o piu planimetrie in scala 1:500 sulle quali dovranno essere indicati:

— i tracciati delle canalizzazioni e dei cavidotti posati, quotati planimetricamente
ed appoggiati ai punti di fede del Catasto;

- la denominazione delle strade nelle quali essi sono stati posati;

- la sezione dei condotti e dei cavidotti;

- la distanza del condotto e dei cavidotti dal filo dei fabbricati o da punti fissi, in
modo che esso possa essere individuato anche con eventuali cambiamenti di
direzione;

- condotti preesistenti che fossero stati eventualmente demoliti o spostati,
opportunamente evidenziati.

c) | disegni dei manufatti, in scala appropriata.
d) | disegni e gli schemi dell'impianto d'illuminazione cosi come indicato al
punto a).

Dovranno, inoltre, essere forniti gli schemi dei quadri elettrici.

Su tutti i disegni dovranno essere indicati:

- il titolo di progetto del lavoro eseguito;

- il tipo di manufatto se prefabbricato o gettato in opera;

- i capisaldi ai quali e stata riferita la quotazione altimetrica, che dovranno essere
quelli di livellazione IGM o, in mancanza, le quote di fondo dei condotti esistenti.
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Tutti i sopraelencati elaborati dovranno essere presentati entro 15 giorni dalla
data di ultimazione; la mancata consegna comporta I’'applicazione della penale
per ritardata ultimazione. La consegna da parte dell'Appaltatore dei tipi che
formano oggetto del presente articolo e condizione necessaria per il
pagamento della liquidazione a saldo.
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