LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSE CENTRALE VENARIA REALE

I FASE

C.so Garibaldi - Rotatoria Auchan

PROGETTO ESECUTIVO - MARZO 2014

VERSIONE VALIDATA

ELENCO ELABORATI

ELBORATI TECNICI

ELAB. 01	Relazione Tecnica Illustrativa
ELAB. 01.a	Relazione specialistica
ELAB. 01.b	Relazione geologica-geotecnica
ELAB. 02	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte I Prescrizioni Amministrative Schema di Contratto
ELAB. 03	Capitolato Speciale d'Appalto - Parte II Prescrizioni Tecniche
ELAB. 04	Elenco Prezzi Unitari
ELAB. 05	Analisi Prezzi
ELAB. 06	Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico
ELAB. 07	Quadro dell'incidenza percentuale della manodopera
ELAB. 08	Cronoprogramma
ELAB. 09	Piano di Manutenzione
ELAB. 10	Piano di Sicurezza e Coordinamento
ELAB. 11	Fascicolo

TAVOLE GRAFICHE

TAV. 1.0	COROGRAFIA E QUADRO D'INSIEME DEGLI INTERVENTI	1:10.000 - 1:2.000
TAV. 2.0	NODO 4 - ROTONDA AUCHAN - PLANIMETRIA DI RILIEVO	1:200
TAV. 3.0	NODO 4 - ROTONDA AUCHAN - PLANIMETRIA DI PROGETTO	1:200
TAV. 4.0	NODO 4 - ROTONDA AUCHAN - PREDISPOSIZIONE RETE I.P.	1:500
TAV. 5.0	NODO 4 - ROTONDA AUCHAN – RETE RACCOLTA ACQUE	1:200
TAV. 6.0	NODO 4 - ROTONDA AUCHAN – OPERE A VERDE E ARREDI	1:200
TAV. 7.0	NODO 4 - ROTONDA AUCHAN – SEGNALETICA	1:200
TAV. 8.0	NODO 4 - ROTONDA AUCHAN - PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1:20
TAV. 9.0	NODO 4 - ROTONDA AUCHAN – PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO	1:200
TAV. 10.0	NODO 4 - ROTONDA AUCHAN – PRINCIPALI LAVORAZIONI	1:500