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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSE CENTRALE VENARIA REALE - I FASE - CORSO GARIBALDI  ROTATORIA AUCHAN pag. 1

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OPERE COMPIUTE  (SpCap 20)
D1.) DEMOLIZIONI, SCAVI, REINTERRI  (Cap 4)

D1.01.) DEMOLIZIONI  (SbCap 1)

1 Demolizione di pavimentazione stradale, marciapiedi, aiuole
D1.01.01. spartitraffico, aree verdi, ecc.

SOMMANO m² 3.052,00 10,00 30.520,00 13.607,95 44,587

2 Estrazione manuale o con mezzo meccanico, di guide o cordoni in
D1.01.02. materiale lapideo o cls.

SOMMANO m 1.022,00 17,87 18.263,14 18.263,14 100,000

3 Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media
D1.01.03. difficoltà. Per piante di altezza da m 11 a m 20.

SOMMANO cad. 13,00 330,78 4.300,14 1.259,94 29,300

4 Abbattimenti e rimozione di siepi esistenti e di ceppi di alberi già
D1.01.04. abbattuti con attrezzatura manuale o meccanica.

SOMMANO a corpo 1,00 620,00 620,00 347,15 55,992

5 Demolizione di opere in conglomerato semplice o leggermente armato.
D1.01.05. SOMMANO m³ 2,50 102,00 255,00 59,06 23,160

6 Smontaggio di guard-rails esistenti.
D1.01.06. SOMMANO m 100,00 11,70 1.170,00 618,89 52,897

D1.02.) SCAVI E REINTERRI  (SbCap 2)

7 Scavo di sbancamento e scoticamento di materie di qualsiasi natura e
D1.02.01. consistenza.

SOMMANO m³ 1.220,80 4,91 5.994,13 684,53 11,420

8 Scavo a sezione obbligata, in vie già sistemate, a pareti verticali, per
D1.02.02. profondita fino a 1,5 m.

SOMMANO m³ 22,56 14,32 323,06 38,96 12,060

D1.03.) TRASPORTI E ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA  (SbCap
3)

9 Carico, trasporto di materie di scavo dai cantieri alle discariche
D1.03.01. autorizzate (escluso oneri smaltimento).

SOMMANO m³ 295,20 7,30 2.154,96 913,75 42,402

10 Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e rocce, diverse da
D1.03.02. quelle di cui alla voce 17 05 03*>.

SOMMANO t 548,17 11,75 6.441,00 0,00

11 Conferimento in discarica CER 17 03 01 <miscele bituminose diverse
D1.03.03. da quelle di cui alla voce 17 03 01*.

SOMMANO t 531,36 8,95 4.755,67 0,00
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COMMITTENTE: Città di Venaria Reale (TO)

A   R I P O R T A R E 74.797,10 35.793,37
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 74.797,10 35.793,37

D2.) OPERE C.A., CLS  E OPERE METALLICHE  (Cap 5)
D2.04.) OPERE IN C.A.  (SbCap 4)

12 Realizzazione di muretto in c.a.
D2.04.01. SOMMANO m 30,00 250,00 7.500,00 3.375,00 45,000
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COMMITTENTE: Città di Venaria Reale (TO)

A   R I P O R T A R E 82.297,10 39.168,37
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 82.297,10 39.168,37

E) RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI E OPERE FOGNARIE  (Cap 6)
E.01.) PICCOLI MANUFATTI, CADITOIE E CHIUSINI  (SbCap 7)

13 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale sifonata (GS) D400
E.01.01. (600x600 mm) "Tipo PAM DEDRA 400" o equivalente.

SOMMANO cad. 23,00 407,00 9.361,00 2.621,08 28,000

14 Modifica della quota del piano d'appoggio di chiusini, di caditoie, di
E.01.02. griglie ecc.

SOMMANO cad. 35,00 75,00 2.625,00 1.732,50 66,000

15 Rimozione di chiusini e caditoie esistenti.
E.01.03. SOMMANO cad. 15,00 65,00 975,00 351,00 36,000

16 Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la rimozione e
E.01.04. successivo ricollocamento del suggello.

SOMMANO cad. 8,00 20,50 164,00 74,00 45,120

17 Realizzazione di allacciamenti alle condotte principali di scarichi, di
E.01.05. acque bianche o nere.

SOMMANO cad. 2,00 663,00 1.326,00 304,98 23,000

E.02.) TUBAZIONI, RINFIANCHI E RICOPRIMENTI  (SbCap 8)

18 Fornitura e posa in opera tubi Øe 160 mm in PVC rigido EN 1401 serie
E.02.01.a. metrica SDR 41 SN=4kN/m².

SOMMANO m 53,00 48,90 2.591,70 673,84 26,000

19 Fornitura e posa in opera tubi Øe 200 mm in PVC rigido EN 1401 serie
E.02.01.b. metrica SDR 41 SN=4kN/m².

SOMMANO m 37,00 56,60 2.094,20 607,32 29,000
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COMMITTENTE: Città di Venaria Reale (TO)

A   R I P O R T A R E 101.434,00 45.533,09
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 101.434,00 45.533,09

F) PAVIMENTAZIONI STRADALI  (Cap 7)
F.01.) PAVIMENTAZIONI SOTTOFONDI  (SbCap 10)

20 Provvista e stesa di misto granulare anidro riciclato per fondazioni
F.01.01. stradali.

SOMMANO m³ 295,60 11,63 3.437,83 348,94 10,150

21 Provvista e stesa di misto naturale stabilizzato a cemento compresa la
F.01.02. compattazione.

SOMMANO m³ 147,80 62,00 9.163,60 2.107,63 23,000

22 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato dello sp. di cm 10
F.01.03. cls e cm 10 misto granulare.

SOMMANO m² 945,00 19,26 18.200,70 6.919,91 38,020

F.02.) PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  (SbCap 11)

23 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a
F.02.01.a. freddo della strada, per profondità media di cm 1.

SOMMANO m² 1.250,00 2,52 3.150,00 774,90 24,600

24 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a
F.02.01.b. freddo della strada, per profondità media di cm 3.

SOMMANO m² 750,00 5,63 4.222,50 1.395,96 33,060

25 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente.
F.02.02. SOMMANO m² 6.045,00 0,67 4.050,15 2.539,44 62,700

26 Provvista e stesa in opera di emulsione bituminosa al 55% di bitume.
F.02.03. SOMMANO m² 6.045,00 0,39 2.357,55 352,93 14,970

27 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp. medio 10 cm a
F.02.04. mano.

SOMMANO m² 739,00 14,58 10.774,62 2.397,35 22,250

28 Provvista e stesa a tappeto per strato d'usura. a) per uno spessore
F.02.05.a. compresso di cm 3,00.

SOMMANO m² 4.000,00 5,02 20.080,00 1.008,02 5,020

29 Provvista e stesa a tappeto per strato d'usura. b) per ogni centimetro in
F.02.05.b. più.

SOMMANO cm*m² 1.600,00 1,56 2.496,00 88,46 3,544

30 Conglomerato bituminoso per tappeto d'usura per marciapiedi.
F.02.06. Spessore 3,00 cm.

SOMMANO m² 945,00 7,55 7.134,75 2.179,67 30,550

31 Provvista e stesa (binder) con vibrofinitrice 4,00 cm.
F.02.07. SOMMANO m² 1.100,00 6,02 6.622,00 325,80 4,920

F.03.) PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E CORDOLATURE  (SbCap 12)

32 Fornitura di "cordoli" guide rette o curve dello sp di 12 cm in gneiss,
F.03.01.a. graniti, sieniti, dioriti, pietra di Luserna.

SOMMANO m 1.108,60 35,50 39.355,30 0,00

33 Posa di "cordoli" guide rette o curve dello spessore di 12 cm in pietra.
F.03.01.b. SOMMANO m 1.313,00 17,45 22.911,85 14.129,74 61,670

34 Riutilizzo di "cordoli" guide rette o curve dello spessore di 12 cm in
F.03.01.c. materiale lapideo o cls precedentemente rimossi.

SOMMANO m 204,40 5,00 1.022,00 511,00 50,000

35 Fornitura e posa di pavimentazione in cubetti di Sienite 12/15.
F.03.02. SOMMANO m² 165,00 142,95 23.586,75 7.783,63 33,000
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COMMITTENTE: Città di Venaria Reale (TO)

A   R I P O R T A R E 279.999,60 88.396,47
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 279.999,60 88.396,47

G) SEGNALETICA STRADALE  (Cap 8)
G.01.) SEGNALETICA VERTICALE  (SbCap 14)

36 Fornitura e posa in opera di palina semplice o a bandiera in tubo di
G.01.01. acciaio zincato.

SOMMANO cad. 44,00 57,50 2.530,00 480,70 19,000

37 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in lamiera di alluminio a
G.01.02. forma triangolare classe 2). Lato 900 mm.

SOMMANO cad. 5,00 70,70 353,50 63,63 18,000

38 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in alluminio a forma
G.01.03. quadrata o romboidale lato 600 mm, sp. 30/10, Al H.I.

SOMMANO cad. 23,00 73,76 1.696,48 305,37 18,000

39 Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo singolo.
G.01.04. SOMMANO cad. 5,00 171,50 857,50 154,35 18,000

40 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in lamiera di alluminio a
G.01.05. forma triangolare classe 2). Lato 600 mm.

SOMMANO cad. 6,00 40,10 240,60 43,31 18,000

41 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in lamiera di alluminio
G.01.06. circolare o ottagonale classe 2). Ø600 mm.

SOMMANO cad. 13,00 66,00 858,00 154,44 18,000

42 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo a forma rettangolare
G.01.07. classe 2). Lati 530x180 mm.

SOMMANO cad. 4,00 23,10 92,40 16,63 18,000

G.02.) SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCap 15)

43 Realizzazione di scritte orizzontale di "STOP","BUS", "30" ecc.
G.02.01. SOMMANO cad. 18,00 74,30 1.337,40 468,09 35,000

44 Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 12/15 cm.
G.02.02. SOMMANO m 959,32 0,65 623,56 218,25 35,000

45 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e segnali orizzontali.
G.02.03. SOMMANO m² 144,00 5,90 849,60 297,36 35,000

46 Realizzazione di serie di triangoli, dimensione base cm 50, altezza cm
G.02.04. 70.

SOMMANO cad. 79,00 1,60 126,40 44,24 35,000

47 Realizzazione di rivestimento in malta acrilica di colore rosso Tipo
G.02.05. "Robur" o equivalente.

SOMMANO m² 252,00 28,79 7.255,08 3.627,54 50,000
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COMMITTENTE: Città di Venaria Reale (TO)

A   R I P O R T A R E 296.820,12 94.270,38
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 296.820,12 94.270,38

H) ARREDO URBANO E VERDE  (Cap 9)
H.01.) ARREDO URBANO  (SbCap 16)

48 Fornitura e posa in opera di barriera metallica singola tipo "Città di
H.01.01. Venaria" dimensioni centimetri 100x100 (h).

SOMMANO cad. 27,00 341,00 9.207,00 5.892,48 64,000

49 Fornitura e posa in opera di paletto in acciaio zincato "dissuasore" tipo
H.01.02. "Città di Venaria".

SOMMANO cad. 15,00 91,00 1.365,00 955,50 70,000

H.02.) SISTEMAZIONE A VERDE  (SbCap 17)

50 Fornitura di terra vegetale (agraria).
H.02.01.a. SOMMANO m³ 705,60 12,07 8.516,59 0,00

51 Posa di terra vegetale vegetale per formazione di aiuole compresa la
H.02.01.b. realizzazione del piano.

SOMMANO m² 1.764,00 3,00 5.292,00 3.969,00 75,000

52 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina
H.02.02. e la fresatura.

SOMMANO m² 1.764,00 2,30 4.057,20 2.207,93 54,420

H.03.) IRRIGAZIONE OPERE EDILI  (SbCap 18)

53 Realizzazione della predisposizione per impianto d'irrigazione.
H.03.01. SOMMANO corpo 1,00 12.000,00 12.000,00 4.200,00 35,000

----------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Città di Venaria Reale (TO)

A   R I P O R T A R E 337.257,91 111.495,29
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 337.257,91 111.495,29

I) IMPIANTI ELETTRICI  (Cap 10)
I.01.) I.P. OPERE EDILI  (SbCap 21)

54 Formazione di cavidotto semplice interrato Ø 100 mm PVC.
I.01.01.a. SOMMANO m 207,60 38,75 8.044,50 1.930,68 24,000

55 Formazione di cavidotto semplice interrato Ø 100 mm PVC con
I.01.01.b. ripristino bitumato.

SOMMANO m 243,40 44,60 10.855,64 3.039,58 28,000

56 Pozzetto in cls cementizio per impianto elettrico 40x40x70 con
I.01.02. chiusino in ghisa C250/D400.

SOMMANO cad. 21,00 303,75 6.378,75 701,66 11,000

57 Basamento in c.a. delle dimensioni 100x100x100 cm.
I.01.03. SOMMANO cad. 21,00 142,24 2.987,04 418,19 14,000
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COMMITTENTE: Città di Venaria Reale (TO)

A   R I P O R T A R E 365.523,84 117.585,40
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE Quantità %ManodoperaSOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 365.523,84 117.585,40

L) OPERE DI COMPLETAMENTO  (Cap 12)
L.01.) OPERE DI COMPLETAMENTO  (SbCap 25)

58 Prestazioni per esecuzione di opere completamento, finitura, ecc.
L.03.01. "C.so Garibaldi - Rotonda Auchan".

SOMMANO a corpo 1,00 1.576,16 1.576,16 1.260,93 80,000

59 Rimozione e riposizionamento di elementi di arredo urbano e
L.03.02. segnaletica "C.so Garibaldi- Rotonda Auchan".

SOMMANO a corpo 1,00 1.700,00 1.700,00 1.360,00 80,000

60 Compenso addizionale per l'esecuzione delle opere in presenza di
L.03.03. traffico "C.so Garibaldi - Rotonda Auchan".

SOMMANO a corpo 1,00 3.500,00 3.500,00 2.800,00 80,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 372.300,00 123.006,33 33,040

T O T A L E   euro 372.300,00 123.006,33 33,040
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COMMITTENTE: Città di Venaria Reale (TO)

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  

C LAVORI A CORPO euro 372.300,00 123.006,33 33,040

C:001 C.so GARIBALDI - Rotonda Auchan euro 372.300,00 123.006,33 33,040

C:001.001      OPERE STRADALI euro 260.539,64 81.992,79 31,470

C:001.001.001           SCAVI, DEMOLIZIONI E REINTERRI euro 61.122,41 34.840,66 57,001
C:001.001.002           TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 13.351,63 913,75 6,844
C:001.001.003           OPERE IN CLS E C.A. euro 7.500,00 3.375,00 45,000
C:001.001.004           SOTTOFONDI STRADALI euro 30.802,13 9.376,48 30,441
C:001.001.005           PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE euro 60.887,57 11.062,53 18,169
C:001.001.006           PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E CORDOLATURE euro 86.875,90 22.424,37 25,812

C:001.002      OPERE DI RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI euro 19.459,96 6.403,68 32,907

C:001.002.001           SCAVI, DEMOLIZIONI E REINTERRI euro 323,06 38,96 12,060
C:001.002.007           MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI euro 14.451,00 5.083,56 35,178
C:001.002.008           TUBAZIONI euro 4.685,90 1.281,16 27,341

C:001.003      OPERE DI SEGNALETICA STRADALE euro 16.820,52 5.873,91 34,921

C:001.003.009           SEGNALETICA VERTICALE euro 6.628,48 1.218,43 18,382
C:001.003.010           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 10.192,04 4.655,48 45,678

C:001.004      OPERE DI SOTTOSERVIZI A RETE euro 28.265,93 6.090,11 21,546

C:001.004.011           I.P. OPERE EDILI euro 28.265,93 6.090,11 21,546

C:001.005      OPERE DI ARREDO URBANO E VERDE euro 40.437,79 17.224,91 42,596

C:001.005.012           ARREDO URBANO euro 10.572,00 6.847,98 64,775
C:001.005.013           SISTEMAZIONE A VERDE euro 17.865,79 6.176,93 34,574
C:001.005.014           PREDISPOSIZIONE IRRIGAZIONE euro 12.000,00 4.200,00 35,000

C:001.006      OPERE DI COMPLETAMENTO euro 6.776,16 5.420,93 80,000

C:001.006.015           OPERE VARIE euro 6.776,16 5.420,93 80,000

TOTALE  euro 372.300,00 123.006,33 33,040

     Comune di Venaria (TO)
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COMMITTENTE: Città di Venaria Reale (TO)  
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A   R I P O R T A R E 




