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L2557 PE TSS CME 01

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSE CENTRALE VENARIA REALE - | FASE - CORSO GARIBALDI ROTATORIA AUCHAN pag. 1
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
C.so GARIBALDI - Rotonda Auchan (SpCat 1)
OPERE STRADALI (Cat 1)
SCAVI, DEMOLIZIONI E REINTERRI (SbCat 1)
1/1 Estrazione manuale o con mezzo meccanico, di guide o
D1.01.02. cordoni in materiale lapideo o cls.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
via Paganelli *[22+6] 28,00 28,00
controviale sx
sud *[42+2+23+10] 77,00 77,00
nord *[46+46] 92,00 92,00
controviale dx
sud *[60+64+19+25+25] 193,00 193,00
nord *[16+12+14+8+8] 58,00 58,00
via lombardia *[98+46+46+50+40+100+48+38+40+28+35+
5] 574,00 574,00
SOMMANO m 1.022,00 17,87 18.263,14
2/2 Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in
D1.01.03. condizioni di media difficolta. Per piante di altezza da m
11am 20.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
13,00 13,00
SOMMANO cad. 13,00 330,78 4.300,14
3/3 Abbattimenti e rimozione di siepi esistenti e di ceppi di
D1.01.04. alberi gia abbattuti con attrezzatura manuale o
meccanica.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
Auchan *1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 620,00 620,00
4/4 Demolizione di pavimentazione stradale, marciapiedi,
D1.01.01. aiuole spartitraffico, aree verdi, ecc.
Per:
via Paganelli *[20+20+19+20+12+6+17+15] 129,00 129,00
controviale sx
sud *[22+24] 46,00 46,00
nord *[10+56+63+20+15] 164,00 164,00
controviale dx
sud *[15+15+5+3+5+10+50+8+120+140+28+12+150] 561,00 561,00
nord *[35+70+12+16+80+10+9+8+18+29+6+8] 301,00 301,00
rotonda *[43+15+314+20+20+70+115] 597,00 597,00
via lombardia *[26+150+180+17+60+58+18+40+17+15+
55+70+290+100+55+103] 1.254,00 1.254,00
SOMMANO m? 3.052,00 10,00 30.520,00
5/5 Scavo di shancamento e scoticamento di materie di
D1.02.01. gualsiasi natura e consistenza.
Per:
via Paganelli *[20+20+19+20+12+6+17+15]*0,400 129,00 0,400 51,60
controviale sx
sud *[22+24]*0,400 46,00 0,400 18,40
nord *[10+56+63+20+15]*0,400 164,00 0,400 65,60
controviale dx
sud *[15+15+5+3+5+10+50+8+120+140+28+12+150]*
0,400 561,00 0,400 224,40
nord *[35+70+12+16+80+10+9+8+18+29+6+8]*0,400 301,00 0,400 120,40
rotonda *[43+15+314+20+20+70+115]*0,400 597,00 0,400 238,80
via lombardia *[26+150+180+17+60+58+18+40+17+15+
55+70+290+100+55+103]*0,400 1.254,00 0,400 501,60
SOMMANO m3 1.220,80 4,91 5.994,13
A RIPORTARE 59.697,41

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 59.697,41
6/87 Demolizione di opere in conglomerato semplice o
D1.01.05. leggermente armato.
Per:
operazioni connesse alla rimozione dell'impianto IP e dei
cartelloni pubblicitari, telecamenre, velox, ecc *20,00*0,50*
0,50*0,500 20,00 0,50 0,50 0,500 2,50
SOMMANO m3 2,50 102,00 255,00
7188 Smontaggio di guard-rails esistenti.
D1.01.06. Per:
100,00 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 11,70 1.170,00
Parziale SCAVI, DEMOLIZIONI E REINTERRI (SbCat 1)
euro 61.122,41
TRASPORTI E SMALTIMENTI (SbCat 2)
8/74 Carico, trasporto di materie di scavo dai cantieri alle
D1.03.01. discariche autorizzate (escluso oneri smaltimento).
Per:
aree prima pavimentate ora verdi *[56+63+19+20+20+12+
15+22+70+115+43+15+113+20+20+29+18+80+16+35+
70+26+140+120+8+10+15+60+17+55+70+100+55+103+
18+18+58]*0,150 1.744,00 0,150 261,60
aree prima pavimentate ora cubettate *[6+17+201]*0,150 224,00 0,150 33,60
SOMMANO m3 295,20 7,30 2.154,96
9/75 Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e rocce,
D1.03.02. diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*>.
Per:
via Paganelli *[20+20+19+20+12+6+17+15]*1,60*0,200 129,00 1,60 0,200 41,28
controviale sx
sud *[22+24]*1,60*0,200 46,00 1,60 0,200 14,72
nord *[10+56+63+20+15]*1,60*0,200 164,00 1,60 0,200 52,48
controviale dx
sud *[15+15+5+3+5+10+50+8+120+140+28+12+150]*
0,200 561,00 0,200 112,20
nord *[35+70+12+16+80+10+9+8+18+29+6+8]*1,60*0,200 301,00 1,60 0,200 96,32
rotonda *[43+15+314+20+20+70+115]*1,60*0,200 597,00 1,60 0,200 191,04
via lombardia *[26+150+180+17+60+58+18+40+17+15+
55+70+290+100+55+103]*0,16*0,200 1.254,00 0,16 0,200 40,13
SOMMANO t 548,17 11,75 6.441,00
10/76 Conferimento in discarica CER 17 03 01 <miscele
D1.03.03. bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01*.
Per:
aree prima pavimentate ora verdi, si valuta un peso al mc
pari a 1.8t *[56+63+19+20+20+12+15+22+70+115+43+15+
113+20+20+29+18+80+16+35+70+26+140+120+8+10+
15+60+17+55+70+100+55+103+18+18+58]*[0,150*(1,8)] 1.744,00 0,270 470,88
aree prima pavimentate ora cubettate *[6+17+201]*[0,15*
(1,8)] 224,00 0,270 60,48
SOMMANO t 531,36 8,95 4.755,67
Parziale TRASPORTI E SMALTIMENTI (SbCat 2) euro 13.351,63
OPERE IN CLS E C.A. (SbCat 3)
11/31 Realizzazione di muretto in c.a.
D2.04.01. Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
rifacimento recinzione parcheggio Auchan *30,00 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 250,00 7.500,00
A RIPORTARE 81.974,04

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 81.974,04
Parziale OPERE IN CLS E C.A. (SbCat 3) euro 7.500,00

SOTTOFONDI STRADALI (SbCat 4)

12/77 Provvista e stesa di misto granulare anidro riciclato per
F.01.01. fondazioni stradali.
Per:

aree prima verdi ora da pavimentare *[10+20+20+15+24+
6+16+150+50+28+12+15+9+6+10+115+21+17+20+40+

120+15]*0,400 739,00 0,400 295,60
SOMMANO m3 295,60 11,63 3.437,83
13/78 Provvista e stesa di misto naturale stabilizzato a
F.01.02. cemento compresa la compattazione.
Per:

aree prima verdi ora da pavimentare *[10+20+20+15+24+
6+16+150+50+28+12+15+9+6+10+115+21+17+20+40+

120+15]*0,200 739,00 0,200 147,80
SOMMANO m3 147,80 62,00 9.163,60
14779 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato
F.01.03. dello sp. di cm 10 cls e cm 10 misto granulare.
Per:
percorsi pedonali *945,00 945,00
SOMMANO m? 945,00 19,26 18.200,70
Parziale SOTTOFONDI STRADALI (SbhCat 4) euro 30.802,13

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE (SbCat 5)

15/6 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp.
F.02.04. medio 10 cm a mano.
Per:

aree prima verdi ora da pavimentare *[10+20+20+15+24+
6+16+50+28+12+15+9+6+10+21+17+20+40+15+150+

115+120] 739,00 739,00
SOMMANO m? 739,00 14,58 10.774,62
16/7 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
F.02.01.a. scarificatrice a freddo della strada, per profondita
media dicm 1.
Per:
da fare
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
aree gia bitumate valutato al 50% *2500,00*0,500 2.500,00 0,500 1.250,00
SOMMANO m? 1.250,00 2,52 3.150,00
17178 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante

F.02.01.b. scarificatrice a freddo della strada, per profondita
media di cm 3.

Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
aree gia bitumate valutato al 30% *2500,00*0,300 2.500,00 0,300 750,00
aree bitumate
SOMMANO m? 750,00 5,63 4.222,50
18/9 Provvista e stesa a tappeto per strato d'usura. a) per
F.02.05.a. uno spessore compresso di cm 3,00.
Per:
da fare
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
tutte le aree bitumate *3650,00 3.650,00
ripristimo pista esistente *350,00 350,00
SOMMANO m2 4.000,00 5,02 20.080,00
A RIPORTARE 151.003,29

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 151.003,29
19/10 Provvista e stesa a tappeto per strato d'usura. b) per
F.02.05.b. ogni centimetro in piu.
Per:
da fare

C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
Vedi voce "Provvista e stesa a tappeto per strato ...": si
considera una ricarica di 1 cm per circa il 40% della

superficie
Vedivoce n° 9 [m?2 4.000,00] *1,00*0,400 1,00 0,400 1.600,00
SOMMANO cm*m?2 1.600,00 1,56 2.496,00
20/11 Provvista e stesa (binder) con vibrofinitrice 4,00 cm.
F.02.07. Per:
ricariche e formazione pendenze
rotatoria *900,00 900,00
c.so lombardia *40,00*5,00 40,00 5,00 200,00
SOMMANO m? 1.100,00 6,02 6.622,00
21/12 Conglomerato bituminoso per tappeto d'usura per
F.02.06. marciapiedi. Spessore 3,00 cm.
Per:
marciapiedi *945,00 945,00
SOMMANO m? 945,00 7,55 7.134,75
22/13 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente.
F.02.02. Per:
da fare
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
Vedi voce tappeto per carreggiata
Vedivoce n° 9 [m?2 4.000,00] 4.000,00
Vedi Voce binder
Vedivoce n° 11 [m? 1.100,00] 1.100,00
vedi voce tappeto per marciapiede
Vedi voce n° 12 [m2 945,00] 945,00
SOMMANO m2 6.045,00 0,67 4.050,15
23/14 Provvista e stesa in opera di emulsione bituminosa al
F.02.03. 55% di bitume.
Per:
da fare
Vedi voce "Preparazone di pavimentzione ...":
Vedivoce n° 13 [m? 6.045,00] 6.045,00
SOMMANO m? 6.045,00 0,39 2.357,55
Parziale PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE (SbCat 5) euro 60.887,57

PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E CORDOLATURE (SbCat

6)
24115 Riutilizzo di "cordoli" guide rette o curve dello
F.03.01.c. spessore di 12 cm in materiale lapideo o cls
precedentemente rimossi.
Per:

C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
si considera un riutilizzo e recupero di circa il 20% dei
cordoli precedentemente estratti da spartitraffico e aiuole

esistenti
Vedivoce n° 1 [m 1.022,00] *0,200 0,200 204,40
SOMMANO m 204,40 5,00 1.022,00
25/16 Fornitura di "cordoli" guide rette o curve dello sp di 12
F.03.01.a. cm in gneiss, graniti, sieniti, dioriti, pietra di Luserna.
Per:
via Paganelli *[10+5+22+41+15+20+15+11+4+11] 154,00 154,00
A RIPORTARE 154,00 174.685,74

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 154,00 174.685,74
controviale sx
sud *[5+5+48+35] 93,00 93,00
nord *[4+28] 32,00 32,00
rotonda *[56+20+62+47+21+21] 227,00 227,00
controviale dx
sud *[68+106+4+2+2+2+2+18+18+14] 236,00 236,00
nord *[10+17+8+53+51+4+5+4] 152,00 152,00
via lombardia *[23+4+95+52+22+71+30+14+30+30+48] 419,00 419,00
Parziale m 1.313,00
Vedi voce n°® 15 [m 204,40] -204,40
Parziale m -204,40
Sommano positivim 1.313,00
Sommano negativi m -204,40
SOMMANO m 1.108,60 35,50 39.355,30
26/17 Posa di "cordoli" guide rette o curve dello spessore di
F.03.01.b. 12 cmin pietra.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
Vedi voce "Riutilizzo di "cordoli" guide rette o curve ...":
Vedivoce n° 15 [m 204,40] cordoli riutilizzati 204,40
Vedi voce "Fornitura di "cordoli" guide rette o curve ...":
Vedivoce n° 16 [m 1.108,60] cordoli nuovi 1.108,60
SOMMANO m 1.313,00 17,45 22.911,85
27118 Fornitura e posa di pavimentazione in cubetti di Sienite
F.03.02. 12/15.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
via paganelli *[8+17] 25,00 25,00
anello rotatoria *138,00 138,00
via lombardia *2,00 2,00
SOMMANO m? 165,00 142,95 23.586,75
Parziale PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E CORDOLATURE
(SbhCat 6) euro 86.875,90
Parziale OPERE STRADALI (Cat 1) euro 260.539,64
OPERE DI RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI (Cat 2)
SCAVI, DEMOLIZIONI E REINTERRI (SbCat 1)
28/90 Scavo a sezione obbligata, in vie gia sistemate, a pareti
D1.02.02. verticali, per profondita fino a 1,5 m.
Per:
tubazioni caditoie *[20+13+7+7]*0,60*0,800 47,00 0,60 0,800 22,56
SOMMANO m3 22,56 14,32 323,06
Parziale SCAVI, DEMOLIZIONI E REINTERRI (SbCat 1)
euro 323,06
MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI (SbCat 7)
29/80 Fornitura e posa in opera di caditoia stradale sifonata
E.01.01. (GS) D400 (600x600 mm) "Tipo PAM DEDRA 400" o
equivalente.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
23,00 23,00
SOMMANO cad. 23,00 407,00 9.361,00
30/81 Rimozione di chiusini e caditoie esistenti.
E.01.03. Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
rimozione caditoie esistenti *15,00 15,00
A RIPORTARE 15,00 270.223,70

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,00 270.223,70
SOMMANO cad. 15,00 65,00 975,00
31/82 Pulizia e disostruzione di caditoie stradali, compresa la
E.01.04. rimozione e successivo ricollocamento del suggello.
Per:
esistenti *8,00 8,00
SOMMANO cad. 8,00 20,50 164,00
32/84 Modifica della quota del piano d'appoggio di chiusini,
E.01.02. di caditoie, di griglie ecc.
Per:
35,00 35,00
SOMMANO cad. 35,00 75,00 2.625,00
33/89 Realizzazione di allacciamenti alle condotte principali
E.01.05. di scarichi, di acque bianche o nere.
Per:
2,00 2,00
SOMMANO cad. 2,00 663,00 1.326,00

Parziale MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI

(SbCat 7) euro 14.451,00
TUBAZIONI (SbCat 8)
34/85 Fornitura e posa in opera tubi @e 160 mm in PVC rigido
E.02.01.a. EN 1401 serie metrica SDR 41 SN=4kN/mz2.
Per:
allaccio nuove caditoie *1,00*1,00 1,00 1,00 1,00
allaccio nuove caditoie *6,00*2,00 6,00 2,00 12,00
allaccio nuove caditoie *5,00*3,00 5,00 3,00 15,00
allaccio nuove caditoie *2,00*4,00 2,00 4,00 8,00
allaccio nuove caditoie *3,00*5,00 3,00 5,00 15,00
allaccio nuove caditoie *1,00%6,00 1,00 6,00 6,00
allaccio caditoie su via Lombardia *2,00*8,00 2,00 8,00 16,00
Parziale m 73,00
a dedurre 1 metro gia compreso nel prezzo della caditoia *
20,00*1,00 20,00 1,00 -20,00
Parziale m -20,00
Sommano positivim 73,00
Sommano negativi m -20,00
SOMMANO m 53,00 48,90 2.591,70
35/86 Fornitura e posa in opera tubi @e 200 mm in PVC rigido
E.02.01.b. EN 1401 serie metrica SDR 41 SN=4kN/mz2.
Per:
allaccio caditoie su via Lombardia *1,00*40,00 1,00 40,00 40,00
Parziale m 40,00
a dedurre 1 metro gia compreso nel prezzo della caditoia *
3,00*1,00 3,00 1,00 -3,00
Parziale m -3,00
Sommano positivi m 40,00
Sommano negativi m -3,00
SOMMANO m 37,00 56,60 2.094,20
Parziale TUBAZIONI (SbhCat 8) euro 4.685,90
Parziale OPERE DI RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI
(Cat 2) euro 19.459,96
A RIPORTARE 279.999,60

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 279.999,60
OPERE DI SEGNALETICA STRADALE (Cat 3)
SEGNALETICA VERTICALE (SbCat 9)
36/23 Fornitura e posa in opera di palina semplice o a
G.01.01. bandiera in tubo di acciaio zincato.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
44,00 44,00
SOMMANO cad. 44,00 57,50 2.530,00
37124 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in lamiera
G.01.02. di alluminio a forma triangolare classe 2). Lato 900 mm.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
5,00 5,00
SOMMANO cad. 5,00 70,70 353,50
38/25 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in
G.01.03. alluminio a forma quadrata o romboidale lato 600 mm,
sp. 30/10, Al H.I.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
23,00 23,00
SOMMANO cad. 23,00 73,76 1.696,48
39/26 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in lamiera
G.01.05. di alluminio a forma triangolare classe 2). Lato 600 mm.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
6,00 6,00
SOMMANO cad. 6,00 40,10 240,60
40/ 27 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in lamiera
G.01.06. di alluminio circolare o ottagonale classe 2). @600 mm.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
13,00 13,00
SOMMANO cad. 13,00 66,00 858,00
41/28 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo a
G.01.07. forma rettangolare classe 2). Lati 530x180 mm.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
4,00 4,00
SOMMANO cad. 4,00 23,10 92,40
42183 Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di
G.01.04. ostacolo singolo.
Per:
5,00 5,00
SOMMANO cad. 5,00 171,50 857,50
Parziale SEGNALETICA VERTICALE (SbCat 9) euro 6.628,48
SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 10)
43/19 Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 12/15
G.02.02. cm.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
anello rotonda *[2*3,14*19] 119,32 119,32
c.so lombardia *3,00*70,00 3,00 70,00 210,00
via paganelli *3,00*50,00 3,00 50,00 150,00
controviale via paganelli *100,00 100,00
A RIPORTARE 579,32 286.628,08

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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RIPORTO 579,32 286.628,08
pista ciclabile *2,00*140,00 2,00 140,00 280,00
varie *100,00 100,00
SOMMANO m 959,32 0,65 623,56
4420 Realizzazione di scritte orizzontale di "STOP","BUS",
G.02.01. "30" ecc.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
Stop *2,00 2,00
ciclabile *6,00 6,00
precedenza *10,00 10,00
SOMMANO cad. 18,00 74,30 1.337,40
45/21 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e
G.02.03. segnali orizzontali.
Per:

C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
attraversamenti pedonali

garibaldi nord *13,00*4,00*0,50 13,00 4,00 0,50 26,00
garibaldi sud *18,00*4,00*0,50 18,00 4,00 0,50 36,00
controviale uscita auchan *6,00*3,00*0,50 6,00 3,00 0,50 9,00
c.so lombardia *10,00*4,00*0,50 10,00 4,00 0,50 20,00
via paganelli *8,00*4,00*0,50 8,00 4,00 0,50 16,00
controviale nord *6,00*3,00*0,50 6,00 3,00 0,50 9,00
ingresso auchan *8,00*3,00*0,50 8,00 3,00 0,50 12,00
attraversamenti ciclabili *44,00%0,50*0,50 44,00 0,50 0,50 11,00
cuspidi e zebrature *5,00 5,00
SOMMANO m? 144,00 5,90 849,60
46/ 22 Realizzazione di rivestimento in malta acrilica di colore
G.02.05. rosso Tipo "Robur" o equivalente.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
pista ciclabile *140,00*1,80 140,00 1,80 252,00
SOMMANO m? 252,00 28,79 7.255,08
47191 Realizzazione di serie di triangoli, dimensione base cm
G.02.04. 50, altezza cm 70.
Per:
[14+9+16+14+10+8+8] 79,00 79,00
SOMMANO cad. 79,00 1,60 126,40
Parziale SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 10) euro 10.192,04
Parziale OPERE DI SEGNALETICA STRADALE (Cat 3)
euro 16.820,52

OPERE DI SOTTOSERVIZI A RETE (Cat 4)
I.P. OPERE EDILI (SbCat 11)

48132 Formazione di cavidotto semplice interrato @ 100 mm
1.01.01.a. PVC.
Per:

C.so Garibaldi - Rotonda Auchan -C.so Lombardia
nuovi cavidotti senza ripristino bitumato per nuovi punti luce
si considera il 60%

area rotonda passaggi pedonali *1,00*20,00*0,600 1,00 20,00 0,600 12,00
area rotonda *1,00*13,00*0,600 1,00 13,00 0,600 7,80
area rotonda *1,00%18,00*0,600 1,00 18,00 0,600 10,80
area rotonda *1,00*14,00*0,600 1,00 14,00 0,600 8,40
area rotonda *1,00*15,00*0,600 1,00 15,00 0,600 9,00
area rotonda *1,00*17,00*0,600 1,00 17,00 0,600 10,20
area rotonda *1,00*15,00*0,600 1,00 15,00 0,600 9,00
area rotonda *1,00*12,00*0,600 1,00 12,00 0,600 7,20
area rotonda *1,00*11,00*0,600 1,00 11,00 0,600 6,60
area rotonda *1,00*12,00*0,600 1,00 12,00 0,600 7,20
area rotonda passaggi pedonali *2,00*10,00*0,600 2,00 10,00 0,600 12,00
area rotonda passaggi pedonali *2,00*20,00*0,600 2,00 20,00 0,600 24,00
corso Garibaldi *1,00*37,00*0,600 1,00 37,00 0,600 22,20
A RIPORTARE 146,40 296.820,12

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 146,40 296.820,12
zona interna *1,00*38,00*0,600 1,00 38,00 0,600 22,80
corso Garibaldi/verso C.so Lombardia *1,00*14,00*0,600 1,00 14,00 0,600 8,40
C.so Lombardia *1,00*30,00*0,600 1,00 30,00 0,600 18,00
C.so Lombardia *1,00%20,00*0,600 1,00 20,00 0,600 12,00
SOMMANO m 207,60 38,75 8.044,50
49/33 Formazione di cavidotto semplice interrato @ 100 mm
1.01.01.b. PVC con ripristino bitumato.
Per:

C.so Garibaldi - Rotonda Auchan -C.so Lombardia
nuovi cavidotti con ripristino bitumato per nuovi punti luce si
considera il 40%

area rotonda passaggi pedonali *1,00*20,00*0,400 1,00 20,00 0,400 8,00
area rotonda *1,00%13,00%0,400 1,00 13,00 0,400 5,20
area rotonda *1,00*18,00*0,400 1,00 18,00 0,400 7,20
area rotonda *1,00*14,00%0,400 1,00 14,00 0,400 5,60
area rotonda *1,00*15,00*0,400 1,00 15,00 0,400 6,00
area rotonda *1,00*17,00*0,400 1,00 17,00 0,400 6,80
area rotonda *1,00*15,00*0,400 1,00 15,00 0,400 6,00
area rotonda *1,00*12,00*0,400 1,00 12,00 0,400 4,80
area rotonda *1,00*11,00%0,400 1,00 11,00 0,400 4,40
area rotonda *1,00*12,00*0,400 1,00 12,00 0,400 4,80
area rotonda passaggi pedonali *2,00*10,00*0,400 2,00 10,00 0,400 8,00
area rotonda passaggi pedonali *2,00*20,00*0,400 2,00 20,00 0,400 16,00
corso Garibaldi *1,00%37,00%0,400 1,00 37,00 0,400 14,80
zona interna *1,00*38,00*0,400 1,00 38,00 0,400 15,20
corso Garibaldi/verso C.so Lombardia *1,00*14,00*0,400 1,00 14,00 0,400 5,60
C.so Lombardia *1,00*30,00*0,400 1,00 30,00 0,400 12,00
C.so Lombardia *1,00*20,00*0,400 1,00 20,00 0,400 8,00
Parziale m 138,40
per cavidoto vuoto *1,00*105,00 1,00 105,00 105,00
Parziale m 105,00
SOMMANO m 243,40 44,60 10.855,64
50/ 34 Pozzetto in cls cementizio per impianto elettrico
1.01.02. 40x40x70 con chiusino in ghisa C250/D400.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan -C.so Lombardia
nuovi pozzetti per nuovi punti luce *21,00 21,00
SOMMANO cad. 21,00 303,75 6.378,75
51/35 Basamento in c.a. delle dimensioni 100x100x100 cm.
1.01.03. Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan -C.so Lombardia
Vedi voce n°® 34 [cad. 21,00] per nuovo punto luce 21,00
SOMMANO cad. 21,00 142,24 2.987,04
Parziale I.P. OPERE EDILI (SbCat 11) euro 28.265,93
Parziale OPERE DI SOTTOSERVIZI A RETE (Cat 4) euro 28.265,93

OPERE DI ARREDO URBANO E VERDE (Cat 5)
ARREDO URBANO (ShCat 12)

52/29 Fornitura e posa in opera di barriera metallica singola
H.01.01. tipo "Citta di Venaria" dimensioni centimetri 100x100
(h).
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
27,00 27,00
SOMMANO cad. 27,00 341,00 9.207,00
53/30 Fornitura e posa in opera di paletto in acciaio zincato
H.01.02. "dissuasore" tipo "Citta di Venaria".
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
paletti dissuasori *15,00 15,00
A RIPORTARE 15,00 334.293,05

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15,00 334.293,05
SOMMANO cad. 15,00 91,00 1.365,00
Parziale ARREDO URBANO (SbCat 12) euro 10.572,00

SISTEMAZIONE A VERDE (SbhCat 13)

54 /39 Fornitura di terra vegetale (agraria).

H.02.01.a. Per:

aree verdi *[56+63+19+20+20+12+15+22+70+115+43+
15+133+20+20+29+18+80+16+35+70+26+140+120+8+

10+15+60+17+55+70+100+55+103+18+18+58]*0,400 1.764,00 0,400 705,60
SOMMANO m3 705,60 12,07 8.516,59
55/40 Posa di terra vegetale vegetale per formazione di aiuole
H.02.01.b. compresa la realizzazione del piano.
Per:

aree verdi *[56+63+19+20+20+12+15+22+70+115+43+
15+133+20+20+29+18+80+16+35+70+26+140+120+8+

10+15+60+17+55+70+100+55+103+18+18+58] 1.764,00 1.764,00
SOMMANO m? 1.764,00 3,00 5.292,00
56 /41 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del
H.02.02. piano di semina e la fresatura.
Per:
Vedi voce n°® 40 [m? 1.764,00] 1.764,00
SOMMANO m? 1.764,00 2,30 4.057,20
Parziale SISTEMAZIONE A VERDE (SbCat 13) euro 17.865,79

PREDISPOSIZIONE IRRIGAZIONE (SbCat 14)

57142 Realizzazione della predisposizione per impianto
H.03.01. d'irrigazione.
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
predisposizione impianto irrigazione per aree verdi *1,00 1,00
SOMMANO corpo 1,00/ 12.000,00 12.000,00

Parziale PREDISPOSIZIONE IRRIGAZIONE (SbCat 14)
euro 12.000,00

Parziale OPERE DI ARREDO URBANO E VERDE (Cat 5)
euro 40.437,79

OPERE DI COMPLETAMENTO (Cat 6)
OPERE VARIE (ShCat 15)

58/36 Prestazioni per esecuzione di opere completamento,
L.03.01. finitura, ecc. "C.so Garibaldi - Rotonda Auchan".

Per:

C.so Garibaldi - Rotonda Auchan

Prestazione per esecuzione... *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1.576,16 1.576,16

59/37 Rimozione e riposizionamento di elementi di arredo
L.03.02. urbano e segnaletica "C.so Garibaldi- Rotonda
Auchan".

Per:

C.so Garibaldi - Rotonda Auchan

Rimozione e riposizionamento di ... *1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1.700,00 1.700,00

60/38 Compenso addizionale per I'esecuzione delle opere in

A RIPORTARE 368.800,00

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 368.800,00
L.03.03. presenza di traffico "C.so Garibaldi - Rotonda Auchan".
Per:
C.so Garibaldi - Rotonda Auchan
Compenso addizionale per I'esecuzione ... *1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 3.500,00 3.500,00
Parziale OPERE VARIE (SbCat 15) euro 6.776,16
Parziale OPERE DI COMPLETAMENTO (Cat 6) euro 6.776,16
Parziale LAVORI A CORPO euro 372.300,00
TOTALE euro 372.300,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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IMPORTI
?XFR”I‘SQ DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo

001 C.so GARIBALDI - Rotonda Auchan 372.300,00
Totale euro 372.300,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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IMPORTI
?XFR”I‘SQ DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo OPERE

001 OPERE STRADALI 260.539,64
002 OPERE DI RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI 19.459,96
003 OPERE DI SEGNALETICA STRADALE 16.820,52
004 OPERE DI SOTTOSERVIZI A RETE 28.265,93
005 OPERE DI ARREDO URBANO E VERDE 40.437,79
006 OPERE DI COMPLETAMENTO 6.776,16
Totale euro 372.300,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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IMPORTI
?ZFR”I‘S& DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo LAVORAZIONI

001 SCAVI, DEMOLIZIONI E REINTERRI 61.445,47
002 TRASPORTI E SMALTIMENTI 13.351,63
003 OPERE IN CLSE C.A. 7.500,00
004 SOTTOFONDI STRADALI 30.802,13
005 PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 60.887,57
006 PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E CORDOLATURE 86.875,90
007 MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI 14.451,00
008 TUBAZIONI 4.685,90
009 SEGNALETICA VERTICALE 6.628,48
010 SEGNALETICA ORIZZONTALE 10.192,04
011 I.P. OPERE EDILI 28.265,93
012 ARREDO URBANO 10.572,00
013 SISTEMAZIONE A VERDE 17.865,79
014 PREDISPOSIZIONE IRRIGAZIONE 12.000,00
015 OPERE VARIE 6.776,16
Totale euro 372.300,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
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IMPORTI
?ZFR”I‘S& DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale

C LAVORI A CORPO euro 372.300,00
C:001 C.so GARIBALDI - Rotonda Auchan euro 372.300,00
C:001.001 OPERE STRADALI euro 260.539,64
C:001.001.001 SCAVI, DEMOLIZIONI E REINTERRI euro 61.122,41
C:001.001.002 TRASPORTI E SMALTIMENTI euro 13.351,63
€:001.001.003 OPERE IN CLS E C.A. euro 7.500,00
C:001.001.004 SOTTOFONDI STRADALI euro 30.802,13
C:001.001.005 PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE euro 60.887,57
C:001.001.006 PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E CORDOLATURE euro 86.875,90
C:001.002 OPERE DI RACCOLTA ACQUE SUPERFICIALI euro 19.459,96
C:001.002.001 SCAVI, DEMOLIZIONI E REINTERRI euro 323,06
C:001.002.007 MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI euro 14.451,00
C:001.002.008 TUBAZIONI euro 4.685,90
C:001.003 OPERE DI SEGNALETICA STRADALE euro 16.820,52
C:001.003.009 SEGNALETICA VERTICALE euro 6.628,48
C:001.003.010 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 10.192,04
C:001.004 OPERE DI SOTTOSERVIZI A RETE euro 28.265,93
C:001.004.011 |.P. OPERE EDILI euro 28.265,93
C:001.005 OPERE DI ARREDO URBANO E VERDE euro 40.437,79
C:001.005.012 ARREDO URBANO euro 10.572,00
C:001.005.013 SISTEMAZIONE A VERDE euro 17.865,79
C:001.005.014 PREDISPOSIZIONE IRRIGAZIONE euro 12.000,00
C:001.006 OPERE DI COMPLETAMENTO euro 6.776,16
C:001.006.015 OPERE VARIE euro 6.776,16

TOTALE euro 372.300,00

Comune di Venaria Reale (TO)

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta di Venaria Reale (TO)
[L2557_PE_FASE_I_AUCHAN_MAR_2014" (G:\L2557.ICIS.VENARIA AUCHAN\Primus\Esecutivo Fase |_MAR_2014\) v.1/91]
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QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ASSE CENTRALE VENARIA REALE - | FASE

IMPORTO LAVORI Fase |
Nodo 4 - C.so Garibaldi Rotonda Auchan € 372.300,00
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 25.000,00
A) Totale Importo Lavori € 397.300,00
Al) Totale .V.A. su i Lavori 10,00% su lavori € 39.730,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B)
b1) Spese Tecniche (Prg Def, Prg Esec, Sicurezza fase Prg./Esec., DL, Misura e Contabiita e C.R.E.) € 24.078,87
b2) INARCASSA 4% 4,00% su bl € 963,15
b3) I.V.A. su Spese Tecniche e INARCASSA 22,00% su b1+b2 € 5.509,25
)
cl) Incentivazione alla progettazione 0,50% su € 397.300,00 € 1.986,50
c2) Spese di pubblicita e bando € 1.500,00
c3) Spese per rilievo planoaltimetrico (IVA e oneri previndenziali compresi) € 1.500,00
c4) Opere in economia € 15.000,00
c5) Imprevisti pai a 3,13% 12.432,23
B)+C) Totale Somme a Disposizione € 62.970,00
Totale Importo Lavori (A+A1l) + Totale Somme a Disposizione (B+C) € 500.000,00









