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1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELL’AREA

Dalllesame della Carta Geologica d’ltalia, foglio 56 “Torino”, si evince che le aree si
collocano all'interno di una vasta pianura priva di elementi morfologici significativi.
Depositi ghiaio sabbiosi con paleo suolo rosso arancio.

L’area é indicata in fascia Geologica |
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STRALCIO CARTA GEOLOGICA

1. 1. VALUTAZIONI GEOTECNICHE E CONCLUSIONI
In relazione alla tipologia degli interventi previsti ed alle natura delle aree oggetto
degli interventi stessi, non si ritiene possano esserci problemi derivanti da valutazioni

by

di carattere geologico o geotecnico. L’'area € gia ampiamente urbanizzata ed |l
progetto costituisce esclusivamente una modifica della viabilita esistente. Si
escludono problemi derivanti da falde acquifere sospese, rinvenimento di trovanti
rocciosi, strati argillosi o altro che possa costituire un impedimento all’esecuzione dei
lavori o possa essere causa dell'incremento dei costi.

Per la natura dell'opera si escludono ovviamente valutazioni di tipo sismico.
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