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1. SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE PIOVANE
SUPERFICIALI

Le aree oggetto d’intervento, a seguito della realizzazione della rotatoria e dello
spartitraffico centrale, avranno molte piu aree verdi (e quindi permeabili) rispetto a
guante ve ne siano allo stato attuale. L’intervento quindi produrra, sulle aree
interessate, un’indubbia riduzione della quantita delle acque meteoriche da gestire.
L’intervento dello spartitraffico centrale (Fase II) non prevede la realizzazione di
nuove caditoie e/o sistemi di raccolta delle acque in quanto, le pendenze della sede
stradale consentono alla rete esistente il corretto smaltimento delle acque anche in
presenza dello spartitraffico in oggetto.

Il nuovo sistema di raccolta delle acque previsto dal progetto (Tav.05) posto a
servizio della rotatoria (Fase 1) sara collegato alla rete esistente mediante pozzetti e

tubazioni e ne costituira semplicemente ["adeguamento” a quanto il progetto
prevede.

Considerato il tipo d’intervento, ed il vantaggio "idraulico” conseguibile con la
riduzione delle aree impermeabili, non si e ritenuto di produrre una verifica idraulica
specifica.

Le tubazioni ed i collettori esistenti, oggi sono in grado di smaltire le acque che
interessano tutte le aree impermeabili oggetto di intervento (non sono mai stati
segnalati problemi nella zona ne dal Comune ne dalla societa di gestione SMAT
Spa) quindi si puo ragionevolmente ritenere che lo saranno anche dopo l'intervento |l
quale, come prima anticipato, contribuira ad una cospicua riduzione delle aree

impermeabili e quindi della quantita di acqua meteorica da smaltire.

1. 1. LE OPERE PREVISTE

Attualmente le aree d'intervento sono gia servite da un sistema di raccolta collegato
alla rete fognaria mista, pertanto, il sistema di raccolta delle acque piovane
superficiali previsto consiste nell’integrazione e/o riposizionamento delle caditoie
stradali ove necessario sulle strade e nei nodi in cui vengono realizzati gli interventi.
Per 'adeguamento del sistema di raccolta delle acque meteoriche saranno posate
nuove caditoie sifonate munite di griglia in ghisa sferoidale D400 collegate con
tubazioni in PVC Sn4 @160/200mm alle caditoie e/o pozzetti esistenti, che

convogliano le acque nei collettore di raccolta esistenti.



1. 2. CRITERI DI VERIFICA E DIMENSIONAMENTO

Rifacendosi alla pratica progettuale empirica [Marzolo 1963] che suggerisce la
realizzazione di una caditoia ogni 40+50 m con aree servite di circa di 500+800 mq
indipendentemente dalla geometria della strada e dalle condizioni pluviometriche e
riproponendo quanto gia presente sulle aree di intervento in termini di relazione tre
numero di caditoie e aree impermeabili servite, si € proposto quanto in progetto.

Per l'intervento, che prevede circa 4000 mq di superfici impermeabili, sono previste
23 nuove caditoie (in buona parte sono spostamenti di caditoie esistenti) che si
affiancano alle 3 esistenti. Quindi, ogni caditoia avra circa 154 mq di superficie
scolante di competenza, valore di gran lunga inferiore a quanto suggerito dal metodo

empirico.
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