
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA

(DM 17/06/2016)

PREMESSA

Con il  presente documento viene determinato il  corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo  delle  singole  categorie  componenti  l’opera  «V»,  il  parametro  «G»  corrispondente  al  grado  di
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)
 
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al  25% del compenso; per opere di  importo pari  o
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare. 



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

MOVICENTRO VENARIA REALE

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE Grado
Complessità

<<G>>

Costo
Categorie(€)

<<V>>

Parametri
Base

<<P>>Codice Descrizione

EDILIZIA E.20
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti

0,95 665.105,00
7,68644
92100%

INFRASTRUTTURE
PER LA MOBILITA'

V.02

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili

0,45 1.033.247,00
6,92932
85100%

PAESAGGIO,
AMBIENTE,

NATURALIZZAZIONE,
AGROALIMENTARE,

ZOOTECNICA,
RURALITA',
FORESTE

P.03

Opere di riqualificazione e risanamento di 
ambiti naturali, rurali e forestali o urbani 
finalizzati al ripristino delle condizioni 
originarie, al riassetto delle componenti  
biotiche ed abiotiche.

0,85 735.884,00
7,50066
05200%

STRUTTURE S.04

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
-  Verifiche strutturali relative.

0,90 1.185.404,00
6,71923
35000%

IMPIANTI IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice

1,15 229.682,00
10,1704
962900

%

Costo complessivo dell’opera : 3.849.322,00 €
Percentuale forfettaria spese : 23,22% 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

VERIFICHE E COLLAUDI (d.I)



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA – E.20  

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0960 54% 0,0518
Sommatoria 0,0960 0,0518

Collaudo in corso d’opera, il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02  

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0960 52% 0,0499
Sommatoria 0,0960 0,0499

Collaudo in corso d’opera, il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA',
FORESTE – P.03  

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0960 54% 0,0518
Sommatoria 0,0960 0,0518

Collaudo in corso d’opera, il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

STRUTTURE – S.04  

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0960 54% 0,0518
QdI.03 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) 0,2200 54% 0,1188

Sommatoria 0,3160 0,1706

Collaudo in corso d’opera, il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).

IMPIANTI – IA.03  

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

Codice Descrizione singole prestazioni
Par.

<<Q>>
% Costi del
personale

Par.
<<M>>

QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0960 53% 0,0509

QdI.04
Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 
n°37)

0,1800 53% 0,0954

Sommatoria 0,2760 0,1463

Collaudo in corso d’opera, il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

ID.
Opere

CATEGORIE
D'OPERA

COSTI 
Singole

Categorie

Parametri
Base

Gradi di
Complessità

Codici
prestazioni

affidate

Sommatorie
Parametri

Prestazioni

% Costi del
personale

<<M>>

Compensi
<<CP>>

Spese ed
Oneri

accessori 
Corrispettivi

Di cui costo
del

personale

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi
K=23,22%

CP+S (CP+S)*M
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K

E.20 EDILIZIA 665.105,00
7,68644921

00%
0,95 QdI.01 0,0960 54,00% 4.662,41 1.082,57 5.744,99 3.102,29

V.02
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA'

1.033.247,00
6,92932851

00%
0,45 QdI.01 0,0960 52,00% 3.092,99 718,17 3.811,16 1.981,80

P.03

PAESAGGIO, 
AMBIENTE, 
NATURALIZZAZION
E, 
AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, 
RURALITA', 
FORESTE

735.884,00
7,50066052

00%
0,85 QdI.01 0,0960 54,00% 4.504,01 1.045,79 5.549,80 2.996,89

S.04 STRUTTURE 1.185.404,00
6,71923350

00%
0,90

QdI.01, 
QdI.03

0,3160 54,00% 22.652,48 5.259,72 27.912,20 15.072,59

IA.03 IMPIANTI 229.682,00
10,1704962

900%
1,15

QdI.01, 
QdI.04

0,2760 53,00% 7.414,40 1.721,56 9.135,96 4.842,06

R I E P I L O G O

FASI PRESTAZIONALI
Corrispettivi

CP+S
Di cui costo del

personale

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 52.154,11 27.995,64

 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 52.154,11 27.995,64


