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Il presente Computo Metrico Estimativo è redatto sulla base dell'Elenco Prezzi Opere Pubbliche della 
Regione Piemonte - anno 2016 (redatto dicembre 2015).
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TORINO, 10/04/2017

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RESTAURO 
DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 
DELLA SCUOLA "E. DE AMICIS" 
SITA IN PIAZZA VITTORIO VENETO,2.

CITTA' DI VENARIA REALE

IL TECNICO
arch. Antonio BESSO-MARCHEIS
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

OPERE PER LA SICUREZZA E
PROVVISIONALI  (SpCap 1)
OPERE PER LA SICUREZZA

(Cap 1)

1 Affitto di steccato (fino a 12 mesi)
01.P25.B70.0 formato conpali e tavole rustiche di
05 cm 3 comprese le eventuali porte
12/12/2016 e passaggi carrai con le rispettive

chiusure, compreso il montaggio e
lo smontaggio
Delimitazione aree di cantiere
Zona di intervento 1 - Ingresso
principale su piazza Vittorio
Veneto 2,00 3,00 2,000 12,00

2,00 13,00 2,000 52,00
30,00 2,000 60,00

Zona di intervento 2 - Ingresso
secondario su intersezione via
Mensa - via Medici del Vascello -
Angolo nord-ovest 2,00 3,00 2,000 12,00

10,00 2,000 20,00
10,00 2,000 20,00
15,00 2,000 30,00

Zona di intervento 3 - Angolo su
piazza Martiri della Libertà - via
Buridani - Angolo sud-ovest 2,00 3,00 2,000 12,00

15,00 2,000 30,00
20,00 2,000 40,00
15,00 2,000 30,00

SOMMANO m² 318,00 10,83 3´443,94

2 RECINZIONE di cantiere
28.A05.E10.0 realizzata con elementi
05 prefabbricati di rete metallica e
08/05/2017 montanti tubolari zincati con

altezza minima di 2,00 m, posati
su idonei supporti in calcestruzzo,
compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese
Delimitazione area logistica 18,00

3,00

SOMMANO m 21,00 3,62 76,02

3 RECINZIONE di cantiere
28.A05.E10.0 realizzata con elementi
10 prefabbricati di rete metallica e
08/05/2017 montanti tubolari zincati con

altezza minima di 2,00 m, posati
su idonei supporti in calcestruzzo,
compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 3´519,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´519,96

nolo per ogni mese successivo al
primo
Delimitazione area logistica per
ulteriori mesi 3
Quantità di cui all'art. precedente
per ulteriori mesi 3 3,00 21,000 63,00

SOMMANO m 63,00 0,50 31,50

4 Nolo di ponteggio tubolare esterno
01.P25.A75.0 a telai prefabbricati compreso
05 trasporto, montaggio, smontaggio
12/12/2016 nonché ogni dispositivo necessario

per la conformita' alle norme di
sicurezza vigenti, comprensivo
della documentazione per l'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione
della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte
(la misurazione viene effettuata in
proiezione verticale). Per i primi 30
giorni
Zona di intervento 1 10,00 12,000 120,00

8,35 12,000 100,20
19,30 12,000 231,60

8,35 12,000 100,20
10,00 12,000 120,00

Zona di intervento 2 9,40 123,000 1´156,20
7,45 12,000 89,40
9,40 12,000 112,80

Zona di intervento 3 14,20 12,000 170,40
22,90 12,000 274,80

SOMMANO m² 2´475,60 6,22 15´398,23

5 Nolo di ponteggio tubolare esterno
01.P25.A75.0 a telai prefabbricati compreso
10 trasporto, montaggio, smontaggio
12/12/2016 nonché ogni dispositivo necessario

per la conformita' alle norme di
sicurezza vigenti, comprensivo
della documentazione per l'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione
della struttura prevista dalle
norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte
(la misurazione viene effettuata in
proiezione verticale). Per ogni
mese oltre il primo
Per ultriori mesi 1 2,000 2,00
Zona di intervento 1 10,00 12,000 120,00

8,35 12,000 100,20
19,30 12,000 231,60

8,35 12,000 100,20
10,00 12,000 120,00

Zona di intervento 2 9,40 123,000 1´156,20
7,45 12,000 89,40
9,40 12,000 112,80

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 2´032,40 18´949,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´032,40 18´949,69

SOMMANO m² 2´032,40 1,01 2´052,72

6 Nolo di piano di lavoro, per
01.P25.A91.0 ponteggi di cui alle voci
05 01.P25.A60 e 01.P25.A75,
12/12/2016 eseguito con tavolati dello

spessore di 5 cm e/o elementi
metallici, comprensivo di
eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di
collegamento, piani di sbarco,
piccole orditure di sostegno per
avvicinamento alle opere e di ogni
altro dispositivo necessario per la
conformità alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto,
montaggio, smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene
effettuata in proiezione orizzontale
per ogni piano). Per ogni mese
Nolo di piano di lavoro e
sottopiano per mesi 3
Zona di intervento 1 6,00 10,00 0,900 54,00

6,00 8,35 0,900 45,09
6,00 19,30 0,900 104,22
6,00 8,35 0,900 45,09
6,00 10,00 0,900 54,00

Zona di intervento 2 6,00 9,40 0,900 50,76
6,00 7,45 0,900 40,23
6,00 9,40 0,900 50,76

Zona di intervento 3 6,00 14,20 0,900 76,68
6,00 22,89 0,900 123,61

SOMMANO m² 644,44 2,45 1´578,88

7 MANTOVANA per protezione di
28.A10.C05.0 aree di transito pedonale o aree di
05 lavoro a carattere continuativo,
21/04/2017 idonea per proteggere contro gli

agenti meccanici caduti dall'alto,
costituita da struttura inclinata
realizzata in tubo giunto di
diametro 48 mm opportunamente
ancorata alla struttura, quest'ultima
non inclusa, e provvista di tavolato
superiore di copertura in tavole
accostate in legno di abete di
sezione minima 25x5 cm. Nel
prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo
scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, gli
accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a
fine lavori del materiale di risulta.
per lo sviluppo in m2 in proiezione
orizzontale dell'area protetta.
Mantovana su ponteggio

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 22´581,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´581,29

Zona di intervento 1 10,00 1,500 15,00
8,35 1,500 12,53

19,30 1,500 28,95
8,35 1,500 12,53

10,00 1,500 15,00
Zona di intervento 2 9,40 1,500 14,10

7,45 1,500 11,18
9,40 1,500 14,10

Zona di intervento 3 14,19 1,500 21,29
22,88 1,500 34,32

SOMMANO m² 179,00 10,38 1´858,02

8 Realizzazione di TETTOIA di
28.A10.C10.0 protezione di zone interessate da
05 possibile caduta di materiali
21/04/2017 dall'alto, costituita da struttura

metallica a tubi e giunti e tavolato
di legno o metallico, comprensiva
di manutenzione e smontaggio.
costo primo mese o frazione di
mese
Tettoia di protezione accesso
principale da piazza Vittorio
Veneto 5,00 3,300 16,50
Tettoia di protezione accesso da
via Mensa 5,00 3,000 15,00

SOMMANO m² 31,50 15,35 483,53

9 SCHERMATURA di ponteggi e
28.A05.A06.0 castelletti per contenimento
05 polveri, con reti, teli traspiranti,
08/05/2017 stuoie e simili, fornita e posta in

opera compreso ogni onere e
magistero per dare la schermatura
finita (con almeno una legatura
ogni metro quadro di telo).
misurata per ogni metro quadrato
di superficie facciavista e per tutta
la durata dei lavori
Schermatura torri di salita e
discesa
Zona di intervento 1 2,00 3,00 16,000 96,00

4,00 1,80 16,000 115,20

SOMMANO m² 211,20 2,26 477,38

Parziale OPERE PER LA
SICUREZZA  (Cap 1) euro 25´400,22
Parziale OPERE PER LA

SICUREZZA E PROVVISIONALI
(SpCap 1) euro 25´400,22

----------------------
----------------------
----------------------
----------------------

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 25´400,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´400,22

OPERE SULLE COPERTURE
(SpCap 2)

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
(Cap 2)

10 Rimozione manto di copertura
02.P02.A58.0 compresa la cernita e
30 l'accatastamento in cantiere del
12/12/2016 materiale riutilizzabile: in tegole

marsigliesi
Rimozione delle prime due file del
manto di copertura
Zona di intervento 1 10,00 0,900 9,00

8,35 0,900 7,52
19,30 0,900 17,37

8,35 0,900 7,52
10,00 0,900 9,00

Zona di intervento 2 9,40 0,900 8,46
7,45 0,900 6,71
9,40 0,900 8,46

Rimozione manto di copertura per
realizzazione nuovi abbaini
Zona di intervento 1 - Falda su
ingresso principale da piazza
Vittorio Veneto 1,30 2,200 2,86
Zona di intervento 2 - Falda angolo
nord-ovest 1,30 2,200 2,86
Zona di intervento 3 - Falda angolo
sud-ovest 1,30 2,200 2,86

SOMMANO m² 82,62 17,02 1´406,19

11 Rimozione di piccola orditura in
02.P02.A60.0 legno per tetto con deposito al
30 piano cortile del materiale di
12/12/2016 risulta: in marsigliesi o in

portoghesi
Rimozione corrente di bordo per
sua sostituzione
Zona di intervento 1 10,00 0,400 4,00

8,35 0,400 3,34
19,30 0,400 7,72

8,35 0,400 3,34
10,00 0,400 4,00

Zona di intervento 2 9,40 0,400 3,76
7,45 0,400 2,98
9,40 0,400 3,76

Rimozione piaccola orditura per
realizzazione nuovi abbaini
Zona di intervento 1 - Falda su
ingresso principale su Piazza
Vittorio Veneto 1,30 2,200 2,86
Zona di intervento 2 - Falda angolo
nord-ovest 1,30 2,200 2,86
Zona di intervento 3 - Falda angolo
sud-ovest 1,30 2,200 2,86

SOMMANO m² 41,48 4,30 178,31

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 26´984,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 26´984,702

12 Ripassamento di tetto con tegole,
01.A09.C00.0 comprendente il rimaneggiamento
10 totale delle tegole, il fissaggio dei
09/05/2017 tegoloni di colmo, la sostituzione

della piccola orditura e delle tegole
obsolete, esclusa la sola provvista
delle tegole e dei listelli sostituiti In
tegole piane
Ore in economia per ripristini mirati
del manto di copertura in tegole
marsigliesi. Viene stimato il tempo
di 1 h/m²
Zona di intervento 1 - intervento
mirato sul 10% della superficie
delle falde
Porzione falda B riferimento
Tavola 1
A4 0,10 16,700 1,67
A5 0,10 18,170 1,82
Falda C riferimento Tavola 1 0,10 36,720 3,67
Falda D riferimento Tavola 1 0,10 106,290 10,63
Falda E riferimento Tavola 1 0,10 36,720 3,67
Porzione falda F riferimento
Tavola 1
A1 0,10 18,300 1,83
A2 0,10 17,090 1,71
Zona di intervento 2 - intervento
mirato sul 10% della superficie
delle falde
Porzione falda F riferimento
Tavola 1
A4 0,10 45,500 4,55
A5 0,10 4,940 0,49
Falda G riferimento Tavola 1 0,10 22,800 2,28
Porzione falda H riferimento
Tavola 1
A4 0,10 5,670 0,57
A3 0,10 44,280 4,43
Zona di intervento 3 - intervento
mirato sul 10% della superficie
delle falde
Falda A riferimento Tavola 1 0,10 86,490 8,65
Porzione falda B riferimento
Tavola 1
A1 0,10 17,850 1,79
A2 0,10 44,300 4,43

SOMMANO m² 52,19 13,63 711,35

13 Rimozione di infissi di qualsiasi
01.A02.C00.0 natura,in qualunque piano di
05 fabbricato, comprese la discesa o
11/04/2017 la salita dei materiali, lo sgombro

dei detriti, il trasporto degli stessi
alle discariche, compreso la
rimozione e l'accatastamento dei
vetri nel caso di serramenti,
computando le superfici prima
della demolizione Con una
superficie di almeno m² 0,50
Rimozione velux in copertura per

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 27´696,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´696,07

realizzazione nuovi abbaini
Zona di intervento 1 - Velux su
falda ingresso principale da piazza
Vittorio Veneto 0,70 0,800 0,56
Zona di intervento 2 - Velux su
falda angolo nord-ovest 0,70 0,800 0,56
Zona di intervento 3 - Velux su
falda angolo sud-ovest 0,70 0,800 0,56

SOMMANO m² 1,68 12,58 21,13

14 RIMOZIONI ELEMENTI
27.A05.D05.0 IMPROPRI E STUCCATURE -
10 Rimozione elementi impropri
11/04/2017 Rimozione elementi impropri, quali

caloriferi, cancellate, grate,
gronde, staffe, canaline elettriche
ecc, inclusi oneri di protezione e
consolidamento delle porzioni di
intonaco circostanti, la raccolta e
lo sgombero del materiale di risulta
dal piano di lavoro, la discesa al
piano cortile, il carico a mano e il
trasporto alle pubbliche discariche
come rifiuto speciale secondo le
norme vigenti. Da valutare sulla
superficie effettivamente
interessata dal fenomeno
Rimozione grondaia esistente
(sviluppo ml 0,60)  per
posizionamento nuovo canale di
gronda
Zona di intervento 1 10,00 0,600 6,00

8,35 0,600 5,01
3,25 0,600 1,95

12,80 0,600 7,68
3,25 0,600 1,95
8,35 0,600 5,01

10,00 0,600 6,00
Zona di intervento 2 9,40 0,600 5,64

7,45 0,600 4,47
9,40 0,600 5,64

SOMMANO m² 49,35 68,48 3´379,49

15 Spicconatura di intonaco di calce,
01.A02.B60.0 gesso e simili, in qualunque piano
05 di fabbricato, compresala discesa
12/12/2016 o la salita a terra dei materiali, lo

sgombero dei detriti, computando
le superfici prima della
demolizione, compreso il trasporto
dei detriti alle discariche Per
superfici di m² 0,50 ed oltre
Spicconatura degli intonaci
ammalorati sul fronte del
cornicione - superficie stimata pari
al 25% della superficie totale
Zona di intervento 1 0,25 10,00 2,000 5,00

0,25 1,00 2,000 0,50

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 5,50 31´096,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,50 31´096,69

0,25 8,35 2,000 4,18
0,25 19,30 2,000 9,65
0,25 8,35 2,000 4,18
0,25 1,00 2,000 0,50
0,25 10,00 2,000 5,00

Zona di intervento 2 0,25 9,40 2,000 4,70
0,25 7,45 2,000 3,73
0,25 9,40 2,000 4,70

SOMMANO m² 42,14 6,53 275,17

Parziale DEMOLIZIONI E
RIMOZIONI  (Cap 2) euro 5´971,69

OPERE DI PREPARAZIONE PER
LA POSA DELLE LATTONERIE

(Cap 3)

16 Carpenteria varia per piccoli lavori
01.A18.A25.0 non di serie, come travi isolate,
05 opere di rinforzo, passerelle
12/12/2016 pedonali, centine, archi,

capriatelle, pilastri composti,
compresa la verniciatura ad una
ripresa antiruggine A lavorazione
chiodata o bullonata
Fornitura di piatte in ferro sagomati
per realizzazione piano di
appoggio nuove grondaie interno
cornicione
Piatto in ferro mm 50 x1200 sp.
mm 3: peso kg 1.42
Zona di intervento 1 24,00 1,420 34,08
Zona di intervento 2 11,00 1,420 15,62

SOMMANO kg 49,70 4,61 229,12

17 Posa in opera di profilati in ferro
01.A18.A40.0 dell'altezza di almeno cm 10 a
05 doppio T
12/12/2016 Posa di piatte in ferro per

realizzazione piano di appoggio
nuove grondaie interno cornicione
Piatto in ferro mm 100 x 500 sp.
mm 5: peso kg 1.97
Quantità di cui all'art. precedente 49,70

SOMMANO kg 49,70 3,77 187,37

18 Fornitura e posa di piccola e
02.P45.L25.0 media orditura di legname di abete
10 per tetto a coppi alla piemontese,
12/12/2016 costituita da correnti cm 8x10

interassi cm 65, listelli sezione cm
5x7 interassi cm 18, servizio
materiali eseguito con l'ausilio di
mezzi di sollevamento

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 31´788,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 31´788,35

Fornitura e posa nuovo corrente
perimetrale sul retro del cornicione
Zona di intervento 1 10,00 0,400 4,00

8,35 0,400 3,34
19,30 0,400 7,72

8,35 0,400 3,34
10,00 0,400 4,00

Zona di intervento 2 9,40 0,400 3,76
7,45 0,400 2,98
9,40 0,400 3,76

Fornitura e posa struttura di
sostegno nuova scossalina a
protezione del cornicione
Zona di intervento 1 10,00 1,000 10,00

8,35 1,000 8,35
19,30 1,000 19,30

8,35 1,000 8,35
10,00 1,000 10,00

Zona di intervento 2 9,40 1,000 9,40
7,45 1,000 7,45
9,40 1,000 9,40

SOMMANO m² 115,15 46,28 5´329,14

19 Fornitura e posa in opera di
02.P45.L50.0 tavolato accostato in legno di
10 abete dello spessore nominale di
12/12/2016 cm 3, posato su preesistente

orditura in legno
Fornitura e posa di tavolato per
realizzazione piano di posa nuova
grondaia interno cornicione
Zona di intervento 1 10,00 0,400 4,00

8,35 0,400 3,34
19,30 0,400 7,72

8,35 0,400 3,34
10,00 0,400 4,00

Zona di intervento 2 9,40 0,400 3,76
7,45 0,400 2,98
9,40 0,400 3,76

Fornitura e posa di tavolato per
posa nuova scossalina a
protezione della zona del
cornicione
Zona di intervento 1 10,00 1,000 10,00

8,35 1,000 8,35
19,30 1,000 19,30

8,35 1,000 8,35
10,00 1,000 10,00

Zona di intervento 2 9,40 1,000 9,40
7,45 1,000 7,45
9,40 1,000 9,40

SOMMANO m² 115,15 33,06 3´806,86

20 Perforazioni comunque inclinate,
01.A03.C05.0 eseguite attraverso murature di
05 qualsiasi natura e consistenza
12/12/2016 compresa la fornitura di energia e

carburanti per le attrezzature

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 40´924,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40´924,35

impiegate, il noleggio e lo
spostamento su ciascun punto di
perforazione delle medesime e la
mano d'opera occorrenti,
l'iniezione di boiacca fluida per
sigillatura esclusa la fornitura e
posa del tondino di ferro Per la
formazione di cuciture della
lunghezza fino a metri 2,5
Realizzazione fori nei cornicioni Ø
mm 120 per posizionamento nuovi
pluviali
Zona di intervento 1 4,00 0,70 2,80
Zona di intervento 2 4,00 0,70 2,80

SOMMANO m 5,60 52,65 294,84

Parziale OPERE DI
PREPARAZIONE PER LA POSA

DELLE LATTONERIE  (Cap 3)
euro 9´847,33

OPERE DA LATTONIERE  (Cap
4)

21 Tubi in polietilene duro tipo Geberit
01.P08.G00. - PE diametro mm 80-spessore
030 mm 3,5
21/04/2017 Pluvuiali in PVC inseriti nei fori

realizzati nei cornicioni di cui
all'art. precedente
Zoan di intervento 1 4,00 0,90 3,60
Zona di intervento 2 2,00 0,90 1,80

SOMMANO m 5,40 3,46 18,68

22 Curve a 67° gradi in polietilene
01.P08.G10. duro tipo Geberit diametro mm 80
030 Zona di intervento 1 2,00
21/04/2017 Zona di intervento 2 2,00

SOMMANO cad 4,00 3,66 14,64

23 Posa in opera di tubi di qualunque
01.A08.B10.0 spessore, diametro e dimensione,
05 con o senza bicchiere, per
21/04/2017 fognatura, pluviali, esalatori, per

condotte verticali o orizzontali, con
giunti sigillati in cemento, staffe in
ferro per ogni giunto se verticali,
compresi i pezzi speciali ed esclusi
gli eventuali scavi e reinterri In
materiale plastico
Posa in opera di pluvuiali in PVC
inseriti nei fori realizzati nei
cornicioni
Zona di intervento 1 4,00 0,90 3,60
Zona di intervento 2 2,00 0,90 1,80

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 5,40 41´252,51
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,40 41´252,51

SOMMANO m 5,40 27,47 148,34

24 Canali di gronda e tubi pluviali con
01.P13.F00.0 tutte le lavorazioni occorrenti in
07 lamiera zincata preverniciata.
09/05/2017 Colore "Testa di moro".

Nuovo canale di gronda interno in
lamiera zincata preverniciata
colore "testa di moro" sopessore 6/
10, sviluppo canale di gronda m
1,15 - peso 5,41 kg/ml
Zona di intervento 1 10,00 5,410 54,10

8,35 5,410 45,17
19,30 5,410 104,41

8,35 5,410 45,17
10,00 5,410 54,10

Zona di intervento 2 9,40 5,410 50,85
7,45 5,410 40,30
9,40 5,410 50,85

Nuova scossalina di raccordo
canale di gronda muratura in
lamiera zincata preverniciata
colore "Testa di moro" sp. 6/10
sviluppo m 0,15 - peso 0,71 kg/ml
Zona di intervento 1 10,00 0,710 7,10

8,35 0,710 5,93
19,30 0,710 13,70

8,35 0,710 5,93
10,00 0,710 7,10

Zona di intervento 2 9,40 0,710 6,67
7,45 0,710 5,29
9,40 0,710 6,67

Testata per canale di gronda in
lamiera zincata preverniciata
colore "Testa di moro" sp. 6/10
superficie 0,06 m² - peso 0,98 Kg 4,00 0,06 0,980 0,24

SOMMANO kg 503,58 2,49 1´253,91

25 Maggiorazione del 27% sulla voce
n.p.3 "Canali di gronda, scossaline e
21/04/2017 tubi pluviali con tutte le lavorazioni

occorrenti In lamierazincata
preverniciata colore Testa di
morro" per la realizzazione delle
sagomature necessarie.
Quantità di cui all'art. precedente 503,58

SOMMANO kg 503,58 0,68 342,43

26 Posa in opera di gronde e pluviali
24.A27.F06.0 compreso ogni onere: di ferro
05 zincato preverniciato
09/05/2017 Posa canale di gronda dietro

cornicione
Zona di intervento 1 10,00 10,00

8,35 8,35
19,30 19,30

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 37,65 42´997,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 37,65 42´997, 19

8,35 8,35
10,00 10,00

Zona di intervento 2 9,40 9,40
7,45 7,45
9,40 9,40

SOMMANO m 82,25 16,72 1´375,22

27 Canali di gronda, scossaline e tubi
01.P13.F00.0 pluviali dati in opera con tutte le
10 lavorazioni occorrenti In lamiera di
12/12/2016 rame

Nuova scossalina a protezione
della zona del cornicione in
lamiera di rame sp. 6/10 sviluppo
scossalina m 1,30 - peso 5,77 kg/
ml
Zona di intervento 1 10,00 5,770 57,70

8,35 5,770 48,18
19,30 5,770 111,36

8,35 5,770 48,18
10,00 5,770 57,70

Zona di intervento 2 9,40 5,770 54,24
7,45 5,770 42,99
9,40 5,770 54,24

Nuiova scossalina di raccordo
canale di gronda muratura in
lamiera di rame sp. 6/10 sviluppo
m 0,15 - peso 0,67 kg/ml
Zona di intervento 1 10,00 0,670 6,70

8,35 0,670 5,59
19,30 0,670 12,93

8,35 0,670 5,59
10,00 0,670 6,70

Zona di intervento 2 9,40 0,670 6,30
7,45 0,670 4,99
9,40 0,670 6,30

Nuovi Pluviali in lamiera di rame
sp. 6/10 Ø mm 120 - peso 1,72
Zona di intervento 1 4,00 2,20 1,720 15,14
Zona di intervento 2 4,00 2,20 1,720 15,14

SOMMANO kg 559,97 5,26 2´945,44

28 Pezzi speciali in rame, per canali
01.P13.F20.0 di gronda e tubi pluviali Bocchette
20 di raccordo grondaia-pluviale
12/12/2016 Nuove bocchette di raccordo 8,00

SOMMANO cad 8,00 2,28 18,24

29 Pezzi speciali in rame, per canali
01.P13.F20.0 di gronda e tubi pluviali Gomiti per
25 pluviali
12/12/2016 Gomiti per pluviali nuovi scarichi

da grondaia dietro cornicione 16,00

SOMMANO cad 16,00 4,54 72,64

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 47´408,72
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 47´408,73

30 Posa di canali di gronda e pluviali,
24.A27.F06.0 compreso ogni onere
10 Nuovo canale di gronda interno in
12/12/2016 lamiera zincata preverniciata

colore "testa di moro" sopessore 6/
10, sviluppo canale di gronda m
1,15 - peso 5,41 kg/ml
Zona di intervento 1 10,00 10,00

8,35 8,35
19,30 19,30

8,35 8,35
10,00 10,00

Zona di intervento 2 9,40 9,40
7,45 7,45
9,40 9,40

Posa nuovi pluviali interno
cornicione
Zona di intervento 1 4,00 2,20 8,80
Zona di intervento 2 4,00 2,20 8,80

SOMMANO m 99,85 31,22 3´117,32

31 Ripassamento di canali di gronda
01.A19.B20.0 e tubi pluviali, comprese tutte le
05 provviste occorrenti per nuove
09/05/2017 cicogne, staffe o chioderia, le

saldature complete (mano d'opera
e provviste).
Intervento di controllo e fissaggio
meccanico puntuale delle grondaie
esistenti.
Zona di intervento 1 - intervento
mirato 15% sviluppo canali di
gronda esistenti 0,15 10,00 1,50

0,15 8,35 1,25
0,15 3,25 0,49
0,15 0,90 0,14
0,15 12,80 1,92
0,15 0,90 0,14
0,15 3,25 0,49
0,15 8,35 1,25
0,15 10,00 1,50

Zona di intervento 2 - intervento
mirato 15% sviluppo canali di
gronda esistenti 0,15 9,40 1,41

0,15 7,45 1,12
0,15 9,40 1,41

Zona di intervento 3 - intervento
mirato 15% sviluppo canali di
gronda esistenti 0,15 1,90 0,29

0,15 22,80 3,42
0,15 14,20 2,13

SOMMANO m 18,46 24,94 460,39

Parziale OPERE DA
LATTONIERE  (Cap 4) euro 9´767,25

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 50´986,44
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´986,44

RIPRISTINO DEGLI INTONACI
SUL FRONTE DEL CORNICIONE

E POSA DI COPERTINA IN
PIETRA DI PRUN  (Cap 5)

32 Rinzaffo eseguito con malta di
01.A10.A20.0 calce idraulica spenta o di calce
05 idraulica macinata tipo BIOCALCE
12/12/2016 RINZAFFO, su pareti,solai, soffitti,

travi, ecc, sia in piano che incurva,
compresa l'esecuzione dei
raccordi negli angoli, delle zanche
di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura
degli spigoli in cemento con
esclusione del gesso Per una
superficie complessiva di almeno
m² 1 e per uno spessore fino a cm
2
Ripristino degli intonaci sul fronte
del cornicione - superficie stimata
pari al 25% della superficie totale
Zona di intervento 1 0,25 10,00 2,000 5,00

0,25 1,00 2,000 0,50
0,25 8,35 2,000 4,18
0,25 19,30 2,000 9,65
0,25 8,35 2,000 4,18
0,25 1,00 2,000 0,50
0,25 10,00 2,000 5,00

Zona di intervento 2 0,25 9,40 2,000 4,70
0,25 7,45 2,000 3,73
0,25 9,40 2,000 4,70

SOMMANO m² 42,14 21,61 910,65

33 Intonaco eseguito con grassello di
01.A10.B00.0 calce idraulica spenta tipo
65 BIOCALCE,su rinzaffo,in piano od
12/12/2016 in curva,anche con aggiunta di

coloranti,compresa l'esecuzione
dei raccordi,delle zanche e la
profilatura degli spigoli in cemento
con esclusione del gesso Eseguito
ad un'altezza superiore a m 4,per
una superficie complessiva di
almeno m² 1
Quantità di cui all'art. precedente 42,14

SOMMANO m² 42,14 13,11 552,46

34 Rinzaffo fratazzato fine per esterni
02.P55.N18.0 per sottofondo di rivestimenti di
10 qualsiasi tipo (spessore fino a cm
12/04/2017 2) eseguito con malta di calce

idraulica e grassello
Regolarizzazione del piano di posa
della nuova copertina in pietra di
Prun

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 52´449,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 52´449,55

Zona di intervento 1 - Cornicione
su ingresso principale sulla piazza
Vittorio Veneto 10,00 0,600 6,00

8,35 0,600 5,01
3,25 0,600 1,95

12,80 0,600 7,68
3,25 0,600 1,95
8,35 0,600 5,01

10,00 0,600 6,00
Zona di intervento 2 - Cornicione
angolo nord-ovest 9,40 0,600 5,64

7,45 0,600 4,47
9,40 0,600 5,64

Zona di intervento 3 - Cornicione
angolo sud-ovest 22,90 0,600 13,74

14,20 0,600 8,52
0,35 0,600 0,21

SOMMANO m² 71,82 37,67 2´705,46

35 Carpenteria varia per piccoli lavori
01.A18.A25.0 non di serie, come travi isolate,
05 opere di rinforzo, passerelle
12/04/2017 pedonali, centine, archi,

capriatelle, pilastri composti,
compresa la verniciatura ad una
ripresa antiruggine A lavorazione
chiodata o bullonata
Profilo di fissaggio meccanico per
aggancio di sicurezza delle
copertine in pietra realizzato con
profilo a "L" a spigoli vivi mm
20x12 sp mm 4 - peso 0,87 kg/ml
Zona di intervento 1 - Cornicione
su ingresso principale sulla piazza
Vittorio Veneto 10,00 0,870 8,70

8,35 0,870 7,26
3,25 0,870 2,83

12,80 0,870 11,14
3,25 0,870 2,83
8,35 0,870 7,26

10,00 0,870 8,70
Zona di intervento 2 - Cornicione
angolo nord-ovest 9,40 0,870 8,18

7,45 0,870 6,48
9,40 0,870 8,18

Zona di intervento 3 - Cornicione
angolo sud-ovest 22,90 0,870 19,92

14,20 0,870 12,35
0,35 0,870 0,30

SOMMANO kg 104,13 4,61 480,04

36 Posa in opera di profilati in ferro
01.A18.A40.0 dell'altezza di almeno cm 10 a
05 doppio T
12/04/2017 Quantità di cui all'art. precedente 104,13

SOMMANO kg 104,13 3,77 392,57

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 56´027,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´027,62

37 Pietra di Prun. In lastre dello
01.P18.A90.0 spessore di cm 5
30 Fornitura di lastre in pietra di Prun
12/12/2016 per realizzazione copertina

cornicione
Zona di intervento 1 - Cornicione
su ingresso principale sulla piazza
Vittorio Veneto 30,00 1,00 0,650 19,50

8,00 0,80 0,650 4,16
2,00 1,20 0,750 1,80
2,00 1,00 0,750 1,50
4,00 0,80 0,750 0,500 1,20

(lung.=,2+,75) 2,00 0,95 0,650 0,500 0,62
(lung.=1,2+,45) 2,00 1,65 0,650 0,500 1,07
(lung.=1,2+,3) 4,00 1,50 0,700 0,500 2,10
Zona di intervento 2 - Cornicione
su angolo nord-ovest 18,00 1,00 0,650 11,70
(lung.=1,2+,95) 4,00 2,15 0,750 0,500 3,23

2,00 1,20 0,750 1,80
Zona di intervento 3 - Cornicione
su angolo sud-ovest 23,00 1,00 0,650 14,95

5,00 0,80 0,650 2,60
(lung.=1,2+,6) 4,00 1,80 0,750 0,500 2,70

1,00 1,20 0,750 0,90

SOMMANO m² 69,83 104,55 7´300,73

38 Maggiorazione del 20% alla voce
n.p.1 "Pietra di Prun. In lastre dello
12/12/2016 spessore di cm 5" per la

realizzazione del gocciolatoio e del
taglio per inserimento della lastra
nel profilo di fissaggio meccanico
per aggancio di sicurezza.
Quantità di cui all'art. precedente 69,83

SOMMANO m² 69,83 20,21 1´411,26

39 Posa in opera di lastre in pietra o
01.A12.H20.0 in marmo, la cui provvista sia
05 compensata al metro quadrato,
12/12/2016 per colonne, pilastri, architravi,

stipiti, davanzali, cornici, balconi,
zoccoli, gradini, traverse, montanti,
piccoli rivestimenti, ecc., incluse le
eventuali graffe per l'ancoraggio,
l'imbottitura della pietra contro le
superfici di appoggio e la
sigillatura dei giunti Di qualunque
dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m² 1
Quantità di cui all'art. precedente 69,83

SOMMANO m² 69,83 92,12 6´432,74

Parziale RIPRISTINO DEGLI
INTONACI SUL FRONTE DEL

CORNICIONE E POSA DI

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 71´172,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 71´172,35

COPERTINA IN PIETRA DI PRUN
(Cap 5) euro 20´185,91

REALIZZAZIONE ABBAINI IN
COPERTURA  (Cap 6)

40 Travi per puntoni e grossa orditura
01.P15.E00.0 di tetti grossamente riquadrati uso
11 fiume In larice (Larix decidua) con
12/04/2017 certificazione di gestione forestale

sostenibile
Travi di supporto struttura abbaini
Zona di intervento 1 - Abbaino
falda su ingresso principale da
piazza Vittorio Veneto 2,00 2,00 0,300 0,150 0,18
Zona di intervento 2 - Abbaino
falda angolo nord-ovest 2,00 2,00 0,300 0,150 0,18
Zona di intervento 3 - Abbaino
falda angolo sud-ovest 2,00 2,00 0,300 0,150 0,18
Travi sagomate di supporto scale
di accesso alla copertura
Zona di intervento 1 - Abbaino
falda su ingresso principale da
piazza Vittorio Veneto 2,00 2,00 0,500 0,040 0,08
Zona di intervento 2 - Abbaino
falda angolo nord-ovest 2,00 2,00 0,500 0,040 0,08
Zona di intervento 3 - Abbaiono
falda angolo sud-ovest 2,00 2,00 0,500 0,400 0,80

SOMMANO m³ 1,50 304,29 456,44

41 Maggiorazione del 100% per la
n.p.2 sagomatura dei travi in legno di
12/04/2017 larice

Travi sagomate di supporto scale
di accesso alla copertura
Zona di intervento 1 - Abbaino
falda su ingresso principale da
piazza Vittorio Veneto 2,00 2,00 0,500 0,040 0,08
Zona di intervento 2 - Abbaino
falda angolo nord-ovest 2,00 2,00 0,500 0,040 0,08
Zona di intervento 3 - Abbaiono
falda angolo sud-ovest 2,00 2,00 0,500 0,400 0,80

SOMMANO m³ 0,96 304,21 292,04

42 Legname in travi, travetti, tavole e
01.A17.A30.0 simili, riquadrati alla sega a filo
10 vivo, dato e misurato in opera, con
12/04/2017 le lavorazioni e ferramenta

occorrenti, nessuna opera esclusa
In larice (Larix decidua)
Pareti e copertura abbaini
Zona di intervento 1 - Abbaino
falda su ingresso principale da
piazza Vittorio Veneto
Montanti 2,00 0,10 0,100 1,900 0,04

2,00 0,10 0,100 1,450 0,03
2,00 0,10 0,100 1,000 0,02

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 0,09 71´920,83
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,09 71´920,83

Traversi 3,00 0,10 0,100 1,200 0,04
Tamponamenti in tavolato
spessore cm 5
Pareti laterali *(par.ug.=2*0,5)*
(lung.=1,9+1) 1,00 2,90 1,700 0,050 0,25
Copertura 1,70 1,100 0,050 0,09
Zona di intervento 2 - Abbaino
falda angolo nord-ovest
Montanti 2,00 0,10 0,100 1,900 0,04

2,00 0,10 0,100 1,450 0,03
2,00 0,10 0,100 1,000 0,02

Traversi 3,00 0,10 0,100 1,200 0,04
Tamponamenti in tavolato
spessore cm 5
Pareti laterali *(par.ug.=2*0,5)*
(lung.=1,9+1) 1,00 2,90 1,700 0,050 0,25
Copertura 1,70 1,100 0,050 0,09
Zona di intervento 3 . Abbaino
angolo sud-ovest
Montanti 2,00 0,10 0,100 1,900 0,04

2,00 0,10 0,100 1,450 0,03
2,00 0,10 0,100 1,000 0,02

Traversi 3,00 0,10 0,100 1,200 0,04
Tamponamenti in tavolato
spessore cm 5
Pareti laterali *(par.ug.=2*0,5)*
(lung.=1,9+1) 1,00 2,90 1,700 0,050 0,25
Copertura 1,70 1,100 0,050 0,09
Pedate ed alzate scala di accesso
alla copertura
Zona di intervento 1 - Scala di
accesso falda su ingresso
principale da piaza Vittorio Veneto
alzate 6,00 0,16 0,800 0,030 0,02
pedate 5,00 0,30 0,800 0,030 0,04

0,60 0,800 0,030 0,01
Zona di intervento 2 - Scala di
accesso falda angolo nord-ovest
alzate 6,00 0,16 0,800 0,030 0,02
pedate 5,00 0,30 0,800 0,030 0,04

0,60 0,800 0,030 0,01
Zona di intervento 3 - Scala di
accesso falda angolo sud-ovest
alzate 6,00 0,16 0,800 0,030 0,02
pedate 5,00 0,30 0,800 0,030 0,04

0,60 0,800 0,030 0,01

SOMMANO m³ 1,62 1´188,05 1´924,64

43 Posa in opera di legname di
01.A17.A60.0 qualsiasi natura la-vorato sulle
10 diverse facce, comprese le opere
12/04/2017 accessorie Per cornici,

chiambrane isolate e simili e per
quantitativi superiori a m³ 0,1
Travi di supporto struttura abbaini
Zona di intervento 1 - Abbaino
falda su ingresso principale da
piazza Vittorio Veneto 2,00 2,00 0,300 0,150 0,18
Zona di intervento 2 - Abbaino
falda angolo nord-ovest 2,00 2,00 0,300 0,150 0,18

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 0,36 73´845,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,36 73´845,47

Zona di intervento 3 - Abbaino
falda angolo sud-ovest 2,00 2,00 0,300 0,150 0,18
Travi sagomate di supporto scale
di accesso alla copertura
Zona di intervento 1 - Abbaino
falda su ingresso principale da
piazza Vittorio Veneto 2,00 2,00 0,500 0,040 0,08
Zona di intervento 2 - Abbaino
falda angolo nord-ovest 2,00 2,00 0,500 0,040 0,08
Zona di intervento 3 - Abbaiono
falda angolo sud-ovest 2,00 2,00 0,500 0,400 0,80
Pareti e copertura abbaini
Zona di intervento 1 - Abbaino
falda su ingresso principale da
piazza Vittario Veneto
Montanti 2,00 0,10 0,100 1,900 0,04

2,00 0,10 0,100 1,450 0,03
2,00 0,10 0,100 1,000 0,02

Traversi 3,00 0,10 0,100 1,200 0,04
Tamponamenti in tavolato
spessore cm 5
Pareti laterali *(par.ug.=2*0,5)*
(lung.=1,9+1) 1,00 2,90 1,700 0,050 0,25
Copertura 1,70 1,100 0,050 0,09
Zona di intervento 2 - Abbaino
falda angolo nord-ovest
Montanti 2,00 0,10 0,100 1,900 0,04

2,00 0,10 0,100 1,450 0,03
2,00 0,10 0,100 1,000 0,02

Traversi 3,00 0,10 0,100 1,200 0,04
Tamponamenti in tavolato
spessore cm 5
Pareti laterali *(par.ug.=2*0,5)*
(lung.=1,9+1) 1,00 2,90 1,700 0,050 0,25
Copertura 1,70 1,100 0,050 0,09
Zona di intervento 3 - Abbaino
angolo sud-ovest
Montanti 2,00 0,10 0,100 1,900 0,04

2,00 0,10 0,100 1,450 0,03
2,00 0,10 0,100 1,000 0,02

Traversi 3,00 0,10 0,100 1,200 0,04
Tamponamenti in tavolato
spessore cm 5
Pareti laterali *(par.ug.=2*0,5)*
(lung.=1,9+1) 1,00 2,90 1,700 0,050 0,25
Copertura 1,70 1,100 0,050 0,09
Pedate ed alzate scala di accesso
alla copertura
Zona di intervento 1  - Scala di
accesso falda su ingresso
principale da piaza Vittorio Veneto
alzate 6,00 0,16 0,800 0,030 0,02
pedate 5,00 0,30 0,800 0,030 0,04

0,60 0,800 0,030 0,01
Zona di intervento 2 - Scala di
accesso falda angolo nord-ovest
alzate 6,00 0,16 0,800 0,030 0,02
pedate 5,00 0,30 0,800 0,030 0,04

0,60 0,800 0,030 0,01
Zona di intervento 3 - Scala di
accesso falda angolo sud-ovest
alzate 6,00 0,16 0,800 0,030 0,02

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 3,07 73´845,47



pag. 21

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,07 73´845,47

pedate 5,00 0,30 0,800 0,030 0,04
0,60 0,800 0,030 0,01

SOMMANO m³ 3,12 861,37 2´687,47

44 Fornitura e posa di membrana
01.A09.B80.0 impermeabilizzante per la
05 formazione della barriera al
13/04/2017 vapore, costituita da un tessuto

composito rinforzato (feltro di vetro
con poliestere) e impregnato con
bitume ibrido, dello spessore di
circa 2,5 mm. In opera su
coperture piane o inclinate,
mediante applicazione a fiamma o
fissaggio meccanico e saldatura
dei giunti a fiamma con cannello di
sicurezza.
Barriera a vapore su
tamponamenti abbaini
Zona di intervento 1 - Abbaino
falda su ingresso principale da
piazza Vittorio Veneto *(lung.=1,9+
1) 2,00 2,90 1,700 0,500 4,93

1,00 1,700 1,70
Zona di intervento 2 - Abbaino
falda angolo nord-ovest *
(lung.=1,9+1) 2,00 2,90 1,700 0,500 4,93

1,00 1,700 1,70
Zona di intervento 3 - Abbaino
falda angolo sud-ovest *
(lung.=1,9+1) 2,00 2,90 1,700 0,500 4,93

1,00 1,700 1,70

SOMMANO m² 19,89 12,03 239,28

45 Tetto in lastre di lamiera di rame,
01.A09.A70.0 posate su correnti di larice rosso
05 aventi sezione cm 6x8, fissate con
12/12/2016 apposite staffe, viti o bulloni,dato

in opera, compresi i colmi ed i
displuvi,compresa la grossa
orditura
Quantità di cui all'art. precedente 26,97

SOMMANO m² 26,97 48,37 1´304,54

46 Faldale, compreso gli oneri delle
24.A27.F08.0 saldature, graffature, delle opere
10 murarie, in opera: rame
12/04/2017 Faldali nuovi abbaini

Zona di intervento 1 - Abbaino
falda su ingresso principale da
piazza Vittorio Veneto 3,00 0,60 1,200 2,16
Zona di intervento 2 - Abbaino
falda angolo nord-ovest 3,00 0,60 1,200 2,16
Zona di intervento 3 - Abbaiono
falda angolo sud-ovest 3,00 0,60 1,200 2,16

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 6,48 78´076,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,48 78´076,76

SOMMANO m² 6,48 67,76 439,08

47 Falso telaio per il fissaggio dei
01.A17.A80.0 serramenti alla muratura, dato in
05 opera, misurato sullo sviluppo
12/04/2017 effettivo In legno di abete (Picea

abies, Abies alba)
Zona di intervento 1 - Serramento
abbaino falda su ingresso
principale da piazza VittorioVeneto 0,70 0,700 0,49
Zona di intervento 2 - Serramento
abbaino angolo nord-ovest 0,70 0,700 0,49
Zona di intervento 3 - Serramento
abbaino angolo sud-ovest 0,70 0,700 0,49

SOMMANO m² 1,47 42,35 62,25

48 Telaio per serramenti esterni in
01.P20.L00.0 legno di larice; sistema completo
15 per finestre, costruito con profili in
12/04/2017 legno con un grado di umidità del

10/12%, comprensivo di profili
fermavetro, gocciolatoio,
ferramenta, serratura e maniglia;
compreso il montaggio della
vetrata, ma esclusa la fornitura;
trasmittanza termica dei telai Uf=
=<2,0 e =>1,8 W/m²K (UNI EN
ISO 10077-2). (Per telai con
diversa trasmittanza termica Uf,
vedere 01.P20.L40) finestra a
battente; di superficie fino a 2,0 m²
Zona di intervento 1 - Serramento
abbaino falda su ingresso
principale da piazza VittorioVeneto 0,70 0,700 0,49
Zona di intervento 2 - Serramento
abbaino angolo nord-ovest 0,70 0,700 0,49
Zona di intervento 3 - Serramento
abbaino angolo sud-ovest 0,70 0,700 0,49

SOMMANO m² 1,47 198,63 291,99

49 Vetrate isolanti termoacustiche
01.P20.B00.0 tipo vetrocamera formate da due
15 lastre di vetro, normale o
12/04/2017 antisfondamento, e interposta

intercapedine di mm 6-9-12
complete di profilati distanziatori,
giunti elastici, sali disidratanti etc. i
vetri antisfondamento sono
costituiti da due lastre con
interposta pellicola di
polivinibutirrale vetro mm 5 + vetro
mm 5; Ug= da 3,3 a 2,9 w/m2k e
Rw= c.a 30dB
Quantità di cui all'art. precedente 1,47

SOMMANO m² 1,47 44,35 65,19

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 78´935,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78´935,27

50 Posa in opera di serramenti per
01.A17.B30.0 finestre e porte finestre, per
05 qualsiasi spessore, di qualunque
12/04/2017 forma, dimensione e numero di

battenti In qualsiasi legname
Quantità di cui all'art. precedente 1,47

SOMMANO m² 1,47 39,90 58,65

Parziale REALIZZAZIONE
ABBAINI IN COPERTURA  (Cap

6) euro 7´821,57

OPERE DA DECORATORE  (Cap
7)

51 Raschiatura e lavatura a fondo
01.A20.A20.0 delle vecchie tinte, stuccatura e
05 scartavetratura eseguite su
12/12/2016 intonaci esterni gia' tinteggiati Per

superfici di almeno m² 4
Pareti esterne cornicioni
Zona di intervento 1 - Cornicione
su ingresso principale sulla piazza
Vittorio Veneto 10,00 2,000 20,00

1,00 2,000 2,00
8,35 2,000 16,70

19,30 2,000 38,60
8,35 2,000 16,70
1,00 2,000 2,00

10,00 2,000 20,00
Zona di intervento 2 - Cornicione
su angolo nord-ovest 9,40 2,000 18,80

7,45 2,000 14,90
9,40 2,000 18,80

SOMMANO m² 168,50 5,88 990,78

52 Tinta a calce, previa imprimitura
01.A20.E00.0 ad una o piu' tinte a due riprese Su
10 muri esterni, facciate, scale,
24/04/2017 porticati, androni e simili

Quantità di cui all'art. precedente 168,50

SOMMANO m² 168,50 9,30 1´567,05

Parziale OPERE DA
DECORATORE  (Cap 7) euro 2´557,83

LINEA VITA IN COPERTURA
(Cap 8)

53 LINEA VITA di ancoraggio
28.A10.A05.0 orizzontale, conforme alla norma
05 tecnica di riferimento, prodotto

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 81´551,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 81´551,75

12/04/2017 marcato CE certificato da ente
certificatore notificato utilizzabile
da 2 operatori
contemporaneamente, lunghezza
massima 10 m, costituita da: due
pali d'estremità in acciaio zincato
(o inox), una molla assorbitore di
energia in acciaio al carbonio ad
alta resistenza classe C, (o inox),
un tenditore in acciaio zincato (o
inox) a due forcelle M14, un cavo
in acciaio zincato (o inox) diametro
8 mm con lunghezza 10,00 m
circa, fascicolo d'uso e montaggio
e tabella di segnalazione
caratteristiche prestazionali. Sono
da considerarsi compresi e
compensati gli oneri per la
fornitura e posa di viti e tasselli e
quant'altro per dare il lavoro finito
a regola d'arte, gli oneri per carico
e scarico, le opere di lattoneria/
muratura necessarie per apertura
e chiusura del manto di copertura.
a corpo
Posizionamento della linea vita sul
colmo della copertura.
linea vita su colmi 12,00

SOMMANO cad 12,00 826,60 9´919,20

54 Fornitura e posa in opera di
28.A10.A07.0 dispositivo di protezione
05 anticaduta - GANCIO
13/04/2017 SOTTOTEGOLA - in acciaio inox

conforme alla normativa tecnica di
riferimento, prodotto marcato CE
certificato da ente certificatore
notificato Sono da considerarsi
compresi e compensati gli oneri
per la fornitura e posa di viti e
tasselli e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte, gli
oneri per carico e scarico, le opere
di lattoneria/muratura necessarie
per apertura e chiusura del manto
di copertura. Gancio altamente
versatile a basso impatto visivo,
adatto per superfici piane, verticali
o inclinate; resistenza
all'estrazione maggiore di 10 kN,
rimovibile a fine uso
Punti di ancoraggio posizionati
sulle falde- percorso da punto di
accesso alla copertura a linea
salva vita su colmo
Zona di intervento 1 - Da abbaino
falda su ingresso principale da
piazza Vittorio Veneto 3,00

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 3,00 91´470,95



pag. 25

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 91´470,95

Zona di intervenrto 2 - Da abbaino
falda angolo nord-ovest 3,00
Zona di intervento 3 - Da abbaino
falda angolo sud-ovest 3,00

SOMMANO cad 9,00 168,05 1´512,45

Parziale LINEA VITA IN
COPERTURA  (Cap 8) euro 11´431,65

Parziale OPERE SULLE
COPERTURE  (SpCap 2) euro 67´583,23

Parziale LAVORI euro 92´983,40

T O T A L E   euro 92´983,40

----------------------
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COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 OPERE PER LA SICUREZZA E PROVVISIONALI 25´400,22 27,317
  002 OPERE SULLE COPERTURE 67´583,18 72,683

Totale SUPER CAPITOLI euro 92´983,40 100,000
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-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI
  001 OPERE PER LA SICUREZZA 25´400,22 27,317
  002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 5´971,64 6,422
  003 OPERE DI PREPARAZIONE PER LA POSA DELLE LATTONERIE 9´847,33 10,590
  004 OPERE DA LATTONIERE 9´767,25 10,504
  005 RIPRISTINO DEGLI INTONACI SUL FRONTE DEL CORNICIONE E POSA DI COPERTINA

IN PIETRA DI PRUN 20´185,91 21,709
  006 REALIZZAZIONE ABBAINI IN COPERTURA 7´821,57 8,412
  007 OPERE DA DECORATORE 2´557,83 2,751
  008 LINEA VITA IN COPERTURA 11´431,65 12,294

Totale CAPITOLI euro 92´983,40 100,000
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COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M:001 OPERE PER LA SICUREZZA E PROVVISIONALI euro 25´400,22 27,317

M:001.001      OPERE PER LA SICUREZZA euro 25´400,22 27,317

M:002 OPERE SULLE COPERTURE euro 67´583,18 72,683

M:002.002      DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 5´971,64 6,422
M:002.003      OPERE DI PREPARAZIONE PER LA POSA DELLE LATTONERIE euro 9´847,33 10,590
M:002.004      OPERE DA LATTONIERE euro 9´767,25 10,504
M:002.005      RIPRISTINO DEGLI INTONACI SUL FRONTE DEL CORNICIONE E POSA DI

COPERTINA IN PIETRA DI PRUN euro 20´185,91 21,709
M:002.006      REALIZZAZIONE ABBAINI IN COPERTURA euro 7´821,57 8,412
M:002.007      OPERE DA DECORATORE euro 2´557,83 2,751
M:002.008      LINEA VITA IN COPERTURA euro 11´431,65 12,294

TOTALE  euro 92´983,40 100,000

     TORINO, 10/04/2017

Il Tecnico
arch. Antonio BESSO-MARCHEIS
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COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 




