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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

1
01.P25.A75.0
05

2
01.P25.A75.0
10

3
01.P25.A91.0
05

4
01.P25.B70.0
05

5
28.A05.A06.0
05

6
28.A05.E10.0

OPERE PER LA SICUREZZA E PROVVISIONALI
(SpCap 1)
OPERE PER LA SICUREZZA (Cap 1)

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai
prefabbricati compreso trasporto, montaggio,
smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per
la conformita’ alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per 'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi
30 giorni

SOMMANO m2

Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai
prefabbricati compreso trasporto, montaggio,
smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per
la conformita’ alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per I'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni
mese oltre il primo

SOMMANO m?

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati
dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici,
comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di
sbarco, piccole orditure di sostegno per
avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformita alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni
mese

SOMMANO m?

Affitto di steccato (fino a 12 mesi) formato conpali e
tavole rustiche di cm 3 comprese le eventuali porte e
passaggi carrai con le rispettive chiusure, compreso
il montaggio e lo smontaggio

SOMMANO mz?

SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per
contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie
e simili, fornita e posta in opera compreso ogni
onere e magistero per dare la schermatura finita
(con almeno una legatura ogni metro quadro di telo).
misurata per ogni metro quadrato di superficie
facciavista e per tutta la durata dei lavori
SOMMANO m2

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari

2°475,60

2°032,40

644,44

318,00

211,20

6,22 1

1,01

2,45

10,83

2,26

57398,23

2°052,72

1'578,88

3'443,94

477,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A RIPORTARE

2

2'951,13

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

22°951,13

05

7
28.A05.E10.0
10

8
28.A10.C05.0
05

9
28.A10.C10.0
05

zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio
in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato
sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese
SOMMANO m

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio
in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato
sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo
al primo

SOMMANO m

MANTOVANA per protezione di aree di transito
pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo,
idonea per proteggere contro gli agenti meccanici
caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata
realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm
opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima
non inclusa, e provvista di tavolato superiore di
copertura in tavole accostate in legno di abete di
sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine
lavori del materiale di risulta. per lo sviluppo in m2 in
proiezione orizzontale dell'area protetta.

SOMMANO m?

Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone
interessate da possibile caduta di materiali dall'alto,
costituita da struttura metallica a tubi e giunti e
tavolato di legno o metallico, comprensiva di
manutenzione e smontaggio. costo primo mese 0
frazione di mese

SOMMANO m?

Parziale OPERE PER LA SICUREZZA (Cap 1)
euro

Parziale OPERE PER LA SICUREZZA E
PROVVISIONALI (SpCap 1) euro

21,00

63,00

179,00

31,50

3,62 76,02

0,50 31,50

10,38 1'858,02

15,35 483,53

0,00

0,00

0,00

0,00

25°400,22

25°400,22

0,00

0,00

0,000

0,000

A RIPORTARE

25°400,22

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera %
RIPORTO 25400,22
OPERE SULLE COPERTURE (SpCap 2)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cap 2)
10 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in
01.A02.B60.0 qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o
05 la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per
superfici di m2 0,50 ed oltre
SOMMANO m2 42,14 6,53 275,17 264,75/ 96,210
11 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque
01.A02.C00.0|piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita
05 dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli
stessi alle discariche, compreso la rimozione e
l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti,
computando le superfici prima della demolizione
Con una superficie di almeno m2 0,50
SOMMANO m? 1,68 12,58 21,13 21,11 99,900
12 Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il
01.A09.C00.0|rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei
10 tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola
orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola
provvista delle tegole e dei listelli sostituiti In tegole
piane
SOMMANQO m? 52,19 13,63 711,35 704,95/ 99,100
13 Rimozione manto di copertura compresa la cernita e
02.P02.A58.0 I'accatastamento in cantiere del materiale
30 riutilizzabile: in tegole marsigliesi
SOMMANQO m? 82,62 17,02 1°406,19 1'387,63| 98,680
14 Rimozione di piccola orditura in legno per tetto con
02.P02.A60.0 |deposito al piano cortile del materiale di risulta: in
30 marsigliesi o in portoghesi
SOMMANO m? 41,48 4,30 178,31 177,44, 99,480
15 RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E
27.A05.D05.0|STUCCATURE - Rimozione elementi impropri
10 Rimozione elementi impropri, quali caloriferi,
cancellate, grate, gronde, staffe, canaline elettriche
ecc, inclusi oneri di protezione e consolidamento
delle porzioni di intonaco circostanti, la raccolta e lo
sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro,
la discesa al piano cortile, il carico a mano e il
trasporto alle pubbliche discariche come rifiuto
speciale secondo le norme vigenti. Da valutare sulla
superficie effettivamente interessata dal fenomeno
SOMMANO m2 49,35 68,48 37379,49 37372,73| 99,800
Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI (Cap 2) euro 5971,64 57928,61| 99,279
OPERE DI PREPARAZIONE PER LA POSA
DELLE LATTONERIE (Cap 3)
16 Perforazioni comunque inclinate, eseguite attraverso
01.A03.C05.0|murature di qualsiasi natura e consistenza
05 compresa la fornitura di energia e carburanti per le
attrezzature impiegate, il noleggio e lo spostamento
A RIPORTARE 31°371,86 5'928,61

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 31°371,86 57928,61
su ciascun punto di perforazione delle medesime e
la mano d'opera occorrenti, l'iniezione di boiacca
fluida per sigillatura esclusa la fornitura e posa del
tondino di ferro Per la formazione di cuciture della
lunghezza fino a metri 2,5
SOMMANO m 5,60 52,65 294,84 248,08/ 84,140
17 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,
01.A18.A25.0|come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
05 pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri
composti, compresa la verniciatura ad una ripresa
antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata
SOMMANO kg 49,70 4,61 229,12 174,31| 76,080
18 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di
01.A18.A40.0|almeno cm 10 a doppio T
05 SOMMANO kg 49,70 3,77 187,37 181,37/ 96,800
19 Fornitura e posa di piccola e media orditura di
02.P45.L25.0 |legname di abete per tetto a coppi alla piemontese,
10 costituita da correnti cm 8x10 interassi cm 65, listelli
sezione cm 5x7 interassi cm 18, servizio materiali
eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento
SOMMANO m? 115,15 46,28 5329,14 4'121,56, 77,340
20 Fornitura e posa in opera di tavolato accostato in
02.P45.L50.0 |legno di abete dello spessore nominale di cm 3,
10 posato su preesistente orditura in legno
SOMMANO m2 115,15 33,06 3'806,86 2'648,43| 69,570
Parziale OPERE DI PREPARAZIONE PER LA
POSA DELLE LATTONERIE (Cap 3) euro 9'847,33 7°373,75| 74,881
OPERE DA LATTONIERE (Cap 4)
21 Posa in opera di tubi di qualunque spessore,
01.A08.B10.0|diametro e dimensione, con 0 senza bicchiere, per
05 fognatura, pluviali, esalatori, per condotte verticali 0
orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in
ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi
speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri In
materiale plastico
SOMMANO m 5,40 27,47 148,34 145,88, 98,340
22 Ripassamento di canali di gronda e tubi pluviali,
01.A19.B20.0|comprese tutte le provviste occorrenti per nuove
05 cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete
(mano d'opera e provviste).
SOMMANO m 18,46 24,94 460,39 414,08, 89,940
23 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro
01.P08.G00. |mm 80-spessore mm 3,5
030 SOMMANO m 5,40 3,46 18,68 0,00
24 Curve a 67° gradi in polietilene duro tipo Geberit
01.P08.G10. |diametro mm 80
030 SOMMANO cad 4,00 3,66 14,64 0,00
25 Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le
01.P13.F00.0|lavorazioni occorrenti in lamiera zincata
07 preverniciata. Colore "Testa di moro".
A RIPORTARE 41'861,24 13'862,32

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 41°861,24 13'862,32
SOMMANO kg 503,58 2,49 1'253,91 0,00
26 Canali di gronda, scossaline e tubi pluviali dati in
01.P13.F00.0 |opera con tutte le lavorazioni occorrenti In lamiera di
10 rame
SOMMANO kg 559,97 5,26 2'945,44 0,00
27 Pezzi speciali in rame, per canali di gronda e tubi
01.P13.F20.0|pluviali Bocchette di raccordo grondaia-pluviale
20 SOMMANO cad 8,00 2,28 18,24 0,00
28 Pezzi speciali in rame, per canali di gronda e tubi
01.P13.F20.0 |pluviali Gomiti per pluviali
25 SOMMANO cad 16,00 4,54 72,64 0,00
29 Posa in opera di gronde e pluviali compreso ogni
24.A27.F06.0 |onere: di ferro zincato preverniciato
05 SOMMANO m 82,25 16,72 1'375,22 0,00
30 Posa di canali di gronda e pluviali, compreso ogni
24.A27.F06.0 jonere
10 SOMMANO m 99,85 31,22 3117,32 0,00
31 Maggiorazione del 27% sulla voce "Canali di
n.p.3 gronda, scossaline e tubi pluviali con tutte le
lavorazioni occorrenti In lamierazincata preverniciata
colore Testa di morro" per la realizzazione delle
sagomature necessarie.
SOMMANO kg 503,58 0,68 342,43 239,70/ 70,000
Parziale OPERE DA LATTONIERE (Cap 4) euro 9'767,25 799,66 8,187
RIPRISTINO DEGLI INTONACI SUL FRONTE DEL
CORNICIONE E POSA DI COPERTINA IN PIETRA
DI PRUN (Cap 5)
32 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta
01.A10.A20.0|0 di calce idraulica macinata tipo BIOCALCE
05 RINZAFFO, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in
piano che incurva, compresa l'esecuzione dei
raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli
spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una
superficie complessiva di almeno m2 1 e per uno
spessore finoacm 2
SOMMANO m?2 42,14 21,61 910,65 875,22/ 96,110
33 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica
01.A10.B00.0 |spenta tipo BIOCALCE,su rinzaffo,in piano od in
65 curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa
I'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione
del gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m
4,per una superficie complessiva di almeno m2 1
SOMMANO m?2 42,14 13,11 552,46 539,86/ 97,720
34 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
01.A12.H20.0|provvista sia compensata al metro quadrato, per
05 colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici,
balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli
rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per
A RIPORTARE 52°449,55 15°517,10

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita N
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera &
RIPORTO 52°449,55 15'517,10
I'ancoraggio, I'imbottitura della pietra contro le
superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di
gualunque dimensione e spessore, per quantitativi di
almeno m2 1
SOMMANO m2 69,83 92,12 6°432,74 6°390,28| 99,340
35 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,
01.A18.A25.0|come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
05 pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri
composti, compresa la verniciatura ad una ripresa
antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata
SOMMANO kg 104,13 4,61 480,04 365,21 76,080
36 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di
01.A18.A40.0|almeno cm 10 a doppio T
05 SOMMANO kg 104,13 3,77 392,57 380,01/ 96,800
37 Pietra di Prun. In lastre dello spessore dicm 5
01.P18.A90.0 SOMMANO m?2 69,83 104,55 7°300,73 0,00
30
38 Rinzaffo fratazzato fine per esterni per sottofondo di
02.P55.N18.0 rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino a cm 2)
10 eseguito con malta di calce idraulica e grassello
SOMMANO m2 71,82 37,67 2°705,46 2'537,18| 93,780
39 Maggiorazione del 20% alla voce "Pietra di Prun. In
n.p.1 lastre dello spessore di cm 5" per la realizzazione
del gocciolatoio e del taglio per inserimento della
lastra nel profilo di fissaggio meccanico per
aggancio di sicurezza.
SOMMANO m2 69,83 20,21 1'411,26 917,32| 65,000
Parziale RIPRISTINO DEGLI INTONACI SUL
FRONTE DEL CORNICIONE E POSA DI
COPERTINA IN PIETRA DI PRUN (Cap 5) euro 20°185,91 12°005,08, 59,473
REALIZZAZIONE ABBAINI IN COPERTURA (Cap
6)
40 Tetto in lastre di lamiera di rame, posate su correnti
01.A09.A70.0 di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con
05 apposite staffe, viti o bulloni,dato in opera, compresi
i colmi ed i displuvi,compresa la grossa orditura
SOMMANO m?2 26,97 48,37 1304,54 1'019,89| 78,180
41 Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante
01.A09.B80.0|per la formazione della barriera al vapore, costituita
05 da un tessuto composito rinforzato (feltro di vetro
con poliestere) e impregnato con bitume ibrido, dello
spessore di circa 2,5 mm. In opera su coperture
piane o inclinate, mediante applicazione a fiamma o
fissaggio meccanico e saldatura dei giunti a famma
con cannello di sicurezza.
SOMMANO m?2 19,89 12,03 239,28 78,32| 32,730
42 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati
01.A17.A30.0 alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le
10 lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera
esclusa In larice (Larix decidua)
SOMMANO m3 1,62 1°188,05 1'924,64 1"353,41| 70,320
A RIPORTARE 74°640,81 28°558,72

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. . COSTO incid.
E DELLE Quantita
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera %
RIPORTO 74°640,81 28°558,72
43 Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-
01.A17.A60.0|vorato sulle diverse facce, comprese le opere
10 accessorie Per cornici, chiambrane isolate e simili e
per quantitativi superiori a m3 0,1
SOMMANO m3 3,12 861,37 2'687,47 2'651,46| 98,660
44 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla
01.A17.A80.0|muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo
05 effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)
SOMMANO m?2 1,47 42,35 62,25 48,58| 78,040
45 Posa in opera di serramenti per finestre e porte
01.A17.B30.0 finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma,
05 dimensione e numero di battenti In qualsiasi
legname
SOMMANO m?2 1,47 39,90 58,65 57,23| 97,580
46 Travi per puntoni e grossa orditura di tetti
01.P15.E00.0 |grossamente riquadrati uso fiume In larice (Larix
11 decidua) con certificazione di gestione forestale
sostenibile
SOMMANO m3 1,50 304,29 456,44 0,00
47 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera
01.P20.B00.0 |formate da due lastre di vetro, normale o
15 antisfondamento, e interposta intercapedine di mm
6-9-12 complete di profilati distanziatori, giunti
elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento
sono costituiti da due lastre con interposta pellicola
di polivinibutirrale vetro mm 5 + vetro mm 5; Ug= da
3,3a2,9w/m2k e Rw=c.a 30dB
SOMMANO m2 1,47 44,35 65,19 0,00
48 Telaio per serramenti esterni in legno di larice;
01.P20.L00.0 |sistema completo per finestre, costruito con profili in
15 legno con un grado di umidita del 10/12%,
comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio,
ferramenta, serratura e maniglia; compreso il
montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura;
trasmittanza termica dei telai Uf= =<2,0 e =>1,8 W/
m2K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa
trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.L40) finestra
a battente; di superficie fino a 2,0 m2
SOMMANO m?2 1,47 198,63 291,99 0,00
49 Faldale, compreso gli oneri delle saldature,
24.A27.F08.0 |graffature, delle opere murarie, in opera: rame
10 SOMMANO m?2 6,48 67,76 439,08 0,00
50 Maggiorazione del 100% per la sagomatura dei travi
n.p.2 in legno di larice
SOMMANO m3 0,96 304,21 292,04 204,43/ 70,000
Parziale REALIZZAZIONE ABBAINI IN
COPERTURA (Cap 6) euro 7°821,57 57413,32| 69,210
OPERE DA DECORATORE (Cap 7)
51 Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte,
01.A20.A20.0|stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci
05 esterni gia' tinteggiati Per superfici di almeno m2 4
A RIPORTARE 78°993,92 31'520,42

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE



pag. 9

Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

787993,92

31'520,42

52
01.A20.E00.0
10

53
28.A10.A05.0
05

54
28.A10.A07.0
05

SOMMANO m?

Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a
due riprese Su muri esterni, facciate, scale, porticati,
androni e simili

SOMMANO m?2

Parziale OPERE DA DECORATORE (Cap 7) euro

LINEA VITA IN COPERTURA (Cap 8)

LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla
norma tecnica di riferimento, prodotto marcato CE
certificato da ente certificatore notificato utilizzabile
da 2 operatori contemporaneamente, lunghezza
massima 10 m, costituita da: due pali d'estremita in
acciaio zincato (o inox), una molla assorbitore di
energia in acciaio al carbonio ad alta resistenza
classe C, (0 inox), un tenditore in acciaio zincato (o
inox) a due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato
(o inox) diametro 8 mm con lunghezza 10,00 m
circa, fascicolo d'uso e montaggio e tabella di
segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da
considerarsi compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per
dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per
carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura
necessarie per apertura e chiusura del manto di
copertura. a corpo

SOMMANO cad

Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione
anticaduta - GANCIO SOTTOTEGOLA - in acciaio
inox conforme alla normativa tecnica di riferimento,
prodotto marcato CE certificato da ente certificatore
notificato Sono da considerarsi compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e
tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di
lattoneria/muratura necessarie per apertura e
chiusura del manto di copertura. Gancio altamente
versatile a basso impatto visivo, adatto per superfici
piane, verticali o inclinate; resistenza all'estrazione
maggiore di 10 kN, rimovibile a fine uso
SOMMANO cad

Parziale LINEA VITA IN COPERTURA (Cap 8) eurg
Parziale OPERE SULLE COPERTURE (SpCap 2)
euro

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

168,50

168,50

12,00

9,00

5,88

9,30

826,60

168,05

990,78

1'567,05

698,50

1'555,61

2'557,83

97919,20

1'512,45

2'254,11

0,00

0,00

11°431,65

67°583,18

0,00

33'774,53

927983,40

3377453

927983,40

3377453

70,500

99,270

88,126

0,000
49,975

36,323

36,323

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
E DELLE ‘
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera %
RIPORTO
Riepilogo SUPER CAPITOLI
001 OPERE PER LA SICUREZZA E PROVVISIONAL| 25°400,22 0,00 0,000
002 OPERE SULLE COPERTURE 67'583,18 33'774,53 49,975
Totale SUPER CAPITOLI euro 92°983,40 33'774,53 36,323

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
E DELLE ‘
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera %
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI
001 OPERE PER LA SICUREZZA 25°400,22 0,00 0,000
002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 5971,64 5928,61 99,279
003 OPERE DI PREPARAZIONE PER LA POSA DELLE LATTONERIE 9'847,33 7'373,75 74,881
004 OPERE DA LATTONIERE 9'767,25 799,66 8,187
005 RIPRISTINO DEGLI INTONACI SUL FRONTE DEL CORNICIONE E
POSA DI COPERTINA IN PIETRA DI PRUN 20°185,91 12°005,08/ 59,473
006 REALIZZAZIONE ABBAINI IN COPERTURA 7'821,57 5413,32 69,210
007 OPERE DA DECORATORE 2'557,83 225411 88,126
008 LINEA VITA IN COPERTURA 11°431,65 0,00 0,000
Totale CAPITOLI euro 92°983,40 33'774,53 36,323

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
E DELLE ‘
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CAPITOLI
M:001 OPERE PER LA SICUREZZA E PROVVISIONALI euro 25°400,22 0,00 0,000
M:001.001 OPERE PER LA SICUREZZA euro 25°400,22 0,00 0,000
M:002 OPERE SULLE COPERTURE euro 67°583,18 33'774,53 49,975
M:002.002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 5971,64 5928,61 99,279
M:002.003 OPERE DI PREPARAZIONE PER LA POSA DELLE LATTONERIE
euro 9°847,33 7°373,75| 74,881
M:002.004 OPERE DA LATTONIERE euro 9'767,25 799,66 8,187
M:002.005 RIPRISTINO DEGLI INTONACI SUL FRONTE DEL CORNICIONE E
POSA DI COPERTINA IN PIETRA DI PRUN euro 20°185,91 12°005,08/ 59,473
M:002.006 REALIZZAZIONE ABBAINI IN COPERTURA euro 7°821,57 5413,32 69,210
M:002.007 OPERE DA DECORATORE euro 2'557,83 225411 88,126
M:002.008 LINEA VITA IN COPERTURA euro 11°431,65 0,00 0,000
TOTALE euro 92°983,40 33'774,53 36,323

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
E DELLE ‘
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera %
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORIeuro 92°983,40 33'774,53 36,323
TOTALE euro 92°983,40 33'774,53 36,323

TORINO, 10/04/2017

Il Tecnico
arch. Antonio BESSO-MARCHEIS

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE






