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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

OPERE PER LA SICUREZZA E PROVVISIONALI
(SpCap 1)

OPERE PER LA SICUREZZA  (Cap 1)

1 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai
01.P25.A75.0 prefabbricati compreso trasporto, montaggio,
05 smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per

la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi
30 giorni

SOMMANO m² 2´475,60 6,22 15´398,23 0,00

2 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai
01.P25.A75.0 prefabbricati compreso trasporto, montaggio,
10 smontaggio nonché ogni dispositivo necessario per

la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso
(Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura
prevista dalle norme, escluso i piani di lavoro e
sottopiani da compensare a parte (la misurazione
viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni
mese oltre il primo

SOMMANO m² 2´032,40 1,01 2´052,72 0,00

3 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci
01.P25.A91.0 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati
05 dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici,

comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti,
fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di
sbarco, piccole orditure di sostegno per
avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo
necessario per la conformità alle norme di sicurezza
vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in
proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni
mese

SOMMANO m² 644,44 2,45 1´578,88 0,00

4 Affitto di steccato (fino a 12 mesi) formato conpali e
01.P25.B70.0 tavole rustiche di cm 3 comprese le eventuali porte e
05 passaggi carrai con le rispettive chiusure, compreso

il montaggio e lo smontaggio
SOMMANO m² 318,00 10,83 3´443,94 0,00

5 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per
28.A05.A06.0 contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie
05 e simili, fornita e posta in opera compreso ogni

onere e magistero per dare la schermatura finita
(con almeno una legatura ogni metro quadro di telo).
misurata per ogni metro quadrato di superficie
facciavista e per tutta la durata dei lavori

SOMMANO m² 211,20 2,26 477,38 0,00

6 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10.0 prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 22´951,13
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 22´951,13

05 zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su
idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio
in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato
sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese

SOMMANO m 21,00 3,62 76,02 0,00

7 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
28.A05.E10.0 prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari
10 zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su

idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio
in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato
sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo
al primo

SOMMANO m 63,00 0,50 31,50 0,00

8 MANTOVANA per protezione di aree di transito
28.A10.C05.0 pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo,
05 idonea per proteggere contro gli agenti meccanici

caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata
realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm
opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima
non inclusa, e provvista di tavolato superiore di
copertura in tavole accostate in legno di abete di
sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni
genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine
lavori del materiale di risulta. per lo sviluppo in m2 in
proiezione orizzontale dell'area protetta.

SOMMANO m² 179,00 10,38 1´858,02 0,00

9 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone
28.A10.C10.0 interessate da possibile caduta di materiali dall'alto,
05 costituita da struttura metallica a tubi e giunti e

tavolato di legno o metallico, comprensiva di
manutenzione e smontaggio. costo primo mese o
frazione di mese

SOMMANO m² 31,50 15,35 483,53 0,00

Parziale OPERE PER LA SICUREZZA  (Cap 1)
euro 25´400,22 0,00 0,000

Parziale OPERE PER LA SICUREZZA E
PROVVISIONALI  (SpCap 1) euro 25´400,22 0,00 0,000

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 25´400,22
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 25´400,22

OPERE SULLE COPERTURE  (SpCap 2)
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (Cap 2)

10 Spicconatura di intonaco di calce, gesso e simili, in
01.A02.B60.0 qualunque piano di fabbricato, compresala discesa o
05 la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,

computando le superfici prima della demolizione,
compreso il trasporto dei detriti alle discariche Per
superfici di m² 0,50 ed oltre

SOMMANO m² 42,14 6,53 275,17 264,75 96,210

11 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque
01.A02.C00.0 piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita
05 dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli

stessi alle discariche, compreso la rimozione e
l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti,
computando le superfici prima della demolizione
Con una superficie di almeno m² 0,50

SOMMANO m² 1,68 12,58 21,13 21,11 99,900

12 Ripassamento di tetto con tegole, comprendente il
01.A09.C00.0 rimaneggiamento totale delle tegole, il fissaggio dei
10 tegoloni di colmo, la sostituzione della piccola

orditura e delle tegole obsolete, esclusa la sola
provvista delle tegole e dei listelli sostituiti In tegole
piane

SOMMANO m² 52,19 13,63 711,35 704,95 99,100

13 Rimozione manto di copertura compresa la cernita e
02.P02.A58.0 l'accatastamento in cantiere del materiale
30 riutilizzabile: in tegole marsigliesi

SOMMANO m² 82,62 17,02 1´406,19 1´387,63 98,680

14 Rimozione di piccola orditura in legno per tetto con
02.P02.A60.0 deposito al piano cortile del materiale di risulta: in
30 marsigliesi o in portoghesi

SOMMANO m² 41,48 4,30 178,31 177,44 99,480

15 RIMOZIONI ELEMENTI IMPROPRI E
27.A05.D05.0 STUCCATURE - Rimozione elementi impropri
10 Rimozione elementi impropri, quali caloriferi,

cancellate, grate, gronde, staffe, canaline elettriche
ecc, inclusi oneri di protezione e consolidamento
delle porzioni di intonaco circostanti, la raccolta e lo
sgombero del materiale di risulta dal piano di lavoro,
la discesa al piano cortile, il carico a mano e il
trasporto alle pubbliche discariche come rifiuto
speciale secondo le norme vigenti. Da valutare sulla
superficie effettivamente interessata dal fenomeno

SOMMANO m² 49,35 68,48 3´379,49 3´372,73 99,800

Parziale DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (Cap 2) euro 5´971,64 5´928,61 99,279

OPERE DI PREPARAZIONE PER LA POSA
DELLE LATTONERIE  (Cap 3)

16 Perforazioni comunque inclinate, eseguite attraverso
01.A03.C05.0 murature di qualsiasi natura e consistenza
05 compresa la fornitura di energia e carburanti per le

attrezzature impiegate, il noleggio e lo spostamento

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 31´371,86 5´928,61
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 31´371,86 5´928,61

su ciascun punto di perforazione delle medesime e
la mano d'opera occorrenti, l'iniezione di boiacca
fluida per sigillatura esclusa la fornitura e posa del
tondino di ferro Per la formazione di cuciture della
lunghezza fino a metri 2,5

SOMMANO m 5,60 52,65 294,84 248,08 84,140

17 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,
01.A18.A25.0 come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
05 pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri

composti, compresa la verniciatura ad una ripresa
antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata

SOMMANO kg 49,70 4,61 229,12 174,31 76,080

18 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di
01.A18.A40.0 almeno cm 10 a doppio T
05 SOMMANO kg 49,70 3,77 187,37 181,37 96,800

19 Fornitura e posa di piccola e media orditura di
02.P45.L25.0 legname di abete per tetto a coppi alla piemontese,
10 costituita da correnti cm 8x10 interassi cm 65, listelli

sezione cm 5x7 interassi cm 18, servizio materiali
eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento

SOMMANO m² 115,15 46,28 5´329,14 4´121,56 77,340

20 Fornitura e posa in opera di tavolato accostato in
02.P45.L50.0 legno di abete dello spessore nominale di cm 3,
10 posato su preesistente orditura in legno

SOMMANO m² 115,15 33,06 3´806,86 2´648,43 69,570

Parziale OPERE DI PREPARAZIONE PER LA
POSA DELLE LATTONERIE  (Cap 3) euro 9´847,33 7´373,75 74,881

OPERE DA LATTONIERE  (Cap 4)

21 Posa in opera di tubi di qualunque spessore,
01.A08.B10.0 diametro e dimensione, con o senza bicchiere, per
05 fognatura, pluviali, esalatori, per condotte verticali o

orizzontali, con giunti sigillati in cemento, staffe in
ferro per ogni giunto se verticali, compresi i pezzi
speciali ed esclusi gli eventuali scavi e reinterri In
materiale plastico

SOMMANO m 5,40 27,47 148,34 145,88 98,340

22 Ripassamento di canali di gronda e tubi pluviali,
01.A19.B20.0 comprese tutte le provviste occorrenti per nuove
05 cicogne, staffe o chioderia, le saldature complete

(mano d'opera e provviste).
SOMMANO m 18,46 24,94 460,39 414,08 89,940

23 Tubi in polietilene duro tipo Geberit - PE diametro
01.P08.G00. mm 80-spessore mm 3,5
030 SOMMANO m 5,40 3,46 18,68 0,00

24 Curve a 67° gradi in polietilene duro tipo Geberit
01.P08.G10. diametro mm 80
030 SOMMANO cad 4,00 3,66 14,64 0,00

25 Canali di gronda e tubi pluviali con tutte le
01.P13.F00.0 lavorazioni occorrenti in lamiera zincata
07 preverniciata. Colore "Testa di moro".

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 41´861,24 13´862,32
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 41´861,24 13´862,32

SOMMANO kg 503,58 2,49 1´253,91 0,00

26 Canali di gronda, scossaline e tubi pluviali dati in
01.P13.F00.0 opera con tutte le lavorazioni occorrenti In lamiera di
10 rame

SOMMANO kg 559,97 5,26 2´945,44 0,00

27 Pezzi speciali in rame, per canali di gronda e tubi
01.P13.F20.0 pluviali Bocchette di raccordo grondaia-pluviale
20 SOMMANO cad 8,00 2,28 18,24 0,00

28 Pezzi speciali in rame, per canali di gronda e tubi
01.P13.F20.0 pluviali Gomiti per pluviali
25 SOMMANO cad 16,00 4,54 72,64 0,00

29 Posa in opera di gronde e pluviali compreso ogni
24.A27.F06.0 onere: di ferro zincato preverniciato
05 SOMMANO m 82,25 16,72 1´375,22 0,00

30 Posa di canali di gronda e pluviali, compreso ogni
24.A27.F06.0 onere
10 SOMMANO m 99,85 31,22 3´117,32 0,00

31 Maggiorazione del 27% sulla voce  "Canali di
n.p.3 gronda, scossaline e tubi pluviali con tutte le

lavorazioni occorrenti In lamierazincata preverniciata
colore Testa di morro" per la realizzazione delle
sagomature necessarie.

SOMMANO kg 503,58 0,68 342,43 239,70 70,000

Parziale OPERE DA LATTONIERE  (Cap 4) euro 9´767,25 799,66 8,187

RIPRISTINO DEGLI INTONACI SUL FRONTE DEL
CORNICIONE E POSA DI COPERTINA IN PIETRA

DI PRUN  (Cap 5)

32 Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica spenta
01.A10.A20.0 o di calce idraulica macinata tipo BIOCALCE
05 RINZAFFO, su pareti,solai, soffitti, travi, ecc, sia in

piano che incurva, compresa l'esecuzione dei
raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra
pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli
spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una
superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno
spessore fino a cm 2

SOMMANO m² 42,14 21,61 910,65 875,22 96,110

33 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica
01.A10.B00.0 spenta tipo BIOCALCE,su rinzaffo,in piano od in
65 curva,anche con aggiunta di coloranti,compresa

l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la
profilatura degli spigoli in cemento con esclusione
del gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m
4,per una superficie complessiva di almeno m² 1

SOMMANO m² 42,14 13,11 552,46 539,86 97,720

34 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
01.A12.H20.0 provvista sia compensata al metro quadrato, per
05 colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali, cornici,

balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti, piccoli
rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe per

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 52´449,55 15´517,10
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 52´449,55 15´517,10

l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le
superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti Di
qualunque dimensione e spessore, per quantitativi di
almeno m² 1

SOMMANO m² 69,83 92,12 6´432,74 6´390,28 99,340

35 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie,
01.A18.A25.0 come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle
05 pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri

composti, compresa la verniciatura ad una ripresa
antiruggine A lavorazione chiodata o bullonata

SOMMANO kg 104,13 4,61 480,04 365,21 76,080

36 Posa in opera di profilati in ferro dell'altezza di
01.A18.A40.0 almeno cm 10 a doppio T
05 SOMMANO kg 104,13 3,77 392,57 380,01 96,800

37 Pietra di Prun. In lastre dello spessore di cm 5
01.P18.A90.0 SOMMANO m² 69,83 104,55 7´300,73 0,00
30
38 Rinzaffo fratazzato fine per esterni per sottofondo di
02.P55.N18.0 rivestimenti di qualsiasi tipo (spessore fino a cm 2)
10 eseguito con malta di calce idraulica e grassello

SOMMANO m² 71,82 37,67 2´705,46 2´537,18 93,780

39 Maggiorazione del 20% alla voce "Pietra di Prun. In
n.p.1 lastre dello spessore di cm 5" per la realizzazione

del gocciolatoio e del taglio per inserimento della
lastra nel profilo di fissaggio meccanico per
aggancio di sicurezza.

SOMMANO m² 69,83 20,21 1´411,26 917,32 65,000

Parziale RIPRISTINO DEGLI INTONACI SUL
FRONTE DEL CORNICIONE E POSA DI

COPERTINA IN PIETRA DI PRUN  (Cap 5) euro 20´185,91 12´005,08 59,473

REALIZZAZIONE ABBAINI IN COPERTURA  (Cap
6)

40 Tetto in lastre di lamiera di rame, posate su correnti
01.A09.A70.0 di larice rosso aventi sezione cm 6x8, fissate con
05 apposite staffe, viti o bulloni,dato in opera, compresi

i colmi ed i displuvi,compresa la grossa orditura
SOMMANO m² 26,97 48,37 1´304,54 1´019,89 78,180

41 Fornitura e posa di membrana impermeabilizzante
01.A09.B80.0 per la formazione della barriera al vapore, costituita
05 da un tessuto composito rinforzato (feltro di vetro

con poliestere) e impregnato con bitume ibrido, dello
spessore di circa 2,5 mm. In opera su coperture
piane o inclinate, mediante applicazione a fiamma o
fissaggio meccanico e saldatura dei giunti a fiamma
con cannello di sicurezza.

SOMMANO m² 19,89 12,03 239,28 78,32 32,730

42 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati
01.A17.A30.0 alla sega a filo vivo, dato e misurato in opera, con le
10 lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera

esclusa In larice (Larix decidua)
SOMMANO m³ 1,62 1´188,05 1´924,64 1´353,41 70,320

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 74´640,81 28´558,72
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 74´640,81 28´558,72

43 Posa in opera di legname di qualsiasi natura la-
01.A17.A60.0 vorato sulle diverse facce, comprese le opere
10 accessorie Per cornici, chiambrane isolate e simili e

per quantitativi superiori a m³ 0,1
SOMMANO m³ 3,12 861,37 2´687,47 2´651,46 98,660

44 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla
01.A17.A80.0 muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo
05 effettivo In legno di abete (Picea abies, Abies alba)

SOMMANO m² 1,47 42,35 62,25 48,58 78,040

45 Posa in opera di serramenti per finestre e porte
01.A17.B30.0 finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque forma,
05 dimensione e numero di battenti In qualsiasi

legname
SOMMANO m² 1,47 39,90 58,65 57,23 97,580

46 Travi per puntoni e grossa orditura di tetti
01.P15.E00.0 grossamente riquadrati uso fiume In larice (Larix
11 decidua) con certificazione di gestione forestale

sostenibile
SOMMANO m³ 1,50 304,29 456,44 0,00

47 Vetrate isolanti termoacustiche tipo vetrocamera
01.P20.B00.0 formate da due lastre di vetro, normale o
15 antisfondamento, e interposta intercapedine di mm

6-9-12 complete di profilati distanziatori, giunti
elastici, sali disidratanti etc. i vetri antisfondamento
sono costituiti da due lastre con interposta pellicola
di polivinibutirrale vetro mm 5 + vetro mm 5; Ug= da
3,3 a 2,9 w/m2k e Rw= c.a 30dB

SOMMANO m² 1,47 44,35 65,19 0,00

48 Telaio per serramenti esterni in legno di larice;
01.P20.L00.0 sistema completo per finestre, costruito con profili in
15 legno con un grado di umidità del 10/12%,

comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio,
ferramenta, serratura e maniglia; compreso il
montaggio della vetrata, ma esclusa la fornitura;
trasmittanza termica dei telai Uf= =<2,0 e =>1,8 W/
m²K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa
trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.L40) finestra
a battente; di superficie fino a 2,0 m²

SOMMANO m² 1,47 198,63 291,99 0,00

49 Faldale, compreso gli oneri delle saldature,
24.A27.F08.0 graffature, delle opere murarie, in opera: rame
10 SOMMANO m² 6,48 67,76 439,08 0,00

50 Maggiorazione del 100% per la sagomatura dei travi
n.p.2 in legno di larice

SOMMANO m³ 0,96 304,21 292,04 204,43 70,000

Parziale REALIZZAZIONE ABBAINI IN
COPERTURA  (Cap 6) euro 7´821,57 5´413,32 69,210

OPERE DA DECORATORE  (Cap 7)

51 Raschiatura e lavatura a fondo delle vecchie tinte,
01.A20.A20.0 stuccatura e scartavetratura eseguite su intonaci
05 esterni gia' tinteggiati Per superfici di almeno m² 4

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 78´993,92 31´520,42
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 78´993,92 31´520,42

SOMMANO m² 168,50 5,88 990,78 698,50 70,500

52 Tinta a calce, previa imprimitura ad una o piu' tinte a
01.A20.E00.0 due riprese Su muri esterni, facciate, scale, porticati,
10 androni e simili

SOMMANO m² 168,50 9,30 1´567,05 1´555,61 99,270

Parziale OPERE DA DECORATORE  (Cap 7) euro 2´557,83 2´254,11 88,126

LINEA VITA IN COPERTURA  (Cap 8)

53 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla
28.A10.A05.0 norma tecnica di riferimento, prodotto marcato CE
05 certificato da ente certificatore notificato utilizzabile

da 2 operatori contemporaneamente, lunghezza
massima 10 m, costituita da: due pali d'estremità in
acciaio zincato (o inox), una molla assorbitore di
energia in acciaio al carbonio ad alta resistenza
classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o
inox) a due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato
(o inox) diametro 8 mm con lunghezza 10,00 m
circa, fascicolo d'uso e montaggio e tabella di
segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da
considerarsi compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per
dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per
carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura
necessarie per apertura e chiusura del manto di
copertura. a corpo

SOMMANO cad 12,00 826,60 9´919,20 0,00

54 Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione
28.A10.A07.0 anticaduta - GANCIO SOTTOTEGOLA - in acciaio
05 inox conforme alla normativa tecnica di riferimento,

prodotto marcato CE certificato da ente certificatore
notificato Sono da considerarsi compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e
tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di
lattoneria/muratura necessarie per apertura e
chiusura del manto di copertura. Gancio altamente
versatile a basso impatto visivo, adatto per superfici
piane, verticali o inclinate; resistenza all'estrazione
maggiore di 10 kN, rimovibile a fine uso

SOMMANO cad 9,00 168,05 1´512,45 0,00

Parziale LINEA VITA IN COPERTURA  (Cap 8) euro 11´431,65 0,00 0,000
Parziale OPERE SULLE COPERTURE  (SpCap 2)

euro 67´583,18 33´774,53 49,975

Parziale LAVORI A CORPO euro 92´983,40 33´774,53 36,323

T O T A L E   euro 92´983,40 33´774,53 36,323

---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
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---------------------------------
---------------------------------

COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 OPERE PER LA SICUREZZA E PROVVISIONALI 25´400,22 0,00 0,000
  002 OPERE SULLE COPERTURE 67´583,18 33´774,53 49,975

Totale SUPER CAPITOLI euro 92´983,40 33´774,53 36,323
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COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI
  001 OPERE PER LA SICUREZZA 25´400,22 0,00 0,000
  002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 5´971,64 5´928,61 99,279
  003 OPERE DI PREPARAZIONE PER LA POSA DELLE LATTONERIE 9´847,33 7´373,75 74,881
  004 OPERE DA LATTONIERE 9´767,25 799,66 8,187
  005 RIPRISTINO DEGLI INTONACI SUL FRONTE DEL CORNICIONE E

POSA DI COPERTINA IN PIETRA DI PRUN 20´185,91 12´005,08 59,473
  006 REALIZZAZIONE ABBAINI IN COPERTURA 7´821,57 5´413,32 69,210
  007 OPERE DA DECORATORE 2´557,83 2´254,11 88,126
  008 LINEA VITA IN COPERTURA 11´431,65 0,00 0,000

Totale CAPITOLI euro 92´983,40 33´774,53 36,323
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COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M:001 OPERE PER LA SICUREZZA E PROVVISIONALI euro 25´400,22 0,00 0,000

M:001.001      OPERE PER LA SICUREZZA euro 25´400,22 0,00 0,000

M:002 OPERE SULLE COPERTURE euro 67´583,18 33´774,53 49,975

M:002.002      DEMOLIZIONI E RIMOZIONI euro 5´971,64 5´928,61 99,279
M:002.003      OPERE DI PREPARAZIONE PER LA POSA DELLE LATTONERIE

euro 9´847,33 7´373,75 74,881
M:002.004      OPERE DA LATTONIERE euro 9´767,25 799,66 8,187
M:002.005      RIPRISTINO DEGLI INTONACI SUL FRONTE DEL CORNICIONE E

POSA DI COPERTINA IN PIETRA DI PRUN euro 20´185,91 12´005,08 59,473
M:002.006      REALIZZAZIONE ABBAINI IN COPERTURA euro 7´821,57 5´413,32 69,210
M:002.007      OPERE DA DECORATORE euro 2´557,83 2´254,11 88,126
M:002.008      LINEA VITA IN COPERTURA euro 11´431,65 0,00 0,000

TOTALE  euro 92´983,40 33´774,53 36,323
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COMMITTENTE: CITTA' DI VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORIeuro 92´983,40 33´774,53 36,323

TOTALE  euro 92´983,40 33´774,53 36,323

     TORINO, 10/04/2017

Il Tecnico
arch. Antonio BESSO-MARCHEIS
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