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0 PREMESSA 

La presente relazione tecnica accompagna il Progetto Esecutivo di  

REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE 

STRADALE VIA GIAVENO / VIA PIOSSASCO / VIA NENNI nel Comune di Rivalta di 

Torino. 

 

1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

L’area interessata dai lavori è ubicata nella porzione del territorio Comunale posta a Sud 

del torrente Sangone, individuata nel cerchio in rosso nell’immagine sottostante.  

 

 
 

 

 

 

Da un punto di vista catastale, il terreno oggetto di intervento ricade in corrispondenza del 

Foglio di mappa n. 32, come individuato nell’allegato 14 COROGRAFIA – ESTRATTO 

P.R.G.C. – PLANIMETRIA CATASTALE.  
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2 STATO DI FATTO 

 
L’intersezione tra Via Piossasco- Via Vittoria Nenni e Via  Giaveno è attualmente regolata 

da un impianto semaforico. 

Recentemente è stata realizzata lungo Via Piossasco e Via Vittoria Nenni una pista 

ciclabile che fiancheggia il lato Est della strada in direzione N-S. 

In corrispondenza dell’intersezione sono ricavate le corsie dedicate alla svolta a sinistra 

per tutti e 4 i sensi di marcia: la regolazione avviene appunto per mezzo dell’impianto 

semaforico. 

Nell’elaborato 05 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA è illustrata la situazione attuale.  

Nell’elaborato 15 PLANIMETRIA DI RILIEVO E DI PROGETTO è riportato il rilievo di 

dettaglio effettuato con l’indicazione di tutte le preesistenze .  

 

3 MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO 

L’intervento è volto a ridefinire gli spazi stradali eliminando la regolazione con impianto 

semaforico e quindi rendendo più sicura l’intersezione oltre a riqualificare lo spazio 

arricchendolo dal punto di vista architettonico.  

La realizzazione della rotatoria è inoltre già prevista dal PRGC.  

In base al P.U.T. ( Piano urbano del traffico) del Comune di Rivalta le strade coinvolte 

sono classificate come segue: 

cat. C2 Via Piossasco  - Via Nenni 

cat. C1 Via Giaveno ( ad Est dell’intersezione) e D ( ad Ovest dell’intersezione). 

 

4 CRITERI DI PROGETTAZIONE 

 

L’intervento è progettato nel rispetto delle “Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle intersezioni stradali” D.M. 19/04/2006 ed anche in base ai criteri 

contenuti nelle indicazioni del Laboratorio per il Governo della Sicurezza Stradale (LAGS), 

costituito nel 2009 dal COREP e dalla RST Ricerche e Servizi per il Territorio, con la 

partecipazione della AIIT, Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei 

Trasporti. 
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La realizzazione della rotatoria è inoltre conforme a quelle prevista dal PRGC che 

prevede un Diametro esterno di m. 37.00, un diametro esterno dell’isola centrale pari a 

22.00 metri ed una larghezza della corsia nella corona rotatoria pari a m. 7.00. 

In base al P.U.T. ( Piano urbano del traffico) del Comune di Rivalta le strade coinvolte 

sono classificate come segue: 

cat. C2 Via Piossasco  - Via Nenni 

cat. C1 Via Giaveno ( ad Est dell’intersezione) e D ( ad Ovest dell’intersezione). 

 

In virtù delle caratteristiche geometriche, la rotatoria in progetto è quindi definita 

“compatta” con isola centrale parzialmente sormontabile.  

 

 

Gli elementi che caratterizzano la rotatoria sono: 

- Il diametro De 

- Il raggio giratorio esterno Rge 

- Il raggio giratorio interno Rgi 

- La larghezza dell’anello la 

- La larghezza dell’anello interno sormontabile lis 

- Il raggio di entrata Re 

- Il raggio di uscita Ru 

- Il raggio di deflessione Rd 

 

La progettazione ha definito le corrette dimensioni dei parametri sopra indicati che 

determinano il corretto utilizzo della rotatoria nell’ottica di preservare la funzionalità e la 

sicurezza della circolazione stradale. 

Nella Tavola  15 PLANIMETRIA DI RILIEVO E DI PROGETTO sono riportati i valori di 

progetto delle grandezze sopra descritte utilizzate per la progettazione.  

 

5 ANALISI DEI VINCOLI PRESENTI 

Per la tipologia di opere in progetto, fatto salvo il rispetto delle dimensioni previste a 

PRGC e le relative destinazioni d’uso delle aree attigue, non sussistono vincoli che 

impongano ottenimento di autorizzazioni ulteriori per la realizzazione delle opere.  

Nella tavola 14 COROGRAFIA – ESTRATTO P.R.G.C. – PLANIMETRIA CATASTALE  
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è riportata la sovrapposizione del progetto con il PRGC che evidenzia la conformità del 

progetto con il PRGC. 

6 ANALISI DELLE INTERFERENZE 

- Canale irriguo esistente 
Per la realizzazione delle opere è necessario  intubare  un tratto della lunghezza di ml. 

13.50 circa della canale irriguo consortile esistente. 

Nella tavola 18 è riportato il dettaglio planimetrico e la sezione di intervento. 

Si prevede di prolungare verso monte per una lunghezza di ml 13.50 circa con impiego di 

uno scatolare delle dimensioni interne di cm. 120*80. 

 

Con nota del 28/09/2018 , prot. 28566/72-71 del Comune di Rivalta, il Consorzio irriguo 

delle Gerbole di Rivalta e paesi limitrofi ha espresso parere favorevole alla realizzazione 

del necessario intubamento del tratto di canale a condizione che vengano rispettate le 

dimensioni interne del manufatto di cm. 120*80, che venga inserito un pozeeto di 

ispezione delle dimensioni di cm. 150*150 a raccordo tra la parte già intubata e quella di 

nuova realizzazione, che venga inserita una griglia manuale con inclinazione di 30° 

all’imbocco del tratto intubato e che i lavori vengano realizzati al di fuori del periodo 

irriguo. 

Tali prescrizioni sono state recepite nel presente progetto Esecutivo.  

I lavori saranno iniziati al di fuori del periodo irriguo in mdo da effettuare tale lavorazione, 

prevista durante le prime due / tre settimane e che avrà una durata stimata di 4 giorni 

lavorativi.  

 

 

- Fermata linea trasporto pubblico 
Lungo Via Vittoria Nenni è necessario provvedere allo spostamento della fermata 

esistente della linea di trasporto pubblico immediatamente a valle di quella esistente come 

riportato nella tavola 15 PLANIMETRIA DI RILIEVO E DI PROGETTO e nella tavola 19 

 

 

Con nota del 25/09/2018 , prot. 28415/72del Comune di Rivalta, il Gruppo Torinese 

Trasporti ha espresso parere favorevole alla realizzazione dello spostamento della 

fermata esistente della linea di trasporto pubblico immediatamente a valle di quella 
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esistente 

 
FOTO AEREA CON INDICAZIONE FERMATA LINEA RV2 

 

La linea RV2 è gestita da GTT, la fermata è la n. 4075 – GIAVENO.  

Il progetto prevede di realizzare un marciapiede rialzato a servizio della fermata di 

dimensioni analoghe a quello esistente ed inoltre di collegare sempre con marciapiede 

rialzato la fermata esistente lungo Via Giaveno in modo da rendere protetto il percorso 

pedonale sino agli attraversamenti pedonali ed alle fermate delle linee di trasporto 

pubblico.  

- Altre interferenze minori 
Non esiste nell’area la fognatura bianca e pertanto il progetto prevede di smaltire le acque 

meteoriche attraverso una propria rete di raccolta e la realizzazione di un idoneo 

drenaggio.  

La realizzazione delle opere comporta inoltre la rimozione ed il ricollocamento di cartelli di 

indicazione, pubblicitari che andranno rimossi e ricollocati nel rispetto della normativa e 

delle aree di visibilità. 



COMUNE DI RIVALTA DI TORINO 
REALIZZAZIONE DI ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE STRADALE  

VIA GIAVENO / VIA PIOSSASCO / VIA NENNI 
PROGETTO ESECUTIVO 

Relazione Tecnica – Quadro Economico  
Ottobre  2018 – Rev. 0 

 

 
Progettazioni Generali Torino - 6 -  
 

 
CARTELLO PUBBLICITARIO E SEMAFORO DA RIMUOVERE  

 

Si prevede inoltre la rimozione degli impianti semafori esistenti. 

 

7 DESCRIZIONE DELLE OPERE 

In conseguenza ai criteri di dimensionamento sopra citati, alle previsioni di PRGC, ed al 

rilievo eseguito si è predisposto il progetto della rotatoria con le caratteristiche 

dimensionali sopra indicate. 

 

Per realizzarle è necessario, come peraltro previsto dal PRGC, modificare l’andamento 

planimetrico del breccio di ingresso da Nord ( Via Piossasco) per un tratto della lunghezza 

di ml. 64 circa in modo da consentire il corretto raggio di curvatura della corsia in uscita 

dalla rotatoria verso il concentrico (Via Piossasco) 

 

La rotatoria, la cui corsia avrà una larghezza di ml. 7.00, sarà dotata di una corona 

circolare sormontabile della larghezza di ml. 1.50 pavimentata in cubetti di porfido 

cementati. 
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L’anello interno dell’aiuola centrale e le isole spartitraffico saranno delimitati con cordoli in 

pietra provvisti di scanalatura e striscia catarifrangente. 

 

Per ragioni manutentive ed anche di inserimento ambientale si  prevede di pavimentare le 

superfici delle isole spartitraffico in conglomerato drenante ecocompatibile a tre 

componenti esente da bitume cemento e solventi con inerti naturali e con colorazione a 

scelta della D.L. 

La tipologia scelta è largamente utilizzata per la realizzazione di strade, piazze, corsie 

telepass, viadotti, gallerie, piste ciclabili, marciapiedi, aree verdi e contorni alberi etc. 

L’utilizzo di inerti naturali disponibili in diverse colorazioni ne rende possibile l’impiego nei 

centri storici ed in tutti quei luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici mentre l’assenza di 

solventi e di altre sostanze nocive nel formulato ne consente l’utilizzo nei parchi ed in tutte 

le aree protette. La superficie completamente drenante riduce così le eventuali le 

necessità di smaltimento delle acque, nel sottofondo saranno ricavati fori per il drenaggio. 

Il conglomerato sarà di tipo drenante ecocompatibile a tre componenti esente bitume, 

cemento e solventi da posarsi su supporto cementizio o stabilizzato. Composto da inerti 

selezionati e leganti polimerici, dotato di ottima resistenza alla compressione e pertanto 

idoneo alla realizzazione di qualsiasi tipo di pavimentazione. La granulometria con una 

pezzatura degli inerti che va da 0,1 a 8 mm; la pavimentazione in conglomerato dovrà 

presentare uno spessore finito non inferiore a 30 mm.  

La composizione del conglomerato consente di poter scegliere la colorazione desiderata 

per la vasta gamma di colore degli inerti impiegati (bianco, giallo, blu) ed anche di 

configurare una composizione come rappresentato negli elaborati grafici di progetto. 

(Rosa dei Venti con colorazione giallo e blu e sfondo bianco) 

Nella parte con colorazione bianca si prevede che il conglomerato sia addizionato con 

biossido di titanio, producendo cosi una forte azione fotocatalitica stimolata dalla luce 

solare utile as assorbire lo sporco e l’inquinamento prodotto dai gas di scarico 

contribuendo cosi alla depurazione dell’aria circostante. 

 

 

Per l’aiuola laterale più ampia ricavata tra la pista ciclabile esistente in Via Piossasco e la 

nuova carreggiata, si prevede la formazione di prato naturale e di  realizzare una parte 

con pavimentazione in elementi autobloccanti. All’interno dell’area si predisporranno due 

panche, una rastrelliere per biciclette, una fontanella in ghisa ed un cestino portarifiuti.  
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Questa aiuola  viene ad avere la funzione di area di sosta lungo la percorrenza della pista 

ciclabile ed in essa si prevede anche la piantumazione di due piante al fine di 

ombreggiare l’area.  

 

L’esecuzione dei lavori prevede di realizzare uno scavo di sbancamento dell’intera area, 

la realizzazione del rilevato nelle parti di ampliamento, la realizzazione di un sottofondo in 

misto granulare naturale e stabilizzato, lo strato di base in  misto granulare bitumato (tout-

venant trattato) per uno spessore di cm. 10 e la pavimentazione finale in conglomerato 

bituminoso, a granulometria discontinua, per tappetto di usura di tipo drenante - 

fonoassorbente, per uno spessore di cm. 4,5. 

 

Complessivamente si prevede la realizzazione di mq 1770.00 di pavimentazione stradale 

comprendendo anche la nuova carreggiata lungo Via Piossasco. 

Come indicato anche nella relazione idraulica, lo smaltimento delle acque di piattaforma 

avverrà attraverso una rete di raccolta costituita da caditoie poste sul perimetro della 

rotatoria e sui rami di ingresso e di uscita collegate a 2 pozzi drenanti da ubicarsi al di 

sotto dell’isola centrale. 

 

L’illuminazione della rotatoria sarà realizzata con punti luce perimetrali su pali dell’altezza 

di mt. 8.00 f.t. con apparecchi posti su sbraccio di m. 1.00 della medesima tipologia di 

quelli esistenti ma con luce  LED  e quindi della potenza di 53 watt ciascuno per una 

potenza totale di  9*53 = 0,477 Kw., pertanto la nuova linea di alimentazione potrà essere 

inserita in prosecuzione di una delle linee di alimentazione esistenti. 

 

 
TIPOLOGIA CORPO ILLUMINANTE PRESCELTO  - COME ESISTENTE 
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8 VERIFICHE CATASTALI – DISPONIBILITA’ DELLE AREE 

 

L’elaborato 21 PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO - PLANIMETRIA ED ELENCO 

DITTE contiene i dati catastali. Le superfici e le indennità da offrire complessivamente per 

l’acquisizione delle superfici interessate dall’ampliamento della sede stradale e per la 

realizzazione della rotatoria. 

Parte dei terreni interessati sono già stati oggetto di cessione volontaria al Comune di 

Rivalta in occasione della realizzazione della pista ciclabile e pertanto per i medesimi non 

si prevede indennità, altro mappale la cui intestazione riporta la soc. tranvie di Torino, è 

già di fatto sede stradale e quindi anche per questo non si prevede indennità. 

Per completezza si sono inserite nel paino particellare tutte le superfici e quindi le 

particelle necessarie. 

 

9 CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE 

 
- per la realizzazione delle opere si prevede un periodo di 150 giorni naturali e 

consecutivi 
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10 QUADRO ECONOMICO DI SPESA 

Per la stima del valore delle opere si sono assunti prezzi unitari desunti, ogni 

volta in cui ciò è stato possibile, dal vigente Prezziario della Regione Piemonte, i 

prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, Edizione 

2018. Per i prezzi non presenti si sono effettuate ricerche di mercato presso 

principali fornitori in relazione alle scelte progettuali adottate. 

 

IMPORTO LAVORI   
Importo lavori a base d'asta €           243 252,84  
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €               6 637,16  
  Totale Importo Lavori €           249 890,00  
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   
Spese tecniche (compresa cassa di previdenza) €             12 301,04  
Incentivo ex art 113 D.Lgs 50/2016 €                  999,56  
IVA 10% su lavori €             24 989,00  
IVA 22% su Spese tecniche €               2 706,23  
Allacciamenti pubblici servizi €               3 000,00  
Accordi bonari (artt. 205 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) €               7 496,70  
Spese e pubblicazioni €                  225,00  
Acquisizioni, asservimenti, occupazione aree €               7 000,00  
Frazionamento e atto notarile €               5 000,00  
Imprevisti e arrotondamenti €               1 392,47  

 Totale Somme a disposizione €             65 110,00  

 
Totale Importo Lavori + Totale Somme a disposizione €           315 000,00  
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