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Ampliamento del cimitero principale - Lotto N. 2 progetto stralcio costruzione di n. 144 
loculi  

  

 

Premessa 

 

Il Comune di Venaria Reale, con Determinazione Dirigenziale n. 

243 del 18/04/2013, affidava la redazione del progetto esecutivo 

riguardante l’ampliamento del cimitero generale lotto 4, al 

raggruppamento temporaneo composto da: Ing. Gianfranco Patta, in 

qualità di capogruppo, Arch. Anna Maria Rachetta, Arch. Veronica 

Patta, arch. Frida Occelli (archeologa), Arch. Antonello De Simone 

(giovane professionista), Dott. Geol. Sergio Brecko. 

L’incarico professionale prevedeva la redazione della variante 

del progetto esecutivo, già approvato nell’anno 2006 e revisionato 

dagli uffici tecnici comunali nel 2012.  

Dopo avere verificato le proposte di variante con gli uffici tecnici 

comunali di competenza e avere considerato la necessità di dividere i 

lavori in due lotti d’intervento, i professionisti hanno redatto il 

progetto esecutivo del primo lotto e del secondo lotto. 

I lavori relativi al 1° lotto sono stati eseguiti dall’Impresa 

Bresciani Asfalti e regolarmente collaudati. 

Il progetto esecutivo del 2° lotto è stato redatto con prima 

emissione in data 28/06/2013. Il progetto comprendeva lavori di 

nuova costruzione e lavori di manutenzione straordinaria nel cimitero 

principale. 

In seguito l’Amministrazione comunale ha convocato i 

sottoscritti progettisti per proporre una variante al suddetto progetto 

del secondo lotto già redatto. 

La variante riguarda i nuovi colombari in linea e le opere di 

manutenzione straordinaria delle coperture dei colombari esistenti sia 

nel cimitero principale che in quello di Altessano. 
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Si individuano due appalti separati, uno per la costruzione di 

nuovi loculi nell’ampliamento del cimitero principale e uno per le 

opere di manutenzione straordinaria in entrambi i cimiteri, principale 

e di Altessano. 

La presente relazione riguarderà pertanto il progetto esecutivo 

dei nuovi loculi da realizzare nel cimitero principale.    

 

 

Descrizione dello stato di fatto del cimitero e dell’area di 

ampliamento 

Il Cimitero principale di Venaria Reale, detto anche del 

capoluogo, è incluso in un’area urbana compresa tra Via Don Sapino, 

Via Barbi Cinti e Via G. Rossa. All’ingresso principale si arriva dal 

Viale G. Bruno. 

La parte consolidata del cimitero è chiusa da un muro di cinta di 

forma rettangolare. Il cimitero è stato di recente ampliato verso Sud-

Est ed è già stata costruita la nuova cinta muraria che separa la 

nuova area cimiteriale dagli orti circostanti. 

Sono già stati costruiti nel 1° lotto le nuove sepolture nella 

parte Sud-Ovest dell’ampliamento, avente l’accesso da Via Don 

Sapino. Le nuove sepolture occupano una superficie di mq 3400 

comprese le aree di pertinenza. Il collegamento con il cimitero 

esistente è già stato realizzato tramite la rimozione di un’inferriata 

presente nella recinzione del cimitero preesistente. 

L’area d’ampliamento ha un andamento pianeggiante e, prima 

dell’acquisizione come area cimiteriale, era destinata ad attività 

agricole speciali (orti). Dopo l’acquisizione l’area è stata in parte 

bonificata, ma non è escluso che durante l’esecuzione degli scavi 

possano emergere dei trovanti tipo pozzi, fondazioni di bassi 

fabbricati.  

Nel 1° lotto sono state le reti di smaltimento delle acque 

meteoriche e l’adduzione idrica per le fontanelle installate.  
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L’area è soggetta a tutela della Soprintendenza Archeologica, 

pertanto prima e durante le operazioni di scavo, potrebbero essere 

effettuati controlli da parte del Professionista archeologo incaricato.   

 

Descrizione del progetto generale di ampliamento  

Nell’area di ampliamento si dovranno costruire diverse tipologie 

di sepolture, in un’area di mq 4900 circa, L’area avrà due accessi uno 

indiretto dal cimitero esistente e l’altro diretto dal cancello di Via Don 

Sapino.  

Il progetto generale prevedeva la costruzione di n. 676 loculi, 

dimensioni cm 75x80x240, e n. 32 loculi, dimensioni cm 75x90x240, 

per un totale di n. 708 loculi, distribuiti in tre fabbricati di cui due 

uguali, a forma di “Y”, e simmetrici, il terzo in linea, addossato alla 

recinzione nel tratto confinante con i lotti privati.  

Il progetto generale destinava alcune aree per la costruzione di 

cappelle da addossare alcune alla recinzione nel tratto a confine con 

Via Don Sapino, altre al muro retrostante dei fabbricati esistenti a 

Nord dell’ampliamento. 

Erano previste anche aree per le tombe ipogee (cripte), tutte da 

costruire lungo il lato Sud-Ovest della nuova recinzione. 

Infine il progetto generale prevedeva l’individuazione di campi 

d’inumazione per in totale n. 228 posti salma. 

Per realizzare l’ampliamento gli interventi erano stati divisi in 

due lotti. Nel primo lotto è stato realizzato quanto segue: 

1. Un colombario a forma di “Y”, con n. 264 loculi 

2. Quattro campi d’inumazione per un totale di n. 194 posti 

3. Le sistemazioni esterne 

4. La rete di smaltimento delle acque meteoriche e i pozzi 

perdenti 

5. La rete dell’impianto elettrico per l’illuminazione votiva e 

l’impianto di illuminazione del fabbricato e dei viali di cui al 

lotto 1 
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6. La rete idrica per le fontanelle 

Per quanto riguarda le cappelle e le cripte nel primo lotto sono state 

delimitate le aree di pertinenza. 

Nel progetto esecutivo del secondo lotto erano previsti i 

seguenti lavori: 

1. Un colombario a forma di “Y”, con n. 264 loculi 

2. Un colombario in linea, addossato alla recinzione nel tratto 

confinante con i lotti privati, comprendente n.180 loculi 

3. I due campi d’inumazione vicino al colombario di cui al punto 1 

per un totale di n. 34 posti, di cui n.16 per bambini e n.18 per 

adulti 

4. Le sistemazioni esterne (escluso il verde) 

5. La rete di smaltimento delle acque meteoriche  

6. La rete dell’impianto elettrico per l’illuminazione votiva e 

l’impianto di illuminazione del fabbricato e dei viali di cui al 

lotto 2 

7. La rete idrica per la fontanella 

8. Opere di manutenzione straordinaria nel cimitero esistente 

 

 

PROGETTO ESECUTIVO STRALCIO DEL SECONDO LOTTO: 

COSTRUZIONE DI N. 144 LOCULI 

Caratteristiche costruttive 

Lavori a corpo 

 Le opere riguardanti lo stralcio del secondo lotto 

dell’ampliamento cimiteriale saranno realizzate a corpo e 

comprenderanno le lavorazioni di seguito descritte.  

Si dovrà costruire un fabbricato in linea che dovrà addossarsi 

alla recinzione e dovrà contenere i loculi prefabbricati in vetroresina. 

Esso sarà in cemento armato gettato in opera, costituito da due 

blocchi separati da un’area verde centrale. Ogni blocco sarà suddiviso 
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in tre campate contenenti ciascuna n. 24 loculi per un totale di (24x6) 

n. 144 loculi.  

In ciascuna campata dei due blocchi verranno inseriti i loculi 

prefabbricati in vetroresina; i loculi devono essere conformi al 

Regolamento di polizia mortuaria DPR 10/09/1990 n. 285 e la relativa 

circolare esplicativa del Ministero della sanità n. 24 del 20/06/1993 e 

all’allegata A del D.G.R. Piemonte n. 7/R del 08/08/2012. 

Il loculo dovrà essere a tenuta stagna con una capacità di 

contenimento di 50 lt di liquido con una pendenza verso il fondo. 

In tutti i blocchi i loculi sono distribuiti su quattro file e sei 

colonne.  

La soletta di copertura sarà a doppia falda per formare il 

porticato sostenuto da pilastri metallici a sezione circolare, identici a 

quelli dei fabbricati già costruiti nel 1° lotto. 

Il manto di copertura dei fabbricati suddetti sarà formato da 

elementi di lamiera grecata con trattamento poliestere colore testa di 

moro fissati alla soletta di cemento armato previa posa di doppio 

strato di guaine impermeabili. Le gronde e i pluviali saranno in 

lamiera preverniciata color testa di moro.  

Le lapidi saranno in lastre di marmo bianco di Carrara e saranno 

fissate alla pareti dei loculi prefabbricati tramite borchie angolari. 

Tutti i fronti delle campate verranno completati con fasce 

verticali e orizzontali da rivestire in lastre di marmo come le lapidi.  

I fianchi dei blocchi saranno rivestiti in mattoni faccia a vista 

così dicasi per la parte di recinzione esistente che rimarrà in vista tra 

i due blocchi.  

L’intradosso del solaio di copertura sovrastante il portico sarà 

realizzato con getto faccia a vista trattato con vernice trasparente 

protettiva. I pilastri metallici verranno verniciati con smalto, previa 

applicazione di antiruggine. 

Per quanto riguarda il superamento delle barriere 

architettoniche, ai sensi del D.M. n. 503/1996, non si presenteranno 
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problemi di accesso in quanto tutti i viali e i marciapiedi saranno 

complanari e le pavimentazioni con superfici antisdrucciolo. Tutti i 

fabbricati sono previsti a un piano fuori terra.    

La pavimentazione in asfalto del viale di accesso esistente non 

dovrà essere compromessa durante l’esecuzione dello scavo per le 

fondazioni del nuovo fabbricato, si prevede un eventuale ripristino del 

tappetino a confine con il nuovo cordolo del marciapiede. È invece da 

realizzare la pavimentazione in asfalto di una porzione di area 

attualmente a prato di fronte al nuovo fabbricato. 

La pavimentazione del marciapiede sotto il portico sarà 

costituita da piastrelle in grès fine porcellanato per esterni. 

Sarà realizzata la rete di smaltimento delle acque meteoriche, 

con gronde, pluviali in lamiera preverniciata color testa di moro, 

tubazioni interrate in P.V.C, che saranno collegate alla rete già 

realizzata nel 1° lotto dei lavori.  

 

 

 

Torino, Luglio 2017                              Per l’A.T.P. il Capogruppo 

      Ing. Gianfranco Patta 

 

In allegato: quadro economico e documentazione fotografica  
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Tipologia loculi costruiti nell’area di ampliamento  Viale che separa i loculi costruiti con i loculi in progetto 

 
 

   

Vista frontale del lotto su cui saranno costruiti i nuovi loculi  Vista laterale dell’area d’intervento 

 
 

   

Limite della’area d’intervento  Muro di recinzione sui cui si addosseranno i nuovi loculi 

 
 



CIMITERO PRINCIPALE

QUADRO ECONOMICO

Codice CUP: J31B7000410004

"144 loculi "

A SOMME PER LAVORI

a1)  Importo lavori a corpo soggetto a ribasso di gara 100 nuovi loculi € 187.280,29

a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara ex D Lgs. 81/08 (4%) € 2.793,21

a3) TOTALE   € 190.073,50

B SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante 

b1) allacciamento ai pubblici servizi € 0,00

b2) rilievi, accertamenti, indagini € 0,00

b3) spese per imprevisti € 1.465,15

b4) contributo Autorità di Vigilanza € 225,00

b5) fondo per accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. € 2.300,00

b6)
accantonamento adeguamento prezzi ex art. 106 commi 1, 7 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 
€ 1.500,02

b7.1)
spese tecniche per revisione del progetto esecutivo ed il coordinamento in fase di 

progettazione (compreso 4% INARCASSA ed 22% IVA) - D.M. 143/2013
€ 951,37

b7.2)

spese tecniche per direzione lavori, ispettore di cantiere, assistenza giornaliera e 

contabilità,  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al 

collaudo (compreso 4% INARCASSA ed 22% IVA) - D.M. 143/2013

€ 4.537,85

b8) validazione progetto esecutivo ex art. 26 del D.Lgs. 50/16 (compresa 22% IVA) € 1.759,95

b9) incentivo art.113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. - 2% di a3) € 3.801,47

b10) spese per pubblicità € 0,00

b11)
spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici 
€ 1.000,00

b12) TOTALE € 17.540,81

b13) I.V.A. 10% su b1) € 0,00

b14) I.V.A. 22% su B (escluse voci b.4) - b7.1) - b7.2) - b8) e b9)) € 1.378,34

TOTALE COMPLESSIVO  b) € 18.919,15

b15) I.V.A. 10% su a3) € 19.007,35

TOTALE COMPLESSIVO  a) € 209.080,85

TOTALE COMPLESSIVO  a) + b)   € 228.000,00

MPM 21/02/2018


