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Ampliamento del cimitero principale - Lotto N. 2 progetto stralcio costruzione di n. 144
loculi

Premessa

Il Comune di Venaria Reale, con Determinazione Dirigenziale n.
243 del 18/04/2013, affidava la redazione del progetto esecutivo
riguardante I'ampliamento del cimitero generale Ilotto 4, al
raggruppamento temporaneo composto da: Ing. Gianfranco Patta, in
qualita di capogruppo, Arch. Anna Maria Rachetta, Arch. Veronica
Patta, arch. Frida Occelli (archeologa), Arch. Antonello De Simone
(giovane professionista), Dott. Geol. Sergio Brecko.

L'incarico professionale prevedeva la redazione della variante
del progetto esecutivo, gia approvato nell'anno 2006 e revisionato
dagli uffici tecnici comunali nel 2012.

Dopo avere verificato le proposte di variante con gli uffici tecnici
comunali di competenza e avere considerato la necessita di dividere i
lavori in due lotti d'intervento, i professionisti hanno redatto il
progetto esecutivo del primo lotto e del secondo lotto.

I lavori relativi al 1° lotto sono stati eseguiti dall'Impresa
Bresciani Asfalti e regolarmente collaudati.

Il progetto esecutivo del 2° lotto € stato redatto con prima
emissione in data 28/06/2013. Il progetto comprendeva lavori di
nuova costruzione e lavori di manutenzione straordinaria nel cimitero
principale.

In seguito I'’Amministrazione comunale ha convocato i
sottoscritti progettisti per proporre una variante al suddetto progetto
del secondo lotto gia redatto.

La variante riguarda i nuovi colombari in linea e le opere di
manutenzione straordinaria delle coperture dei colombari esistenti sia

nel cimitero principale che in quello di Altessano.



Si individuano due appalti separati, uno per la costruzione di
nuovi loculi nell’lampliamento del cimitero principale e uno per le
opere di manutenzione straordinaria in entrambi i cimiteri, principale
e di Altessano.

La presente relazione riguardera pertanto il progetto esecutivo

dei nuovi loculi da realizzare nel cimitero principale.

Descrizione dello stato di fatto del cimitero e dell’area di
ampliamento

Il Cimitero principale di Venaria Reale, detto anche del
capoluogo, € incluso in un‘area urbana compresa tra Via Don Sapino,
Via Barbi Cinti e Via G. Rossa. All'ingresso principale si arriva dal
Viale G. Bruno.

La parte consolidata del cimitero € chiusa da un muro di cinta di
forma rettangolare. Il cimitero € stato di recente ampliato verso Sud-
Est ed e gia stata costruita la nuova cinta muraria che separa la
nuova area cimiteriale dagli orti circostanti.

Sono gia stati costruiti nel 1° lotto le nuove sepolture nella
parte Sud-Ovest dell'ampliamento, avente l'accesso da Via Don
Sapino. Le nuove sepolture occupano una superficie di mqg 3400
comprese le aree di pertinenza. Il collegamento con il cimitero
esistente € gia stato realizzato tramite la rimozione di un’inferriata
presente nella recinzione del cimitero preesistente.

L'area d’ampliamento ha un andamento pianeggiante e, prima
dell’acquisizione come area cimiteriale, era destinata ad attivita
agricole speciali (orti). Dopo l'acquisizione l'area e stata in parte
bonificata, ma non & escluso che durante l’'esecuzione degli scavi
possano emergere dei trovanti tipo pozzi, fondazioni di bassi
fabbricati.

Nel 1° lotto sono state le reti di smaltimento delle acque

meteoriche e I'adduzione idrica per le fontanelle installate.



L'area € soggetta a tutela della Soprintendenza Archeologica,
pertanto prima e durante le operazioni di scavo, potrebbero essere

effettuati controlli da parte del Professionista archeologo incaricato.

Descrizione del progetto generale di ampliamento

Nell’area di ampliamento si dovranno costruire diverse tipologie
di sepolture, in un‘area di mqg 4900 circa, L'area avra due accessi uno
indiretto dal cimitero esistente e I'altro diretto dal cancello di Via Don
Sapino.

Il progetto generale prevedeva la costruzione di n. 676 loculi,
dimensioni cm 75x80x240, e n. 32 loculi, dimensioni cm 75x90x240,
per un totale di n. 708 loculi, distribuiti in tre fabbricati di cui due
uguali, a forma di “Y”, e simmetrici, il terzo in linea, addossato alla
recinzione nel tratto confinante con i lotti privati.

Il progetto generale destinava alcune aree per la costruzione di
cappelle da addossare alcune alla recinzione nel tratto a confine con
Via Don Sapino, altre al muro retrostante dei fabbricati esistenti a
Nord dell’'ampliamento.

Erano previste anche aree per le tombe ipogee (cripte), tutte da
costruire lungo il lato Sud-Ovest della nuova recinzione.

Infine il progetto generale prevedeva l'individuazione di campi
d’'inumazione per in totale n. 228 posti salma.

Per realizzare I'ampliamento gli interventi erano stati divisi in
due lotti. Nel primo lotto € stato realizzato quanto segue:

Un colombario a forma di “Y”, con n. 264 loculi
Quattro campi d'inumazione per un totale di n. 194 posti

Le sistemazioni esterne

A W N =

La rete di smaltimento delle acque meteoriche e i pozzi
perdenti

5. La rete dell'impianto elettrico per lilluminazione votiva e
I'impianto di illuminazione del fabbricato e dei viali di cui al
lotto 1



6. La rete idrica per le fontanelle
Per quanto riguarda le cappelle e le cripte nel primo lotto sono state
delimitate le aree di pertinenza.
Nel progetto esecutivo del secondo lotto erano previsti i
seguenti lavori:
1. Un colombario a forma di “Y”, con n. 264 loculi
2. Un colombario in linea, addossato alla recinzione nel tratto
confinante con i lotti privati, comprendente n.180 loculi
3. I due campi d’'inumazione vicino al colombario di cui al punto 1
per un totale di n. 34 posti, di cui n.16 per bambini e n.18 per
adulti
4. Le sistemazioni esterne (escluso il verde)
5. La rete di smaltimento delle acque meteoriche
6. La rete dell'impianto elettrico per lilluminazione votiva e
I'impianto di illuminazione del fabbricato e dei viali di cui al
lotto 2
7. La rete idrica per la fontanella

8. Opere di manutenzione straordinaria nel cimitero esistente

PROGETTO ESECUTIVO STRALCIO DEL SECONDO LOTTO:
COSTRUZIONE DI N. 144 LOCULI
Caratteristiche costruttive
Lavori a corpo

Le opere riguardanti lo stralcio del secondo |lotto
delllampliamento cimiteriale saranno realizzate a corpo e
comprenderanno le lavorazioni di seguito descritte.

Si dovra costruire un fabbricato in linea che dovra addossarsi
alla recinzione e dovra contenere i loculi prefabbricati in vetroresina.
Esso sara in cemento armato gettato in opera, costituito da due

blocchi separati da un’area verde centrale. Ogni blocco sara suddiviso



in tre campate contenenti ciascuna n. 24 loculi per un totale di (24x6)
n. 144 loculi.

In ciascuna campata dei due blocchi verranno inseriti i loculi
prefabbricati in vetroresina; i loculi devono essere conformi al
Regolamento di polizia mortuaria DPR 10/09/1990 n. 285 e la relativa
circolare esplicativa del Ministero della sanita n. 24 del 20/06/1993 e
all’allegata A del D.G.R. Piemonte n. 7/R del 08/08/2012.

Il loculo dovra essere a tenuta stagna con una capacita di
contenimento di 50 It di liquido con una pendenza verso il fondo.

In tutti i blocchi i loculi sono distribuiti su quattro file e sei
colonne.

La soletta di copertura sara a doppia falda per formare il
porticato sostenuto da pilastri metallici a sezione circolare, identici a
quelli dei fabbricati gia costruiti nel 1° lotto.

Il manto di copertura dei fabbricati suddetti sara formato da
elementi di lamiera grecata con trattamento poliestere colore testa di
moro fissati alla soletta di cemento armato previa posa di doppio
strato di guaine impermeabili. Le gronde e i pluviali saranno in
lamiera preverniciata color testa di moro.

Le lapidi saranno in lastre di marmo bianco di Carrara e saranno
fissate alla pareti dei loculi prefabbricati tramite borchie angolari.

Tutti i fronti delle campate verranno completati con fasce
verticali e orizzontali da rivestire in lastre di marmo come le lapidi.

I fianchi dei blocchi saranno rivestiti in mattoni faccia a vista
cosi dicasi per la parte di recinzione esistente che rimarra in vista tra
i due blocchi.

L'intradosso del solaio di copertura sovrastante il portico sara
realizzato con getto faccia a vista trattato con vernice trasparente
protettiva. I pilastri metallici verranno verniciati con smalto, previa
applicazione di antiruggine.

Per quanto riguarda il superamento delle barriere

architettoniche, ai sensi del D.M. n. 503/1996, non si presenteranno



problemi di accesso in quanto tutti i viali e i marciapiedi saranno
complanari e le pavimentazioni con superfici antisdrucciolo. Tutti i
fabbricati sono previsti a un piano fuori terra.

La pavimentazione in asfalto del viale di accesso esistente non
dovra essere compromessa durante |'esecuzione dello scavo per le
fondazioni del nuovo fabbricato, si prevede un eventuale ripristino del
tappetino a confine con il nuovo cordolo del marciapiede. E invece da
realizzare la pavimentazione in asfalto di una porzione di area
attualmente a prato di fronte al nuovo fabbricato.

La pavimentazione del marciapiede sotto il portico sara
costituita da piastrelle in grés fine porcellanato per esterni.

Sara realizzata la rete di smaltimento delle acque meteoriche,
con gronde, pluviali in lamiera preverniciata color testa di moro,
tubazioni interrate in P.V.C, che saranno collegate alla rete gia

realizzata nel 1° lotto dei lavori.

Torino, Luglio 2017 Per I’A.T.P. il Capogruppo

Ing. Gianfranco Patta

In allegato: quadro economico e documentazione fotografica



Tipologia loculi costruiti nell’area di ampliamento

Vista frontale del lotto su cui saranno costruiti i nuovi loculi Vista laterale dell'area d’intervento

Limite della’area d'intervento Muro di recinzione sui cui si addosseranno i nuovi loculi



CIMITERO PRINCIPALE

QUADRO ECONOMICO
Codice CUP: J31B7000410004
"144 loculi "
A |SOMME PER LAVORI
a1) | Importo lavori a corpo soggetto a ribasso di gara 100 nuovi loculi € 187.280,29
a2) |Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara ex D Lgs. 81/08 (4%) € 2.793,21
a3) |TOTALE € 190.073,50
B |SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante
b1) |allacciamento ai pubblici servizi €0,00
b2) [rilievi, accertamenti, indagini €0,00
b3) |spese per imprevisti € 1.465,15
b4) |contributo Autorita di Vigilanza € 225,00
b5) |fondo per accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. € 2.300,00
b6) :c;a:ntonamento adeguamento prezzi ex art. 106 commi 1, 7 del D.Lgs. 50/2016 e € 1.500,02
b7.1) spese tecniche per revisione del progetto esecutivo ed il coordinamento in fase di €95137
"’ |progettazione (compreso 4% INARCASSA ed 22% IVA) - D.M. 143/2013 ’
spese tecniche per direzione lavori, ispettore di cantiere, assistenza giornaliera e
b7.2) [contabilita, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al € 4.537,85
collaudo (compreso 4% INARCASSA ed 22% IVA) - D.M. 143/2013
b8) |validazione progetto esecutivo ex art. 26 del D.Lgs. 50/16 (compresa 22% IVA) € 1.759,95
b9) |incentivo art.113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. - 2% di a3) € 3.801,47
b10) |spese per pubblicita € 0,00
b11) spesg [.)e.r (?ollaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi € 1.000,00
specialistici
b12) |TOTALE € 17.540,81
b13) [I.V.A. 10% su b1) € 0,00
b14) [I.V.A. 22% su B (escluse voci b.4) - b7.1) - b7.2) - b8) e b9)) €1.378,34
TOTALE COMPLESSIVO b) € 18.919,15
b15) [I.V.A. 10% su a3) € 19.007,35
TOTALE COMPLESSIVO a) € 209.080,85
|TOTALE COMPLESSIVO a) + b) € 228.000,00

MPM

21/02/2018




