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Opere di manutenzione: Rinforzo strutturale della trave della
scala d’accesso del fabbricato principale multipiano del

cimitero.

In sequito ad infiltrazioni di acqua piovana si € verificato un avanzato

stato di degrado a carico della trave in cemento armato a sostegno

della rampa della scala di ingresso al piano rialzato del fabbricato.

Come risulta dalla documentazione fotografica allegata, I'umidita ha

provocato l|'ossidazione dei ferri d’armatura, con conseguente

espulsione del ricoprimento in calcestruzzo dei ferri stessi.

In qualche punto lo stato d’avanzamento della corrosione ¢ tale da far

escludere la possibilita di un restauro dei ferri d’armatura.

Di conseguenza, onde ottenere il ripristino delle condizioni di

sicurezza statica, € previsto l'utilizzo di lamine in fibra di carbonio

secondo le seguenti modalita e come illustrato nell’elaborazione

fotografica allegata:

- accurata pulizia e spazzolatura di tutta la superficie di
intervento;
- incollaggio tramite adesivo strutturale (tipo SIKAdur) di tre

lamine in fibra di carbonio tipo SIKA Carbondur di dimensioni
15 x 1,5 mm in modo da realizzare una sezione resistente di
67,5 mmgqg equivalente a 10 cmq di acciaio.

Onde evitare il ripetersi dell'inconveniente si dovranno eliminare le

infiltrazioni d’acqua con l'applicazione di una guaina bituminosa e

creazione all'intradosso di una pendenza verso I|‘esterno del

fabbricato.

In attesa di eseguire interventi piu funzionali per evitare le

infiltrazioni d’acqua, al momento si prevede di inserire idonei prodotti

al silicone nei giunti del vetrocemento e nei giunti di rivestimento in

pietra dei gradini.

Segue documentazione fotografica.



La tipologia dellintervento di rinforzo della trave viene evidenziata

nella foto n. 4

Foto n. 1 - Rampa di scala dell’edificio principale del cimitero: si vedono i
gradini rivestiti in pietra e la zona con vetrocemento nei cui giunti si devono inserire
isolanti al silicone

Foto n. 2 - Piano interrato: si vede la trave della rampa danneggiata e il
vetrocemento



Foto n. 3 - Vista della situazione attuale della trave

Foto n. 4 - Intervento di restauro della trave (lamine in fibra di carbonio) e

copertura dei ferri



Torino, 10/06/2016 Per I’A.T.P. il Capogruppo

Ing. Gianfranco Patta

In allegato:

— Scheda edificio con zona intervento
— Scheda grafica rinforzo trave

— Elenco prezzi unitari

— Computo metrico estimativo

— Computo oneri sicurezza

— Tabella A
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PARTICOLARE INTERVENTO TRAVE
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MODALITA’ DI RIPARAZIONE DELLA TRAVE: ]

. srpa%zolq’r ra e/o rimozione ferri gmmalorati

o  frattamento ferri, con prodotto antiruggine . .

*  ricostruzione sezione con malta cementizia tixotropica
[

qgglicozioneﬁ bandelle in fibre di carbonio tipo Sika CarboDur S (fyk
1200 N/mm®), di larghezza 10cm ciascuna e spessore 1,2 cm




COMUNE DI VENARIA
Provincia di Torino
Ampliamento del cimitero comunale - II Fase - Secondo lotto
Opere a corpo - Manutenzioni
ELENCO PREZZI UNITARI

VOCE COMPUTO
PREZZO
N UM UNITARIO
" ARTICOLO DESCRIZIONE
ORD.
Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni,
mediante I'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente,
01.A20.C30. compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la
1 mq 3,06

005 sola esclusione di eventuali ponteggi Mediante getto
d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per
I'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti

Rinforzo strutturale di muratura e travi consistente
nell'accurata pulizia e lavaggio delle superfici, perforazione
della muratura/travi per l'inserimento delle barre in acciaio
o lamine in carbonio, sigillatura con malta reoplastica

2 01.A(())géCOO. antiritiro, getto di betoncino reoplastico antiritiro ad alta mq 248,80
resistenza dello spessore medio di cm 7 circa, compreso la
casseratura, il getto,la vibratura e il successivo dirsarmo, e
ogni altra opera accessoria. Eseguito mediante placcaggi
monofacciali
01.A05.C30. Sigillatura e profilatura dei giunti della muratura in

3 005 pietrame, con malta di cemento. Per una superficie mq 16,89
complessiva di almeno mq. 1




COMUNE DI VENARIA
Provincia di Torino
Ampliamento del cimitero comunale - II Fase - Secondo lotto
Opere a corpo - Manutenzioni
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VOCE COMPUTO DIMENSIONI INCIDENZA MANODOPERA
N. ALT. QUANTITA' um'fvzuzz(l)o IMPORTO % IMPORTO
ORD ARTICOLO DESCRIZIONE U.M. |LUNGH. LARGH. PESO PARTI INC MANODOPER
o : A
1 - RINFORZO STRUTTURALE
Pulizia di superfici in calcestruzzo, intonaco, mattoni,
mediante l'uso di idrolavatrice alimentata elettricamente,
01.A20.C30.|compreso tubi, raccordi, ugelli, canne acqua, ecc., con la o
1 005 sola esclusione di eventuali ponteggi Mediante getto ma 12,48 3,06 38,19 62,29% 23,79
d'acqua a forte pressione, fino a250 atm., per
I'asportazione di sporco, polvere e parti incoerenti
trave scala di accesso| mq 4,40 0,80 3,00 10,56
ma 3,20 0,60 1,00 1,92
Rinforzo strutturale di muratura e travi consistente
nell'accurata pulizia e lavaggio delle superfici, perforazione
della muratura/travi per l'inserimento delle barre in acciaio
01.A08.C00.0 o lamine in carbonio, sigillatura con malta reoplastica
2 ’ Oé "~ antiritiro, getto di betoncino reoplastico antiritiro ad altaj mq 5,36 248,80 1.334,33 47,81% 637,94
resistenza dello spessore medio di cm 7 circa, compreso la
casseratura, il getto,la vibratura e il successivo dirsarmo, e
ogni altra opera accessoria. Eseguito mediante placcaggi
monofacciali
trave scala di accesso| mq 4,25 0,42 3,00 5,36
Sigillatura e profilatura dei giunti della muratura in pietrame, con malta di
3 01.A05.€30.005 cemento. Per una superficie complessiva di almeno mq. 1 ma 8,20 16,89 138,50 96,27% 133,33
trave scala di accesso| mq 8,20 1,00 1,00 8,20
TOTALE COMPLESSIVO 1.511,02 52,618% 795,06




Comune di Venaria Reale - Provincia di Torino

Cimitero di Venaria Reale

Opere a corpo

COMPUTO DEGLI ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA

VOCE COMPUTO PREZZO
5 U.M. | QUANTITA UNITARIO IMPORTO
ARTICOLO DESCRIZIONE
ORD.
28.A05 - APPRESTAMENTI
TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato,
28.A05.A10.00 di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi: altezza fino a
1 5 12,00 m: altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, cad 1,000 182,00 182,00
smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata,
, 28.A05.E45.00 rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di 8,000 4,70 37,60
5 altezza e sviluppo indicativo 120 cm. Trasporto, posa in opera,
amAArncihA vimaaTiAanAa A o nAla finAa A 1 o maAcA
28.A20.A10.00 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
3 5 vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla cad 1,000 8,80 8,80
lihara rircnlazinna Dnca a nnln finn 2 1 mace
28.A20.A15.00 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
4 portaseg per TUH TP cl Segnal - caq 1,000 7,50 7,50

5

stradali: posa e nolo fino a 1 mese

28.A35 - MISURE DI COORDINAMENTO PER L'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,

INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

5

28.A35.A05.00
5

Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere
I'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali
e/o relazioni etc.

cad

1,000

51,77

51,77

TOTALE COMPLESSIVO

287,67




Comune di Venaria Reale - Provincia di Torino

Ampbliamento del cimitero comunale - II Fase - Secondo lotto

Opere a corpo

TABELLA A
Categoria P
di —heleriel Descrizione Importo %
omogenee
lavorn
Cod. 1 |Demolizioni e rimozioni 1.511,02 84,0067%
Totale opere a base d'asta 1.511,02
0G1
Cod. 2 |Oneri per la sicurezza 287,67 15,9933%
Importo totale 1.798,69| 100,0000%
Importo delle opere soggetto a ribasso 1.511,02
Importo delle opere non soggetto a 287,67

ribasso




