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 2 

 

 

Premessa 

 

Il Comune di Venaria Reale, con Determinazione Dirigenziale n. 

243 del 18/04/2013, affidava la redazione del progetto esecutivo 

riguardante l’ampliamento del cimitero generale lotto 4, al 

raggruppamento temporaneo composto da: Ing. Gianfranco Patta, in 

qualità di capogruppo, Arch. Anna Maria Rachetta, Arch. Veronica 

Patta, arch. Frida Occelli (archeologa), Arch. Antonello De Simone 

(giovane professionista), Dott. Geol. Sergio Brecko. 

L’incarico professionale prevedeva la redazione della variante 

del progetto esecutivo, già approvato nell’anno 2006 e revisionato 

dagli uffici tecnici comunali nel 2012.  

Dopo avere verificato le proposte di variante con gli uffici tecnici 

comunali di competenza e avere considerato la necessità di dividere i 

lavori in due lotti d’intervento, i professionisti hanno redatto il 

progetto esecutivo del primo lotto e del secondo lotto. 

I lavori relativi al 1° lotto sono stati eseguiti dall’Impresa 

Bresciani Asfalti e regolarmente collaudati. 

Il progetto esecutivo del 2° lotto è stato redatto con prima 

emissione in data 28/06/2013. Il progetto comprendeva lavori di 

nuova costruzione e lavori di manutenzione straordinaria nel cimitero 

principale. 

In seguito l’Amministrazione comunale ha convocato i 

sottoscritti progettisti per proporre una variante al suddetto progetto 

del secondo lotto già redatto. 

La variante riguarda i nuovi colombari in linea e le opere di 

manutenzione straordinaria delle coperture dei colombari esistenti sia 

nel cimitero principale che in quello di Altessano. 
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Si individuano due appalti separati, uno per la costruzione di 

nuovi loculi nel cimitero principale, l’altro per le opere di 

manutenzione straordinaria da eseguire in entrambi i cimiteri. 

La presente relazione riguarda il progetto esecutivo delle opere 

di manutenzione nel Cimitero Principale e nel Cimitero di Altessano. 

 

 

Descrizione dello stato di fatto 

 

Cimitero Capoluogo  

Il Cimitero Capoluogo, detto anche principale, di Venaria Reale 

è incluso in un’area urbana compresa tra Via Don Sapino, Via Barbi 

Cinti e Via G. Rossa. All’ingresso principale si arriva dal Viale G. 

Bruno. 

La parte completata del cimitero è chiusa da un muro di cinta di 

forma rettangolare. Il cimitero è stato di recente ampliato verso Sud-

Est ed è già stata costruita la nuova cinta muraria che separa la 

nuova area cimiteriale dagli orti circostanti. 

La prima cinta muraria del cimitero è costituita in parte da 

blocchi di fabbricati, costruiti dagli anni 70 in poi del secolo scorso. 

I fabbricati sono costituiti da sei blocchi adibiti a loculi e cellette 

ossario. I manufatti presentano tutti strutture portanti in c.a., con le 

porzioni di pareti perimetrali rivestite in mattoni paramano. 

Le coperture sono piane al disopra di loculi e cellette e a falde 

inclinate con tipologia a capanna e sequenza continua di colmi e 

compluvi (tipo shed) al disopra dei camminamenti all'interno dei 

fabbricati. 

Le strutture di copertura presentano attualmente vistosi e gravi 

segnali di degrado, lesioni diffuse, distacchi di intonaco, distacco dei 

manti di impermeabilizzazione, ecc.., inoltre i cornicioni sono 

completamente privi di faldaleria. 
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È evidente che la causa principale del degrado sono state le 

massiccie infiltrazioni di acqua meteorica. 

 

Si richiama a questo proposito quanto riportato nella relazione 

di perizia statica a firma dell'Ing. Paolo Fiorillo in data 10/04/2017, a 

seguito della quale si deduce che sono indispensabili urgenti lavori di 

consolidamento. 

  

Cimitero di Altessano  

Il cimitero di Altessano è ubicato in Corso Nicolò Machiavelli, 

presenta una forma planimetrica articolata con zone definite e 

uniformi dal punto di vista architettonico. 

I fabbricati cimiteriali oggetto di manutenzione straordinaria si 

configurano come due ali simmetriche aventi ciascuna accesso diretto 

dall'area di parcheggio e costituite da due distinti blocchi di loculi e 

cellette ossario. 

I manufatti che presentano problemi di degrado sono le 

coperture costituite da solette in getto pieno di c.a.  

Le cause del degrado sono da attribuire alla presenza di 

importanti ed estese infiltrazioni di acqua meteorica. si richiama a tal 

proposito quanto riportato nella citata relazione a firma dell'Ing. Paolo 

Fiorillo, in cui si afferma che la carente manutenzione ha causato il 

distacco delle guaine impermeabili e della faldaleria, che non hanno 

più svolto il loro ruolo protettivo. 

il degrado si presenta anche con distacchi di intonaco 

nell'intradosso dei cornicioni in soletta piena aggettanti sui fronti dei 

loculi e delle cellette. 

Sulle coperture sono presenti i distacchi delle guaine e 

l'occlusione di gran parte dei pluviali, causa di accumuli d'acqua che 

peggiorano progressivamente il manifestarsi delle infiltrazioni 

nell'intradosso delle solette.  
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Per la descrizione puntuale dello stato di degrado dei fabbricati 

in oggetto sia nel cimitero capoluogo che cimitero di Altessano si 

rimanda alla citata Perizia Statica dell'Ing. Paolo Fiorillo, che si allega 

ai documenti di progetto. 

 

Descrizione degli interventi  

 

Cimitero del Capoluogo 

Dopo attenta valutazione si è deciso escludere interventi di 

demolizione delle solette di copertura dei fabbricati a favore di un 

intervento di consolidamento strutturale per tutte le strutture di 

copertura piane e inclinate. 

Nella tavola di stato di fatto e di progetto n. 4b1 si distinguono i 

vari blocchi dei fabbricati con i numeri da 1 a 6.  

Gli interventi che si propongono riguardano sinteticamente: 

- intradosso delle solette di copertura 

- manto di copertura 

- gronde, pluviali e faldalerie 

Per tutte le solette in questione, dopo la rimozione 

dell'intonaco, su almeno il 50% della superficie (mediante sabbiatura, 

spazzolatura o martellinatura), si dovranno rendere complanari tutte 

le superfici e su queste si dovrà applicare in due riprese un intonaco 

armato composto da malta monocomponente fibrorinforzata abbinata 

a una rete di fibra di vetro.  

Per le travi di collegamento isolate, con fessurazioni circolari, si 

dovrà realizzare una fasciatura con rete in fibra di vetro e malta 

monocomponente.  

Sull'estradosso delle solette, attualmente composto da guaine 

bitumate e inghiaiate per le parti piane e da guaine bitumate per le 

solette inclinate, dopo avere asportato la parte ghiaiosa s’interverrà 

con l’impiego di una membrana liquida impermeabilizzante 
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poliuretanica monocomponente, applicabile in due fasi con 

l’interposizione di un’armatura di rinforzo in fibra di vetro.  

In seguito saranno applicate scossaline a tutti i cornicioni 

esistenti, opportunamente sagomate per formare i gocciolatoi. Come 

suddetto i frontalini delle solette a falde inclinate, con andamento a 

shed, saranno protetti dalla membrana liquida impermeabile. 

Prima di eseguire il nuovo manto impermeabile sulle coperture 

si dovranno disostruire e pulire tutti i canali orizzontali e verticali di 

raccolta e scorrimento delle acque meteoriche (gronde e pluviali). 

In seguito saranno applicate scossaline a tutti i cornicioni 

esistenti, opportunamente sagomate per formare i gocciolatoi. 

 I frontalini delle solette a falde inclinate, con andamento a 

shed, saranno protetti dal risvolto della guaina impermeabile. 

Saranno rimossi i pluviali esistenti e ne saranno posati 

altrettanti in lamiera preverniciata, Dovranno essere in lamiera 

preverniciata anche le gronde e le scossaline. 

All’intradosso di tutte le superfici trattate verrà eseguito un 

trattamento di decorazione comprendente: stuccatura, applicazione di 

fissativo e idropittura murale di colore scelto dalla D.LL..  

  

Cimitero di Altessano 

 

Gli interventi da effettuarsi nel cimitero di Altessano consistono 

in lavori di manutenzione straordinaria riguardanti l'intonaco, il manto 

d’impermeabilizzazione, riparazione di danni nelle solette in cemento 

armato di alcuni blocchi di fabbricati. 

Nella tavola di stato di fatto e di progetto n. 5b1 si distinguono i 

vari blocchi dei fabbricati con le lettere A-B-C-D.  

Pertanto, dopo aver rimosso parzialmente l'intonaco delle 

solette in tutti i blocchi, si dovrà eseguire un'accurata pulizia delle 

superfici mediante sabbiatura, spazzolatura o martellinatura. 
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Si dovrà operare la passivazione di tutti i ferri di armatura 

scoperti e si dovranno ricostruire le parti di copriferro staccatesi o in 

distacco. In seguito dette parti saranno trattate con speciale malta in 

fibrocemento armata con rete in fibra di vetro. 

Sull'intradosso e sui cornicioni sarà applicato a finitura un 

intonaco cementizio in malta fibrorinforzata per strutture in cemento 

armato. 

Sull'estradosso delle solette il manto di copertura presente, in 

parte inghiaiato, sarà trattato con lo stesso metodo applicato a quello 

precedentemente descritto per il cimitero principale. 

I cornicioni saranno protetti da scossaline opportunamente 

sagomate per formare i gocciolatoi. Anche in questi fabbricati, come 

per il cimitero principale, saranno rimossi i pluviali esistenti e ne 

saranno posati altrettanti in lamiera preverniciata, Dovranno essere 

in lamiera preverniciata anche le gronde e le scossaline.  

All’intradosso di tutte le superfici trattate verrà eseguito un 

trattamento di decorazione comprendente: stuccatura, applicazione di 

fissativo e idropittura murale di colore scelto dalla D.LL..  

  

Rinforzo strutturale della trave della scala d’accesso del 

fabbricato principale multipiano del cimitero.  

  

In seguito ad infiltrazioni di acqua piovana si è verificato un avanzato 

stato di degrado a carico della trave in cemento armato a sostegno 

della rampa della scala di ingresso al piano rialzato del fabbricato. 

Come risulta dalla documentazione fotografica allegata, l’umidità ha 

provocato l’ossidazione dei ferri d’armatura, con conseguente 

espulsione del ricoprimento in calcestruzzo dei ferri stessi. 

In qualche punto lo stato d’avanzamento della corrosione è tale da far 

escludere la possibilità di un restauro dei ferri d’armatura. 

Di conseguenza, onde ottenere il ripristino delle condizioni di 

sicurezza statica, è previsto l’utilizzo di lamine in fibra di carbonio 
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secondo le seguenti modalità e come illustrato nell’elaborazione 

fotografica allegata: 

- accurata pulizia e spazzolatura di tutta la superficie di 

intervento; 

- passivazione dei ferri d’armatura con liquido inibitore della 

corrosione; 

- incollaggio tramite adesivo strutturale di tre lamine in fibra di 

carbonio tipo di dimensioni 15 x 1,5 mm in modo da realizzare 

una sezione resistente di 67,5 mmq equivalente a 10 cmq di 

acciaio. 

Onde evitare il ripetersi dell’inconveniente si dovranno eliminare 

con interventi successivi (non compresi nel presente progetto) 

le infiltrazioni d’acqua meteorica con l’applicazione di una 

membrana liquida impermeabilizzante e creazione all’estradosso 

di una pendenza verso l’esterno del fabbricato. 

La tipologia dell’intervento viene evidenziata nella seguente foto 

n.4.  

 

          

 Foto n. 1 rampa di scala dell’edificio principale del cimitero 
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 Foto n. 2 trave della rampa 

 

 

         

 Foto n. 3 
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Foto n. 4 intervento di restauro della trave (lamine in fibra di carbonio) e 

copertura dei ferri 

 

 

 

 

 

Torino, Agosto 2017                              Per l’A.T.P. il Capogruppo 

      Ing. Gianfranco Patta 

 

In allegato: quadro economico e documentazione fotografica 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

CIMITERO DI ALTESSANO 
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QUADRO ECONOMICO   

RIEPILOGO MANUTENZIONI Codice CUP: J34E17000310004 
  

CIMITERI PRINCIPALE - ALTESSANO   

 
  

SOMME PER LAVORI   

 
  

 Importo lavori a corpo soggetto a ribasso di gara  Manutenzione Cimitero 
Principale 

€ 570.276,30 

 Importo lavori a corpo soggetto a ribasso di gara  Manutenzione Cimitero 
Altessano 

€ 104.472,47 

 Importo lavori a corpo soggetto a ribasso di gara TOTALE € 674.748,77 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara ex D Lgs. 81/08 € 12.193,18 

TOTALE    € 686.941,95 

 
  

SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante    

 
  

allacciamento ai pubblici servizi € 12.000,00 

rilievi, accertamenti, indagini  € 2.000,00 

spese per imprevisti  € 20.015,56 

contributo Autorità di Vigilanza  € 375,00 

fondo per accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs. 50/10 e s.m.i.  € 0,00 

accantonamento adeguamento prezzi ex art. 106 commi 1, 7 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 1,5 % di a3) 

€ 2.000,00 

spese tecniche per revisione del progetto esecutivo ed il coordinamento in fase di 
progettazione (compreso 4% INARCASSA ed 22% IVA) - D.M. 143/2013 

€ 3.115,87 

spese tecniche per direzione lavori, ispettore di cantiere, assistenza giornaliera e 
contabilità,  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al 
collaudo (compreso 4% INARCASSA ed 22% IVA) - D.M. 143/2013 

€ 10.427,61 

validazione progetto esecutivo ex art. 26 del D.Lgs. 50/16 (compresa 22% IVA) € 3.519,91 

incentivo art.113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. - 2% di a3) € 13.738,84 

spese per pubblicità  € 500,00 

spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici  

€ 4.569,37 

TOTALE € 58.718,67 

I.V.A. 22% su B (escluse voci b.4) - b7.1) - b7.2) - b8) e b9)) € 9.038,68 

    

TOTALE COMPLESSIVO  b) € 81.300,83 

I.V.A. 22% su a3) € 151.127,23 

TOTALE COMPLESSIVO  a) € 838.069,18 

 
  

 
  

TOTALE COMPLESSIVO  a) + b)    € 919.370,01 
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  QUADRO ECONOMICO   

  Codice CUP: J34E17000310004   

  Manutenzioni Cimitero Principale   

  

 
  

A SOMME PER LAVORI   

  

 
  

a1)  Importo lavori a corpo soggetto a ribasso di gara Cimitero Principale € 570.276,30 

a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara ex D Lgs. 81/08  € 7.741,96 

a3) TOTALE    € 578.018,26 

  
 

  

B SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante    

  
 

  

b1) allacciamento ai pubblici servizi € 12.000,00 

b2) rilievi, accertamenti, indagini  € 2.000,00 

b3) spese per imprevisti € 20.015,56 

b4) contributo Autorità di Vigilanza  € 375,00 

b5) fondo per accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs. 50/10 e s.m.i.  € 0,00 

b6) 
accantonamento adeguamento prezzi ex art. 106 commi 1, 7 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.  

€ 2.000,00 

b7.1) 
spese tecniche per revisione del progetto esecutivo ed il coordinamento in fase di 
progettazione (compreso 4% INARCASSA ed 22% IVA) - D.M. 143/2013 

€ 3.115,87 

b7.2) 

spese tecniche per direzione lavori, ispettore di cantiere, assistenza giornaliera e 
contabilità,  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al 
collaudo (compreso 4% INARCASSA ed 22% IVA) - D.M. 143/2013 

€ 10.427,61 

b8) validazione progetto esecutivo ex art. 26 del D.Lgs. 50/16 (compresa 22% IVA) € 3.519,90 

b9) incentivo art.113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. - 2% di a3) € 11.560,37 

b10) spese per pubblicità  € 500,00 

b11) 
spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici  

€ 3.500,00 

b12) TOTALE € 69.014,30 

b13) I.V.A. 22% su B (escluse voci b.4) - b7.1) - b7.2) - b8) e b9)) € 8.803,42 

      

  TOTALE COMPLESSIVO  b) € 77.817,73 

  
 

  

b14) I.V.A. 22% su a3) € 127.164,02 

  TOTALE COMPLESSIVO  a) € 705.182,28 

  
 

  

  
 

  

  TOTALE COMPLESSIVO  a) + b)    € 783.000,00 
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LAVORI EX ART. 106 comma 1 let. a)  

      

  QUADRO ECONOMICO   

  Codice CUP: J34E17000310004   

  Manutenzioni Cimitero ALTESSANO   

  

 
  

A SOMME PER LAVORI   

  

 
  

a1)  Importo lavori a corpo soggetto a ribasso di gara Cimitero Altessano € 104.472,47 

a2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara ex D Lgs. 81/08  € 4.451,22 

a3) TOTALE    € 108.923,69 

  
 

  

B SOMME A DISPOSIZIONE della stazione appaltante    

  
 

  

b1) allacciamento ai pubblici servizi € 0,00 

b2) rilievi, accertamenti, indagini  € 0,00 

b3) spese per imprevisti € 0,00 

b4) contributo Autorità di Vigilanza  € 0,00 

b5) fondo per accordo bonario ex art. 205 del D.Lgs. 50/10 e s.m.i.  € 0,00 

b6) 
accantonamento adeguamento prezzi ex art. 106 commi 1, 7 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.  

€ 0,00 

b7.1) 
spese tecniche per revisione del progetto esecutivo ed il coordinamento in fase di 
progettazione (compreso 4% INARCASSA ed 22% IVA) - D.M. 143/2013 

€ 0,00 

b7.2) 

spese tecniche per direzione lavori, ispettore di cantiere, assistenza giornaliera e 
contabilità,  coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza al 
collaudo (compreso 4% INARCASSA ed 22% IVA) - D.M. 143/2013 

€ 0,00 

b9) validazione progetto esecutivo ex art. 26 del D.Lgs. 50/16 (compresa 22% IVA) € 0,00 

b8) incentivo art.113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. - 2% di a3) € 2.178,47 

b10) spese per pubblicità  € 0,00 

b11) 
spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici  

€ 1.069,37 

b12) TOTALE € 3.247,84 

b13) I.V.A. 22% su B (escluse voci b.4) - b7.1) - b7.2) - b8) e b9)) € 235,26 

      

  TOTALE COMPLESSIVO  b) € 3.483,10 

  
 

  

b14) I.V.A. 22% su a3) € 23.963,21 

  TOTALE COMPLESSIVO  a) € 132.886,90 

  
 

  

  
 

  

  TOTALE COMPLESSIVO  a) + b)    € 136.370,00 

      

 


