St CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino

Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per P’affidamento dei lavori di
realizzazione del nodo di interscambio di mobilitd denominato “Movicentro stazione Viale

Roma?”, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 - CUP J38C15000520004 — CIG 7365249BBD.
VERBALE DI GARA

PRIMA FASE - APERTURA PIEGHI, ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA FINALIZZATA ALL’AMMISSIONE ALLA GARA

Il giorno 20 (venti) del mese di marzo dell’anno duemiladiciotto, alle ore 10:05 presso la Sala
Consiliare della Citta, con sede in P.zza Martiri delle Liberta n. 1, piano primo, il Responsabile della
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino, dichiara aperta la
seduta pubblica di gara inerente I’affidamento dei lavori di realizzazione del nodo di interscambio di
mobilita denominato “Movicentro stazione Viale Roma” - CUP J38C15000520004 — CIG
7365249BBD.

ai sensi dell’art. 18, comma b.4) della Convenzione Rep. n. 1864/2015 il Responsabile della CUC,
arch. Claudio DELPONTE — come individuato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del
08/03/2018 - con nota prot. n. 6944 del 19/03/2018, individuava quali componenti del Seggio di

Gara, in proprio supporto, i seguenti soggetti:

Testimoni:

Arch. Margherita BERTOLUSSO - dipendente del Settore LL.PP., Ambiente e Protezione civile;
Arch. Mariella MERLO - dipendente del Settore LL.PP., Ambiente e Protezione civile;
Verbalizzante:

Dott.ssa Luisella BRIGNOLO - dipendente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata - Ufficio
CU.C

PREMESSO CHE



s con determinazione dirigenziale n. 760 del 19/10/2017 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Ambiente e Protezione Civile, veniva indetta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, procedura
aperta per I’affidamento dei lavori di realizzazione del nodo di interscambio di mobilita denominato
“Movicentro stazione Viale Roma” - CUP J38C15000520004 — CIG 7365249BBD, per un importo
complessivo, IVA esclusa, pari ad Euro 3.849.325,76 di cui €. 3.663.356,50 per lavori a base d’asta

ed €. 185.969.26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

e con determinazione n. 83 del 31/01/2018 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei
Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino, dott. Livio BOIERO, veniva avviata la procedura e ap-

provati gli atti di gara;

o secondo quanto previsto nella documentazione di gara, le offerte dovevano pervenire, pena I’esclu-

sione, entro le ore 12:00 del giorno 19/03/2018.

Tutto cid premesso, alle ore 10:05 del giorno predetto, il Presidente del seggio di gara, come innanzi
coadiuvato, procede all’avvio delle operazioni relative alla seduta di gara, consistenti nell’apertura dei pieghi

e nell’esame della documentazione amministrativa finalizzata all’ammissione alla gara.
Assistono alla seduta i seguenti Signori:

- De Luca Sebastiano (C.I. n. AX3433515, rilasciata in data 16/08/2016 dal Comune di Collegno - TO),

giusta delega agli atti comunali per conto della soc. Agrogreen Srl;

- De Biasi Roberto (C.I. n. AT1944050, rilasciata in data 21/05/2012 dal Comune di Venaria Reale — TO),

giusta delega agli atti comunali per conto della soc. ReseArch Consorzio Stabile;

- Baracco Antonio (C.I. n. AU7872747, rilasciata in data 21/08/2014 dal Comune di Frabosa Sottana — CN),
giusta procura — Rep. n. 19029 — Racc. n. 12664 — del Dott. Vincenzo Pitino, Notaio in Carru;

- Greco Salvatore (C.I. n. AT1967017, rilasciata in data 30/08/2012 dal Comune di Borgaro Torinese — TO),

giusta delega agli atti comunali per conto della soc. Bresciani Asfalti Srl;

Il Presidente da atto che, come risulta dalla ricevuta di consegna rilasciata dall*Ufficio Protocollo Generale,
sono pervenute nei termini n.12 (dodici) buste che verranno esaminate secondo I'ordine cronologico di

arrivo.

[ predetti plichi sono stati conservati, dalla data di scadenza e fino all’ora di inizio delle attivita di gara di cui
al presente verbale, in un armadio dotato di idonea serratura situato presso I'Ufficio “CUC, Contratti e

Acquisti” del Comune di Venaria Reale.



Il Presidente del Seggio prende atto che tutti i presenti, presa visione delle offerte pervenute, hanno
dichiarato, per le vie brevi, e che confermano con la sottoscrizione del presente verbale, I’insussistenza di

incompatibilita, ai sensi dell’art. 51 del cpe.

Il Presidente, prima di procedere alla materiale apertura dei plichi pervenuti, provvede a controllarne
I’integrita e la chiusura in conformitd a quanto stabilito dagli atti di gara, nonché a verificare la materiale
presenza sui plichi delle diciture previste dai medesimi documenti di gara e la tempestivita del loro arrivo in

relazione al termine fissato per la ricezione degli stessi.

In esito ai riscontri predetti il Seggio di gara, accertato che tutte le buste pervenute risultano integre, prende
atto che entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 19/03/2018 risultano pervenuti i plichi riferiti

ai concorrenti di seguito specificati:

N. ro Ordine n.ro prot. Gen.le | Ragione Sociale Sede Legale Partita IVA
Pisle Bl Via IV Novembre n.
1 6856/2018 A 72 — 26024 Paderno 01048120198
Costruzioni Spa oo
Ponchielli
- i ; : Via Piane SNC —
2 68612018 | D Adiutorio Appalti gy 0\ fontorio al 01606700670
e Costruzioni Srl
Vomano (TE)
T, Via Cave n. 28/3 —
3 6864/2018 i 12089 Villanova 03629600044
Mondovi (CN)
Consorzio fra Via Pansa n. 55/ —
4 6869/2018 Costruttori Soc. 42124 Reggio Emilia 00447840356
Cooperativa (RE)
Via Carlo Alberto
- ReseArch SC Arl dalla Chiesa n. 54 —
2 gasu/agis Consorzio Stabile 80040 Poggiomarino 45041951210
(NA)
Cogefa Spa— Simco | Via Ivrean. 4 — 10082
6 6888/2018 Sl Cuorgnd (TO) 00982520017
Via Principessa
7 6898/2018 Bitux Spa Jolanda n. 54 — 10090 01273441210
Foglizzo (TO)
= Regione Rotto 1 —
8 6905/2018 Cavit Spa 10040 La Loggia (TO) 05796670015
Via Preti di Campi n.
9 6907/2018 Mello Srl 19—73010 Lequile 04300440759
(LE)
Strada del Bramafame
10 6909/2018 Bresciani Asfalti Srl n. 41/6 — 10148 09955650016
Torino (TO)
Massucco Via Genovan. 122 — = .
i1 il Costruzioni Srl 12100 Cuneo Veaaslailda
: Via Busano n. 37 —
2 o 7 25
12 6911/2018 Cevig Srl 10080 Rivara (TO) 01802250017




In data 19/03/2018 si procedeva con la verifica circa 1’esistenza di eventuali annotazioni ostative in-capo agli

operatori economici presso il Casellario informatico dell’ Anac; tali verifiche hanno dato esito positivo.

Per ognuno dei suddetti partecipanti si procedera in un momento successivo ad avviare la procedura di

acquisizione del PassOE prevista dal sistema AVCPass.

Successivamente, il Seggio di gara provvede all’apertura ed alla verifica del contenuto dei plichi su

dettagliati, che risultano pervenuti entro il termine stabilito.

Da tale verifica risulta quanto di seguito riportato:

N.ro Ragione Sociale Esito Note
Ordine

1 l;;glo Beltanm. Costialon) Ammesso | Il Seggio di gara rileva che la Parte II — sezione B del

con DGUE non ¢ stata compilatg correttamente in
riserva relazione alle informazioni riguardanti 1 propri
rappresentanti. Al fine di verificare la completezza
delle dichiarazioni rese, si procede seduta stante
con la consultazione della banca dati delle Camere di
Commercio: dalla visura camerale risultano essere
nominati due Procuratori speciali per i quali non ¢
stata presentata apposita  dichiarazione circa
I"insussistenza dei reati di cui all’art. 80, commi 1 e 2
del D.1gs. 50/2016.

Il Seggio dispone di procedere con la richiesta di
integrazione ai sensi dell’art. 83, c. 9 del D.lgs.
50/2016.

La restante documentazione presentata risulta

regolare.

D’ Adiutorio Appalti e
Costruzioni Srl

2

Ammesso | Ladocumentazione presentata risulta regolare.

Costituendo RTTI:

[U%]

Ammesso | 11 Seggio di gara rileva che i DGUE sottoscritti dalle

Giuggia Costruzioni Srl
(mandataria)

(]
=1

n. 8 Societd indicate come subappaltatrici risultano
riserva forniti in fotocopia. Stante la presenza in Sala del
F.lli Veglia Srl (mandante) Sig. Baracco Antonio procuratore della Soc. Giuggia
Costruzioni, si comunica allo stesso che I’Operatore
economico verra formalmente invitato a fornire
succitati documenti in originale.

Il Seggio dispone di procedere con la richiesta di
integrazione ai sensi dell’art. 83, c¢. 9 del D.lgs.
50/2016.

La restante documentazione presentata risulta

regolare.




Alle ore 12:20 il Sig. Baracco Antonio, procuratore dell’operatore economico Giuggia Costruzioni

Srl, come individuato in premessa, lascia la sala.
Ragione Sociale

N.ro Esito Note
Ordine
Costituendo RTI: ; :
4 Ammesso | La documentazione presentata risulta regolare.

Consorzio fra Costruttori
Soc. Cooperativa
(capogruppo mandataria)

Infrastrutture Soc. Coop.
(mandante)

Imprese consorziate
esecutrici indicate dal
C.F.C. Soc. Coop.:

Tekno Green Srl
Coop. Agriforest Soc.
Coop.

Co.Mar Srl

I lavori vengono sospesi alle ore 13:20 per riprendere, dopo una breve pausa, alle ore 15:30.

I restanti rappresentanti dei concorrenti - come individuati in premessa - lasciano la sala e il Presidente

provvede alla chiusura della Sala Consiliare della Citta, depositaria del materiale di gara.

H—k—k—k

Alle ore 15:40, il Presidente del seggio di gara, come nel premesse coadiuvato, riprende le operazioni
relative alla seduta di gara, consistenti nella verifica dei documenti e delle dichiarazioni richieste dagli atti di

gara.

Rientrano in sala i Signori De Luca Sebastiano, De Biasi Roberto e Greco Salvatore - come individuati in
premessa - ed il Sig. Ettore Scalise (C.I. n. A02926629, rilasciata in data 04/09/2010 dal Comune di

Chivasso - TO), giusta delega agli atti comunali per conto della soc. D’ Adiutorio Srl.

11 Presidente, prima di proseguire con le operazioni di gara, ricorda che nella prima parte della seduta di gara
si ¢ provveduto ad esaminare e valutare i plichi dal n. 1 al n. 4, seguendo I’ordine di ricevimento segnalato

dall’Ufficio Protocollo. L’attivita riprende con I’apertura della Busta n. 5.

Ragione Sociale

N.ro Esito Note
Ordine
ReseArch SC Arl Consorzio : :
3 Stabile Ammesso | La documentazione presentata risulta regolare.

Aicom Srl (consorziata
esecutrice)




Alle ore 16:40 I’arch. Margherita BERTOLUSSO — componente del Seggio di gara — manifesta I’esigenza di
dover uscire dal luogo di lavoro e lascia la Sala Consigliare. 11 Presidente dispone che il segretario
verbalizzante, Sig.ra Luisella Brignolo, svolga anche le funzioni di testimone in sostituzione del predetto

architetto.

1l Presidente dichiara chiusa le seduta alle ore 17:15 e riconvoca il Seggio di gara in seduta pubblica, per la
prosecuzione della verifica dei documenti e delle dichiarazioni richiesti dagli atti di gara, il giorno 21 marzo
2018 alle ore 14:00, presso la Sala Consiliare della Citta di Venaria Reale, con sede in P.zza Martiri delle

Libertan. 1.

I rappresentanti dei concorrenti - come individuati in premessa - lasciano la sala.
Tutta la documentazione viene ricomposta nei plichi i quali vengono depositati in un armadio chiuso a

chiave presso I'ufficio “CUC, Contratti e Acquisti”.

Di quanto precede & redatto il presente verbale, che si compone di n. 6 pagine compresa la presente, che

viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma dalla Commissione e dal segretario come segue:

- arch. Claudio DELPONTE - Presidente @«,/(« \®l/{;9wﬂb -

f ;
- arch. Margherita BERTOLUSSO - Testimone M w

=

| . I ¥
- arch. Mariella MERLO - Testimone Jﬂﬂl\{)f\ G \H@}
&

- dott.ssa Luisella Brignolo - Segretario verbalizzante Lir.i Q
4



