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RIQUALIFICAZIONE DELL’ASSE VIARIO DI VIA UMBERTO I 

TRA VIALE CADORE E VIA DELLA VALLA’ 

  

1. PREMESSA 

L’intervento di riqualificazione dell’asse viario di Via Umberto I, nel tratto compreso tra Via della Vallà 

e Viale Cadore, è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e nell’Elenco Annuale 

Lavori Pubblici 2018 adottati con D.G.C. n. 222 del 11.10.2016 ed approvati con D.C.C. n. 71 del 

15.10.2018. 

 

2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

L’opera in progetto, insieme all’intervento appena concluso di riqualificazione del tratto di Via Umberto 

I compreso tra Piazza S. Croce e Via della Vallà (di lunghezza pari a 280 m), il cui certificato di regolare 

esecuzione è stato approvato con D.D. n. 474 del 18.07.2017, attua una ricucitura tra la cappella di 

San Sebastiano extra Villam e la torre civica, che costituiva la porta ovest del borgo fortificato. 

L’intervento in oggetto si propone di migliorare la sicurezza stradale del tratto di Via Umberto I 

compreso tra Via della Vallà e Viale Cadore attraverso la ridefinizione degli spazi viari in modo da 

rendere possibile un rapporto più equilibrato tra pedoni, bici e auto. Una via a traffico tranquillo ma 

scorrevole, sicura per gli utenti deboli ma anche per gli stessi automobilisti, aumenta sia la qualità della 

vita per i residenti, che l’attrattività della via stessa. 

Il tratto in questione ha una lunghezza pari a 430 m, situato fuori ma in adiacenza alla perimetrazione 

del centro storico; in base al Piano Urbano del Traffico (PUT) di Rivalta, è qualificato nella Categoria E 

– Strada di quartiere ex D.M. 05.11.2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade”. Tale via di quartiere costituisce uno spazio non solo viario, ma anche di identificazione e di 

incontro: la struttura urbanistico-viaria, anche se piuttosto recente, è caratterizzata da slarghi ed incroci 

che hanno ciascuno una propria identità. 

Le criticità principali nei tratti individuati dalla presente relazione e, come emerso nel corso 

dell’assemblea pubblica del 23.03.2017, sono riassumibili in sintesi: 

- l’alta velocità del traffico veicolare;  

- la presenza di cinque incroci pericolosi;  

- la totale assenza di marciapiedi nel tratto a monte di Via Carmagnola; 

- la scarsa segnaletica orizzontale su tutto il tratto; 

- la presenza di barriere architettoniche; 

- la compresenza di pedoni, bici e auto in un rapporto conflittuale ed altamente disagevole. 
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Il progetto prevede, quali misure risolutive delle criticità riscontrate, le seguenti:  

- l’istituzione di “Zona 30” a traffico moderato, con velocità di progetto di 30 km/h; 

- la realizzazione di un incrocio sopraelevato in corrispondenza dell’intersezione di Via Gorizia; 

- la riduzione della larghezza della carreggiata mediante la realizzazione di marciapiedi per percorsi 

pedonali dedicati; 

- l’attraversamento pedonale rialzato in prossimità dell’intersezione con Via Carmagnola, quale 

dispositivo che consenta di garantire un comportamento moderato da parte degli automobilisti; 

- la circolazione a doppio senso delle biciclette su carreggiata stradale, in promiscuità con i veicoli 

a motore, al fine di dare continuità alla rete di itinerari preesistenti. 

I provvedimenti di cui ai punti precedenti puntano: 

- alla riduzione dell’elemento di maggiore pericolosità rappresentato dal differenziale di velocità tra 

le due componenti di traffico, costituite dai velocipedi e dai veicoli a motore (Rif.  Art. 4 comma 

6 D.M. 557/1999); 

- l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

- il mantenimento dei parcheggi in linea preesistenti nel tratto a valle in prossimità del centro 

storico. 

 

3. DESCRIZIONE DEL CONTESTO - VINCOLI 

1. La riqualificazione dell’asse viario di Via Umberto I compreso tra Via della Vallà e Viale Cadore 

deve necessariamente tener conto delle seguenti peculiarità: 

2. Esistenza nei pressi di Via Montegrappa dei marciapiedi privati, interni alla perimetrazione della 

superficie fondiaria – civici n. 1 e 2 su via Montegrappa. 

3. Presenza della gora consortile di Rivalta intubata sotto i marciapiedi, lato sud di via Umberto I – 

tratto tra Via Carmagnola e Via della Vallà. Agli atti è conservato il progetto, che prevede la 

realizzazione di un manufatto con sezione utile di 3 m di larghezza ed un’altezza minima pari a 2 

metri, con soletta e sovrastante pavimentazione bituminosa costituente sedime stradale della Via 

Umberto I.  Al di sopra della soletta è stato realizzato il marciapiede come manufatto a sé stante 

(Rif. licenza edilizia n. 109/72). 

4. Gli interventi devono essere modulati garantendo la percorribilità della via oggetto dell’intervento,  

5. Presenza di alcuni sedimi stradali per cui sussiste l’impegno alla dismissione gratuita al Comune 

prima dell’ultimazione lavori di cui alla concessione n. 418/87 e successiva n. 377/90. Su queste 

superfici non è previsto alcun tipo di intervento. 
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4. DESCRIZIONE DEI LAVORI 

I lavori consistono in: 

- realizzazione di percorsi pedonali su entrambi i lati della strada in progetto, delimitati da cordoli 

in pietra di Luserna e rialzati rispetto alla sede stradale, con pavimentazione in asfalto colato. E’ 

prevista la sostituzione dei marciapiedi esistenti ed in particolare quelli al di sopra della soletta 

sulla bealera comunale, in pessimo stato di conservazione, con messa in quota di tutti i chiusini 

preesistenti. In particolare in corrispondenza dei passi carrai, laddove le quote lo consentono e 

come da tavole grafiche di progetto, verrà garantita la continuità in quota e in sicurezza del 

percorso pedonale e l’accesso al lotto privato avverrà con rampetta in lastre di Pietra di Luserna 

spess. 8 cm con dardini in Pietra di Luserna spess. 20 cm ai lati, ricavata nella larghezza del 

marciapiede. 

- abbattimento delle barriere architettoniche mediante realizzazione di rampe; 

- scarifica pavimentazione bituminosa preesistente sulla carreggiata per uno spessore di 4 cm; 

- realizzazione di nuova pavimentazione bituminosa della carreggiata, spessore 4 cm, previa stesa 

di emulsione bituminosa, con particolare attenzione alla realizzazione delle pendenze necessarie 

per lo scolo delle acque nella rete fognaria preesistente; 

- messa in quota di tutti i chiusini e le caditoie preesistenti in careggiata e sui nuovi marciapiedi; 

- realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato ad ovest dell’incrocio con Via Carmagnola, 

con pavimentazione in blocchetti di porfido ricostruito in cls vibrocompresso; 

- realizzazione di un incrocio rialzato in corrispondenza dell’intersezione con Via Gorizia, con 

pavimentazione in blocchetti di porfido ricostruito in cls vibrocompresso; 

- il parcheggio comunale all’altezza dei civici nn. 122-124-126 verrà pavimentato con marmette 

autobloccanti forate in cls spess. 8 cm, previa esecuzione di scavo funzionale alla realizzazione 

del sottofondo costituito da 10 cm di ghiaia vagliata, stesa di geotessile e di sabbia di allettamento 

per uno spessore di 5cm. A riempimento delle marmette verrà steso misto stabilizzato.  

- Realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale conforme al CdS. 

Il tratto in questione presenta una rete di illuminazione pubblica comunale, con armature stradali di 

recente installazione e pertanto non è oggetto d’intervento. 

 

5. DURATA DEI LAVORI 

Il tempo utile per ultimare i lavori è previsto in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi. 
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6. DATI RIASSUNTIVI DEL COSTO DELL'INTERVENTO 

Il costo complessivo dei lavori risulta dal computo metrico estimativo allegato al progetto. I prezzi sono 

stati tratti dal Prezziario Regione Pimonte – edizione 2018. 

In relazione alle attività previste in progetto ed ai relativi rischi, si stima che gli oneri speciali 

per la sicurezza, così come definiti dalla determinazione n. 4/2006 dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ammontino a 4.480,84 €. Tali oneri 

sono costituiti dalle spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione 

elle interferenze o sovrapposizioni, nonché dal costo degli apprestamenti, dei servizi e delle 

procedure necessari per la sicurezza dello specifico cantiere. 

Il costo dell'intervento pertanto è così riassunto: 

 

1. Lavori   

 importo lavori  233.197,49 
 oneri speciali sicurezza   4.480,84 
 Totale base d'asta  237.678,33 
    

2. Somme a disposizione:   

 

IVA 10% sui lavori  23.767,83 

 Incentivo ex art. 113 D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.                                                                       4.753,57 

 Accordi bonari  7.130,35 

 ANAC e pubblicità  225,00 

 Imprevisti e arrotondamento  16.444,92 

 Totale somme a disposizione  52.321,67 

 
   

 

TOTALE GENERALE 1) + 2) € 290.000,00 

 
   

7. ELABORATI DEL PROGETTO 

ALL   1/6   - Relazione tecnico-economica 

ALL   2/6   - Capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi unitari 

ALL   3/6   - Computo metrico estimativo, analisi prezzi unitari, quadro incidenza manodopera 

ALL   4/6   - Piano di sicurezza, cronoprogramma 

ALL   5/6   - Elaborati grafici: 

Tav 1 Inquadramento cartografico 

Tav 2 Confronto planimetria stato di fatto e di progetto 

Tav 3 Planimetria di progetto con sottoservizi 

Tav 4 Sezioni stato di fatto e di progetto 
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Tav 5 Planimetria segnaletica stradale orizzontale e verticale 

ALL   6/6   - Documentazione fotografica 

 

 

Rivalta di Torino, lì 20 novembre 2018 

 

IL PROGETTISTA 

Ing . Gaetano CUSMANO 
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