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Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

  LAVORI     

  VIA MATTEI     

  Lavori a Misura     

    1 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a 
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le 
eventuali 
opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano 
(per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, 
nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di 
risulta a discarica, esclusi gli oneri per il conferimento a 
discarica; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per 
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e 
chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora 
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da 
computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento 
dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER 
INTERVENTI COMPLESSIVAMENTE OLTRE 1.500 MQ CON 
ESTENSIONI MINIME PER LE PARTI NON CONTIGUE DI 500 
MQ. 

    

 105 Per profondità da 3 a 4 cm                    
  tra via Fossano e via Tetti Pereno 320.00*5.00 m² 1600.00 2.72        4'352.00 
       

       
       

    2 01.A22.F20 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da 
pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale 
 (filler) e bitume, mescolati a caldo con macchine adatte, 
conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a piè d'opera. 

    

 005 Confezionato con bitume semisolido                    
  tra via Fossano e via Tetti Pereno - per riempimento buche 

((320.00*5.00)*0.02)*1/3 
t 10.667 61.00          650.69 

       

       
       

    3 01.A22.A63 Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di 
usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad 
assetto variabile da m 0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura 
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, per 
spessori compressi medi fino a cm 6 

    

 010 Per una larghezza fino a cm 250                    
  tra via Fossano e via Tetti Pereno ((320.00*5.00)*0.02)*1/3 t 10.667 28.12          299.96 
       

       

       

    4 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 
anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati 
separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata 
idonea dalla direzione lavori 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
  tra via Fossano e via Tetti Pereno e lato centro sociale 

320.00*5.00 
m² 1600.00 1.29        2'064.00 

       

       
       

    5 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 010 Kg 0,800/m²                    
  tra via Fossano e via Tetti Pereno 320.00*5.00 m² 1600.00 0.76        1'216.00 
       

       
       

    6 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  
approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino 
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta 
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali 
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione 
con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, 
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la 
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio 

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 
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  tra via Fossano e via Tetti Pereno 320.00*5.00 m² 1600.00 6.65       10'640.00 
       

       

       

    7 20.A27.V15 Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle 
scarpate e disgaggio del fondo per il ripristino delle 
sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne 
sagomate o altro 

    

 005 Compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie 
nonche' l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il 
relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato 

                   

  tra via Fossano e via Tetti Pereno m 100.00 2.34          234.00 
       

       
       

    8 01.A23.B95 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo 
l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della 
 pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura 
in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici 
a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con 
motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 

    

 005 In conglomerato bituminoso                    
  per attraversamento pedonale rialzato su via Mattei 

(16.00*1.00)*2 
m 32.00 5.46          174.72 

       

       

       

    9 01.A02.C10 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del 
materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 
300, 
compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso 
viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto 
nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore 
della pavimentazione. 

    

 015 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e 
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e 
spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e 
oltre 

                   

  per attraversamento pedonale rialzato su via Mattei 16.00*5.00 m² 80.00 11.51          920.80 
       

       
       

   10 01.A01.A55 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di 
fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza 
minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, 
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione 
entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per 
scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a 
parte. 

    

 010 Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento                    
  per attraversamento pedonale rialzato su via Mattei 

(16.00*5.00) 
m³ 80.000 10.62          849.60 

       

       

       

   11 01.P26.A45 Trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato di 
materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi 
di 
trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici 
(pala meccanica,  draga,  escavatore,  ecc.) 

    

 005 ...                    
  per attraversamento pedonale rialzato su via Mattei 16.00*5.00 m³ 80.000 6.29          503.20 
       

       

       

   12 01.P18.N50 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di 
gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di 
lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, 
lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o 
lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta 
fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel 
caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, 
rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 
sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse 
quelle macchiate o comunque difettose 

    

 005 Dello spessore di cm 9                    
  per attraversamento pedonale rialzato su via Mattei 

16.00*2+14.00*2 
m 60.00 21.11        1'266.60 
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   13 01.A23.B20 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di 
gneiss, graniti, sieniti, dioriti e simili, altezza da cm 25 a  
cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di 
calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 
(cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³ 0,800) 
compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa 
preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente 
alle localita' indicate o ad impianto di smaltimento autorizzato 
del materiale di risulta; - la perfetta sigillatura dei giunti con 
colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino 

    

 010 Con scavo eseguito a macchina                    
  per attraversamento pedonale rialzato su via Mattei 

16.00*2+14.00*2 
m 60.00 17.89        1'073.40 

       

       
       

   14 01.A04.B19 Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla 
UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe di 
consistenza S4. 

    

 010 Classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 20 
N/mm², massa volumica 1600 kg/m³ 

                   

  per attraversamento pedonale rialzato su via Mattei 
15.00*0.80*0.14*2 

m³ 3.360 125.23          420.77 

       

       

       

   15 01.A04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito 
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta 

    

 005 Per sottofondi di marciapiedi                    
  per attraversamento pedonale rialzato su via Mattei 

15.00*0.80*0.14*2 
m³ 3.360 24.67           82.89 

       

       
       

   16 01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il 
compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, 
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile 

    

 005 Di calcestruzzo cementizio armato                    
  per attraversamento pedonale rialzato su via Mattei 

15.00*0.80*0.14*2 
m³ 3.360 8.55           28.73 

       

       

       

   17 25.A01.A90 FORN/POSA RETE ACCIAIO     

 005 FORN/POSA RETE ACCIAIO B450A o B450C per gli usi 
consentiti dalle norme vigenti elettrosaldata. 

                   

  per attraversamento pedonale rialzato su via Mattei 
(14.00*0.75*2)*3 

kg 63.000 1.78          112.14 

       

       

       

   18 01.A22.A80 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant 
trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, 
 di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia 
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle 
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne 
la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura 
mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto 
costipante  

    

 020 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore 
compresso pari a cm 8 

                   

  per attraversamento pedonale rialzato su via Mattei 
15.00*0.75*2+3.00*15.00 

m² 67.50 10.81          729.68 

       

       

       

   19 01.A22.G05 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di 
Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte 
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della 
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o 
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, 
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la 
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio 

    

 005 Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso 
pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a 
(soft) 

                   

  per attraversamento pedonale rialzato su via Mattei 
15.00*0.75*2+3.00*15.00 

m² 67.50 5.70          384.75 
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   20 01.A22.A20 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per 
la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura 
energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e 
sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, 
l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e 
mezzo d'opera 

    

 015 Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di 
tappeti 

                   

  per attraversamento pedonale rialzato su via Mattei 
15.00*0.75*2+3.00*15.00 

m² 67.50 0.70           47.25 

       

       

       

   21 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 005 Kg 0,500/m²                    
  per attraversamento pedonale rialzato su via Mattei 

15.00*0.75*2+3.00*15.00 
m² 67.50 0.47           31.73 

       

       
       

   22 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 

                   

  per attraversamento pedonale rialzato su via Mattei 
15.00*0.75*2+3.00*15.00 

m² 67.50 6.65          448.88 

       

       

       

   23 04.P83.B01 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente 
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per 
 la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di 
zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro 
quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La 
stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le 
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare 
riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.  

    

 005 Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati 
ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o 
giallo RAL 1003 

                   

  tra via Fossano e via Tetti Pereno 11*3.00*0.50*2 m² 33.00 5.46          180.18 
       

       

       

   24 04.P83.B02 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente 
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per 
 la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali, piste 
riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi 
ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere 
conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa 
UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, 
rifrangenza e antiskid.  

    

 005 Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore 
bianco o giallo, larghezza cm 12 

                   

  tra via Fossano e via Tetti Pereno 320.00*1 m 320.00 0.55          176.00 
       

       

       

   25 04.P83.B03 Segnaletica orizzontale lineare in vernice spartitraffico 
rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o 
acrilica) per la tracciatura delle linee di parcheggio, computabili 
a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in 
opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni 
della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri 
di efficienza, rifrangenza e antiskid.  

    

 005 Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in 
qualsiasi colore, larghezza cm 12, per demarcazione 
parcheggi a 
 pettine o a “spina di pesce“ su nuovi manti 

                   

  tra via Fossano e via Tetti Pereno parcheggi m 250.00 0.77          192.50 
       

       
       

   26 04.P83.B02 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente 
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per 

    

 010 Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore 
bianco o giallo, larghezza cm 15 
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  tra via Fossano e via Tetti Pereno 320.00*2 m 640.00 0.71          454.40 
       

       

       

   27 01.A01.B10 Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino 
ad una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale  
dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione 
bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di 
smaltimento autorizzato del materiale. per profondita' fino a 

    

 032 Cm 60 eseguito a macchina                    
  lato centro sociale 110.00*4.00 m² 440.00 18.62        8'192.80 
       

       

       

   28 01.A21.A40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni 
stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente 
 vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non 
superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie terrose ed 
organiche e con minime quantita' di materie limose o argillose, 
esclusa la compattazione, compresa la regolarizzazione con 
materiale fine secondo i piani stabiliti 

    

 015 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a 
cm35 

                   

  lato centro sociale 110.00*4.00 m² 440.00 10.57        4'650.80 
       

       

       

   29 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 

    

 005 Per spessore finito superiore a 30 cm                    
  lato centro sociale 110.00*4.00 m² 440.00 1.74          765.60 
       

       

       

   30 01.A22.A80 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant 
trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, 

    

 030 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore 
compresso pari a cm 10 

                   

  lato centro sociale 110.00*2.00 m² 220.00 13.51        2'972.20 
       

       

       

   31 01.A22.A90 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume 
in ragione di 

    

 015 Kg 0,500/m²                    
  lato centro sociale 110.00*2.00 m² 220.00 0.34           74.80 
       

       

       

   32 01.A22.B00 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di 
collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di 
Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a 
perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le 
eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere 
della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo 
effetto costipante, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione 
bituminosa di ancoraggio 

    

 010 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di 
cm 4 compressi 

                   

  lato centro sociale 110.00*2.00 m² 220.00 6.29        1'383.80 
       

       
       

   33 01.P05.B50 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle 
prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di 
lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato 

    

 005 sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa                    
  lato centro sociale m 110.00 4.74          521.40 
       

       

       

   34 01.A23.B50 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero 
metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far 
posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le 
quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei 
materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di 
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato;- il sottofondo per il 
letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 
e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 
0.400 - ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come 
sopra; - lo scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le 
rotture; - la mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la 
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sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di 
cemento posata a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il 
ripassamento durante e dopo la posa 

 005 Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo 
per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il 
rinfianco 
 di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza 

                   

  lato centro sociale m 110.00 14.04        1'544.40 
       

       
       

   35 01.A21.A40 Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni 
stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente 

    

 015 Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a 
cm35 

                   

  lato centro sociale 110.00*2.00 m² 220.00 10.57        2'325.40 
       

       

       

   36 01.A23.A35 Formazione di pavimento per marciapiedi rialzati, del tipo 
“asfalto colato“, composto da: - sabbia (85% passante 
 al setaccio di mm 2, il 15% passante al setaccio di mm 4 e 
trattenuto al setaccio di mm 2) - bitume ossidato (in ragione del 
9% del peso della miscela) - bitume 80/100 (in ragione del 5% 
del peso della miscela) - filler attivo (in ragione del 14% del peso 
della miscela) steso in strisce interne per tutta la larghezza del 
marciapiede, con giunti alla distanza non minore di m 1,00 nel 
senso trasversale, senza giunti visibili, compreso l'eventuale 
insabbiamento superficiale e la spalmatura con bitume a caldo 
dei giunti in pietra, metallo o altro, per uno spessore pari a cm 2, 
su sottofondo in cls (cemento mg 15, sabbia m³0,400, ghiaietto 
m³ 0,800) su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm 10 

    

 010 Spessore del tappeto cm 3 su sottofondo dello spessore di 
cm 15 

                   

  lato centro sociale 110.00*2.00 m² 220.00 53.99       11'877.80 
       

       

       

   37 08.A55.N03 Allacciamento di immissione stradale compresa la 
perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto 
del tubo e  
la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale 
bianco 

    

 005 ...                    
  lato centro sociale cad 1.00 119.78          119.78 
       

       
       

   38 01.A23.B95 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo 
l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della 

    

 005 In conglomerato bituminoso                    
  lato centro sociale m 110.00 5.46          600.60 
       

       
       

   39 08.A55.N09 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque 
stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo 
scavo, la 
 platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto delle 
pareti verticali con cemento avente resistenza caratteristica 150 
kg/cm², le casserature per il contenimento dei getti, il 
riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di 
risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia 

    

 005 delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 
80x90x75 (media altezza) 

                   

  lato centro sociale cad 6.00 111.71          670.26 
       

       

       

   40 08.A40.I72 Provvista e posa in opera di tubazioni in polipropilene (PP) 
strutturato, di tipo corrugato, rispondenti alla norma EN 
13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza circonferenziale SN 
= 16 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati 
esternamente, compreso la giunzione con saldatura di testa o 
con manicotto e doppia guarnizione, il carico e lo scarico a pie' 
d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e 
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: 

    

 010 diametro esterno 250                    
  lato centro sociale m 110.00 32.69        3'595.90 
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   41 08.P40.I75 Griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124-2     

 050 Griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio 
autobloccante, classe c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg 
circa 

                   

  lato centro sociale cad 6.00 57.12          342.72 
       

       
       

   42 08.A25.F30 Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni 
en 124-2 

    

 050 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, 
piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 450 x 450 
 mm, peso 20 kg circa 

                   

  lato centro sociale cad 6.00 88.79          532.74 
       

       

       

   43 01.A21.B36 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle 
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di 
contatto tra la pavimentazione e la parete verticale del cordolo, 
effettuata con stesa di emulsione bituminosa cationica, 
contenente il 65%  di bitume modificato di tipo “a“ in ragione di 
kg 0,500 al metro lineare previa pulizia e asportazione di 
eventuali irregolarita' superficiali, compresa ogni fornitura ed 
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte 

    

 005 ...                    
  tra via Fossano e via Tetti Pereno m 400.00 1.24          496.00 
       

       

       

  TOTALE VIA MATTEI          68'201.87 
       

  VIA I MAGGIO     

  Lavori a Misura     

   44 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a 
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le 
eventuali 

    

 105 Per profondità da 3 a 4 cm                    
  aree a tratti tra via Mattei e via san Michele 

253.00*6.00+46.00*6.00+12.00*120.00+475.00*12.00+90.00*6
.00+35.00*6.00+40.00*10.00+560.00 

m² 10644.00 2.72       28'951.68 

       

       

       

   45 01.A22.F20 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da 
pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale 

    

 005 Confezionato con bitume semisolido                    
  aree a tratti tra via Mattei e via san Michele - per riempimento 

buche 
((253.00*6.00+46.00*6.00+12.00*120.00+475.00*12.00+90.00
*6.00+35.00*6.00+40.00*10.00+560.00)*0.02)*1/3 

t 70.960 61.00        4'328.56 

       

       

       

   46 01.A22.A63 Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di 
usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad 

    

 010 Per una larghezza fino a cm 250                    
  aree a tratti tra via Mattei e via san Michele 

((253.00*6.00+46.00*6.00+12.00*120.00+475.00*12.00+90.00
*6.00+35.00*6.00+40.00*10.00+560.00)*0.02)*1/3 

t 70.960 28.12        1'995.40 

       

       
       

   47 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
  aree a tratti tra via Mattei e via san Michele 

253.00*6.00+46.00*6.00+12.00*120.00+475.00*12.00+90.00*6
.00+35.00*6.00+40.00*10.00+560.00 

m² 10644.00 1.29       13'730.76 

       

       

       

   48 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 010 Kg 0,800/m²                    
  aree a tratti tra via Mattei e via san Michele 

253.00*6.00+46.00*6.00+12.00*120.00+475.00*12.00+90.00*6
.00+35.00*6.00+40.00*10.00+560.00 

m² 10644.00 0.76        8'089.44 
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   49 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 

                   

  aree a tratti tra via Mattei e via san Michele 
253.00*6.00+46.00*6.00+12.00*120.00+475.00*12.00+90.00*6
.00+35.00*6.00+40.00*10.00+560.00 

m² 10644.00 6.65       70'782.60 

       

       
       

   50 01 SEGN segnaletica orizzontale 
segnaletica orizzontale comprensiva di striscia di mezzeria, 
laterale, triangoli di dare precedenza, linea arresto ed eventuali 
passaggi pedonali 

                   

  aree a tratti tra via Mattei e via san Michele cad 6000.00 1.00        6'000.00 
       

       

       

   51 08.A65.P97 Rialzo di pozzetti in cls monolitici, compreso la rimozione 
del chiusino in ghisa sferoidale diam. 600 mm e relativo 
controtelaio, la fornitura in opera dei conci in cls prefabbricati 
fino alla quota richiesta, il riposizionamento del controtelaio 
precedentemente rimosso e relativo chiusino, il ripristino del 
manto stradale (se su sedime stradale), o del terreno adiacente 

    

 005 diametro 1000                    
  aree a tratti tra via Mattei e via san Michele cad 15.00 234.86        3'522.90 
       

       

       

   52 08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati 
alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta  
cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo 
di deposito al sito d'impiego su preesistente manufatto 

    

 005 ...                    
  aree a tratti tra via Mattei e via san Michele cad 50.00 74.26        3'713.00 
       

       
       

   53 08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta 

    

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del 
manufatto per l'adeguamento in quota in piu' o in meno di cm 20 

                   

  aree a tratti tra via Mattei e via san Michele cad 50.00 47.32        2'366.00 
       

       

       

   54 01.A21.B36 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle 
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di 

    

 005 ...                    
  aree a tratti tra via Mattei e via san Michele m 1000.00 1.24        1'240.00 
       

       

       

  TOTALE VIA I MAGGIO         144'720.34 
       

  VIA XXV APRILE     

  Lavori a Misura     

   55 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a 
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le 
eventuali 

    

 105 Per profondità da 3 a 4 cm                    
  da via Mellano a curva 165.00*8.50 m² 1402.50 2.72        3'814.80 
       

       
       

   56 01.A22.F20 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da 
pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale 

    

 005 Confezionato con bitume semisolido                    
  da via Aurora a via Rivoli - per riempimento buche 

((165.00*8.50)*0.02)*1/3 
t 9.350 61.00          570.35 

       

       
       

   57 01.A22.A63 Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di 
usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad 

    

 010 Per una larghezza fino a cm 250                    
  da via Mellano a curva ((165.00*8.50)*0.02)*1/3 t 9.350 28.12          262.92 
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   58 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
  da via Mellano a curva 165.00*8.50 m² 1402.50 1.29        1'809.23 
       

       

       

   59 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 010 Kg 0,800/m²                    
  da via Mellano a curva 165.00*8.50 m² 1402.50 0.76        1'065.90 
       

       

       

   60 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 

                   

  da via Mellano a curva 165.00*8.50 m² 1402.50 6.65        9'326.63 
       

       
       

   61 01 SEGN segnaletica orizzontale                    
  da via Mellano a curva cad 1000.00 1.00        1'000.00 
       

       

       

   62 08.A65.P97 Rialzo di pozzetti in cls monolitici, compreso la rimozione 
del chiusino in ghisa sferoidale diam. 600 mm e relativo 

    

 005 diametro 1000                    
  da via Mellano a curva cad 5.00 234.86        1'174.30 
       

       

       

   63 08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati 
alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta  

    

 005 ...                    
  da via Mellano a curva cad 20.00 74.26        1'485.20 
       

       
       

   64 08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta 

    

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del 

                   

  da via Mellano a curva cad 20.00 47.32          946.40 
       

       

       

   65 01.A21.B36 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle 
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di 

    

 005 ...                    
  da via Mellano a curva m 50.00 1.24           62.00 
       

       
       

  TOTALE VIA XXV APRILE          21'517.73 
       

  VIA URBINO     

  Lavori a Misura     

   66 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a 
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le 
eventuali 

    

 105 Per profondità da 3 a 4 cm                    
  da via Roma a via san Giovanni Bosco 

(20.60+14.65+15.55+17.05+45.80+20.00)*8.50 
m² 1136.03 2.72        3'090.00 

       

       
       

   67 01.A22.F20 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da 
pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale 

    

 005 Confezionato con bitume semisolido                    
  da via Roma a via san Giovanni Bosco - per riempimento buche 

(((20.60+14.65+15.55+17.05+45.80+20.00)*8.50)*0.02)*1/3 
t 7.574 61.00          462.01 

       

       
       

   68 01.A22.A63 Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di 
usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad 

    

 010 Per una larghezza fino a cm 250                    
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  da via Roma a via san Giovanni Bosco 
(((20.60+14.65+15.55+17.05+45.80+20.00)*8.50)*0.02)*1/3 

t 7.574 28.12          212.98 

       

       
       

   69 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
  da via Roma a via san Giovanni Bosco 

(20.60+14.65+15.55+17.05+45.80+20.00)*8.50 
m² 1136.03 1.29        1'465.48 

       

       

       

   70 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 010 Kg 0,800/m²                    
  da via Roma a via san Giovanni Bosco 

(20.60+14.65+15.55+17.05+45.80+20.00)*8.50 
m² 1136.03 0.76          863.38 

       

       

       

   71 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 

                   

  da via Roma a via san Giovanni Bosco 
(20.60+14.65+15.55+17.05+45.80+20.00)*8.50 

m² 1136.03 6.65        7'554.60 

       

       

       

   72 08.A65.P97 Rialzo di pozzetti in cls monolitici, compreso la rimozione 
del chiusino in ghisa sferoidale diam. 600 mm e relativo 

    

 005 diametro 1000                    
  da via Roma a via san Giovanni Bosco cad 10.00 234.86        2'348.60 
       

       

       

   73 08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati 
alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta  

    

 005 ...                    
  da via Roma a via san Giovanni Bosco cad 10.00 74.26          742.60 
       

       
       

   74 08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta 

    

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del 

                   

  da via Roma a via san Giovanni Bosco cad 10.00 47.32          473.20 
       

       

       

   75 01 SEGN segnaletica orizzontale                    
  da via Roma a via san Giovanni Bosco cad 500.00 1.00          500.00 
       

       

       

   76 01.A21.B36 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle 
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di 

    

 005 ...                    
  da via Roma a via san Giovanni Bosco m 150.00 1.24          186.00 
       

       

       

  TOTALE VIA URBINO          17'898.85 
       

  VIA BRUINO     

  Lavori a Misura     

   77 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a 
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le 
eventuali 

    

 105 Per profondità da 3 a 4 cm                    
  da confine con comune di Bruino a via Piossasco 

(66.00+40.70+97.80+40.75+40.55+59.65+60.70+30.85+100.7
5+161.65+139.75+51.80+17.20+67.35+36.50+18.25+14.55+3
2.25)*8.00+170.00*6.00+(43.65+116.90+60.60)*6.50+340.00 

m² 11413.88 2.72       31'045.75 

       

       

       

   78 01.A22.F20 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da 
pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale 

    

 005 Confezionato con bitume semisolido                    
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  da confine con comune di Bruino a via Piossasco 
(((66.00+40.70+97.80+40.75+40.55+59.65+60.70+30.85+100.
75+161.65+139.75+51.80+17.20+67.35+36.50+18.25+14.55+
32.25)*8.00+170.00*6.00+(43.65+116.90+60.60)*6.50+340.00)
*0.02)*1/3 

t 76.093 61.00        4'641.67 

       

       
       

   79 01.A22.A63 Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di 
usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad 

    

 010 Per una larghezza fino a cm 250                    
  da confine con comune di Bruino a via Piossasco 

(((66.00+40.70+97.80+40.75+40.55+59.65+60.70+30.85+100.
75+161.65+139.75+51.80+17.20+67.35+36.50+18.25+14.55+
32.25)*8.00+170.00*6.00+(43.65+116.90+60.60)*6.50+340.00)
*0.02)*1/3 

t 76.093 28.12        2'139.74 

       

       

       

   80 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
  da confine con comune di Bruino a via Piossasco 

(66.00+40.70+97.80+40.75+40.55+59.65+60.70+30.85+100.7
5+161.65+139.75+51.80+17.20+67.35+36.50+18.25+14.55+3
2.25)*8.00+170.00*6.00+(43.65+116.90+60.60)*6.50+340.00 

m² 11413.88 1.29       14'723.91 

       

       

       

   81 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 010 Kg 0,800/m²                    
  da confine con comune di Bruino a via Piossasco 

(66.00+40.70+97.80+40.75+40.55+59.65+60.70+30.85+100.7
5+161.65+139.75+51.80+17.20+67.35+36.50+18.25+14.55+3
2.25)*8.00+170.00*6.00+(43.65+116.90+60.60)*6.50+340.00 

m² 11413.88 0.76        8'674.55 

       

       
       

   82 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 

                   

  da confine con comune di Bruino a via Piossasco 
(66.00+40.70+97.80+40.75+40.55+59.65+60.70+30.85+100.7
5+161.65+139.75+51.80+17.20+67.35+36.50+18.25+14.55+3
2.25)*8.00+170.00*6.00+(43.65+116.90+60.60)*6.50+340.00 

m² 11413.88 6.65       75'902.30 

       

       

       

   83 08.A65.P97 Rialzo di pozzetti in cls monolitici, compreso la rimozione 
del chiusino in ghisa sferoidale diam. 600 mm e relativo 

    

 005 diametro 1000                    
  da confine con comune di Bruino a via Piossasco cad 20.00 234.86        4'697.20 
       

       

       

   84 08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati 
alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta  

    

 005 ...                    
  da confine con comune di Bruino a via Piossasco cad 40.00 74.26        2'970.40 
       

       

       

   85 08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta 

    

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del 

                   

  da confine con comune di Bruino a via Piossasco cad 40.00 47.32        1'892.80 
       

       

       

   86 01 SEGN segnaletica orizzontale                    
  da confine con comune di Bruino a via Piossasco cad 4500.00 1.00        4'500.00 
       

       

       

   87 01.A21.B36 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle 
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di 

    

 005 ...                    
  da confine con comune di Bruino a via Piossasco m 200.00 1.24          248.00 
       

       

       

  TOTALE VIA BRUINO         151'436.32 
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  VIA ALFIERI     

  Lavori a Misura     

   88 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a 
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le 
eventuali 

    

 105 Per profondità da 3 a 4 cm                    
  da via Carignano a via Giaveno 

(252.80+169.50+77.75+62.40+107.75+69.50+110.40+30.55+5
1.35+51.35+41.60+41.60)*8.50+285.00 

m² 9350.68 2.72       25'433.85 

       

       

       

   89 01.A22.F20 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da 
pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale 

    

 005 Confezionato con bitume semisolido                    
  da via Carignano a via Giaveno 

(((252.80+169.50+77.75+62.40+107.75+69.50+110.40+30.55+
51.35+51.35+41.60+41.60)*8.50+285.00)*0.02)*1/3 

t 62.338 61.00        3'802.62 

       

       
       

   90 01.A22.A63 Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di 
usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad 

    

 010 Per una larghezza fino a cm 250                    
  da via Carignano a via Giaveno 

(((252.80+169.50+77.75+62.40+107.75+69.50+110.40+30.55+
51.35+51.35+41.60+41.60)*8.50+285.00)*0.02)*1/3 

t 62.338 28.12        1'752.94 

       

       

       

   91 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
  da via Carignano a via Giaveno 

(252.80+169.50+77.75+62.40+107.75+69.50+110.40+30.55+5
1.35+51.35+41.60+41.60)*8.50+285.00 

m² 9350.68 1.29       12'062.38 

       

       
       

   92 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 010 Kg 0,800/m²                    
  da via Carignano a via Giaveno 

(252.80+169.50+77.75+62.40+107.75+69.50+110.40+30.55+5
1.35+51.35+41.60+41.60)*8.50+285.00 

m² 9350.68 0.76        7'106.52 

       

       

       

   93 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 010 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 3 

                   

  da via Carignano a via Giaveno 
(252.80+169.50+77.75+62.40+107.75+69.50+110.40+30.55+5
1.35+51.35+41.60+41.60)*8.50+285.00 

m² 9350.68 5.38       50'306.66 

       

       
       

   94 08.A65.P97 Rialzo di pozzetti in cls monolitici, compreso la rimozione 
del chiusino in ghisa sferoidale diam. 600 mm e relativo 

    

 005 diametro 1000                    
  da via Carignano a via Giaveno cad 20.00 234.86        4'697.20 
       

       

       

   95 08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati 
alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta  

    

 005 ...                    
  da via Carignano a via Giaveno cad 40.00 74.26        2'970.40 
       

       

       

   96 08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta 

    

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del 

                   

  da via Carignano a via Giaveno cad 40.00 47.32        1'892.80 
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   97 01 SEGN segnaletica orizzontale                    
  da via Carignano a via Giaveno cad 5000.00 1.00        5'000.00 
       

       
       

   98 01.A21.B36 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle 
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di 

    

 005 ...                    
  da via Carignano a via Giaveno m 400.00 1.24          496.00 
       

       
       

  TOTALE VIA ALFIERI         115'521.37 
       

  VIA GIAVENO      

  Lavori a Misura     

   99 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a 
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le 
eventuali 

    

 105 Per profondità da 3 a 4 cm                    
  da via Alfieri a confine con comune Orbassano 

170.00*9.00+563.00*9.00+403.00 
m² 7000.00 2.72       19'040.00 

       

       

       

  100 01.A22.F20 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da 
pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale 

    

 005 Confezionato con bitume semisolido                    
  da via Alfieri a confine con comune Orbassano 

((170.00*9.00+563.00*9.00+403.00)*0.02)*1/3 
t 46.667 61.00        2'846.69 

       

       
       

  101 01.A22.A63 Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di 
usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad 

    

 010 Per una larghezza fino a cm 250                    
  da via Alfieri a confine con comune Orbassano 

((170.00*9.00+563.00*9.00+403.00)*0.02)*1/3 
t 46.667 28.12        1'312.28 

       

       
       

  102 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
  da via Alfieri a confine con comune Orbassano 

170.00*9.00+563.00*9.00+403.00 
m² 7000.00 1.29        9'030.00 

       

       

       

  103 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 010 Kg 0,800/m²                    
  da via Alfieri a confine con comune Orbassano 

170.00*9.00+563.00*9.00+403.00 
m² 7000.00 0.76        5'320.00 

       

       

       

  104 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 

                   

  da via Alfieri a confine con comune Orbassano 
170.00*9.00+563.00*9.00+403.00 

m² 7000.00 6.65       46'550.00 

       

       

       

  105 08.A65.P97 Rialzo di pozzetti in cls monolitici, compreso la rimozione 
del chiusino in ghisa sferoidale diam. 600 mm e relativo 

    

 005 diametro 1000                    
  da via Alfieri a confine con comune Orbassano cad 10.00 234.86        2'348.60 
       

       

       

  106 08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati 
alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta  

    

 005 ...                    
  da via Alfieri a confine con comune Orbassano cad 10.00 74.26          742.60 
       

       
       

  107 08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta 
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 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del 

                   

  da via Alfieri a confine con comune Orbassano cad 10.00 47.32          473.20 
       

       

       

  108 01 SEGN segnaletica orizzontale                    
  da via Alfieri a confine con comune Orbassano cad 2000.00 1.00        2'000.00 
       

       

       

  109 01.A21.B36 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle 
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di 

    

 005 ...                    
  da via Alfieri a confine con comune Orbassano m 500.00 1.24          620.00 
       

       

       

  TOTALE VIA GIAVENO           90'283.37 
       

  VIA GRUGLIASCO     

  Lavori a Misura     

  110 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a 
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le 
eventuali 

    

 105 Per profondità da 3 a 4 cm                    
  da via Einaudi a intersezione pressi cimitero  

(20.95+35.30+28.10+30.15+30.95+33.40+18.30)*12.00+34.20 
m² 2400.00 2.72        6'528.00 

       

       
       

  111 01.A22.F20 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da 
pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale 

    

 005 Confezionato con bitume semisolido                    
  da via Einaudi a intersezione pressi cimitero - per riempimento 

buche 
(((20.95+35.30+28.10+30.15+30.95+33.40+18.30)*12.00+34.2
0)*0.02)*1/3 

t 16.000 61.00          976.00 

       

       
       

  112 01.A22.A63 Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di 
usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad 

    

 010 Per una larghezza fino a cm 250                    
  da via Einaudi a intersezione pressi cimitero  

(((20.95+35.30+28.10+30.15+30.95+33.40+18.30)*12.00+34.2
0)*0.02)*1/3 

t 16.000 28.12          449.92 

       

       

       

  113 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
  da via Einaudi a intersezione pressi cimitero  

(20.95+35.30+28.10+30.15+30.95+33.40+18.30)*12.00+34.20 
m² 2400.00 1.29        3'096.00 

       

       
       

  114 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 010 Kg 0,800/m²                    
  da via Einaudi a intersezione pressi cimitero  

(20.95+35.30+28.10+30.15+30.95+33.40+18.30)*12.00+34.20 
m² 2400.00 0.76        1'824.00 

       

       
       

  115 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 

                   

  da via Einaudi a intersezione pressi cimitero  
(20.95+35.30+28.10+30.15+30.95+33.40+18.30)*12.00+34.20 

m² 2400.00 6.65       15'960.00 

       

       
       

  116 08.A65.P97 Rialzo di pozzetti in cls monolitici, compreso la rimozione 
del chiusino in ghisa sferoidale diam. 600 mm e relativo 

    

 005 diametro 1000                    
  da via Einaudi a intersezione pressi cimitero  cad 6.00 234.86        1'409.16 
       

       

       

  117 08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il     
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carico ed il trasporto del materiale di risulta 

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del 

                   

  da via Einaudi a intersezione pressi cimitero  cad 10.00 47.32          473.20 
       

       

       

  118 08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati 
alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta  

    

 005 ...                    
  da via Einaudi a intersezione pressi cimitero  cad 10.00 74.26          742.60 
       

       

       

  119 01 SEGN segnaletica orizzontale                    
  da via Einaudi a intersezione pressi cimitero  cad 1000.00 1.00        1'000.00 
       

       
       

  120 01.A21.B36 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle 
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di 

    

 005 ...                    
  da via Einaudi a intersezione pressi cimitero  m 600.00 1.24          744.00 
       

       

       

  TOTALE VIA GRUGLIASCO          33'202.88 
       

  VIA EINAUDI     

  Lavori a Misura     

  121 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a 
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le 
eventuali 

    

 105 Per profondità da 3 a 4 cm                    
  alcuni tratti da via san Luigi a via san Vittore 500.00*5.00 m² 2500.00 2.72        6'800.00 
       

       
       

  122 01.A22.F20 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da 
pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale 

    

 005 Confezionato con bitume semisolido                    
  alcuni tratti da via san Luigi a via san Vittore - per riempimento 

buche ((500.00*5.00)*0.02)*1/3 
t 16.667 61.00        1'016.69 

       

       

       

  123 01.A22.A63 Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di 
usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad 

    

 010 Per una larghezza fino a cm 250                    
  alcuni tratti da via san Luigi a via san Vittore 

((500.00*5.00)*0.02)*1/3 
t 16.667 28.12          468.68 

       

       

       

  124 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
  alcuni tratti da via san Luigi a via san Vittore 500.00*5.00 m² 2500.00 1.29        3'225.00 
       

       

       

  125 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 010 Kg 0,800/m²                    
  alcuni tratti da via san Luigi a via san Vittore 500.00*5.00 m² 2500.00 0.76        1'900.00 
       

       
       

  126 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 

                   

  alcuni tratti da via san Luigi a via san Vittore 500.00*5.00 m² 2500.00 6.65       16'625.00 
       

       

       

  127 08.A65.P97 Rialzo di pozzetti in cls monolitici, compreso la rimozione 
del chiusino in ghisa sferoidale diam. 600 mm e relativo 

    

 005 diametro 1000                    
  alcuni tratti da via san Luigi a via san Vittore cad 5.00 234.86        1'174.30 
       

       

       

  128 08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati     



Comune di Rivalta di Torino 

Lavori:Progetto esecutivo 2018 - LAVORI ASFALTATURE STRADE COMUNALI - anno 2018 Computo metrico estimativo  pag. 16 di 29 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta  

 005 ...                    
  alcuni tratti da via san Luigi a via san Vittore cad 10.00 74.26          742.60 
       

       

       

  129 08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta 

    

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del 

                   

  alcuni tratti da via san Luigi a via san Vittore cad 10.00 47.32          473.20 
       

       

       

  130 01.A21.B36 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle 
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di 

    

 005 ...                    
  da via san Luigi a via san Vittore m 500.00 1.24          620.00 
       

       

       

  131 01 SEGN segnaletica orizzontale                    
  da via san Luigi a via san Vittore cad 500.00 1.00          500.00 
       

       

       

  TOTALE VIA EINAUDI          33'545.47 
       

  VIA BALMA     

  Lavori a Misura     

  132 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a 
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le 
eventuali 

    

 105 Per profondità da 3 a 4 cm                    
  da via Regina Margherita a via Benevello 83.00*6.00+260.00 m² 758.00 2.72        2'061.76 
       

       
       

  133 01.A22.F20 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da 
pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale 

    

 005 Confezionato con bitume semisolido                    
  da via Regina Margherita a via Benevello - per riempimento 

buche ((83.00*6.00+260.00)*0.02)*1/3 
t 5.053 61.00          308.23 

       

       

       

  134 01.A22.A63 Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di 
usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad 

    

 010 Per una larghezza fino a cm 250                    
  da via Regina Margherita a via Benevello 

((83.00*6.00+260.00)*0.02)*1/3 
t 5.053 28.12          142.09 

       

       

       

  135 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
  da via Regina Margherita a via Benevello 83.00*6.00+260.00 m² 758.00 1.29          977.82 
       

       

       

  136 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 010 Kg 0,800/m²                    
  da via Regina Margherita a via Benevello 83.00*6.00+260.00 m² 758.00 0.76          576.08 
       

       
       

  137 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 

                   

  da via Regina Margherita a via Benevello 83.00*6.00+260.00 m² 758.00 6.65        5'040.70 
       

       

       

  138 08.A65.P97 Rialzo di pozzetti in cls monolitici, compreso la rimozione 
del chiusino in ghisa sferoidale diam. 600 mm e relativo 

    

 005 diametro 1000                    
  da via Regina Margherita a via Benevello cad 15.00 234.86        3'522.90 
       

       

       

  139 08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati     
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alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta  

 005 ...                    
  da via Regina Margherita a via Benevello cad 20.00 74.26        1'485.20 
       

       

       

  140 08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta 

    

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del 

                   

  da via Regina Margherita a via Benevello cad 20.00 47.32          946.40 
       

       

       

  141 01 SEGN segnaletica orizzontale                    
  da via Regina Margherita a via Benevello cad 500.00 1.00          500.00 
       

       
       

  142 01.A21.B36 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle 
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di 

    

 005 ...                    
  da via Regina Margherita a via Benevello m 100.00 1.24          124.00 
       

       

       

  TOTALE VIA BALMA          15'685.18 
       

  PARCHEGGIO PALAZZO COMUNALE, VIA BALMA     

  Lavori a Misura     

  143 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a 
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le 
eventuali 

    

 105 Per profondità da 3 a 4 cm                    
  parcheggio palazzo comunale m² 3000.00 2.72        8'160.00 
       

       
       

  144 01.A22.F20 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da 
pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale 

    

 005 Confezionato con bitume semisolido                    
  parcheggio palazzo comunale - per riempimento buche 

(3000.00*0.02)*1/3 
t 20.000 61.00        1'220.00 

       

       

       

  145 01.A22.A63 Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di 
usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad 

    

 010 Per una larghezza fino a cm 250                    
  parcheggio palazzo comunale (3000.00*0.02)*1/3 t 20.000 28.12          562.40 
       

       
       

  146 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
  parcheggio palazzo comunale m² 3000.00 1.29        3'870.00 
       

       
       

  147 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 010 Kg 0,800/m²                    
  parcheggio palazzo comunale m² 3000.00 0.76        2'280.00 
       

       
       

  148 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 

                   

  parcheggio palazzo comunale m² 3000.00 6.65       19'950.00 
       

       

       

  149 08.A65.P97 Rialzo di pozzetti in cls monolitici, compreso la rimozione 
del chiusino in ghisa sferoidale diam. 600 mm e relativo 

    

 005 diametro 1000                    
  parcheggio palazzo comunale cad 15.00 234.86        3'522.90 
       

       

       

  150 08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati 
alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta  
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 005 ...                    
  parcheggio palazzo comunale cad 30.00 74.26        2'227.80 
       

       
       

  151 08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta 

    

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del 

                   

  parcheggio palazzo comunale cad 30.00 47.32        1'419.60 
       

       

       

  152 01 SEGN segnaletica orizzontale                    
  parcheggio palazzo comunale cad 6000.00 1.00        6'000.00 
       

       

       

  153 01.A21.B36 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle 
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di 

    

 005 ...                    
  parcheggio palazzo comunale m 500.00 1.24          620.00 
       

       

       

  TOTALE PARCHEGGIO PALAZZO COMUNALE, VIA 
BALMA 

         49'832.70 

       

  VIA ROMA     

  Lavori a Misura     

  154 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a 
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le 
eventuali 

    

 105 Per profondità da 3 a 4 cm                    
  tra via Togliatti e via Urbino 

(57.65+69.20)*7.50+((11.30+15.35)*8.20)/2+15.80*8.40+7.20*
15.00 

m² 1301.36 2.72        3'539.70 

       

       

       

  155 01.A22.F20 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da 
pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale 

    

 005 Confezionato con bitume semisolido                    
  tra via Togliatti e via Urbino - per riempimento buche 

(((57.65+69.20)*7.50+((11.30+15.35)*8.20)/2+15.80*8.40+7.20
*15.00)*0.02)*1/3 

t 8.676 61.00          529.24 

       

       

       

  156 01.A22.A63 Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di 
usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad 

    

 010 Per una larghezza fino a cm 250                    
  tra via Togliatti e via Urbino 

(((57.65+69.20)*7.50+((11.30+15.35)*8.20)/2+15.80*8.40+7.20
*15.00)*0.02)*1/3 

t 8.676 28.12          243.97 

       

       
       

  157 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
  tra via Togliatti e via Urbino 

(57.65+69.20)*7.50+((11.30+15.35)*8.20)/2+15.80*8.40+7.20*
15.00 

m² 1301.36 1.29        1'678.75 

       

       

       

  158 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 010 Kg 0,800/m²                    
  tra via Togliatti e via Urbino 

(57.65+69.20)*7.50+((11.30+15.35)*8.20)/2+15.80*8.40+7.20*
15.00 

m² 1301.36 0.76          989.03 

       

       
       

  159 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 
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  tra via Togliatti e via Urbino 
(57.65+69.20)*7.50+((11.30+15.35)*8.20)/2+15.80*8.40+7.20*
15.00 

m² 1301.36 6.65        8'654.04 

       

       

       

  160 08.A65.P97 Rialzo di pozzetti in cls monolitici, compreso la rimozione 
del chiusino in ghisa sferoidale diam. 600 mm e relativo 

    

 005 diametro 1000                    
  da confine con Comune di Bruino a via Piossasco cad 7.00 234.86        1'644.02 
       

       

       

  161 08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati 
alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta  

    

 005 ...                    
  tra via Togliatti e via Urbino cad 10.00 74.26          742.60 
       

       
       

  162 08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta 

    

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del 

                   

  tra via Togliatti e via Urbino cad 10.00 47.32          473.20 
       

       

       

  163 01 SEGN segnaletica orizzontale                    
  tra via Togliatti e via Urbino cad 500.00 1.00          500.00 
       

       

       

  164 01.A21.B36 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle 
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di 

    

 005 ...                    
  tra via Togliatti e via Urbino m 100.00 1.24          124.00 
       

       

       

  TOTALE VIA ROMA          19'118.55 
       

  VIA SAN GIOVANNI BOSCO     

  Lavori a Misura     

  165 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a 
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le 
eventuali 

    

 105 Per profondità da 3 a 4 cm                    
  da via Togliatti e via san Lazzaro compreso incrocio 

(51.05+59.90+69.20+62.45)*7+((9.05+6.85)*4.55)/2+12.60*8.9
5+((12.25+3.65)*7.50)/2+7.50*12.55+6.10*8.55+80.00 

m² 2133.05 2.72        5'801.90 

       

       

       

  166 01.A22.F20 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da 
pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale 

    

 005 Confezionato con bitume semisolido                    
  da via Togliatti e via san Lazzaro compreso incrocio - per 

riempimento buche 
(((51.05+59.90+69.20+62.45)*7+((9.05+6.85)*4.55)/2+12.60*8.
95+((12.25+3.65)*7.50)/2+7.50*12.55+6.10*8.55+80.00)*0.02)*
1/3 

t 14.220 61.00          867.42 

       

       

       

  167 01.A22.A63 Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di 
usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad 

    

 010 Per una larghezza fino a cm 250                    
  da via Togliatti e via san Lazzaro compreso incrocio 

(((51.05+59.90+69.20+62.45)*7+((9.05+6.85)*4.55)/2+12.60*8.
95+((12.25+3.65)*7.50)/2+7.50*12.55+6.10*8.55+80.00)*0.02)*
1/3 

t 14.220 28.12          399.87 

       

       

       

  168 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
  da via Togliatti e via san Lazzaro compreso incrocio 

(51.05+59.90+69.20+62.45)*7+((9.05+6.85)*4.55)/2+12.60*8.9
5+((12.25+3.65)*7.50)/2+7.50*12.55+6.10*8.55+80.00 

m² 2133.05 1.29        2'751.63 
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  169 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 010 Kg 0,800/m²                    
  da via Togliatti e via san Lazzaro compreso incrocio 

(51.05+59.90+69.20+62.45)*7+((9.05+6.85)*4.55)/2+12.60*8.9
5+((12.25+3.65)*7.50)/2+7.50*12.55+6.10*8.55+80.00 

m² 2133.05 0.76        1'621.12 

       

       

       

  170 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 

                   

  da via Togliatti e via san Lazzaro compreso incrocio 
(51.05+59.90+69.20+62.45)*7+((9.05+6.85)*4.55)/2+12.60*8.9
5+((12.25+3.65)*7.50)/2+7.50*12.55+6.10*8.55+80.00 

m² 2133.05 6.65       14'184.78 

       

       

       

  171 08.A65.P97 Rialzo di pozzetti in cls monolitici, compreso la rimozione 
del chiusino in ghisa sferoidale diam. 600 mm e relativo 

    

 005 diametro 1000                    
  da via Togliatti e via san Lazzaro compreso incrocio cad 5.00 234.86        1'174.30 
       

       

       

  172 08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati 
alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta  

    

 005 ...                    
  da via Togliatti e via san Lazzaro compreso incrocio cad 15.00 74.26        1'113.90 
       

       

       

  173 08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta 

    

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del 

                   

  da via Togliatti e via san Lazzaro compreso incrocio cad 15.00 47.32          709.80 
       

       

       

  174 01 SEGN segnaletica orizzontale                    
  da via Togliatti e via san Lazzaro compreso incrocio cad 500.00 1.00          500.00 
       

       

       

  175 01.A21.B36 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle 
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di 

    

 005 ...                    
  da via Togliatti e via san Lazzaro compreso incrocio m 200.00 1.24          248.00 
       

       

       

  TOTALE VIA SAN GIOVANNI BOSCO          29'372.72 
       

  DOJRONE     

  Lavori a Misura     

  176 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a 
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le 
eventuali 

    

 105 Per profondità da 3 a 4 cm                    
  da provinciale verso abitato 

(31.15+43.85)*6.50+(10.50+73.80+30.20+33.55+40.95+21.45
+23.90+13.65+60.55)*6.50 

m² 2493.08 2.72        6'781.18 

       

       

       

  177 01.A22.F20 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da 
pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale 

    

 005 Confezionato con bitume semisolido                    
  da provinciale verso abitato - per riempimento buche 

(((31.15+43.85)*6.50+(10.50+73.80+30.20+33.55+40.95+21.4
5+23.90+13.65+60.55)*6.50)*0.02)*1/3 

t 16.621 61.00        1'013.88 

       

       

       

  178 01.A22.A63 Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di 
usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad 

    

 010 Per una larghezza fino a cm 250                    



Comune di Rivalta di Torino 

Lavori:Progetto esecutivo 2018 - LAVORI ASFALTATURE STRADE COMUNALI - anno 2018 Computo metrico estimativo  pag. 21 di 29 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

  da provinciale verso abitato 
(((31.15+43.85)*6.50+(10.50+73.80+30.20+33.55+40.95+21.4
5+23.90+13.65+60.55)*6.50)*0.02)*1/3 

t 16.621 28.12          467.38 

       

       

       

  179 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
  da provinciale verso abitato 

(31.15+43.85)*6.50+(10.50+73.80+30.20+33.55+40.95+21.45
+23.90+13.65+60.55)*6.50 

m² 2493.08 1.29        3'216.07 

       

       
       

  180 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 010 Kg 0,800/m²                    
  da provinciale verso abitato 

(31.15+43.85)*6.50+(10.50+73.80+30.20+33.55+40.95+21.45
+23.90+13.65+60.55)*6.50 

m² 2493.08 0.76        1'894.74 

       

       

       

  181 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 

                   

  da provinciale verso abitato 
(31.15+43.85)*6.50+(10.50+73.80+30.20+33.55+40.95+21.45
+23.90+13.65+60.55)*6.50 

m² 2493.08 6.65       16'578.98 

       

       

       

  182 08.A65.P97 Rialzo di pozzetti in cls monolitici, compreso la rimozione 
del chiusino in ghisa sferoidale diam. 600 mm e relativo 

    

 005 diametro 1000                    
  da provinciale verso abitato cad 5.00 234.86        1'174.30 
       

       

       

  183 08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati 
alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta  

    

 005 ...                    
  da provinciale verso abitato cad 5.00 74.26          371.30 
       

       

       

  184 08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta 

    

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del 

                   

  da provinciale verso abitato cad 5.00 47.32          236.60 
       

       

       

  185 01 SEGN segnaletica orizzontale                    
  da provinciale verso abitato cad 1000.00 1.00        1'000.00 
       

       
       

  186 01.A21.B36 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle 
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di 

    

 005 ...                    
  da provinciale verso abitato m 100.00 1.24          124.00 
       

       

       

  TOTALE DOJRONE          32'858.43 
       

  MARCIAPIEDI     

  Lavori a Misura     

  187 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a 
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le 
eventuali 

    

 105 Per profondità da 3 a 4 cm                    
  vie varie m² 1000.00 2.72        2'720.00 
       

       
       

  188 15.P05.A35 Ricollocamento a carattere provvisorio di cordoli in pietra 
o cls, retti o curvi, comprendente lo scavo per far posto al 
 cordolo  ed il suo livellamento ed allineamento a quelli 
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preesistenti. Si deve anche intendere compresa la fornitura e 
posa della malta eventualmente necessaria per il fissaggio. 

 005 Ricollocamento provvisorio di cordoli per lunghezze, 
continue, inferiori a  15 m (POSA) 

                   

  vie varie m 250.00 16.13        4'032.50 
       

       
       

  189 01.P05.B50 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle 
prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di 

    

 005 sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa                    
  vie varie m 250.00 4.74        1'185.00 
       

       
       

  190 01.A23.B50 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero 
metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far 

    

 010 Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo 
per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di  
sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza 

                   

  vie varie m 250.00 21.17        5'292.50 
       

       

       

  191 01.A22.A20 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per 
la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura 

    

 015 Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di 
tappeti 

                   

  vie varie m² 1000.00 0.70          700.00 
       

       

       

  192 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 005 Kg 0,500/m²                    
  vie varie m² 1000.00 0.47          470.00 
       

       

       

  193 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 025 Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a 
cm 3 

                   

  vie varie m² 1000.00 7.10        7'100.00 
       

       
       

  194 01.A21.B36 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle 
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di 

    

 005 ...                    
  vie varie m 500.00 1.24          620.00 
       

       
       

  TOTALE MARCIAPIEDI          22'120.00 
       

  VIA GORIZIA     

  Lavori a Misura     

  195 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a 
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le 
eventuali 

    

 105 Per profondità da 3 a 4 cm                    
  tra via Umbetro I e viale Cadore incrocio compreso con via 

Umberto I 10.00*14.00+(78.20+142.55)*7.50+145.00 
m² 1940.63 2.72        5'278.51 

       

       

       

  196 01.A22.F20 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da 
pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale 

    

 005 Confezionato con bitume semisolido                    
  tra via Umbetro I e viale Cadore incrocio compreso con via 

Umberto I - per riempimento buche 
((10.00*14.00+(78.20+142.55+145.00)*7.50)*0.02)*1/3 

t 19.221 61.00        1'172.48 

       

       

       

  197 01.A22.A63 Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di 
usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad 

    

 010 Per una larghezza fino a cm 250                    
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  tra via Umbetro I e viale Cadore incrocio compreso con via 
Umberto I 
((10.00*14.00+(78.20+142.55)*7.50+145.00)*0.02)*1/3 

t 12.938 28.12          363.82 

       

       

       

  198 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
  tra via Umbetro I e viale Cadore incrocio compreso con via 

Umberto I 10.00*14.00+(78.20+142.55)*7.50+145.00 
m² 1940.63 1.29        2'503.41 

       

       

       

  199 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 010 Kg 0,800/m²                    
  tra via Umbetro I e viale Cadore incrocio compreso con via 

Umberto I 10.00*14.00+(78.20+142.55)*7.50+145.00 
m² 1940.63 0.76        1'474.88 

       

       
       

  200 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 

                   

  tra via Umbetro I e viale Cadore incrocio compreso con via 
Umberto I 10.00*14.00+(78.20+142.55)*7.50+145.00 

m² 1940.63 6.65       12'905.19 

       

       

       

  201 01 SEGN segnaletica orizzontale                    
  tra via Umbetro I e viale Cadore incrocio compreso con via 

Umberto I 
cad 2000.00 1.00        2'000.00 

       

       

       

  202 08.A65.P97 Rialzo di pozzetti in cls monolitici, compreso la rimozione 
del chiusino in ghisa sferoidale diam. 600 mm e relativo 

    

 005 diametro 1000                    
  tra via Umbetro I e viale Cadore incrocio compreso con via 

Umberto I 
cad 5.00 234.86        1'174.30 

       

       

       

  203 08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati 
alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta  

    

 005 ...                    
  tra via Umbetro I e viale Cadore incrocio compreso con via 

Umberto I 
cad 20.00 74.26        1'485.20 

       

       

       

  204 08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta 

    

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del 

                   

  tra via Umbetro I e viale Cadore incrocio compreso con via 
Umberto I 

cad 20.00 47.32          946.40 

       

       
       

  205 01.A21.B36 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle 
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di 

    

 005 ...                    
  tra via Umbetro I e viale Cadore incrocio compreso con via 

Umberto I 
m 200.00 1.24          248.00 

       

       

       

  TOTALE VIA GORIZIA          29'552.19 
       

  VIA MORIONDO     

  Lavori a Misura     

  206 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a 
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le 
eventuali 

    

 105 Per profondità da 3 a 4 cm                    
  da viale Vif a via Togliatti 

197.95*7.00+38.60*10.65+(10.50*10.65)/2+(13.65*6.10)/2+20
5.71 

m² 2100.00 2.72        5'712.00 
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  207 01.A22.F20 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da 
pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale 

    

 005 Confezionato con bitume semisolido                    
  da viale Vif a via Togliatti .- per riempimento buche 

((197.95*7.00+38.60*10.65+(10.50*10.65)/2+(13.65*6.10)/2+2
05.71)*0.02)*1/3 

t 14.000 61.00          854.00 

       

       

       

  208 01.A22.A63 Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di 
usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad 

    

 010 Per una larghezza fino a cm 250                    
  da viale Vif a via Togliatti 

((197.95*7.00+38.60*10.65+(10.50*10.65)/2+(13.65*6.10)/2+2
05.71)*0.02)*1/3 

t 14.000 28.12          393.68 

       

       
       

  209 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
  da viale Vif a via Togliatti 

197.95*7.00+38.60*10.65+(10.50*10.65)/2+(13.65*6.10)/2+20
5.71 

m² 2100.00 1.29        2'709.00 

       

       

       

  210 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 010 Kg 0,800/m²                    
  da viale Vif a via Togliatti 

197.95*7.00+38.60*10.65+(10.50*10.65)/2+(13.65*6.10)/2+20
5.71 

m² 2100.00 0.76        1'596.00 

       

       
       

  211 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 

                   

  da viale Vif a via Togliatti 
197.95*7.00+38.60*10.65+(10.50*10.65)/2+(13.65*6.10)/2+20
5.71 

m² 2100.00 6.65       13'965.00 

       

       

       

  212 01 SEGN segnaletica orizzontale                    
  da viale Vif a via Togliatti cad 1500.00 1.00        1'500.00 
       

       

       

  213 08.A65.P97 Rialzo di pozzetti in cls monolitici, compreso la rimozione 
del chiusino in ghisa sferoidale diam. 600 mm e relativo 

    

 005 diametro 1000                    
  da viale Vif a via Togliatti cad 5.00 234.86        1'174.30 
       

       

       

  214 08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati 
alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta  

    

 005 ...                    
  da viale Vif a via Togliatti cad 10.00 74.26          742.60 
       

       
       

  215 08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta 

    

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del 

                   

  da viale Vif a via Togliatti cad 10.00 47.32          473.20 
       

       

       

  216 01.A21.B36 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle 
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di 

    

 005 ...                    
  da viale Vif a via Togliatti m 350.00 1.24          434.00 
       

       

       

  TOTALE VIA MORIONDO          29'553.78 
       

  VIA MONGINEVRO     
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  Lavori a Misura     

  217 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a 
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le 
eventuali 

    

 105 Per profondità da 3 a 4 cm                    
  da via Aurora a via Rivoli compreso incrocio con via Chiomonte 

((23.40+10.55)*11.60)/2+(8.50*5.30)/2+(32.35+12.75+12.85+8
.50+14.60+28.20+26.15+26.15+57.87)*8.50+450+(136.00*6.1
0)+(6.10*4.68)/2 

m² 3378.38 2.72        9'189.19 

       

       

       

  218 01.A22.F20 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da 
pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale 

    

 005 Confezionato con bitume semisolido                    
  da via Aurora a via Rivoli - per riempimento buche 

((((23.40+10.55)*11.60)/2+(8.50*5.30)/2+(32.35+12.75+12.85+
8.50+14.60+28.20+26.15+26.15+57.87)*8.50+450+(136.00*6.
10)+(6.10*4.68)/2)*0.02)*1/3 

t 22.523 61.00        1'373.90 

       

       

       

  219 01.A22.A63 Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di 
usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad 

    

 010 Per una larghezza fino a cm 250                    
  da via Aurora a via Rivoli 

((((23.40+10.55)*11.60)/2+(8.50*5.30)/2+(32.35+12.75+12.85+
8.50+14.60+28.20+26.15+26.15+57.87)*8.50+450+(136.00*6.
10)+(6.10*4.68)/2)*0.02)*1/3 

t 22.523 28.12          633.35 

       

       

       

  220 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
  da via Aurora a via Rivoli 

((23.40+10.55)*11.60)/2+(8.50*5.30)/2+(32.35+12.75+12.85+8
.50+14.60+28.20+26.15+26.15+57.87)*8.50+450+(136.00*6.1
0)+(6.10*4.68)/2 

m² 3378.38 1.29        4'358.11 

       

       
       

  221 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 010 Kg 0,800/m²                    
  da via Aurora a via Rivoli 

((23.40+10.55)*11.60)/2+(8.50*5.30)/2+(32.35+12.75+12.85+8
.50+14.60+28.20+26.15+26.15+57.87)*8.50+450+(136.00*6.1
0)+(6.10*4.68)/2 

m² 3378.38 0.76        2'567.57 

       

       
       

  222 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 

                   

  da via Aurora a via Rivoli 
((23.40+10.55)*11.60)/2+(8.50*5.30)/2+(32.35+12.75+12.85+8
.50+14.60+28.20+26.15+26.15+57.87)*8.50+450+(136.00*6.1
0)+(6.10*4.68)/2 

m² 3378.38 6.65       22'466.23 

       

       

       

  223 01 SEGN segnaletica orizzontale                    
  da via Aurora a via Rivoli cad 1000.00 1.00        1'000.00 
       

       

       

  224 08.A65.P97 Rialzo di pozzetti in cls monolitici, compreso la rimozione 
del chiusino in ghisa sferoidale diam. 600 mm e relativo 

    

 005 diametro 1000                    
  da via Aurora a via Rivoli cad 5.00 234.86        1'174.30 
       

       

       

  225 08.A55.N45 Posa in opera di chiusini delle fognature e simili, collocati 
alle quote della pavimentazione finita, compresi la malta  

    

 005 ...                    
  da via Aurora a via Rivoli cad 20.00 74.26        1'485.20 
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  226 08.A55.N39 Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il 
carico ed il trasporto del materiale di risulta 

    

 005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del 

                   

  da via Aurora a via Rivoli cad 20.00 47.32          946.40 
       

       
       

  227 01.A21.B36 Sigillatura di lesioni presenti sulla pavimentazione, delle 
zone perimetrali di ripristini, nonche' nella zona di 

    

 005 ...                    
  da via Aurora a via Rivoli m 100.00 1.24          124.00 
       

       
       

  TOTALE VIA MONGINEVRO          45'318.25 
       

  RIPARAZIONE BUCHE-AVVALLAMENTI     

  Lavori a Misura     

  228 01.A22.A70 Stesa a mano di conglomerati bituminosi per la riparazione 
di buche, cedimenti ripristini, pavimenti marciapiedi etc, 
compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo statico 
o vibrante con idoneo effetto costipante 

    

 005 Di qualsiasi tipo e spessore                    
  vie varie t 28.000 45.70        1'279.60 
       

       

       

  229 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a 
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le 
eventuali 

    

 105 Per profondità da 3 a 4 cm                    
  vie varie 620.00*5.00 m² 3100.00 2.72        8'432.00 
       

       
       

  230 01.A22.F20 Conglomerato bituminoso per strato di usura costituito da 
pietrisco, pietrischetto, graniglia, sabbia, additivo minerale 

    

 005 Confezionato con bitume semisolido                    
  vie varie ((620.00*5.00)*0.02)*1/3 t 20.667 61.00        1'260.69 
       

       

       

  231 01.A22.A63 Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di 
usura su ripristini e su cedimenti, con vibrofinitrice ad 

    

 010 Per una larghezza fino a cm 250                    
  vie varie ((620.00*5.00)*0.02)*1/3 t 20.667 28.12          581.16 
       

       

       

  232 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
  vie varie 620.00*5.00 m² 3100.00 1.29        3'999.00 
       

       

       

  233 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 010 Kg 0,800/m²                    
  vie varie 620.00*5.00 m² 3100.00 0.76        2'356.00 
       

       

       

  234 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 

                   

  vie varie 620.00*5.00 m² 3100.00 6.65       20'615.00 
       

       
       

  TOTALE RIPARAZIONE BUCHE-AVVALLAMENTI          38'523.45 
       

  SEGNALETICA VERTICALE DI PREAVVISO DI CANTIERE     

  Lavori a Misura     

  235 03 SEGN segnaletica verticale di preavviso per cantiere  
segnaletica di preavviso per cantiere 

                   

   cad 5000.00 1.00        5'000.00 
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  TOTALE SEGNALETICA VERTICALE DI PREAVVISO DI 
CANTIERE 

          5'000.00 

       

  ONERI DELLA SICUREZZA     

  Lavori a Misura     

  236 28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla 
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o 
aperte alla  
libera circolazione. 

    

 005 posa e nolo fino a 1mese                    
   cad 200.00 7.94        1'588.00 
       

       
       

  237 28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla 
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o 
aperte alla  

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                    
  200*3 cad 600.00 1.36          816.00 
       

       
       

  238 28.A20.A15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali 
stradali: 

    

 005 posa e nolo fino a 1 mese                    
   cad 200.00 6.77        1'354.00 
       

       
       

  239 28.A20.A15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali 
stradali: 

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                    
  200*3 cad 600.00 0.53          318.00 
       

       

       

  240 28.A20.A17 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili 
(cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, 
dimensione 60x40 cm 

    

 005 riempito con graniglia peso 13 kg                    
   cad 200.00 1.34          268.00 
       

       
       

  241 28.A20.B05 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da 
due semafori, gestito da microprocessore, compresa 
batteria e 
sostituzione e/o ricarica batterie: 

    

 005 posa e nolo per minimo 15 giorni                    
   cad 2.00 54.16          108.32 
       

       

       

  242 28.A20.C05 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per 
segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a 
luce 
gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria  

    

 005 con batteria a 6V                    
   cad 50.00 8.58          429.00 
       

       
       

  243 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed esterne 
facilmente lavabili, 
 con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed 
un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere 
della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo 
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 
50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. 
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere 
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta 
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto 
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, 
preparazione della base e manutenzione espostamento durante 
le lavorazioni. 

    

 005 nolo primo mese o frazione di mese                    
   cad 1.00 148.01          148.01 
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  244 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed esterne 
facilmente lavabili, 

    

 010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo                    
   cad 3.00 98.38          295.14 
       

       
       

  245 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, 
ecc, di  
colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; 
la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm  di cui 
almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; 
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
del nastro segnaletico.  

    

 005 misurato a metro lineare posto in opera                    
   m 400.00 0.35          140.00 
       

       

       

  246 28.A05.E40 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa 
tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per 
segnalazione  
di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, 
misurati cadauno per giorno. trasporto, posa in opera, 
successiva rimozione 

    

 005 altezza 30 cm                    
   cad 200.00 0.20           40.00 
       

       

       

  247 28.A05.E40 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa 
tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per 
segnalazione  

    

 010 altezza 50 cm                    
   cad 200.00 0.26           52.00 
       

       
       

  248 28.A05.E20 QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, 
di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle 
dimensioni di circa  1,00x1,00 m, con o senza segnaletica 
triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la 
durata della fase che prevede il quadrilatero; la manutenzione 
per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo 
o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: 
lato 1,00 m. 

    

 005 misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata 
della fase di lavoro 

                   

   d 20.00 0.63           12.60 
       

       

       

  249 28.A20.H20 KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: 
elmetto, semicalotta con schermo per elmetto, guanti 
anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera facciale, 
inclusa revisione periodica. 

    

 005 Costo semestrale                    
   cad 1.00 31.58           31.58 
       

       
       

  250 28.A20.H15 ESTINTORE CARRELLATO a polvere chimica omologato 
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e  
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico 
ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la 
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro 
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta 
la durata del cantiere. 

    

 005 Estintore a polvere carrellato AB1C da 30 kg                    
   cad 6.00 20.75          124.50 
       



Comune di Rivalta di Torino 

Lavori:Progetto esecutivo 2018 - LAVORI ASFALTATURE STRADE COMUNALI - anno 2018 Computo metrico estimativo  pag. 29 di 29 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

       

       

  TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA           5'725.15 
       

  ARROTONDAMENTI     

  Lavori a Misura     

  251 ARR arrotondamenti 
arrotondamenti 

                   

   cad 11.40 1.00           11.40 
       

       

       

  TOTALE ARROTONDAMENTI              11.40 
       

  TOTALE LAVORI         999'000.00 

  per lavorazioni a base d'asta         993'274.85 
  per la sicurezza           5'725.15 
       
  per il personale         270'921.89 
       

       

 


