




L2620 TSS PE QUE 01  

IMPORTO LAVORI

 Lavori importo soggetto a ribasso € 1 264 330,56

 Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 30 669,44

A) Totale Importo Lavori € 1 295 000,00

A1) Totale I.V.A. su i Lavori 10,00% su lavori € 129 500,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B)

b1) 
€ 68 913,00

b2) INARCASSA 4% 4,00% su b1) 68 913,00€          € 2 756,52

b3) I.V.A. su Spese Tecniche e INARCASSA 22,00% su b1)+b2) 71 669,52€          € 15 767,29

C)

c1) Incentivazione alla progettazione 0,50% su A) 1 295 000,00€     € 6 475,00

c2) Spese per espletamento della gara € 27 000,00

c3) Rilievi strumentali (verifica bellica) e preliminare archeologica, interventi di pulizia area cantiere e gestione materiale di risulta € 1 132,19

c4) Assistenza archeologica agli scavi € 2 000,00

c5) Oneri per allacciamento servizi € 4 000,00

c6) Opere in economia € 1 000,00

B)+C)
Totale Somme a Disposizione € 129 044,00

Totale Importo Lavori (A+A1) + Totale Somme a Disposizione (B+C) € 1 553 544,00

 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO 
A SERVIZIO DELLA NUOVA STRUTTURA SANITARIA 

IN VENARIA REALE

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO SETTEMBRE 2018 

Spese Tecniche importo netto Prg Def, Prg Esec, Sicurezza fase Prg./Esec., DL, Misura e Contabiità e C.R.E. 
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