


 

 

 

 

 

 



L2620 PE STR -  LUGLIO 2018
COMUNE DI VENARIA REALE (TO) - PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA STRUTTURA SANITARIA pag. 1

Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

ELENCO E ANALISI PREZZI ONERI SICUREZZA
N O T E

Ciascun prezzo indicato deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri derivanti dalla
osservanza sia delle norme di carattere generale sia delle modalità e prescrizioni per
ciascuna opera o prestazione fissate dal Capitolato Speciale.
Gli elementi che concorrono a formare il prezzo dell'articolo di Elenco Prezzi Oneri
Sicurezza sono ricavati dal Prezziario Unificato Regionale Piemontese 2018, in corso di
validità e per i prezzi mancanti ad indagini di mercato.
I sottoelencati prezzi sono comprensivi del solo 13,00 % per spese generali, sono stati
usati i prezzi della SEZIONE 28 Salute e Sicurezza sul lavoro privi della quota degli utili
d'impresa pari al 10%, analogalmente per le voci provenienti dalle altre sezioni del
Prezziario, diverse dalla n. 28, è stato applicato un coefficiente correttivo pari a 100/110
al fine di scorporare la quota di utile d'impresa pari al 10%, così anche nella definizione
del costo della manodopera, desunto dalla tabella per la Provincia di Torino del D.D.
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 23 del 03/04/2017, che è stato maggiorato  del
solo 13,00 % per spese generali.
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

OPERE ELEMENTARI SICUREZZA  (SpCap 26)
A sic) MANO D'OPERA  (Cap 2)

Nr. 1 Operaio specializzato per oneri sicurezza
A.sic.01. Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°, capo ferraiolo, addetto a 

montaggio e smontaggio di stampi nelle opere pfb, addetto al montaggio in cantiere di 
strutture prefabbricate, addetto alla tesatura di fili o cavi nelle opere in c.a.p., asfaltatore, 
scalpellino, gruista, escavatorista, fabbro, elettricista, ecc.).
E L E M E N T I:
(L)  Operaio specializzato: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.D.23 del 3
aprile 2017  - Provincia di Torino. Costo medio orario per dipendenti delle imprese edili e
affini ora 1,000 28,89 28,89
(L)  Spese generali 13,00% (pr=28,89) % 0,130 28,89 3,76

T O T A L E  euro ora 32,65

Nr. 2 Operaio qualificato per oneri sicurezza
A.sic.02. Operaio qualificato (carpentiere, muratore, addetto al montaggio di pannelli prefabbricati, 

addetto alla preparazione e posa di fili o cavi per opere in c.a.p. scalpellino, verniciatore, 
asfaltista stradale, addetto al funzionamento della centrale di betonaggio, saldatore, autista 
ecc.).
E L E M E N T I:
(L)  Operaio qualificato: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.D.23 del 3 aprile
2017  - Provincia di Torino. Costo medio orario per dipendenti delle imprese edili e affini ora 1,000 26,83 26,83
(L)  Spese generali 13,00% (pr=26,83) % 0,130 26,83 3,49

T O T A L E  euro ora 30,32

Nr. 3 Operaio comune per oneri sicurezza
A.sic.03. Operaio comune (aiutante degli operai specializzati e qualificati, terrazziere, calcinaio, 

piegaferro, addetto all'uso di martelli pneumatici e vibratore, aiutante posatore di coperture 
impermeabili, bitumatore, addetto al funzionamento del macchinario come betoniera, 
benne).
E L E M E N T I:
(L)  Operaio comune: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali D.D.23 del 3 aprile
2017  - Provincia di Torino. Costo medio orario per dipendenti delle imprese edili e affini ora 1,000 24,14 24,14
(L)  Spese generali 13,00% (pr=24,14) % 0,130 24,14 3,14

T O T A L E  euro ora 27,28

OPERE COMPIUTE  (SpCap 27)
SIC.) SICUREZZA  (Cap 15)

Nr. 4 Fornitura e posa di segnale di preavviso (150x200 c m).
Sic. 01. Fornitura e posa in opera di segnale di preavviso delle dimensioni di 150x200 cm, 

realizzato in ferro 10/10 rinforzato con una scattolatura perimetrale, faccia rifinita con 
pellicola rifrangente in classe I,  compreso n. 3 pali in acciaio zincato caldo Ø 83 mm 
spessore 3 mm di lunghezza 4,00/5,00 m, completo di collari n.9 in alluminio anticorodal 
con bulloneria inox, ancorato nel basamento in c.a. e ogni altro onere e prestazione per 
dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(L)  Fornitura e posa di segnale di preavviso (150x200 cm) cad. 1,000 285,00 285,00
(L)  Spese generali 13,00% (pr=285,00) % 0,130 285,00 37,05
Basamento del segnale:
(E) [01.A23.B95.005] Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo
l'esecuzione degli  ...ta' di cm 10. In conglomerato bituminoso (qt=1,50*2+1,00*2) m 5,000 5,46 27,30
(E) [01.A02.C10.015] Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale
utilizzabile ent ...ofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre (qt=1,50*1,00) m² 1,500 11,51 17,27
(E) [01.A01.A85.005] Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a
macchina ...a di m 300. Fino alla profondita' di m 2 (qt=(1,00*1,00*0,75)*2) m³ 1,500 19,85 29,78
(E) [01.A04.B17.020] Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
industrializzato.  ... resistenza a compressione minima C12/15 (qt=(1*1*0,75)*2) m³ 1,500 81,77 122,66
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera ...itacanaletta. In strutture di fondazione (qt=1,500) m³ 1,500 8,17 12,26
(E) [01.A04.E00.005] Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
compenso per la maggiore ...ibile. Di calcestruzzo cementizio armato (qt=1,500) m³ 1,500 8,55 12,83
(E) [01.A04.F70.010] Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per
armature di calcestru ...era. In tondino da 4 a 12 mm di diametro (qt=(1,50*1,00*2)+(1,50*
2+1,00*2)*0,75*(0,222*10*2)) kg 19,650 1,28 25,15

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: VENARIA REALE
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R I P O R T O 569,30

(E) [01.A04.H30.005] Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
pilastri, archi, ...dei getti. In legname di qualunque forma (qt=(1,50*2+1,00*2)*0,25) m² 1,250 30,30 37,88
(L)  a dedurre utili d'impresa 10,00% inclusi nei prezzi da prezziario non appartenenti alla
Sezione 28 Salute e Sicurezza sul Lavoro (pr=285,13) % -0,100 285,13 -28,51
Per posa cartello:
(A) [A.sic.01.] Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°, capo ferraiolo,
addett ...atorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 0,750 32,65 24,49 AN
(A) [A.sic.02.] Operaio qualificato (carpentiere, muratore, addetto al montaggio di pannelli
pre ... betonaggio, saldatore, autista ecc.). ora 0,750 30,32 22,74 AN
(A) [A.sic.03.] Operaio comune (aiutante degli operai specializzati e qualificati,
terrazziere,  ...el macchinario come betoniera, benne). ora 0,700 27,28 19,10 AN

T O T A L E  euro cad. 645,00

Nr. 5 Fornitura e posa di segnale di preavviso (100x150 c m).
Sic. 02. Fornitura e posa in opera di segnale di preavviso delle dimensioni di 100x150 cm, 

realizzato in ferro 10/10 rinforzato con una scattolatura perimetrale, faccia rifinita con 
pellicola rifrangente in classe I,  compreso n. 3 pali in acciaio zincato caldo Ø 83 mm 
spessore 3 mm di lunghezza 4,00/5,00 m, completo di collari n.9 in alluminio anticorodal 
con bulloneria inox, ancorato nel basamento in c.a. e ogni altro onere e prestazione per 
dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(L)  Fornitura e posa di segnale di preavviso (100x150 cm) cad. 1,000 110,00 110,00
(L)  Spese generali e utili d'impresa 24,30% (pr=110,00) % 0,243 110,00 26,73
Basamento del segnale:
(E) [01.A23.B95.005] Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo
l'esecuzione degli  ...ta' di cm 10. In conglomerato bituminoso (qt=1,50*2+0,75*2) m 4,500 5,46 24,57
(E) [01.A02.C10.015] Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale
utilizzabile ent ...ofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre (qt=1,50*0,75) m² 1,125 11,51 12,95
(E) [01.A01.A85.005] Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti verticali, eseguito a
macchina ...a di m 300. Fino alla profondita' di m 2 (qt=(1,00*0,75*0,75)*2) m³ 1,125 19,85 22,33
(E) [01.A04.B17.020] Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo
industrializzato.  ... resistenza a compressione minima C12/15 (qt=(1*1*0,75)*2) m³ 1,500 81,77 122,66
(E) [01.A04.C03.010] Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
autobetoniera ...itacanaletta. In strutture di fondazione (qt=1,500) m³ 1,500 8,17 12,26
(E) [01.A04.E00.005] Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
compenso per la maggiore ...ibile. Di calcestruzzo cementizio armato (qt=1,500) m³ 1,500 8,55 12,83
(E) [01.A04.F70.010] Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per
armature di calcestru ...era. In tondino da 4 a 12 mm di diametro (qt=(1,50*0,75*2)+(1,50*
2+0,75*2)*0,75*(0,222*10*2)) kg 17,235 1,28 22,06
(E) [01.A04.H30.005] Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
pilastri, archi, ...dei getti. In legname di qualunque forma (qt=(1,50*2+0,75*2)*0,25) m² 1,125 30,30 34,09
(L)  a dedurre utili d'impresa 10,00% inclusi nei prezzi da prezziario non appartenenti alla
Sezione 28 Salute e Sicurezza sul Lavoro (pr=263,75) % -0,100 263,75 -26,38
Per posa cartello:
(A) [A.sic.02.] Operaio qualificato (carpentiere, muratore, addetto al montaggio di pannelli
pre ... betonaggio, saldatore, autista ecc.). ora 0,500 30,32 15,16 AN
(A) [A.sic.03.] Operaio comune (aiutante degli operai specializzati e qualificati,
terrazziere,  ...el macchinario come betoniera, benne). ora 0,500 27,28 13,64 AN
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 0,10 0,10

T O T A L E  euro cad. 403,00

Nr. 6 Noleggio di sistema semaforico mobile a batteria a senso unico alternato. Posa e
Sic. 03.a. nolo per minimo 15 giorni

Noleggio di impianto semaforico mobile per la regolazione del traffico veicolare a senso
unico alternato. L'impianto è composto da: due lanterne semaforiche a tre luci una
direzione con rosso maggiorato; due cassonetti su ruote, contenenti le centraline
comando sequenza colori, le batterie ed eventuali trasformatori in caso di alimentazione
con tensione di rete. Funzionamento senza cavi elettrici gestito da un microprocessore
che consente le seguenti operazioni: sincronizzazione delle due lanterne semaforiche;
impostazione dei tempi di fasi; controllo del corretto funzionamento della lampada;
visualizzazione delle anomalie sul display presente sulle singole centraline. Completo
dell'alimentazione a batterie n. 2 da 12V-180Ah; compreso il montaggio, lo smontaggio e
la messa in funzione e spostamenti vari anche più di una volta al giorno e ogni altro
onere e prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte. Posa e nolo
per minimo 15 giorni
E L E M E N T I:
(E) [28.A20.B05.005] IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, compostoda due cad./15
semafori, gestito da micropr ...tterie: posa e nolo per minimo 15 giorni giorni 1,000 54,16 54,16 NL

T O T A L E  euro cad*
15g. 54,16

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: VENARIA REALE
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Nr. 7 Noleggio di sistema semaforico mobile a batteria a senso unico alternato. Solo
Sic. 03.b. nolo per ogni giorno successivo

Noleggio di impianto semaforico mobile per la regolazione del traffico veicolare a senso
unico alternato. L'impianto è composto da: due lanterne semaforiche a tre luci una
direzione con rosso maggiorato; due cassonetti su ruote, contenenti le centraline
comando sequenza colori, le batterie ed eventuali trasformatori in caso di alimentazione
con tensione di rete. Funzionamento senza cavi elettrici gestito da un microprocessore
che consente le seguenti operazioni: sincronizzazione delle due lanterne semaforiche;
impostazione dei tempi di fasi; controllo del corretto funzionamento della lampada;
visualizzazione delle anomalie sul display presente sulle singole centraline. Completo
dell'alimentazione a batterie n. 2 da 12V-180Ah; compreso il montaggio, lo smontaggio e
la messa in funzione e spostamenti vari anche più di una volta al giorno e ogni altro
onere e prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte. Solo nolo
per ogni giorno successivo
E L E M E N T I:
(E) [28.A20.B05.010] IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, compostoda due cad./
semafori, gestito da micropr ...ie: solo nolo per ogni giorno successivo giorni

succ. al
15° 1,000 3,60 3,60 NL

T O T A L E  euro cad/gg.
succes. 3,60

Nr. 8 Noleggio e provvista e posa sul luogo di impiego di  barriere tipo "New Jersey",
Sic. 04. realizzate in c.a.

Noleggio e  provvista e posa sul luogo di impiego di barriere tipo "New Jersey", realizzate
in c.a. prefabbricato, calcestruzzo classe Rck 450, armatura in ferro Fe b44k
opportunamente dimensionato a sopportare le sollecitazioni derivanti dall'impatto,
compreso gli eventuali elementi speciali terminali, la fornitura delle minuterie metalliche e
dei tasselli ad espansione per i fissaggi, eventuali barre in acciaio ad alta resistenza tipo
diwidag e manicotti relativi, piastre di ancoraggio, boccole, ecc. delle dimensioni di
100x60 cm.
E L E M E N T I:
(E) [01.P05.B67.005] Provvista sul luogo di impiego di barriere tipo "new jersey",
realizzate in c.a. ...cole, ecc, delle dimensioni di cm 100X60 si considera per l'affitto 1/
360*2 (qt=1/90) m 0,011 127,62 1,40
(L)  a dedurre utili d'impresa 10,00% inclusi nei prezzi da prezziario non appartenenti alla
Sezione 28 Salute e Sicurezza sul Lavoro (pr=1,40) % -0,100 1,40 -0,14

T O T A L E  euro m/giorno 1,26

Nr. 9 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW 3.
Sic. 05. Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW 3, compresa l'energia e

quanto necessario per il funzionamento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo
effettivo impiego mole angolari, trapani e simili.
E L E M E N T I:
(E) [01.P24.H60.005] Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW.3,
compresa l'e ...impiego. Mole angolari, trapani e simili h 1,000 2,03 2,03
(L)  a dedurre utili d'impresa 10,00% inclusi nei prezzi da prezziario non appartenenti alla
Sezione 28 Salute e Sicurezza sul Lavoro (pr=2,03) % -0,100 2,03 -0,20

T O T A L E  euro ora 1,83

Nr. 10 Barriera composta di cavalletti di sbarramento rego lamentari. Per ogni giorno di
Sic. 06. affitto

Barriera composta di cavalletti di sbarramento regolamentari, secondo le prescrizioni del
capitolato speciale, per ogni giorno di affitto, compreso ogni compenso per il
collocamento, la manutenzione e la rimozione.
E L E M E N T I:
(E) [01.P25.C30.005] Barriera composta di cavalletti di sbarramento regolamentari,
secondo le prescri ...ento, la manutenzione e la rimozione ... m/giorno 1,000 0,87 0,87
(L)  a dedurre utili d'impresa 10,00% inclusi nei prezzi da prezziario non appartenenti alla
Sezione 28 Salute e Sicurezza sul Lavoro (pr=0,87) % -0,100 0,87 -0,09

T O T A L E  euro m/giorno 0,78

Nr. 11 Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segn ale d'ingombro, alimentata con
Sic. 07. accumulatore. Per ogni notte

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: VENARIA REALE
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Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segnale d'ingombro, alimentata con
accumulatore, compreso l'occorrente per il funzionamento, la mano d'opera necessaria al
posizionamento e alla sorveglianza notturna per ogni notte.
E L E M E N T I:
(E) [01.P25.C40.005] Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per segnale d'ingombro, cad./
alimentata co ...la sorveglianza notturna. Per ogni notte notte 1,000 2,39 2,39
(L)  a dedurre utili d'impresa 10,00% inclusi nei prezzi da prezziario non appartenenti alla
Sezione 28 Salute e Sicurezza sul Lavoro (pr=2,39) % -0,100 2,39 -0,24

T O T A L E  euro cad./
notte 2,15

Nr. 12 Transenne per cantieri stradali dotate di luce ross a fissa e gialla ad intermittenza.
Sic. 08. Per ogni giorno di affitto

Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa fissa e gialla ad intermittenza, luci
garantite da  apparecchiatura automatica, con montaggio ed innesto, verniciate a striscie
regolamentari bianche e rosse, compreso ogni compenso per il collocamento, il perfetto
funzionamento, e la rimozione, per ogni giorno d'affitto.
E L E M E N T I:
(E) [01.P25.C50.005] Transenne per cantieri stradali dotate di luce rossa fissa e gialla ad
intermitt ...rimozione, per ogni giorno d'affitto ... m/giorno 1,000 1,01 1,01
(L)  a dedurre utili d'impresa 10,00% inclusi nei prezzi da prezziario non appartenenti alla
Sezione 28 Salute e Sicurezza sul Lavoro (pr=1,01) % -0,100 1,01 -0,10

T O T A L E  euro m/giorno 0,91

Nr. 13 Noleggio di segnale stradale in lamiera di allumini o a forma triangolare 600 mm, sp.
Sic. 09. 15/10. Per ogni giorno di affitto

Noleggio di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma triangolare 600 mm, sp. 15/
10 con spigoli smussati conforme alla tab. II 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale nelle
dimensioni indicate.Il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie lavorazioni
quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio
demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovra essere
verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte
al forno a 180° per 30'. Sul supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/5/
95, n. 1584 e s. m. i. (Supporto in lamiera di alluminio; pellicola retroriflettente classe 1).
Per ogni giorno di affitto
E L E M E N T I:
(E) [04.P80.A01.005] Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
C.P.A.). Se ...e classe 2). 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G. si considera per l'affitto 1/50 (qt=1/
30) cad. 0,033 11,39 0,38
(L)  a dedurre utili d'impresa 10,00% inclusi nei prezzi da prezziario non appartenenti alla
Sezione 28 Salute e Sicurezza sul Lavoro (pr=0,38) % -0,100 0,38 -0,04

T O T A L E  euro cad./
giorno 0,34

Nr. 14 Noleggio di segnale stradale in lamiera di allumini o a forma circolare o ottagonale,
Sic. 10. diam. 600 mm, sp. 15/10.

Noleggio di segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare o ottagonale, diam.
600 mm, sp. 15/10 conforme alle tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro o lato
virtuale nelle dimensioni indicate. Il supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie
lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e
lavaggio demineralizzato, quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo Wash-Primer, dovra
essere verniciato in color grigio neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180° per 30'. Sul supporto cosi preparato verra applicata
la pellicola retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare tecnico approvato con
D.M. 31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Supporto in lamiera di alluminio; pellicola retroriflettente
classe 1). Per ogni giorno di affitto
E L E M E N T I:
(E) [04.P80.A02.025] Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati (art.37.1/37.5
C.P.A.). Se ...se 2). Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, E.G. si considera per l'affitto 1/50 (qt=1/
30) cad. 0,033 23,94 0,79
(L)  a dedurre utili d'impresa 10,00% inclusi nei prezzi da prezziario non appartenenti alla
Sezione 28 Salute e Sicurezza sul Lavoro (pr=0,79) % -0,100 0,79 -0,08

T O T A L E  euro cad./
giorno 0,71
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Nr. 15 Noleggio di palina mobile leggera, costituita da: -  base realizzata mediante anello
Sic. 11. (diam. 60 cm). Per ogni giorno

Noleggio di palina mobile leggera, costituita da: - base realizzata mediante anello (diam.
60 cm) in ferro tondino pieno diam. 25 mm- stante realizzato con palo tubolare 48 mm,
H=140 cm, placchetta punzonata e saldata alla base recante la dicitura "CITTA' DI
..............." almeno n. 3 raggi di raccordo in ferro tondino pieno diam. 16 mm raccordanti
lo stante alla base, per un'altezza di 40 cm. Il tutto come da ns. campione, in ferro zincato
a caldo. Palina mobile leggera. Per ogni giorno di affitto.
E L E M E N T I:
(E) [04.P82.A01.005] Palina mobile leggera, costituita da: - base realizzata mediante
anello (diam. 6 ...o zincato a caldo. Palina mobile leggera si considera per l'affitto 1/90
(qt=1/30) cad. 0,033 59,45 1,96
(L)  a dedurre utili d'impresa 10,00% inclusi nei prezzi da prezziario non appartenenti alla
Sezione 28 Salute e Sicurezza sul Lavoro (pr=1,96) % -0,100 1,96 -0,20

T O T A L E  euro cad./
giorno 1,76

Nr. 16 Noleggio dissuasore tipo "New Jersey" in polietilen e rinforzato, bianco o rosso.
Sic. 12. Larg. 45 cm, lung. 100 cm, H=70 cm.

Noleggio di dissuasore tipo "New Jersey" in polietilene rinforzato, sono compresi nel
prezzo gli appositi elementi di giunzione, sempre in polietilene. Colorato in pasta giallo,
bianco o rosso. Larg. 45 cm, lung. 100 cm, H=70 cm circa. Per ogni giorno di affitto.
E L E M E N T I:
(E) [04.P81.E06.005] Dissuasore tipo "new jersey" in polietilene rinforzato, sono
compresi nel prezzo ...Larg. 45 cm, lung. 100 cm, h=70 cm circa si considera per l'affitto
1/360 (qt=1/90) cad. 0,011 61,29 0,67
(L)  a dedurre utili d'impresa 10,00% inclusi nei prezzi da prezziario non appartenenti alla
Sezione 28 Salute e Sicurezza sul Lavoro (pr=0,67) % -0,100 0,67 -0,07

T O T A L E  euro cad./
giorno 0,60

Nr. 17 Cono segnaletico per cantiere in PVC in colori bian co/rosso altezza 50/54 cm, diam
Sic. 13. 18 cm in gomma + rifrangente.

Cono segnaletico per cantiere in PVC in colori bianco/rosso con bande fluorescenti, se in
gomma, con applicazione di tre bande in pellicola retroriflettente, classe 2  altezza 50/54
cm, diam 18 cm in gomma + rifrangente.
E L E M E N T I:
(E) [04.P82.A09.010] Cono segnaletico per cantiere in pvc in colori bianco/rosso con
bande fluorescen ...54 cm, diam 18 cm in gomma + rifrangente cad. 1,000 14,57 14,57
(L)  a dedurre utili d'impresa 10,00% inclusi nei prezzi da prezziario non appartenenti alla
Sezione 28 Salute e Sicurezza sul Lavoro (pr=14,57) % -0,100 14,57 -1,46

T O T A L E  euro cad. 13,11

Nr. 18 Fornitura nastro tipo VEDO in polietilene colore bi anco/rosso in rotoli da m 100 o
Sic. 14. 200, altezza cm 8, altezza 80 mm.

Fornitura nastro tipo VEDO in polietilene colore bianco/rosso in rotoli da m 100 o 200,
altezza cm 8, altezza 80 mm.
E L E M E N T I:
(E) [04.P82.A11.005] Fornitura nastro tipo vedo in polietilene colore bianco/rosso in rotoli
da mt.100 o 200, altezza cm. 8. Altezza 80 mm m 1,000 0,05 0,05
(L)  a dedurre utili d'impresa 10,00% inclusi nei prezzi da prezziario non appartenenti alla
Sezione 28 Salute e Sicurezza sul Lavoro (pr=0,05) % -0,100 0,05 -0,01

T O T A L E  euro m 0,04

Nr. 19 Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 1 2 e/o 15 cm (segnaletica
Sic. 15. provvisoria gialla)

Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 12 e/o 15 cm (segnaletica provvisoria 
gialla) con vernice spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata (composto di 
resina alchidica o acrilica), antisdrucciolevole, rifrangente di colore giallo RAL 1003 come 
previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, per la tracciatura delle linee 
di mezzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. 
La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa 
UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. 
Compreso ogni onere per attrezzature, la pulizia delle zone di impianto, ed ogni altro onere 
e prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
Striscia gialla, continua o interrotta, larghezza cm 12 e/o 15. 
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E L E M E N T I:
(E) [04.P83.B02.005] Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (comp ... colore bianco o giallo, larghezza cm 12 m 0,500 0,55 0,28
(E) [04.P83.B02.010] Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (comp ... colore bianco o giallo, larghezza cm 15 m 0,500 0,71 0,36
(L)  a dedurre utili d'impresa 10,00% inclusi nei prezzi da prezziario non appartenenti alla
Sezione 28 Salute e Sicurezza sul Lavoro (pr=0,64) % -0,100 0,64 -0,06

T O T A L E  euro m 0,58

Nr. 20 Realizzazione di serie di triangoli, dimensione bas e cm 60, altezza cm 70
Sic. 16. (segnaletica provvisoria gialla).

Realizzazione serie di triangoli orizzontali dimensione cm 60 x h cm 70, (segnaletica 
provvisoria gialla) che rappresenta la linea d'arresto in presenza del segnale DARE 
PRECEDENZA, per ogni elemento effettivamente verniciato, con vernice spartitraffico 
fornita dall'impresa, del tipo premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica), 
antisdrucciolevole, rifrangente per tracciatura su nuovi manti, di linea costituita da un 
insieme di triangolini dim. base 60 cm e altezza 70 cm, per ogni elemento verniciato ex-
novo, nel colore giallo RAL 1003 previsto dal Regolamento d'attuazione del Codice della 
Strada compreso ogni onere per attrezzature, la pulizia delle zone di impianto,ed ogni altro 
onere e prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [04.P83.B05.005] Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (comp ...n colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm. cad. 1,000 1,50 1,50
(L)  a dedurre utili d'impresa 10,00% inclusi nei prezzi da prezziario non appartenenti alla
Sezione 28 Salute e Sicurezza sul Lavoro (pr=1,000) % -0,100 1,00 -0,10

T O T A L E  euro cad. 1,40

Nr. 21 Realizzazione di scritte orizzontali di "STOP","BUS ", "30" ecc. (segnaletica
Sic. 17. provvisoria gialla).

Realizzazione di scritte orizzontali di "STOP", "BUS", "30", "TAXI","simbolo disabili", "dare 
precedenza" o qualunque altro simbolo, (segnaletica provvisoria gialla) eseguiti con vernice 
spartitraffico fornita dall'impresa  rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu') 
colore giallo RAL 1003, altezza carattere cm 160, come previsti dal Regolamento 
d'attuazione del Codice della Strada compreso ogni onere per attrezzature, la pulizia delle 
zone di impianto, ed ogni altro onere e prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita 
a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [04.P83.A06.005] Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina
alchidica  ...60  Scritta completa di STOP/TAXI urbano cad. 1,000 20,61 20,61
(L)  a dedurre utili d'impresa 10,00% inclusi nei prezzi da prezziario non appartenenti alla
Sezione 28 Salute e Sicurezza sul Lavoro (pr=20,61) % -0,100 20,61 -2,06

T O T A L E  euro cad. 18,55

Nr. 22 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e  segnali orizzontali (segnaletica
Sic. 18. provvisoria gialla).

Realizzazione passaggi pedonali, zebrature, linee di arresto, strisce orizzontali di larghezza 
di oltre 30 cm e altri segnali orizzontali, (segnaletica provvisoria gialla) eseguiti con vernice 
spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, antisdrucciolevole, rifrangente 
(composto di resina alchidica o acrilica) di colore giallo RAL 1003 da tracciarsi ex-novo su 
nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le 
prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, 
rifrangenza e antiskidcome previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada 
compreso ogni onere per attrezzature, la pulizia delle zone di impianto, ed ogni altro onere 
e prestazione per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.
E L E M E N T I:
(E) [04.P83.B01.005] Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (comp ...ore bianco rifrangente o giallo RAL 1003 m² 1,000 5,46 5,46
(L)  a dedurre utili d'impresa 10,00% inclusi nei prezzi da prezziario non appartenenti alla
Sezione 28 Salute e Sicurezza sul Lavoro (pr=5,46) % -0,100 5,46 -0,55

T O T A L E  euro m² 4,91

Nr. 23 Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice,  per linee fino a 15 cm di
Sic. 19. larghezza.

Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante sopraverniciatura), eseguita su 
qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per ottenere la perfetta 
scomparsa del segno da eliminare:
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per linee fino a 15 cm di larghezza.
E L E M E N T I:
(E) [04.P83.A15.005] Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante
sopraverniciatura), ...are. Per linee fino a 15 cm di larghezza m 1,000 0,69 0,69
(L)  a dedurre utili d'impresa 10,00% inclusi nei prezzi da prezziario non appartenenti alla
Sezione 28 Salute e Sicurezza sul Lavoro (pr=0,69) % -0,100 0,69 -0,07

T O T A L E  euro m 0,62

Nr. 24 Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice,  su passaggi pedonali e altri
Sic. 20. segni sulla carreggiata.

Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante sopraverniciatura), eseguita su 
qualunque tipo di pavimentazione, compreso ogni onere accessorio per ottenere la perfetta 
scomparsa del segno da eliminare: su passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata.
E L E M E N T I:
(E) [04.P83.A15.010] Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice (mediante
sopraverniciatura), ...edonali e altri segni sulla carreggiata. m² 1,000 4,67 4,67
(L)  a dedurre utili d'impresa 10,00% inclusi nei prezzi da prezziario non appartenenti alla
Sezione 28 Salute e Sicurezza sul Lavoro (pr=4,67) % -0,100 4,67 -0,47

T O T A L E  euro m² 4,20

Nr. 25 Approntamento di cantiere su area indicata dal P.S. C..
Sic. 21. Approntamento di cantiere su area indicata dal P.S.C. e in accordo con l'Amministrazione 

Appaltante per inserimento di baracche di cantiere e zona deposito provvisorio di materiali, 
nel prezzo sono compresi il trasporto delle baracche, dei bagni, la realizzazionidelle 
recinzioni, portini di accesso carraio, e di tutte le attrezzature necessarie alla realizzazione 
dell'opera, ecc., compreso lo smontaggio a lavori ultimati.
E L E M E N T I:
(E) [01.A01.A65.010] Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione
e manufatti,  ...qua fino ad un battente massimo di 20 cm (qt=2*(20,00*12,00*0,10)) m³ 48,000 10,59 508,32
(E) [01.P03.B20.005] Misto frantumato (stabilizzato) ... (qt=20,00*12,00*0,10) m³ 24,000 23,24 557,76
(E) [01.P24.A10.003] Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore,
carburante, lubrific ...tivo impiego, della capacità di m³ 0.250 h 4,000 50,70 202,80
(E) [01.P24.E10.010] Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munitodi sovrasponde
secondo la richie ...Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50 h 8,000 67,07 536,56
(L)  a dedurre utili d'impresa 10,00% inclusi nei prezzi da prezziario non appartenenti alla
Sezione 28 Salute e Sicurezza sul Lavoro (pr=1805,44) % -0,100 1´805,44 -180,54
(A) [A.sic.01.] Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°, capo ferraiolo,
addett ...atorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 4,000 32,65 130,60 AN
(A) [A.sic.02.] Operaio qualificato (carpentiere, muratore, addetto al montaggio di pannelli
pre ... betonaggio, saldatore, autista ecc.). ora 4,000 30,32 121,28 AN
(A) [A.sic.03.] Operaio comune (aiutante degli operai specializzati e qualificati,
terrazziere,  ...el macchinario come betoniera, benne). ora 4,000 27,28 109,12 AN
(L)  varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 14,10 14,10

T O T A L E  euro corpo 2´000,00

Nr. 26 Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di cantie re. Costo primo mese o frazione
Sic. 22.a. di mese.

Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di cantiere a norma di legge. Nucleo abitativo
per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna
ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di
terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. Compresa la pulizia.
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo
mese o frazione di mese.
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E L E M E N T I:
(E) [28.A05.D05.015] NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato cad./1°
monoblocco ad uso uffici ...) - Costo primo mese o frazione di mese. mese 1,000 326,34 326,34

T O T A L E  euro cad./1°
mese 326,34

Nr. 27 Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di cantie re. Costo per ogni mese o
Sic. 22.b. frazione di mese successivo al primo.

Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di cantiere a norma di legge. Nucleo abitativo
per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna
ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne
realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC,
classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di
legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli
periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di
terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento
minimo: armadi, tavoli e sedie. Compresa la pulizia. Dimensioni esterne massime m 2,40
x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo.
E L E M E N T I:
(E) [28.A05.D05.020] NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato cad./
monoblocco ad uso uffici ...e o frazione di mese successivo al primo mesi

succ. 1,000 152,98 152,98

T O T A L E  euro cad./
mesi
succ. 152,98

Nr. 28 Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico portati le per cantieri, nolo primo
Sic. 23.a. mese o frazione di mese.

Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico portatile per cantieri edili compresi gli oneri
di pulizia, spurgo e smaltimento; in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l,
di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno
50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative
120x120x240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione
espostamento durante le lavorazioni. Nolo primo mese o frazione di mese.
E L E M E N T I:
(E) [28.A05.D25.005] BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale cad./1°
plastico, con superfici ...ioni, nolo primo mese o frazione di mese mese 1,000 148,01 148,01

T O T A L E  euro cad./1°
mese 148,01

Nr. 29 Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico portati le per cantieri, nolo per ogni
Sic. 23.b. mese o frazione di mese successivo.

Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico portatile per cantieri edili compresi gli oneri
di pulizia, spurgo e smaltimento; in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l,
di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno
50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative
120x120x240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta
una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione
espostamento durante le lavorazioni. Nolo per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo.
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TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

E L E M E N T I:
(E) [28.A05.D25.010] BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale cad./
plastico, con superfici ...e o frazione di mese successivo al primo mesi

succ. 1,000 93,38 93,38

T O T A L E  euro cad./
mesi
succ. 93,38

Nr. 30 Recinzione di cantiere realizzata con elementi pref abbricati di rete metallica. Nolo
Sic. 24.a. per il primo mese

Recinzione di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti
tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo,
compreso
montaggio in opera e successiva rimozione, per lo sviluppo lineare. Nolo per il primo
mese
E L E M E N T I:
(E) [28.A05.E10.005] RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di m/1°
rete metallica e ...sviluppo lineare. nolo per il primo mese mese 1,000 3,60 3,60

T O T A L E  euro m/1°
mese 3,60

Nr. 31 Recinzione di cantiere realizzata con elementi pref abbricati di rete metallica. Nolo
Sic. 24.b. per ogni mese successivo al primo

Recinzione di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti
tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo,
compreso
montaggio in opera e successiva rimozione, per lo sviluppo lineare. Nolo per ogni mese
successivo al primo
E L E M E N T I:
(E) [28.A05.E10.010] RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di m/mesi
rete metallica e .... nolo per ogni mese successivo al primo succ. 1,000 0,50 0,50

T O T A L E  euro m/mesi
succ. 0,50

Nr. 32 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metall ici, inclusa una ripresa di
Sic. 25. antiruggine.

Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una ripresa di antiruggine. In 
ferro, formate con piantoni e pannelli in maglia ondulata o metallo stampato intelaiato.
E L E M E N T I:
(E) [01.A18.B40.020] Cancellate, inferriate e simili, in elementi metallici, inclusa una
ripresa di a ... ondulata o metallo stampato intelaiato. kg 1,000 8,34 8,34
(L)  a dedurre utili d'impresa 10,00% inclusi nei prezzi da prezziario non appartenenti alla
Sezione 28 Salute e Sicurezza sul Lavoro (pr=8,34) % -0,100 8,34 -0,83

T O T A L E  euro kg 7,51

Nr. 33 Integrazione alla Cassetta di medicazione contenent e presidi medicali già di
Sic. 26. dotazione dell'impresa

Cassetta di medicazione  contenente presidi medicali ad INTEGRAZIONE al contenuto 
della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO già di dotazione dell'impresa: consistente in 
specifico dispositivo munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose 
standard di adrenalina che può essere conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi in 
caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da puntura di insetto 
imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o 
inalazione): 1 dose standard di adrenalina; più set completo per l'asportazione di zecche e 
altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di 
guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per 
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute; più 
confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in 
caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate: 1 confezione di repellente.
E L E M E N T I:
(E) [28.A20.F20.005] INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
SOCCORSO, consistente in spec ...alazione). 1 dose standard di adrenalina cad. 1,000 81,20 81,20
(E) [28.A20.F25.005] INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
SOCCORSO, consistente in set  ...nel caso rimanga all'interno della cute. cad. 1,000 13,54 13,54
(E) [28.A20.F30.005] INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
SOCCORSO, consistente in conf ...te infestate. 1 confezione di repellente cad. 1,000 8,58 8,58

ANALISI DEI PREZZI
COMMITTENTE: VENARIA REALE
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Num.Ord.
DESCRIZIONE DELLE VOCI unità I M P O R T I

TARIFFA
E DEGLI di Quantità R.

E L E M E N T I misura unitario TOTALE

R I P O R T O 103,32

T O T A L E  euro cad. 103,32

Nr. 34 Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da pa rete, di forma rettangolare, dim.
Sic. 27. 50x70 cm per la durata di lavoro.

Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione
mm 500x700. Da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di
segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata
mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una distanza
prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine
di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al
montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime
indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello
sufficientemente illuminato: d(m). Cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello
LxH=50x70 cm - d=16m.
E L E M E N T I:
(E) [28.A20.A20.010] CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con
indicazioni standar ... lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m. cad. 1,000 1,36 1,36 NL

T O T A L E  euro cad. 1,36

Nr. 35 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. Per tutta la durata del cantiere.
Sic. 28. Estintore portalile a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7,

montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere
di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e
quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
E L E M E N T I:
(E) [28.A20.H05.005] ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
gennaio 2005 e UNI EN 3-7 ...e. Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. cad. 1,000 13,72 13,72 NL

T O T A L E  euro cad. 13,72

Nr. 36 Riunioni di coordinamento sicurezza.
Sic. 29. Riunioni di coordinamento sicurezza. Si considera la presenza di una squadra tipo.

E L E M E N T I:
per riunioni di coordinamento
(A) [A.sic.01.] Operaio specializzato (carpentiere di 1°, muratore di 1°, capo ferraiolo,
addett ...atorista, fabbro, elettricista, ecc.). ora 1,000 32,65 32,65 AN
(A) [A.sic.02.] Operaio qualificato (carpentiere, muratore, addetto al montaggio di pannelli
pre ... betonaggio, saldatore, autista ecc.). ora 1,000 30,32 30,32 AN
(A) [A.sic.03.] Operaio comune (aiutante degli operai specializzati e qualificati,
terrazziere,  ...el macchinario come betoniera, benne). ora 1,000 27,28 27,28 AN
(L)  Varie a calcolo e arrotondamento corpo 1,000 -0,25 -0,25

T O T A L E  euro cad. 90,00

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

ONERI SICUREZZA  (SpCat 2)
SICUREZZA DA P.S.  (Cat 8)

SICUREZZA  (SbCat 17)

1 / 131 Operaio specializzato per oneri sicurezza
A.sic.01. [8*2] 16,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 32,65 522,40

2 / 132 Operaio qualificato per oneri sicurezza
A.sic.02. [8*2] 16,00 16,00

SOMMANO ora 16,00 30,32 485,12

3 / 133 Operaio comune per oneri sicurezza
A.sic.03. [8*3] 24,00 24,00

SOMMANO ora 24,00 27,28 654,72

4 / 134 Fornitura e posa di segnale di preavviso (150x200
Sic. 01. cm).

2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 645,00 1´290,00

5 / 135 Fornitura e posa di segnale di preavviso (100x150
Sic. 02. cm).

2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 403,00 806,00

6 / 136 Noleggio di sistema semaforico mobile a batteria a
Sic. 03.a. senso unico alternato. Posa e nolo per minimo 15

giorni
[2+2] 4,00 4,00

SOMMANO cad*15g. 4,00 54,16 216,64

7 / 137 Noleggio di sistema semaforico mobile a batteria a
Sic. 03.b. senso unico alternato. Solo nolo per ogni giorno

successivo
[2+2]*15,000 4,00 15,000 60,00

SOMMANO cad/gg. succes. 60,00 3,60 216,00

8 / 138 Noleggio e provvista e posa sul luogo di impiego
Sic. 04. di barriere tipo "New Jersey", realizzate in c.a.

4,00*30,00*15,000 4,00 30,00 15,000 1´800,00

SOMMANO m/giorno 1´800,00 1,26 2´268,00

9 / 139 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza
Sic. 05. massima di kW 3.

[8*3*5] 120,00 120,00

SOMMANO ora 120,00 1,83 219,60

10 / 140 Barriera composta di cavalletti di sbarramento
Sic. 06. regolamentari. Per ogni giorno di affitto

per 30 giorni 50 metri *30,00*50,00 30,00 50,00 1´500,00

SOMMANO m/giorno 1´500,00 0,78 1´170,00

11 / 141 Lanterna omologata, a luce rossa o gialla, per
Sic. 07. segnale d'ingombro, alimentata con accumulatore.

Per ogni notte

COMMITTENTE: VENARIA REALE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´848,48

4,00*30,000 4,00 30,000 120,00

SOMMANO cad./notte 120,00 2,15 258,00

12 / 142 Transenne per cantieri stradali dotate di luce ross a
Sic. 08. fissa e gialla ad intermittenza. Per ogni giorno di

affitto
per 60 giorni *60,00*100,00 60,00 100,00 6´000,00

SOMMANO m/giorno 6´000,00 0,91 5´460,00

13 / 143 Noleggio di segnale stradale in lamiera di allumini o
Sic. 09. a forma triangolare 600 mm, sp. 15/10. Per ogni

giorno di affitto
60,00*10,00 60,00 10,00 600,00

SOMMANO cad./giorno 600,00 0,34 204,00

14 / 144 Noleggio di segnale stradale in lamiera di allumini o
Sic. 10. a forma circolare o ottagonale, diam. 600 mm, sp.

15/10.
60,00*10,00 60,00 10,00 600,00

SOMMANO cad./giorno 600,00 0,71 426,00

15 / 145 Noleggio di palina mobile leggera, costituita da: -
Sic. 11. base realizzata mediante anello (diam. 60 cm). Per

ogni giorno
Vedi voce n° 143 [cad./giorno 600.00] 600,00
Vedi voce n° 144 [cad./giorno 600.00] 600,00

SOMMANO cad./giorno 1´200,00 1,76 2´112,00

16 / 146 Noleggio dissuasore tipo "New Jersey" in
Sic. 12. polietilene rinforzato, bianco o rosso. Larg. 45 cm ,

lung. 100 cm, H=70 cm.
60,00*50,000 60,00 50,000 3´000,00

SOMMANO cad./giorno 3´000,00 0,60 1´800,00

17 / 147 Cono segnaletico per cantiere in PVC in colori
Sic. 13. bianco/rosso altezza 50/54 cm, diam 18 cm in

gomma + rifrangente.
60,00 60,00

SOMMANO cad. 60,00 13,11 786,60

18 / 148 Fornitura nastro tipo VEDO in polietilene colore
Sic. 14. bianco/rosso in rotoli da m 100 o 200, altezza cm 8 ,

altezza 80 mm.
1500,00 1´500,00 1´500,00

SOMMANO m 1´500,00 0,04 60,00

19 / 149 Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 1 2
Sic. 15. e/o 15 cm (segnaletica provvisoria gialla)

500,00 500,00 500,00

SOMMANO m 500,00 0,58 290,00

20 / 150 Realizzazione di serie di triangoli, dimensione
Sic. 16. base cm 60, altezza cm 70 (segnaletica provvisoria

gialla).
50,00 50,00

SOMMANO cad. 50,00 1,40 70,00

21 / 151 Realizzazione di scritte orizzontali di
Sic. 17. "STOP","BUS", "30" ecc. (segnaletica provvisoria

COMMITTENTE: VENARIA REALE
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 19´315,08

gialla).
8,00 8,00

SOMMANO cad. 8,00 18,55 148,40

22 / 152 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e
Sic. 18. segnali orizzontali (segnaletica provvisoria gialla ).

40,00 40,00

SOMMANO m² 40,00 4,91 196,40

23 / 153 Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice,
Sic. 19. per linee fino a 15 cm di larghezza.

Vedi voce n° 149 [m 500.00] 500,00

SOMMANO m 500,00 0,62 310,00

24 / 154 Cancellatura di segnaletica orizzontale in vernice,
Sic. 20. su passaggi pedonali e altri segni sulla

carreggiata.
Vedi voce n° 152 [m²  40.00] 40,00
8,00 8,00

SOMMANO m² 48,00 4,20 201,60

25 / 155 Approntamento di cantiere su area indicata dal
Sic. 21. P.S.C..

1,00 1,00

SOMMANO corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

26 / 156 Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di
Sic. 22.a. cantiere. Costo primo mese o frazione di mese.

uso ufficio *1,00 1,00
uso spogliatoio *1,00 1,00
uso consumo pasti *1,00 1,00

SOMMANO cad./1° mese 3,00 326,34 979,02

27 / 157 Affitto Trasporto e montaggio di Baracche di
Sic. 22.b. cantiere. Costo per ogni mese o frazione di mese

successivo al primo.
uso ufficio *4,00 4,00
uso spogliatoio *4,00 4,00
uso consumo pasti *4,00 4,00

SOMMANO cad./mesi succ. 12,00 152,98 1´835,76

28 / 158 Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico
Sic. 23.a. portatile per cantieri, nolo primo mese o frazione di

mese.
wc *2,00*1,000 2,00 1,000 2,00

SOMMANO cad./1° mese 2,00 148,01 296,02

29 / 159 Affitto Trasporto e montaggio di WC Chimico
Sic. 23.b. portatile per cantieri, nolo per ogni mese o

frazione di mese successivo.
wc *2,00*4,000 2,00 4,000 8,00

SOMMANO cad./mesi succ. 8,00 93,38 747,04

30 / 160 Recinzione di cantiere realizzata con elementi
Sic. 24.a. prefabbricati di rete metallica. Nolo per il primo

mese
1,00*[400+30+35+100] 1,00 565,00 565,00

SOMMANO m/1° mese 565,00 3,60 2´034,00

COMMITTENTE: VENARIA REALE
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R I P O R T O 28´063,32

31 / 161 Recinzione di cantiere realizzata con elementi
Sic. 24.b. prefabbricati di rete metallica. Nolo per ogni mese

successivo al primo
4,00*[400+30+35+100] 4,00 565,00 2´260,00

SOMMANO m/mesi succ. 2´260,00 0,50 1´130,00

32 / 162 Cancellate, inferriate e simili, in elementi metall ici,
Sic. 25. inclusa una ripresa di antiruggine.

50,00*2,000 50,00 2,000 100,00

SOMMANO kg 100,00 7,51 751,00

33 / 163 Integrazione alla Cassetta di medicazione
Sic. 26. contenente presidi medicali già di dotazione

dell'impresa
2,00 2,00

SOMMANO cad. 2,00 103,32 206,64

34 / 164 Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da
Sic. 27. parete, di forma rettangolare, dim. 50x70 cm per la

durata di lavoro.
10,00 10,00

SOMMANO cad. 10,00 1,36 13,60

35 / 165 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg. Per tutta la
Sic. 28. durata del cantiere.

4,00 4,00

SOMMANO cad. 4,00 13,72 54,88

36 / 166 Riunioni di coordinamento sicurezza.
Sic. 29. 5,00 5,00

SOMMANO cad. 5,00 90,00 450,00

Parziale SICUREZZA DA P.S.  (Cat 8) euro 30´669,44

Parziale ONERI SICUREZZA euro 30´669,44

T O T A L E   euro 30´669,44

-------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  

  002 ONERI SICUREZZA 30´669,44

Totale ONERI SICUREZZA euro 30´669,44

     Comune di Venaria (TO), __________
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