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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

1 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sez ione aperta, in
01.A01.A10.010 terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondit à

SOMMANO m³ 6´535,56 3,80 24´835,13 6´767,57 27,250

2 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti v erticali. Fino alla
01.A01.A85.005 profondità di m 2

SOMMANO m³ 1´810,63 19,85 35´941,01 19´045,14 52,990

3 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87.020 precedentemente estratte. Eseguito con mezzo meccan ico

SOMMANO m³ 460,86 7,81 3´599,32 1´584,06 44,010

4 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento d el materiale
01.A02.C10.015 utilizzabile entro la distanza massima di metri 300

SOMMANO m² 106,10 11,51 1´221,21 1´221,21 100,000

5 Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo,   plastica, gomma o
01.A08.A40.015 acciaio. Su calcestruzzo

SOMMANO cad. 645,00 4,43 2´857,35 2´857,35 100,000

6 Spandimento di materiali vari per spessori superior i a cm 3. Ghiaia
01.A21.A20.030 vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano

SOMMANO m³ 166,75 27,88 4´648,99 4´648,99 100,000

7 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello st rato di fondazione.
01.A21.A50.010 Per spessore finito fino a 30 cm

SOMMANO m² 4´472,04 1,29 5´768,93 2´984,27 51,730

8 Tasselli ad espansione - (completi) Lunghezza cm 6 - in gomma
01.P14.M20.010 SOMMANO cad. 645,00 0,16 103,20 0,00

9 Nolo di escavatore con benna frontale compreso mano vratore, della
01.P24.A10.003 capacità di m³ 0.250

SOMMANO h 24,00 50,70 1´216,80 861,86 70,830

10 Nolo di trattore a 4 ruote motrici. Potenza non inf eriore a 75 HP - fino a
01.P24.A45.005 150 HP

SOMMANO h 16,00 56,17 898,72 574,55 63,930

11 Nolo di pala gommata con retro - escavatore munita di cucchiaia
01.P24.A65.010 rovescia della potenza oltre 80 HP

SOMMANO h 16,00 63,16 1´010,56 574,60 56,860

12 Nolo di motograder livellatore. Della potenza fino a 100 HP
01.P24.A80.005 SOMMANO h 8,00 78,07 624,56 287,30 46,000

13 Nolo di rullo trainato, escluso il mezzo trainante.  Da 30 a 80 tonnellate
01.P24.B20.005 SOMMANO h 16,00 16,17 258,72 109,76 42,424

14 Trasporto di materiale di scavo entro cantiere
01.P26.A50.005 SOMMANO m³ 4´311,68 1,91 8´235,31 3´751,16 45,550

15 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul lu ogo piantamento di
01.P27.A10.007 specie arboree: Acer campestre cfr=20-25 ha=2.20 z

SOMMANO cad. 23,00 284,27 6´538,21 0,00

16 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul lu ogo del piantamento
01.P27.A10.467 Populus nigra pyramidalis cfr=18-20

SOMMANO cad. 9,00 71,01 639,09 0,00

17 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo di specie arbustive.
01.P27.A30.200 Cornus mas - cornus sang. h=1.00-1.25 z

SOMMANO cad 30,00 15,48 464,40 0,00

18 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo di specie arbustive.
01.P27.A30.210 Corylus avell.,c.a. purp. h=1.00-1.25 r=3 z

SOMMANO cad 30,00 14,27 428,10 0,00

19 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo di specie
01.P27.A30.230 arbustive.Crataegus oxyacantha monogyna h=0.80-1.00  r=3 z

SOMMANO cad 30,00 8,58 257,40 0,00

20 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo di specie arbustive.
01.P27.A30.265 Euonimus europaeus-e.alatus h=1.00-1.25 r=3 z

SOMMANO cad 30,00 29,63 888,90 0,00

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 45´267,82
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21 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo di specie arbustive.
01.P27.A30.630 Viburnum carl.;burk.;opulus h=0.80-1.00 r=3 z/v

SOMMANO cad 30,00 17,79 533,70 0,00

22 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo di specie rampicanti
01.P27.A40.020 Hedera helix in varieta' h=1.00-1.25 r=3 v

SOMMANO cad 90,00 6,44 579,60 0,00

23 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo di specie rampicanti
01.P27.A40.030 Hydrangea petiolaris h=0.80-1.00 r=3 v

SOMMANO cad 30,00 17,89 536,70 0,00

24 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo di specie rampicanti
01.P27.A40.050 Rhyncospermum jasminoides h=1.50-2.00 r=3 v

SOMMANO cad 85,00 33,45 2´843,25 0,00

25 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo di specie rampicanti
01.P27.A60.035 Rosai rampic.innest in var. h=1.00-1.25 r=3 z/rn

SOMMANO cad 85,00 7,94 674,90 0,00

26 Miscuglio ornamentale di specie varie a tagliabassa :  In sacchi
01.P27.B35.005 SOMMANO kg 96,88 35,15 3´405,33 0,00

27 Lapillo vulcanico alveolare a cellule aperte perpac ciamatura, substrati
01.P27.G45.005 di coltivazione, colturein vaso, pH= 7 Sfuso

SOMMANO m³ 166,75 38,17 6´364,85 0,00

28 Telo per pacciamatura permeabile all'acqua, in poli propilene
01.P27.L45.005 stabilizzato U.V.. In rotoli con larg.  tra cm 165 e cm 315

SOMMANO m² 2´779,20 0,91 2´529,07 0,00

29 Segnale stradale costituito da struttura in allumin io anodizzato.
04.P80.B07.005 Segnale cm 60x60 a cassonetto luminoso con led.

SOMMANO cad. 4,00 889,04 3´556,16 0,00

30 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rotondo H
08.A25.F25.005 100 mm,Ø mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi

SOMMANO cad. 22,00 172,00 3´784,00 1´495,44 39,520

31 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato.  diametro interno cm
08.A30.G36.010 50

SOMMANO m 5,00 161,94 809,70 108,26 13,370

32 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato.  diametro interno cm
08.A30.G36.025 80

SOMMANO m 45,00 277,24 12´475,80 1´732,89 13,890

33 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne
08.A30.G39.005 tubolari cilindriche, sezioni interne di cm 100x100

SOMMANO cad. 20,00 515,01 10´300,20 5´301,51 51,470

34 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari pre fabbricati in
08.A30.G78.080 calcestruzzo armato. Dimensioni interne 2100x1100 m m.

SOMMANO m 85,00 747,77 63´560,45 11´911,23 18,740

35 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per   fognature serie SN 8
08.A35.H10.165 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 16

SOMMANO m 663,60 15,55 10´318,98 4´957,24 48,040

36 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per  fognature serie SN 8
08.A35.H10.170 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 20

SOMMANO m 164,85 20,75 3´420,64 1´385,36 40,500

37 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per  fognature serie SN 8
08.A35.H10.175 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 25

SOMMANO m 221,55 30,42 6´739,55 2´482,18 36,830

38 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per  fognature serie SN 8
08.A35.H10.180 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 31,5

SOMMANO m 139,65 57,42 8´018,70 3´068,76 38,270

39 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD stru tturato, di tipo
08.A40.I06.030 corrugato diametro esterno 400mm

SOMMANO m 153,00 49,76 7´613,28 3´406,18 44,740

40 Allacciamento di immissione stradale compresa la pe rforazione del
08.A55.N03.005 manufatto a mezzo di carotaggio

SOMMANO cad. 4,00 119,78 479,12 253,89 52,990

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 81´370,76
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41 Fornitura e posa di palo cilindrico, lunghezza tota le 4,60 m sezione
13.P03.A10.005 circolare

SOMMANO cad. 9,00 187,14 1´684,26 350,33 20,800

42 Fornitura e posa di palo cilindrico,  lunghezza tot ale 7,00 m sezione
13.P03.A10.015 circolare

SOMMANO cad. 35,00 239,95 8´398,25 1´362,20 16,220

43 Fornitura e posa in opera con innesto a cima palo d i manicotto in tubo
13.P03.B30.005 di acciaio zincato a caldo diametro di 60,3 mm

SOMMANO cad. 14,00 25,62 358,68 32,68 9,110

44 Verniciatura di palo, braccio e canalizzazioni. Ver niciatura di palo o
13.P04.A05.005 braccio in opera o presso stabilimento.

SOMMANO m² 90,49 31,04 2´808,81 1´362,83 48,520

45 Ancoraggio sotterraneo per alberature costituito da  cavi  in acciaio e
15030152 ancore - per alberature da  a 8 m altezza

SOMMANO cad. 32,00 92,35 2´955,20 0,00

46 FORNITURA PENSILINE TIPO "F" (scheda n. 8) Disegni GTT n. 43414 e
16.P04.A05.085 43415.

SOMMANO cad. 1,00 5´096,30 5´096,30 0,00

47 POSA IN OPERA PENSILINA DI FERMATA
16.P04.A05.100 SOMMANO cad. 1,00 705,46 705,46 692,48 98,160

48 FORNITURA DI SEDUTA DI FERMATA
16.P04.A05.190 SOMMANO cad. 1,00 745,80 745,80 0,00

49 POSA SEDUTA DI FERMATA
16.P04.A05.195 SOMMANO cad. 0,50 147,78 73,89 72,60 98,250

50 FORNITURA E POSA VETRI TEMPERATI PER PENSILINE
16.P04.A05.200 SOMMANO m² 4,29 94,35 404,76 169,68 41,920

51 Rullatura trattore con rullo
18.A50.A60.005 SOMMANO h 16,00 28,23 451,68 112,92 25,000

52 Preparazione speditiva del terreno per operazioni d i inerbimento.
18.A50.A65.005 SOMMANO m² 3´875,00 0,22 852,50 298,38 35,000

53 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tra mite semina a spaglio
18.A55.A05.015 per superfici superiori a  m² 3.000

SOMMANO m² 3´875,00 0,60 2´325,00 1´375,70 59,170

54 Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruz ione della
18.A60.A10.005 vegetazione naturale  - buca di m 1 x 1x 0,70

SOMMANO cad. 150,00 20,92 3´138,00 2´353,50 75,000

55 Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante
18.A65.A05.005 sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione

SOMMANO m² 3´875,00 0,12 465,00 232,50 50,000

56 Realizzazione di cordolatura attraverso fornitura e  posa in opera di
18.A85.A55.005 lame in acciaio profilato ad L, di dimensioni 20x20

SOMMANO m 110,00 13,28 1´460,80 511,28 35,000

57 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul lu ogo della messa a
18.P06.A30.005 dimora di specie arboree autoctone di cfr 12-16 cm

SOMMANO cad. 150,00 57,74 8´661,00 866,10 10,000

58 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione d el piano di semina,
20.A27.A10.035 lo scavo e la fornitura e stesa di terra agraria

SOMMANO m² 140,00 11,56 1´618,40 571,46 35,310

59 Formazione di aiuola compreso lo scavo di sbancamen to fino alla
20.A27.A12.005 profondità di cm 40 e la fresatura

SOMMANO m² 2´779,20 11,16 31´015,87 10´505,08 33,870

60 Posa telo pacciamante su aiuole gia' preparate per il piantamento,
20.A27.A45.005 compresa la sagomatura, l'ancoraggio  In pvc drenan te

SOMMANO m² 2´779,20 1,60 4´446,72 3´235,88 72,770

61 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fust o compresa tra
20.A27.A66.005 cm.20 e cm.25. Buca di mt. 1.00x1.00x0.70

SOMMANO cad. 32,00 90,99 2´911,68 937,56 32,200

62 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 106´413,92
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20.A27.A68.005 trasporto in discarica. Buca di cm 30x30x30
SOMMANO cad 150,00 6,70 1´005,00 730,74 72,710

63 Fornitura e posa di PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA
25.A10.A00.005 SOMMANO m² 45,00 32,41 1´458,45 104,72 7,180

64 FILO DI FERRO ZINCATO PER LEGATURE
25.P02.C10.010 SOMMANO kg 150,00 1,24 186,00 0,00

65 Messa a dimora di piante rampicanti esclusa fornitu ra.  Per piante di
25020042 altezza sino a 120 cm

SOMMANO cad. 290,00 11,27 3´268,30 1´009,58 30,890

66 Fornitura e posa in opera di pozzo perdente prefabb ricato in
50.7.GQ4.01.B calcestruzzo vibrato. Diametro 200 cm, profondità 4 00 cm.

SOMMANO cad. 8,00 2´005,68 16´045,44 5´961,84 37,156

67 Demolizione di strutture in cemento armato di qualu nque forma e
D1.01.01. dimensione.

SOMMANO m³ 342,32 59,50 20´368,04 4´843,59 23,780

68 Formazione di rinfianco e ricoprimento di tubazioni  con ghiaietto.
D1.02.01. SOMMANO m³ 305,59 35,11 10´729,26 2´611,97 24,344

69 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i scavo discariche
D1.03.01. autorizzate (escluso oneri smaltimento).

SOMMANO m³ 3´806,38 7,87 29´956,22 18´011,40 60,126

70 Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e roc ce, diverse da
D1.03.02. quelle di cui alla voce 17 05 03*> in Colonna B.

SOMMANO t 4´064,87 11,75 47´762,22 0,00

71 Conferimento in impianto di smaltimento di material e contenente
D1.03.03. amianto.

SOMMANO t 25,92 213,42 5´531,85 0,00

72 Conferimento in discarica CER 17 03 02 <miscele bit uminose diverse
D1.03.04. da quelle di cui alla voce 17 03 01>.

SOMMANO t 1´188,00 8,45 10´038,60 0,00

73 Conferimento in discarica CER 17 09 04 <rifiuti mis ti dell'attività di
D1.03.05. costruzione e demolizione, ...>.

SOMMANO t 1´484,64 8,70 12´916,37 0,00

74 Caratterizzazione di base del rifiuto da conferire in discarica.
D1.03.06. SOMMANO cad. 4,00 461,00 1´844,00 1´475,20 80,000

75 Redazione di Piano di lavoro per lo smaltimento dei  seguenti rifiuti:
D1.03.07. manufatti di amianto cemento.

SOMMANO cad. 1,00 1´200,00 1´200,00 960,00 80,000

76 Fornitura e posa di caditoia stradale non sifonata GS D400 550x550
E.01.01. mm"Tipo PAM DEDRA 400" o equivalente senza ripristi no

SOMMANO cad. 108,00 413,00 44´604,00 13´850,95 31,053

77 Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità  filtrante in TNT 300
F.01.01. g/m².

SOMMANO m² 9´534,69 1,75 16´685,71 3´178,63 19,050

78 Provvista e stesa di misto granulare anidro ricicla to per fondazioni
F.01.02. stradali eseguita a macchina.

SOMMANO m³ 4´553,16 13,01 59´236,61 22´118,95 37,340

79 Provvista e stesa di misto naturale stabilizzato a cemento compresa la
F.01.03. compattazione.

SOMMANO m³ 1´056,26 65,30 68´973,78 8´738,47 12,669

80 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante mac china fresatrice a
F.02.01. freddo, per profondità da 3 a 4 cm.

SOMMANO m² 660,00 3,93 2´593,80 883,19 34,050

81 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente .
F.02.02. SOMMANO m² 6´079,06 0,70 4´255,34 3´783,00 88,900

82 Provvista e stesa in opera di emulsione bituminosa al 55% di bitume.
F.02.03. SOMMANO m² 6´079,06 0,34 2´066,88 597,74 28,920

83 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp.  medio 8 cm.
F.02.04. SOMMANO m² 5´326,81 10,81 57´582,82 8´568,32 14,880

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 203´842,21
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84 Provvista e stesa (binder) di cls bituminoso per st rato di collegamento
F.02.05. con vibrofinitrice 4 cm.

SOMMANO m² 5´326,81 6,29 33´505,63 5´280,49 15,760

85 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bitumin oso per strato
F.02.06. d'usura. a) per uno spessore compresso di cm 3,00.

SOMMANO m² 6´079,06 5,38 32´705,34 5´324,43 16,280

86 Provvista e stesa di pavimentazione carrabile drena nte rinforzata con
F.02.07.a. fibre in polimeriche sp. cm 20,00.

SOMMANO m² 2´972,30 46,00 136´725,80 68´362,90 50,000

87 Provvista e stesa di pavimentazione pedonale drenan te colorata in
F.02.07.b. pasta sp. cm 12,00.

SOMMANO m² 1´129,48 30,00 33´884,40 16´942,20 50,000

88 Fornitura e posa in opera di cubetti di porfido 8/1 0 per spartitraffico/
F.03.01. passaggi pedonali.

SOMMANO m² 106,10 137,00 14´535,70 4´507,96 31,013

89 Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in cls av ente Rck>/=350 daN/
F.03.02. cm² (12xH=25 cm).

SOMMANO m 2´965,12 26,82 79´524,52 27´152,57 34,144

90 Fornitura e posa di lastre/mattonelle in cls pfb pr essate per percorsi
F.03.03. guida per ipo e non vedenti (senza sottofondo)

SOMMANO m² 42,00 99,75 4´189,50 1´382,54 33,000

91 Fornitura e posa di binderi a raso, sollevati o inc linati in porfido
F.03.04. largh.=12 H=10/15 cm.

SOMMANO m 161,38 40,00 6´455,20 2´231,63 34,571

92 Fornitura e posa in opera di palina semplice o a ba ndiera in tubo di
G.01.01. acciaio zincato.

SOMMANO cad. 40,00 56,73 2´269,20 1´086,40 47,876

93 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in la miera di alluminio
G.01.02. circolare o ottagonale classe 2). Ø600 mm.

SOMMANO cad. 15,00 63,06 945,90 226,07 23,900

94 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in al luminio a forma
G.01.03. quadrata o romboidale lato 600 mm, sp. 30/10, Al H. I.

SOMMANO cad. 16,00 70,47 1´127,52 241,08 21,382

95 Fornitura e posa in opera di delineatore speciale d i ostacolo.
G.01.04. SOMMANO cad. 9,00 168,60 1´517,40 472,97 31,170

96 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo a  forma rettangolare
G.01.05. classe 2). Lati 530x180 mm.

SOMMANO cad. 32,00 22,39 716,48 240,97 33,632

97 Realizzazione di scritte orizzontale di "STOP","BUS ", "30" ecc. in
G.02.01. vernice spartitraffico rifrangente

SOMMANO cad. 69,00 21,35 1´473,15 323,80 21,980

98 Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 1 2/15 cm.
G.02.02. SOMMANO m 6´886,00 0,72 4´957,92 1´859,22 37,500

99 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e  segnali orizzontali.
G.02.03. SOMMANO m² 181,50 5,83 1´058,15 562,77 53,184

100 Realizzazione di serie di triangoli, dimensione bas e cm 50, altezza cm
G.02.04. 70.

SOMMANO cad. 20,00 1,56 31,20 17,11 54,839

101 Fornitura e posa di pavimentazione sintetica imperm eabile,
G.02.05. antisdrucciolevole per passaggi pedonali colori sce lti dalla.

SOMMANO m² 67,50 54,70 3´692,25 1´292,29 35,000

102 Fornitura e posa di Barriera/transenna metallica si ngola  Tipo "Città di
H.01.01. Torino".

SOMMANO cad. 10,00 188,10 1´881,00 414,10 22,015

103 Paletto in acciaio zincato "dissuasore" Tipo "Città  di Torino".
H.01.02. SOMMANO cad. 10,00 91,45 914,50 295,05 32,264

104 Fornitura e posa in opera di panchina 3 posti.
H.01.03. SOMMANO cad. 4,00 729,00 2´916,00 919,28 31,525

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 342´978,04
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 342´978,04

105 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti r accolta differenziata.
H.01.04.a. SOMMANO cad. 3,00 732,50 2´197,50 697,80 31,754

106 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti c on posacenere.
H.01.04.b. SOMMANO cad. 7,00 506,00 3´542,00 1´417,15 40,010

107 Fornitura e posa in opera di arco porta bici.
H.01.05. SOMMANO cad. 15,00 165,00 2´475,00 768,45 31,048

108 Formazione di cavidotto semplice interrato Ø 110 mm  PE a.d. corrugato
I.01.01. senza ripristino bitumato.

SOMMANO m 1´530,00 38,77 59´318,10 17´166,66 28,940

109 Pozzetto in cls cementizio per impianto elettrico 5 0x50x70 con chiusino
I.01.02. in ghisa C250/D400.

SOMMANO cad. 68,00 304,69 20´718,92 2´633,37 12,710

110 Basamento in c.a. delle dimensioni 80x80x100 cm.
I.01.03. SOMMANO cad. 9,00 91,21 820,89 292,95 35,687

111 Basamento in c.a. delle dimensioni 100x100x100 cm.
I.01.04. SOMMANO cad. 35,00 142,52 4´988,20 1´692,25 33,925

112 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico gener ale per impianto
I.02.01. d'illuminazione pubblica.

SOMMANO a corpo 1,00 2´455,00 2´455,00 142,67 5,812

113 Fornitura e posa di puntazza in acciaio ramato prol ungabili ad innesto
I.02.02. l=1.5 m d=25 mm.

SOMMANO cad. 44,00 38,57 1´697,08 437,39 25,773

114 Fornitura e posa in opera di conduttore in rame nud o da 35 mm².
I.02.03. SOMMANO m 900,00 9,15 8´235,00 6´502,75 78,965

115 Formazione di muffola di giunzione del tipo miscela to SCOTCHCAST o
I.02.04. similari, per cavi multipolari.

SOMMANO cad. 55,00 58,31 3´207,05 986,81 30,770

116 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 a se z. mm² 3x2,5.
I.02.05.a. SOMMANO m 541,00 4,98 2´694,18 1´389,39 51,570

117 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 a se z. mm² 2x4.
I.02.05.b. SOMMANO m 97,65 5,71 557,58 250,86 44,990

118 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 a se z. mm² 2x6.
I.02.05.c. SOMMANO m 224,70 6,36 1´429,09 651,52 45,590

119 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 a se z. mm² 4x4.
I.02.06.a. SOMMANO m 336,00 7,37 2´476,32 1´097,01 44,300

120 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 a se z. mm² 4x6.
I.02.06.b. SOMMANO m 603,75 9,08 5´482,05 2´104,56 38,390

121 Verifiche, messa in servizio impianti, documentazio ne e misure
I.02.07. SOMMANO a corpo 1,00 900,00 900,00 720,00 80,000

122 Fornitura di app. illum. stradale in classe I "Tipo  Cree XSP HIGH
I.02.08.a OUTPUT Series" lampada LED 27 W.

SOMMANO cad. 30,00 373,00 11´190,00 0,00

123 Fornitura di app. illum. stradale in classe I "Tipo  Cree XSP HIGH
I.02.08.b OUTPUT Series" lampada LED 63 W.

SOMMANO cad. 16,00 373,00 5´968,00 0,00

124 Fornitura di apparecchio illuminante stradale in cl asse I  "Tipo Cree
I.02.08.c Urban Series modern" 19 W

SOMMANO cad. 9,00 327,00 2´943,00 0,00

125 Posa in opera di apparecchio illuminante su palo es istente.
I.02.09. SOMMANO cad. 55,00 69,50 3´822,50 983,67 25,734

126 Prestazioni per esecuzione di opere completamento, finitura, ecc..
L.01.01. SOMMANO a corpo 1,00 2´039,70 2´039,70 1´529,78 75,000

127 Rilievo e restituzione dell'opera AS BUILT in forma to digitale secondo
L.01.02. la qualità dell'Ente Appaltante.

SOMMANO a corpo 1,00 2´280,00 2´280,00 1´663,26 72,950

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 386´106,34
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 386´106,34

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´264´330,56 386´106,34 30,538

T O T A L E   euro 1´264´330,56 386´106,34 30,538
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COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  

C LAVORI A CORPO euro 1´264´330,56 386´106,34 30,538

C:001 PARCHEGGIO OSPEDALE euro 1´264´330,56 386´106,34 30,538

C:001.001      OPERE STRADALI euro 708´639,20 213´178,77 30,083

C:001.001.001           DEMOLIZIONI euro 21´589,25 6´064,80 28,092
C:001.001.002           SCAVI E REINTERRI euro 24´835,13 6´767,57 27,250
C:001.001.003           SMALTIMENTI E GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO euro 109´249,26 20´446,60 18,716
C:001.001.004           SOTTOFONDI STRADALI euro 144´940,63 34´882,83 24,067
C:001.001.005           PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE euro 303´320,01 109´742,27 36,180
C:001.001.006           PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E CORDOLATURE euro 104´704,92 35´274,70 33,690

C:001.002      OPERE RACCOLTA ACQUE METEO euro 244´163,85 81´294,39 33,295

C:001.002.002           SCAVI E REINTERRI euro 55´993,99 25´378,66 45,324
C:001.002.007           MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI euro 75´212,76 26´863,63 35,717
C:001.002.008           TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI, INTERRAMENTO CANALI euro 112´957,10 29´052,10 25,720

C:001.003      OPERE DI SOTTOSERVIZI A RETE IP euro 152´152,96 40´159,90 26,394

C:001.003.013           I.P. OPERE EDILI euro 96´287,30 23´530,44 24,438
C:001.003.014           I.P. OPERE ELETTRICHE euro 55´865,66 16´629,46 29,767

C:001.004      OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE E IRRIGAZIONE euro 111´298,86 36´406,25 32,710

C:001.004.015           SISTEMAZIONE A VERDE FASE 1 euro 111´298,86 36´406,25 32,710

C:001.005      OPERE DI SEGNALETICA euro 21´345,33 6´322,68 29,621

C:001.005.009           SEGNALETICA euro 3´556,16 0,00 0,000
C:001.005.010           SEGNALETICA VERTICALE euro 6´576,50 2´267,49 34,479
C:001.005.011           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 11´212,67 4´055,19 36,166

C:001.006      OPERE DI ARREDO URBANO euro 20´952,21 5´446,59 25,995

C:001.006.012           ARREDO URBANO euro 20´952,21 5´446,59 25,995

C:001.007      OPERE DI COMPLETAMENTO euro 5´778,15 3´297,76 57,073

C:001.007.016           OPERE VARIE euro 5´778,15 3´297,76 57,073

TOTALE  euro 1´264´330,56 386´106,34 30,538

     Comune di VENARIA REALE (TO), __________
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COMMITTENTE: VENARIA REALE 
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