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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

PARCHEGGIO OSPEDALE  (SpCat 1)
OPERE STRADALI   (Cat 1)

DEMOLIZIONI  (SbCat 1)

1 / 1 Demolizione di strutture in cemento armato di
D1.01.01. qualunque forma e dimensione.

Per:
demolizioni di cls armato quali plinti etc... *185,00*
1,20*1,200 185,00 1,20 1,200 266,40
tettoia *0,20*12,00*3,60*3,000 0,20 12,00 3,60 3,000 25,92
tratti di recinzione esistente
lato machiavelli *0,20*75,00*3,000 0,20 75,00 3,000 45,00
varie sparsi *5,00 5,00

SOMMANO m³ 342,32 59,50 20´368,04

2 / 167 Disfacimento di pavimentazione con
01.A02.C10.015 accatastamento del materiale utilizzabile entro la

distanza massima di metri 300
aiuole spartitraffico su
via Don Sapino *80,00 80,00
C.so machiavelli *26,10 26,10

SOMMANO m² 106,10 11,51 1´221,21

SCAVI E REINTERRI  (SbCat 2)

3 / 2 Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
01.A01.A10.010 sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino  a

4 m di profondità
Per:
scavo distinto per nuove aree in progetto:
per opere stradali si considera uno scavo medio di 70
cm
Aree per Viabilità
VIABILITA'
Lato Via Don Sapino
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *3516,52*
0,700 3´516,52 0,700 2´461,56
area esterna al lotto nuova realizzazione  *118,26*
0,700 118,26 0,700 82,78

Parziale m³ 2´544,34
Lato C.so Machiavelli
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *1434,80*
0,700 1´434,80 0,700 1´004,36
area esterna al lotto nuova realizzazione  *211,73*
0,700 211,73 0,700 148,21

Parziale m³ 1´152,57
Aree per Parcheggio
POSTI AUTO
Lato Via Don Sapino
170,00*5,00*2,50*0,700 170,00 5,00 2,50 0,700 1´487,50
6,00*5,00*3,50*0,700 6,00 5,00 3,50 0,700 73,50
3,00*5,00*3,70*0,700 3,00 5,00 3,70 0,700 38,85

Parziale m³ 1´599,85
Lato C.so Machiavelli
50,00*5,00*2,50*0,700 50,00 5,00 2,50 0,700 437,50

Parziale m³ 437,50
POSTI MOTO
area per n. 10 moto *12,00*5,15*0,700 12,00 5,15 0,700 43,26

Parziale m³ 43,26

Aree Pedonali
PERCORSI CICLOPEDONALI E PEDONALI
percorso ciclopedonale (lato nord) *812,10*0,600 812,10 0,600 487,26
percorso pedonale *[272,81+8,669]*0,600 281,48 0,600 168,89

Parziale m³ 656,15

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 6´433,67 21´589,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´433,67 21´589,25

POSTI BICI
area per n. 30 bici +n. 10 bici TO BIKE *37,00*2,20*
0,600 37,00 2,20 0,600 48,84

Parziale m³ 48,84
si considera un'altezza media di 50 cm
ISOLE SPARTITRAFFICO SORMONTABILI
Lato Via Don Sapino
80,00*0,500 80,00 0,500 40,00

Parziale m³ 40,00
Lato C.so Machiavelli
26,10*0,500 26,10 0,500 13,05

Parziale m³ 13,05

SOMMANO m³ 6´535,56 3,80 24´835,13

SMALTIMENTI E GESTIONE TERRE E ROCCE DA
SCAVO  (SbCat 3)

4 / 3 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i
D1.03.01. scavo discariche autorizzate (escluso oneri

smaltimento).
Per:
materiale scavato da conferire in discarica non più
riutilizzabile
vedi voce "scavo di sbancamento..."
Vedi voce n° 2 [m³ 6 535.56] 6´535,56
a dedurre volume recuperato dagli sbancamenti da
riutilizzare nella nuova area boscata *4144,46*1,000 4´144,46 1,000 -4´144,46

Sommano positivi m³ 6´535,56
Sommano negativi m³ -4´144,46

SOMMANO m³ 2´391,10 7,87 18´817,96

5 / 4 Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e
D1.03.02. rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* >

in Colonna B.
Per:
materiale scavato da conferire in discarica non più
riutilizzabile
si considera peso 1,7 t
vedi voce "carico e trasporto"
Vedi voce n° 3 [m³ 2 391.10] *1,700 1,700 4´064,87

SOMMANO t 4´064,87 11,02 44´794,87

6 / 110 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i
D1.03.01. scavo discariche autorizzate (escluso oneri

smaltimento).
vedi voce scarifica materiale da conferire in discarica
Vedi voce n° 109 [m²  660.00] *1,000 1,000 660,00

SOMMANO m³ 660,00 7,87 5´194,20

7 / 111 Conferimento in discarica CER 17 03 02 <miscele
D1.03.04. bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03

01>.
vedi voce "carico e trasporto"
si considera peso 1,8 t
Vedi voce n° 110 [m³ 660.00] *1,800 1,800 1´188,00

SOMMANO t 1´188,00 7,80 9´266,40

8 / 115 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i
D1.03.01. scavo discariche autorizzate (escluso oneri

smaltimento).
materiali vari stoccati sulla superficie dell'area di
interventi *400,00 400,00
materiale da demolizione c.a.

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 400,00 124´497,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 400,00 124´497,81

Vedi voce n° 1 [m³ 342.32] 342,32

SOMMANO m³ 742,32 7,87 5´842,06

9 / 116 Conferimento in discarica CER 17 09 04 <rifiuti
D1.03.05. misti dell'attività di costruzione e demolizione, . ..>.

materiale da demolizione da conferire in discarica
si considera peso 2.0 t
Vedi voce n° 115 [m³ 742.32] *2,00 2,00 1´484,64

SOMMANO t 1´484,64 7,00 10´392,48

10 / 121 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i
D1.03.01. scavo discariche autorizzate (escluso oneri

smaltimento).
tettoia manufatto amianto *12,00*3,60*0,300 12,00 3,60 0,300 12,96

SOMMANO m³ 12,96 7,87 102,00

11 / 122 Conferimento in impianto di smaltimento di
D1.03.03. materiale contenente amianto.

Per:
tettoia manufatto amianto
Vedi voce n° 121 [m³ 12.96] *2,000 2,000 25,92

SOMMANO t 25,92 213,42 5´531,85

12 / 123 Caratterizzazione di base del rifiuto da conferire in
D1.03.06. discarica.

4,00 4,00

SOMMANO cad. 4,00 443,20 1´772,80

13 / 124 Redazione di Piano di lavoro per lo smaltimento
D1.03.07. dei seguenti rifiuti: manufatti di amianto cemento.

per smaltimento manufatti di amianto cemento *1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 1´200,00 1´200,00

SOTTOFONDI STRADALI  (SbCat 4)

14 / 5 Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia
F.01.01. capacità filtrante in TNT 300 g/m².

Per:
sottofondo distinto per nuove aree in progetto:
Aree per Viabilità
VIABILITA'
Lato Via Don Sapino
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *3516,52 3´516,52
area esterna al lotto nuova realizzazione  *118,26 118,26

Parziale m² 3´634,78
Lato C.so Machiavelli
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *1434,80 1´434,80
area esterna al lotto nuova realizzazione  *211,73 211,73

Parziale m² 1´646,53
Aree per Parcheggio
POSTI AUTO
Lato Via Don Sapino
170,00*5,00*2,50 170,00 5,00 2,50 2´125,00
6,00*5,00*3,50 6,00 5,00 3,50 105,00
3,00*5,00*3,70 3,00 5,00 3,70 55,50

Parziale m² 2´285,50
Lato C.so Machiavelli
50,00*5,00*2,50 50,00 5,00 2,50 625,00

Parziale m² 625,00
POSTI MOTO
area per n. 10 moto *12,00*5,15 12,00 5,15 61,80

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 8´253,61 149´339,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´253,61 149´339,00

Parziale m² 61,80
Aree Pedonali
PERCORSI CICLOPEDONALI E PEDONALI
percorso ciclopedonale (lato nord) *812,10 812,10
percorso pedonale *[272,81+8,669] 281,48 281,48

Parziale m² 1´093,58
POSTI BICI
area per n. 30 bici +n. 10 bici TO BIKE *37,00*2,20 37,00 2,20 81,40

Parziale m² 81,40
ISOLE SPARTITRAFFICO SORMONTABILI
Lato Via Don Sapino
80,00 80,00

Parziale m² 80,00
Lato C.so Machiavelli
26,10 26,10

Parziale m² 26,10

SOMMANO m² 9´534,69 1,75 16´685,71

15 / 6 Provvista e stesa di misto granulare anidro
F.01.02. riciclato per fondazioni stradali eseguita a

macchina.
Per:
sottofondo distinto per nuove aree in progetto:
si considera un'altezza media di 35/55 cm
Aree per Viabilità
VIABILITA'
Lato Via Don Sapino
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *3516,52*
0,350 3´516,52 0,350 1´230,78
area esterna al lotto nuova realizzazione  *118,26*
0,350 118,26 0,350 41,39

Parziale m³ 1´272,17
Lato C.so Machiavelli
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *1434,80*
0,350 1´434,80 0,350 502,18
area esterna al lotto nuova realizzazione  *211,73*
0,350 211,73 0,350 74,11

Parziale m³ 576,29
Aree per Parcheggio
POSTI AUTO
Lato Via Don Sapino
170,00*5,00*2,50*0,550 170,00 5,00 2,50 0,550 1´168,75
6,00*5,00*3,50*0,550 6,00 5,00 3,50 0,550 57,75
3,00*5,00*3,70*0,550 3,00 5,00 3,70 0,550 30,53

Parziale m³ 1´257,03
Lato C.so Machiavelli
50,00*5,00*2,50*0,550 50,00 5,00 2,50 0,550 343,75

Parziale m³ 343,75
POSTI MOTO
area per n. 10 moto *12,00*5,15*0,550 12,00 5,15 0,550 33,99

Parziale m³ 33,99

Aree Pedonali
PERCORSI CICLOPEDONALI E PEDONALI
percorso ciclopedonale (lato nord) *812,10*0,500 812,10 0,500 406,05
percorso pedonale *[272,81+8,669]*0,500 281,48 0,500 140,74

Parziale m³ 546,79
POSTI BICI
area per n. 30 bici +n. 10 bici TO BIKE *37,00*2,20*
0,500 37,00 2,20 0,500 40,70

Parziale m³ 40,70
si considera un'altezza media di 40 cm
ISOLE SPARTITRAFFICO SORMONTABILI
Lato Via Don Sapino
80,00*0,400 80,00 0,400 32,00

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 4´102,72 166´024,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´102,72 166´024,71

Parziale m³ 32,00
Lato C.so Machiavelli
26,10*0,400 26,10 0,400 10,44

Parziale m³ 10,44

SOMMANO m³ 4´113,16 13,01 53´512,21

16 / 7 Provvista e stesa di misto naturale stabilizzato a
F.01.03. cemento compresa la compattazione.

Per:
sottofondo distinto per nuove aree in progetto:
si considera un'altezza media di 20 cm
Aree per Viabilità
VIABILITA'
Lato Via Don Sapino
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *3516,52*
0,200 3´516,52 0,200 703,30
area esterna al lotto nuova realizzazione  *118,26*
0,200 118,26 0,200 23,65

Parziale m³ 726,95
Lato C.so Machiavelli
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *1434,80*
0,200 1´434,80 0,200 286,96
area esterna al lotto nuova realizzazione  *211,73*
0,200 211,73 0,200 42,35

Parziale m³ 329,31

SOMMANO m³ 1´056,26 65,30 68´973,78

17 / 8 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
01.A21.A50.010 strato di fondazione. Per spessore finito fino a 30

cm
si valuta come incremento del 50% alla rullatura già
compensata nei prezzi di realizzazione dei sottofondi.
compattazione sottofondo distinto per nuove aree in
progetto:
Aree per Viabilità
Lato Via Don Sapino
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *3516,52*
0,500 3´516,52 0,500 1´758,26
area esterna al lotto nuova realizzazione  *118,26*
0,500 118,26 0,500 59,13
modifica viabilita esistente per raccordi *290,71*0,500 290,71 0,500 145,36

Parziale m² 1´962,75
Lato C.so Machiavelli
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *1434,80*
0,500 1´434,80 0,500 717,40
area esterna al lotto nuova realizzazione  *211,73*
0,500 211,73 0,500 105,87
modifica viabilita esistente per raccordi *461,54*0,500 461,54 0,500 230,77

Parziale m² 1´054,04
Aree per Parcheggio
POSTI AUTO
Lato Via Don Sapino
170,00*5,00*2,50*0,500 170,00 5,00 2,50 0,500 1´062,50
6,00*5,00*3,50*0,500 6,00 5,00 3,50 0,500 52,50
3,00*5,00*3,70*0,500 3,00 5,00 3,70 0,500 27,75

Parziale m² 1´142,75
Lato C.so Machiavelli
50,00*5,00*2,50*0,500 50,00 5,00 2,50 0,500 312,50

Parziale m² 312,50

SOMMANO m² 4´472,04 1,29 5´768,93

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE  (SbCat 5)

18 / 9 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato)

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 294´279,63
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 294´279,63

F.02.04. sp. medio 8 cm.
Per:
sottofondo distinto per nuove aree in progetto:
Aree per Viabilità
VIABILITA'
Lato Via Don Sapino
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *[3516,52+
(7*6,5)] 3´562,02 3´562,02
area esterna al lotto nuova realizzazione  *118,26 118,26

Parziale m² 3´680,28
Lato C.so Machiavelli
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *1434,80 1´434,80
area esterna al lotto nuova realizzazione  *211,73 211,73

Parziale m² 1´646,53

SOMMANO m² 5´326,81 10,81 57´582,82

19 / 10 Provvista e stesa (binder) di conglomerato
F.02.05. bituminoso per strato di collegamento con

vibrofinitrice 4 cm.
Per:
sottofondo distinto per nuove aree in progetto:
Aree per Viabilità
VIABILITA'
Lato Via Don Sapino
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *[3516,52+
(7*6,5)] 3´562,02 3´562,02
area esterna al lotto nuova realizzazione  *118,26 118,26

Parziale m² 3´680,28
Lato C.so Machiavelli
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *1434,80 1´434,80
area esterna al lotto nuova realizzazione  *211,73 211,73

Parziale m² 1´646,53

SOMMANO m² 5´326,81 6,29 33´505,63

20 / 11 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato
F.02.06. bituminoso per strato d'usura. a) per uno spessore

compresso di cm 3,00.
Per:
sottofondo distinto per nuove aree in progetto:
Aree per Viabilità
VIABILITA'
Lato Via Don Sapino
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *[3516,52+
(7*6,5)] 3´562,02 3´562,02
area esterna al lotto nuova realizzazione  *118,26 118,26
modifica viabilita esistente per raccordi *290,71 290,71

Parziale m² 3´970,99
Lato C.so Machiavelli
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *1434,80 1´434,80
area esterna al lotto nuova realizzazione  *211,73 211,73
modifica viabilita esistente per raccordi *461,54 461,54

Parziale m² 2´108,07

SOMMANO m² 6´079,06 5,38 32´705,34

21 / 12 Preparazione di pavimentazione bituminosa
F.02.02. esistente.

Per:
sottofondo distinto per nuove aree in progetto:
Nuove Aree per viabilità mezzi vedi voce "Tappeto di
calcestruzzo..."
Vedi voce n° 11 [m²  6 079.06] 6´079,06

SOMMANO m² 6´079,06 0,70 4´255,34

22 / 13 Provvista e stesa in opera di emulsione bituminosa

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 422´328,76
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 422´328,76

F.02.03. al 55% di bitume.
Per:
sottofondo distinto per nuove aree in progetto:
Nuove Aree per viabilità mezzi vedi voce
"Preparazione di pavimentazione..."
Vedi voce n° 12 [m²  6 079.06] 6´079,06

SOMMANO m² 6´079,06 0,34 2´066,88

23 / 14 Provvista e stesa di pavimentazione carrabile
F.02.07.a. drenante rinforzata con fibre in polimeriche sp. cm

20,00.
Per:
pavimentazione distinta per nuove aree in progetto:
Aree per Parcheggio
POSTI AUTO
Lato Via Don Sapino
170,00*5,00*2,50 170,00 5,00 2,50 2´125,00
6,00*5,00*3,50 6,00 5,00 3,50 105,00
3,00*5,00*3,70 3,00 5,00 3,70 55,50

Parziale m² 2´285,50
Lato C.so Machiavelli
50,00*5,00*2,50 50,00 5,00 2,50 625,00

Parziale m² 625,00
POSTI MOTO
area per n. 10 moto *12,00*5,15 12,00 5,15 61,80

Parziale m² 61,80

SOMMANO m² 2´972,30 46,00 136´725,80

24 / 108 Provvista e stesa di pavimentazione pedonale
F.02.07.b. drenante colorata in pasta sp. cm 12,00.

Per:
pavimentazione distinta per nuove aree in progetto:
Aree Pedonali
PERCORSI CICLOPEDONALI E PEDONALI
percorso ciclopedonale (lato nord) *812,10 812,10
percorso pedonale *[272,81+8,669-(7*6,5)] 235,98 235,98

Parziale m² 1´048,08
POSTI BICI
area per n. 30 bici +n. 10 bici TO BIKE *37,00*2,20 37,00 2,20 81,40

Parziale m² 81,40

SOMMANO m² 1´129,48 30,00 33´884,40

25 / 109 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
F.02.01. macchina fresatrice a freddo, per profondità da 3 a

4 cm.
aree esterne al lotto già asfaltate
Lato Via Don Sapino
modifica viabilita esistente per raccordi *250,00 250,00
Lato C.so Machiavelli
modifica viabilita esistente per raccordi *410,00 410,00

SOMMANO m² 660,00 3,93 2´593,80

PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E CORDOLATURE
(SbCat 6)

26 / 62 Fornitura e posa in opera di cubetti di porfido 8/1 0
F.03.01. per spartitraffico/passaggi pedonali.

Per:
ISOLE SPARTITRAFFICO SORMONTABILI
Lato Via Don Sapino
80,00 80,00

Parziale m² 80,00
Lato C.so Machiavelli
26,10 26,10

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 106,10 597´599,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 106,10 597´599,64

Parziale m² 26,10

SOMMANO m² 106,10 137,00 14´535,70

27 / 63 Fornitura e posa di lastre/mattonelle in cls pfb
F.03.03. pressate per percorsi guida per ipo e non vedenti

(senza sottofondo)
percorsi tattili per ipovedenti *70,00*0,60 70,00 0,60 42,00

SOMMANO m² 42,00 99,75 4´189,50

28 / 64 Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in cls
F.03.02. avente Rck>/=350 daN/cm² (12xH=25 cm).

Per:
cordolature in cls rialzato
cordoli aree percorsi pedonali/ciclabili lato nord *
842,66 842,66 842,66
cordoli in corrispondenza di stalli e aree verdi lato Via
Don Sapino *[905,22+(12*2,5)] 935,22 935,22
cordoli in corrispondenza di stalli e aree verdi lato
Corso Machiavelli *[193,416+57,5] 250,92 250,92
per isole spartitraffico Corso Machiavelli *46,85 46,85 46,85

Parziale m 2´075,65
cordolature in cls a raso
lato Via Don Sapino
per posti auto e posti moto viabilità di servizio/
pedonale *489,81 489,81 489,81
lato Corso Machiavelli
per posti auto / viabilità di servizio/pedonale *125,66 125,66 125,66

Parziale m 615,47
rampe in corrispondenza di viabilità/percorso
pedonale *34,00 34,00 34,00

Parziale m 34,00
delimitazione area boscata *150,00 150,00 150,00

Parziale m 150,00
cordolature per delimitazione rampe parcheggio
disabili *45,00 45,00 45,00
cordolature per delimitazione strada con recinzione
esistente in pannelli grigliati *45,00 45,00 45,00

Parziale m 90,00

SOMMANO m 2´965,12 26,82 79´524,52

29 / 112 Fornitura e posa di binderi a raso, sollevati o
F.03.04. inclinati in porfido largh.=12 H=10/15 cm.

per
cordolature a raso degli spartitraffico
Sapino *109,72 109,72 109,72
Machiavelli *51,66 51,66 51,66

SOMMANO m 161,38 40,00 6´455,20

OPERE RACCOLTA ACQUE METEO  (Cat 2)
SCAVI E REINTERRI  (SbCat 2)

30 / 73 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a pareti
01.A01.A85.005 verticali. Fino alla profondità di m 2

Per:
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
424,00*0,70*1,200 424,00 0,70 1,200 356,16
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
208,00*0,70*1,200 208,00 0,70 1,200 174,72
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
112,00*0,70*1,500 112,00 0,70 1,500 117,60
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
45,00*0,70*1,500 45,00 0,70 1,500 47,25
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 695,73 702´304,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 695,73 702´304,56

165,00*0,70*1,700 165,00 0,70 1,700 196,35
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
46,00*0,70*1,700 46,00 0,70 1,700 54,74
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
116,00*0,70*1,800 116,00 0,70 1,800 146,16
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
17,00*0,70*1,800 17,00 0,70 1,800 21,42
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
115,00*0,70*2,000 115,00 0,70 2,000 161,00
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
38,00*0,70*2,000 38,00 0,70 2,000 53,20
collegamenti al canale *26,50*0,70*1,500 26,50 0,70 1,500 27,83
interramento canale C.so Machiavelli in prossimità
della pista ciclabile *5,00*0,70*1,200 5,00 0,70 1,200 4,20
c.a. turbocentrifugato diametro interno 80 cm C.so 
Machiavelli in corrispondenza del Lotto
 *45,00*1,00*1,500 45,00 1,00 1,500 67,50
scatolari Via Don Sapino *85,00*3,00*1,500 85,00 3,00 1,500 382,50

SOMMANO m³ 1´810,63 19,85 35´941,01

31 / 74 Formazione di rinfianco e ricoprimento di tubazioni
D1.02.01. con ghiaietto.

Per:
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
424,00*0,70*0,250 424,00 0,70 0,250 74,20
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
208,00*0,70*0,250 208,00 0,70 0,250 36,40
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
112,00*0,70*0,250 112,00 0,70 0,250 19,60
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
45,00*0,70*0,250 45,00 0,70 0,250 7,88
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
165,00*0,70*0,250 165,00 0,70 0,250 28,88
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
46,00*0,70*0,250 46,00 0,70 0,250 8,05
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
116,00*0,70*0,250 116,00 0,70 0,250 20,30
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
17,00*0,70*0,250 17,00 0,70 0,250 2,98
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
115,00*0,70*0,250 115,00 0,70 0,250 20,13
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
38,00*0,70*0,250 38,00 0,70 0,250 6,65
collegamenti al canale *26,50*0,70*0,250 26,50 0,70 0,250 4,64
interramento canale C.so Machiavelli in prossimità
della pista ciclabile *5,00*0,70*0,250 5,00 0,70 0,250 0,88
c.a. turbocentrifugato diametro interno 80 cm C.so 
Machiavelli in corrispondenza del Lotto
 *45,00*1,00*0,250 45,00 1,00 0,250 11,25
scatolari Via Don Sapino *85,00*3,00*0,250 85,00 3,00 0,250 63,75

SOMMANO m³ 305,59 35,11 10´729,26

32 / 117 Provvista e stesa di misto granulare anidro
F.01.02. riciclato per fondazioni stradali eseguita a

macchina.
per reinterro aree fossi intubati
sapino *85,00*[2+2]*1,000 85,00 4,00 1,000 340,00
machiavelli *[45+5]*2,00*1,000 50,00 2,00 1,000 100,00

SOMMANO m³ 440,00 13,01 5´724,40

33 / 125 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
01.A01.B87.020 scavo precedentemente estratte. Eseguito con

mezzo meccanico
Per:
reinterro degli scavi per tubazioni con materiale
precentemente scavato e accantonato
volume materiale scavato vedi voce " scavo in
trincea..."
Vedi voce n° 73 [m³ 1 810.63] 1´810,63
a dedurre:
volume ghiaietto vedi voce " formazione di
rinfianco...."
Vedi voce n° 74 [m³ 305.59] -305,59

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 1´505,04 754´699,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´505,04 754´699,23

volume riciclato dedi voce "provvista e stesa di misto
granulare anidro...."
Vedi voce n° 117 [m³ 440.00] -440,00
volume  tubazioni:
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
424,00*[3,14*(0,08^2)] 424,00 0,020 -8,48
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
208,00*[3,14*(0,08^2)] 208,00 0,020 -4,16
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
112,00*[3,14*(0,1^2)] 112,00 0,031 -3,47
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
45,00*[3,14*(0,1^2)] 45,00 0,031 -1,40
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
165,00*[3,14*(0,125^2)] 165,00 0,049 -8,09
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
46,00*[3,14*(0,125^2)] 46,00 0,049 -2,25
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
116,00*[3,14*(0,315/2)^2] 116,00 0,078 -9,05
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
17,00*[3,14*(0,315/2)^2] 17,00 0,078 -1,33
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
115,00*[3,14*(0,2^2)] 115,00 0,126 -14,49
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
38,00*[3,14*(0,2^2)] 38,00 0,126 -4,79
collegamenti al canale *26,50*[3,14*(0,25^2)] 26,50 0,196 -5,19
interramento canale C.so Machiavelli in prossimità
della pista ciclabile *5,00*[3,14*(0,25^2)] 5,00 0,196 -0,98
c.a. turbocentrifugato diametro interno 80 cm C.so 
Machiavelli in corrispondenza del Lotto
 *45,00*[3,14*(0,4^2)] 45,00 0,502 -22,59
scatolari Via Don Sapino *85,00*2,10*1,100 85,00 2,10 1,100 -196,35

a dedurre il pacchetto stradale *[424+208+112+45+
165+46+116+17+115+38+26,5]*0,70*[0,2+0,08+0,04+
0,03] 1´312,50 0,70 0,350 -321,56

Sommano positivi m³ 1´810,63
Sommano negativi m³ -1´349,77

SOMMANO m³ 460,86 7,81 3´599,32

MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI
(SbCat 7)

34 / 75 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di
08.A30.G39.005 caduta per fogne tubolari cilindriche, sezioni

interne di cm 100x100
Per:
Sapino *14,00 14,00
Machiavelli *6,00 6,00

SOMMANO cad. 20,00 515,01 10´300,20

35 / 76 Fornitura e posa in opera di pozzo perdente
50.7.GQ4.01.B prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Diametro 200

cm, profondità 400 cm.
Per:
Sapino *6,00 6,00
Machiavelli *2,00 2,00

SOMMANO cad. 8,00 2´005,68 16´045,44

36 / 77 Fornitura e posa di caditoia stradale non sifonata
E.01.01. GS D400 550x550 mm"Tipo PAM DEDRA 400" o

equivalente senza ripristino
Per:
Sapino *77,00 77,00
Machiavelli *31,00 31,00

SOMMANO cad. 108,00 413,00 44´604,00

37 / 126 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
08.A25.F25.005 sferoidale rotondo H 100 mm,Ø mm 850 - passo

d'uomo mm 600 minimi

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 829´248,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 829´248,19

Vedi voce n° 75 [cad. 20.00] 20,00
ispezioni su canale scatolare *2,00 2,00

SOMMANO cad. 22,00 172,00 3´784,00

38 / 127 Allacciamento di immissione stradale compresa la
08.A55.N03.005 perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio

collegamento caditoie via don sapino allo scatolare in
c.a. *2,00 2,00
collegamento scarico troppo pieno pozzi perdenti *
2,00 2,00

SOMMANO cad. 4,00 119,78 479,12

TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI, INTERRAMENTO
CANALI  (SbCat 8)

39 / 78 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
08.A35.H10.165 fognature serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro

esterno di cm 16
Per:
incremento del 5% per incidenza pezzi speciali
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
1,05*424,00 1,05 424,00 445,20
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
1,05*208,00 1,05 208,00 218,40

SOMMANO m 663,60 15,55 10´318,98

40 / 79 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
08.A35.H10.170 fognature serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro

esterno di cm 20
Per:
incremento del 5% per incidenza pezzi speciali
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
1,05*112,00 1,05 112,00 117,60
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
1,05*45,00 1,05 45,00 47,25

SOMMANO m 164,85 20,75 3´420,64

41 / 80 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
08.A35.H10.175 fognature serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro

esterno di cm 25
Per:
incremento del 5% per incidenza pezzi speciali
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
1,05*165,00 1,05 165,00 173,25
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
1,05*46,00 1,05 46,00 48,30

SOMMANO m 221,55 30,42 6´739,55

42 / 81 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
08.A35.H10.180 fognature serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro

esterno di cm 31,5
Per:
incremento del 5% per incidenza pezzi speciali
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
1,05*116,00 1,05 116,00 121,80
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
1,05*17,00 1,05 17,00 17,85

SOMMANO m 139,65 57,42 8´018,70

43 / 82 Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD
08.A40.I06.030 strutturato, di tipo corrugato diametro esterno

400mm
Per:
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
115,00 115,00 115,00
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 115,00 862´009,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 115,00 862´009,18

38,00 38,00 38,00

SOMMANO m 153,00 49,76 7´613,28

44 / 83 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato.
08.A30.G36.010 diametro interno cm 50

Per:
interramento canale C.so Machiavelli in prossimità
della pista ciclabile *5,00 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 161,94 809,70

45 / 84 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato.
08.A30.G36.025 diametro interno cm 80

Per:
interramento canale C.so Machiavelli in
corrispondenza del Lotto *45,00 45,00 45,00

Parziale m 45,00

SOMMANO m 45,00 277,24 12´475,80

46 / 85 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari
08.A30.G78.080 prefabbricati in calcestruzzo armato. Dimensioni

interne 2100x1100 mm.
Per:
interramento canale Via Don Sapino *85,00 85,00 85,00

Parziale m 85,00

SOMMANO m 85,00 747,77 63´560,45

OPERE DI SOTTOSERVIZI A RETE IP  (Cat 3)
I.P. OPERE EDILI   (SbCat 13)

47 / 86 Formazione di cavidotto semplice interrato Ø 110
I.01.01. mm PE a.d. corrugato senza ripristino bitumato.

Per:
impianto di illuminazione
per cavi sez. 2x4 mm2 *93,00 93,00 93,00
per cavi sez. 2x6 mm2 *214,00 214,00 214,00
per cavi sez. 4x4 mm2 *320,00 320,00 320,00
per cavi sez. 4x6 mm2 *575,00 575,00 575,00

Parziale m 1´202,00

Predisposizioni impiantistiche
Enel per auto elettriche *50,00 50,00 50,00
Telecom *183,00 183,00 183,00
bici elettriche *80,00 80,00 80,00
ingresso pronto soccorso lato don sapino *15,00 15,00 15,00

Parziale m 328,00

SOMMANO m 1´530,00 38,77 59´318,10

48 / 87 Basamento in c.a. delle dimensioni 80x80x100 cm.
I.01.03. Per:

fondazione pali h 4.8 m *9,00 9,00

Parziale cad. 9,00

SOMMANO cad. 9,00 91,21 820,89

49 / 88 Fornitura e posa di palo cilindrico, lunghezza
13.P03.A10.005 totale 4,60 m sezione circolare

Per:
vedi voce basamento
Vedi voce n° 87 [cad. 9.00] 9,00

SOMMANO cad. 9,00 187,14 1´684,26

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 1´008´291,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´008´291,66

50 / 89 Basamento in c.a. delle dimensioni 100x100x100
I.01.04. cm.

Per:
fondazione pali h 6.80 m *35,00 35,00

SOMMANO cad. 35,00 142,52 4´988,20

51 / 90 Fornitura e posa di palo cilindrico,  lunghezza
13.P03.A10.015 totale 7,00 m sezione circolare

Per:
vedi voce basamento
Vedi voce n° 89 [cad. 35.00] 35,00

SOMMANO cad. 35,00 239,95 8´398,25

52 / 91 Fornitura e posa in opera con innesto a cima palo
13.P03.B30.005 di manicotto in tubo di acciaio zincato a caldo

diametro di 60,3 mm
Per
per analogia elemento di raccodo su palo con 2 corpi
illuminanti *14,00 14,00

SOMMANO cad. 14,00 25,62 358,68

53 / 97 Pozzetto in cls cementizio per impianto elettrico
I.01.02. 50x50x70 con chiusino in ghisa C250/D400.

Per:
IP pali *[35+9] 44,00 44,00
IP linea *10,00 10,00

Parziale cad. 54,00

Enel per auto elettriche *5,00 5,00
Telecom *4,00 4,00
TO BIKE *3,00 3,00
accesso pronto *2,00 2,00

Parziale cad. 14,00

SOMMANO cad. 68,00 304,69 20´718,92

I.P. OPERE ELETTRICHE  (SbCat 14)

54 / 92 Fornitura di app. illum. stradale in classe I "Tipo
I.02.08.a Cree XSP HIGH OUTPUT Series" lampada LED 27

W.
Per:
Via Don Sapino  *30,00 30,00

SOMMANO cad. 30,00 497,30 14´919,00

55 / 93 Fornitura di app. illum. stradale in classe I "Tipo
I.02.08.b Cree XSP HIGH OUTPUT Series" lampada LED 63

W.
Per:
Via Don Sapino  *7,00 7,00
Via Machiavelli *9,00 9,00

SOMMANO cad. 16,00 497,30 7´956,80

56 / 94 Fornitura di apparecchio illuminante stradale in
I.02.08.c classe I  "Tipo Cree Urban Series modern" 19 W

9,00 9,00

SOMMANO cad. 9,00 435,76 3´921,84

57 / 95 Posa in opera di apparecchio illuminante su palo
I.02.09. esistente.

Vedi voce n° 92 [cad. 30.00] 30,00
Vedi voce n° 93 [cad. 16.00] 16,00

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 46,00 1´069´553,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46,00 1´069´553,35

Vedi voce n° 94 [cad. 9.00] 9,00

SOMMANO cad. 55,00 69,50 3´822,50

58 / 96 Verniciatura di palo, braccio e canalizzazioni.
13.P04.A05.005 Verniciatura di palo o braccio in opera o presso

stabilimento.
Per:
pali alti 4.80 m
Vedi voce n° 88 [cad. 9.00] *0,10*3,14*4,80 0,10 3,14 4,80 13,56
pali alti 6.80 m
Vedi voce n° 90 [cad. 35.00] *0,10*3,14*6,80 0,10 3,14 6,80 74,73
per elementi di raccordo su pali con 2 corpi illuminanti
*0,05*3,14*1,00*14,000 0,05 3,14 1,00 14,000 2,20

SOMMANO m² 90,49 31,04 2´808,81

59 / 98 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 a se z.
I.02.05.a. mm² 3x2,5.

Per:
corpi illuminanti
da 27 W *30,00*[2+6+2] 30,00 10,00 300,00
da 63 W *16,00*[2+6+2] 16,00 10,00 160,00
da 19 W *9,00*[2+5+2] 9,00 9,00 81,00

SOMMANO m 541,00 4,98 2´694,18

60 / 99 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 a se z.
I.02.05.b. mm² 2x4.

Per:
linee *93,00 93,00
si considera una ricchezza del 5% *93,00*0,050 93,00 0,050 4,65

SOMMANO m 97,65 5,71 557,58

61 / 100 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 a se z.
I.02.05.c. mm² 2x6.

Per:
linee *214,00 214,00
si considera una ricchezza del 5% *214,00*0,050 214,00 0,050 10,70

SOMMANO m 224,70 6,36 1´429,09

62 / 101 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 a se z.
I.02.06.a. mm² 4x4.

Per:
linee *320,00 320,00
si considera una ricchezza del 5% *320,00*0,050 320,00 0,050 16,00

SOMMANO m 336,00 7,37 2´476,32

63 / 102 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 a se z.
I.02.06.b. mm² 4x6.

Per:
linee *575,00 575,00
si considera una ricchezza del 5% *575,00*0,050 575,00 0,050 28,75

SOMMANO m 603,75 9,08 5´482,05

64 / 103 Fornitura e posa di puntazza in acciaio ramato
I.02.02. prolungabili ad innesto l=1.5 m d=25 mm.

Per:
pozzetti per pali
Vedi voce n° 88 [cad. 9.00] 9,00
Vedi voce n° 90 [cad. 35.00] 35,00

SOMMANO cad. 44,00 38,57 1´697,08

65 / 104 Fornitura e posa in opera di conduttore in rame
I.02.03. nudo da 35 mm².

traccia di rame *900,00 900,00 900,00

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 900,00 1´090´520,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 900,00 1´090´520,96

SOMMANO m 900,00 9,15 8´235,00

66 / 105 Formazione di muffola di giunzione del tipo
I.02.04. miscelato SCOTCHCAST o similari, per cavi

multipolari.
Per:
per corpi illuminanti
Vedi voce n° 95 [cad. 55.00] 55,00

SOMMANO cad. 55,00 58,31 3´207,05

67 / 106 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico
I.02.01. generale per impianto d'illuminazione pubblica.

Per:
1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´529,75 2´529,75

68 / 107 Verifiche, messa in servizio impianti,
I.02.07. documentazione e misure

Per:
1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 900,00 900,00

OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE E
IRRIGAZIONE  (Cat 4)

SISTEMAZIONE A VERDE FASE 1  (SbCat 15)

69 / 15 Realizzazione di cordolatura attraverso fornitura e
18.A85.A55.005 posa in opera di lame in acciaio profilato ad L, di

dimensioni 20x20
Per:
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *30,00 30,00 30,00
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde confine
con area tipologico 3 *80,00 80,00 80,00

SOMMANO m 110,00 13,28 1´460,80

70 / 16 Formazione di aiuola compreso lo scavo di
20.A27.A12.005 sbancamento fino alla profondità di cm 40 e la

fresatura
Per:
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *
1671,00 1´671,00 1´671,00
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *906,20 906,20 906,20
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *202,00 202,00 202,00

SOMMANO m² 2´779,20 11,16 31´015,87

71 / 17 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione
20.A27.A10.035 del piano di semina,  lo scavo e la fornitura e ste sa

di terra agraria
soluzione a verde area prato lungo accesso via Don
Sapino *140,00 140,00

SOMMANO m² 140,00 11,56 1´618,40

72 / 18 Spandimento di materiali vari per spessori
01.A21.A20.030 superiori a cm 3. Ghiaia vagliata, pietrischetto e

ciottoli sparsi a mano
Per:
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *100,26 100,26
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *54,37 54,37
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *12,12 12,12

SOMMANO m³ 166,75 27,88 4´648,99

73 / 19 Trasporto di materiale di scavo entro cantiere

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 1´144´136,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´144´136,82

01.P26.A50.005 Per:
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *668,40 668,40
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *362,48 362,48
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *
3200,00 3´200,00
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *80,80 80,80

SOMMANO m³ 4´311,68 1,91 8´235,31

74 / 20 Nolo di motograder livellatore. Della potenza fino a
01.P24.A80.005 100 HP

Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *8,00 8,00

SOMMANO h 8,00 78,07 624,56

75 / 21 Nolo di rullo trainato, escluso il mezzo trainante.
01.P24.B20.005 Da 30 a 80 tonnellate

Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *16,00 16,00

SOMMANO h 16,00 16,17 258,72

76 / 22 Nolo di trattore a 4 ruote motrici. Potenza non
01.P24.A45.005 inferiore a 75 HP - fino a 150 HP

Per:
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *16,00 16,00

SOMMANO h 16,00 56,17 898,72

77 / 23 Nolo di pala gommata con retro - escavatore
01.P24.A65.010 munita di cucchiaia rovescia della potenza oltre 80

HP
Per:
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *16,00 16,00

SOMMANO h 16,00 63,16 1´010,56

78 / 24 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul
01.P27.A10.467 luogo del piantamento Populus nigra pyramidalis

cfr=18-20
Per:
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *9,00 9,00

SOMMANO cad. 9,00 71,01 639,09

79 / 25 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul
01.P27.A10.007 luogo piantamento di specie arboree: Acer

campestre cfr=20-25 ha=2.20 z
Per:
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *23,00 23,00

SOMMANO cad. 23,00 284,27 6´538,21

80 / 26 Lapillo vulcanico alveolare a cellule aperte
01.P27.G45.005 perpacciamatura, substrati di coltivazione,

colturein vaso, pH= 7 Sfuso
Per:
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *100,26 100,26
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *54,37 54,37
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *12,12 12,12

SOMMANO m³ 166,75 38,17 6´364,85

81 / 27 Telo per pacciamatura permeabile all'acqua, in
01.P27.L45.005 polipropilene stabilizzato U.V.. In rotoli con larg .

tra cm 165 e cm 315
Per:
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *
1671,00 1´671,00
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *906,20 906,20

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 2´577,20 1´168´706,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´577,20 1´168´706,84

soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *202,00 202,00

SOMMANO m² 2´779,20 0,91 2´529,07

82 / 28 Preparazione speditiva del terreno per operazioni
18.A50.A65.005 di inerbimento.

Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *
3875,00 3´875,00

SOMMANO m² 3´875,00 0,22 852,50

83 / 29 Rullatura trattore con rullo
18.A50.A60.005 Per:

soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *16,00 16,00

SOMMANO h 16,00 28,23 451,68

84 / 30 Inerbimento di una superficie piana o inclinata
18.A55.A05.015 tramite semina a spaglio per superfici superiori a

m² 3.000
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *
3875,00 3´875,00

SOMMANO m² 3´875,00 0,60 2´325,00

85 / 31 Miscuglio ornamentale di specie varie a
01.P27.B35.005 tagliabassa:  In sacchi

96,875 96,875 96,88

SOMMANO kg 96,88 35,15 3´405,33

86 / 32 Messa a dimora di alberi in operazioni di
18.A60.A10.005 ricostruzione della vegetazione naturale  - buca di

m 1 x 1x 0,70
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *150,00 150,00

SOMMANO cad. 150,00 20,92 3´138,00

87 / 33 Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed
18.A65.A05.005 arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed

eventuale eliminazione
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *
3875,00 3´875,00

SOMMANO m² 3´875,00 0,12 465,00

88 / 34 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul
18.P06.A30.005 luogo della messa a dimora di specie arboree

autoctone di cfr 12-16 cm
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *150,00 150,00

SOMMANO cad. 150,00 57,74 8´661,00

89 / 35 Posa telo pacciamante su aiuole gia' preparate per
20.A27.A45.005 il piantamento, compresa la sagomatura,

l'ancoraggio  In pvc drenante
Per:
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *
1671,00 1´671,00
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *906,20 906,20
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *202,00 202,00

SOMMANO m² 2´779,20 1,60 4´446,72

90 / 36 Messa a dimora di alberi con circonferenza del

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 1´194´981,14
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´194´981,14

20.A27.A66.005 fusto compresa tra cm.20 e cm.25. Buca di mt.
1.00x1.00x0.70
Per:
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *32,00 32,00

SOMMANO cad. 32,00 90,99 2´911,68

91 / 37 Ancoraggio sotterraneo per alberature costituito
15030152 da cavi  in acciaio e ancore - per alberature da  a  8

m altezza
32,00 32,00

SOMMANO cad. 32,00 92,35 2´955,20

92 / 38 Nolo di escavatore con benna frontale compreso
01.P24.A10.003 manovratore, della capacità di m³ 0.250

Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *24,00 24,00

SOMMANO h 24,00 50,70 1´216,80

93 / 39 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo
20.A27.A68.005 della buca, carico e trasporto in discarica. Buca d i

cm 30x30x30
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *150,00 150,00

SOMMANO cad 150,00 6,70 1´005,00

94 / 40 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo
01.P27.A30.200 di specie arbustive. Cornus mas - cornus sang.

h=1.00-1.25 z
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 15,48 464,40

95 / 41 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo
01.P27.A30.210 di specie arbustive. Corylus avell.,c.a. purp.

h=1.00-1.25 r=3 z
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 14,27 428,10

96 / 42 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo
01.P27.A30.230 di specie arbustive.Crataegus oxyacantha

monogyna h=0.80-1.00 r=3 z
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 8,58 257,40

97 / 43 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo
01.P27.A30.265 di specie arbustive. Euonimus europaeus-e.alatus

h=1.00-1.25 r=3 z
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 29,63 888,90

98 / 44 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo
01.P27.A30.630 di specie arbustive. Viburnum carl.;burk.;opulus

h=0.80-1.00 r=3 z/v
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 17,79 533,70

99 / 45 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 1´205´642,32



L2620 PE REV.SETT 2018
COMUNE DI VENARIA REALE (TO) - PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA STRUTTURA SANITARIA pag. 19
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R I P O R T O 1´205´642,32

01.P27.A40.050 di specie rampicanti Rhyncospermum jasminoides
h=1.50-2.00 r=3 v
Per:
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *85,00 85,00

SOMMANO cad 85,00 33,45 2´843,25

100 / 46 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo
01.P27.A40.020 di specie rampicanti Hedera helix in varieta'

h=1.00-1.25 r=3 v
Per:
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *90,00 90,00

SOMMANO cad 90,00 6,44 579,60

101 / 47 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo
01.P27.A60.035 di specie rampicanti Rosai rampic.innest in var.

h=1.00-1.25 r=3 z/rn
Per:
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *85,00 85,00

SOMMANO cad 85,00 7,94 674,90

102 / 48 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo
01.P27.A40.030 di specie rampicanti Hydrangea petiolaris h=0.80-

1.00 r=3 v
Per:
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 17,89 536,70

103 / 49 Messa a dimora di piante rampicanti esclusa
25020042 fornitura.  Per piante di altezza sino a 120 cm

Per:
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *290,00 290,00

SOMMANO cad. 290,00 11,27 3´268,30

104 / 50 Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo,
01.A08.A40.015 plastica, gomma o acciaio. Su calcestruzzo

645,00 645,00

SOMMANO cad. 645,00 4,43 2´857,35

105 / 51 Tasselli ad espansione - (completi) Lunghezza cm
01.P14.M20.010 6 - in gomma

645,00 645,00

SOMMANO cad. 645,00 0,16 103,20

106 / 52 FILO DI FERRO ZINCATO PER LEGATURE
25.P02.C10.010 150,00 150,00

SOMMANO kg 150,00 1,24 186,00

OPERE DI SEGNALETICA  (Cat 5)
SEGNALETICA  (SbCat 9)

107 / 128 Segnale stradale costituito da struttura in
04.P80.B07.005 alluminio anodizzato.  Segnale cm 60x60 a

cassonetto luminoso con led.
passaggio ciclopedonale su c.so machiavelli *4,00 4,00

SOMMANO cad. 4,00 889,04 3´556,16

SEGNALETICA VERTICALE  (SbCat 10)

108 / 53 Fornitura e posa in opera di palina semplice o a

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 1´220´247,78
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 1´220´247,78

G.01.01. bandiera in tubo di acciaio zincato.
Per:
nuovi segnali per viabilità e parcheggio *40,00 40,00

SOMMANO cad. 40,00 56,73 2´269,20

109 / 54 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in
G.01.03. alluminio a forma quadrata o romboidale lato 600

mm, sp. 30/10, Al H.I.
Per:
nuovi segnali per indicazione  parcheggio *4,00 4,00
nuovi segnali per indicazione  parcheggio riservato
disabili *2,00 2,00
nuovi segnali per indicazione  parcheggio riservato
bici *1,00 1,00
nuovi segnali per indicazione  parcheggio riservato
moto *1,00 1,00
nuovi segnali per indicazione  parcheggio riservato
TAXI *2,00 2,00
nuovi segnali per indicazione  parcheggio riservato
ROSA *1,00 1,00
nuovi segnali per indicazione  parcheggio riservato
AUTO ELETTRICHE *1,00 1,00
nuovi segnali per indicazione attraversamento ciclo
pedonale *2,00 2,00
nuovi segnali per indicazione attraversamento
pedonale rampa ingresso *2,00 2,00

SOMMANO cad. 16,00 70,47 1´127,52

110 / 55 Fornitura e posa in opera di delineatore speciale d i
G.01.04. ostacolo.

su spartitraffico *9,00 9,00

SOMMANO cad. 9,00 168,60 1´517,40

111 / 56 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in
G.01.02. lamiera di alluminio circolare o ottagonale classe

2). Ø600 mm.
Per:
nuovi segnali per viabilità STOP *7,00 7,00
nuovi segnali per viabilità divieto di accesso *5,00 5,00
divieto di sota e di fermata *1,00 1,00
pista ciclopedonale *2,00 2,00

SOMMANO cad. 15,00 63,06 945,90

112 / 65 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo a
G.01.05. forma rettangolare classe 2). Lati 530x180 mm.

Per:
nuovi segnali per viabilità  *[8,00*2] 16,00 16,00
nuovi segnali per viabilità  *[8*2] 16,00 16,00

SOMMANO cad. 32,00 22,39 716,48

SEGNALETICA ORIZZONTALE  (SbCat 11)

113 / 57 Realizzazione di scritte orizzontale di
G.02.01. "STOP","BUS", "30" ecc. in vernice spartitraffico

rifrangente
Per:
STOP *9,00 9,00
simbolo parcheggio riservato bici *2,00 2,00
simbolo parcheggio riservato moto *1,00 1,00
simbolo parcheggio riservato disabili *9,00 9,00
simbolo parcheggio riservato AUTO ELETTRICHE *
6,00 6,00
BUS *3,00 3,00
30 *8,00 8,00
TAXI *5,00 5,00
PARCHEGGI ROSA *8,00 8,00
simbolo percorso ciclo pedonale *[8+8] 16,00 16,00
frecce *2,00 2,00

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 69,00 1´226´824,28
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 69,00 1´226´824,28

SOMMANO cad. 69,00 21,35 1´473,15

114 / 58 Realizzazione di strisce orizzontali di larghezza 1 2/
G.02.02. 15 cm.

Per:
strisce bianche per viabilità
3,00*500,00 3,00 500,00 1´500,00
[3,00*2]*350,00 6,00 350,00 2´100,00
[6,00*2]*75,00 12,00 75,00 900,00
3,00*25,00 3,00 25,00 75,00
4,00*100,00 4,00 100,00 400,00
9,00*50,00 9,00 50,00 450,00
3,00*75,00 3,00 75,00 225,00
posti auto *229,00*5,00 229,00 5,00 1´145,00
posti moto *9,00*4,00 9,00 4,00 36,00
fermata bus colore giallo *1,00*55,00 1,00 55,00 55,00

SOMMANO m 6´886,00 0,72 4´957,92

115 / 59 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e
G.02.03. segnali orizzontali.

Per:
zebrature *100,00 100,00
attraversamenti pedonali *6,00*3,00*0,50 6,00 3,00 0,50 9,00
linea di stop *9,00*5,00*0,50 9,00 5,00 0,50 22,50
aree *50,00 50,00

SOMMANO m² 181,50 5,83 1´058,15

116 / 60 Fornitura e posa di pavimentazione sintetica
G.02.05. impermeabile, antisdrucciolevole per passaggi

pedonali colori scelti dalla.
attraversamento ciclabile Corso Machiavelli *10,00*
2,20 10,00 2,20 22,00
attraversamento ingresso asl *7,00*6,50 7,00 6,50 45,50

SOMMANO m² 67,50 44,01 2´970,68

117 / 61 Realizzazione di serie di triangoli, dimensione
G.02.04. base cm 50, altezza cm 70.

Per:
triangolini dare precedenza *5,00*4,000 5,00 4,000 20,00

SOMMANO cad. 20,00 1,56 31,20

OPERE DI ARREDO URBANO  (Cat 6)
ARREDO URBANO  (SbCat 12)

118 / 66 Fornitura e posa di Barriera/transenna metallica
H.01.01. singola  Tipo "Città di Torino".

Per:
a protezione *10,00 10,00

SOMMANO cad. 10,00 188,10 1´881,00

119 / 67 Paletto in acciaio zincato "dissuasore" Tipo "Città
H.01.02. di Torino".

Per:
per protezione *10,00 10,00

SOMMANO cad. 10,00 91,45 914,50

120 / 68 Fornitura e posa in opera di panchina 3 posti.
H.01.03. Per:

per aree di sosta  *4,00 4,00

SOMMANO cad. 4,00 729,00 2´916,00

121 / 69 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 1´243´026,88
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R I P O R T O 1´243´026,88

H.01.04.a. raccolta differenziata.
Per:
cestini con differenziata e posacenere *3,00 3,00

SOMMANO cad. 3,00 732,50 2´197,50

122 / 72 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti c on
H.01.04.b. posacenere.

cestini con posacenere *7,00 7,00

SOMMANO cad. 7,00 506,00 3´542,00

123 / 113 FORNITURA PENSILINE TIPO "F" (scheda n. 8)
16.P04.A05.085 Disegni GTT n. 43414 e 43415.

Per:
nuova pensilina per fermata GTT *1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 5´096,30 5´096,30

124 / 114 POSA IN OPERA PENSILINA DI FERMATA
16.P04.A05.100 Per:

nuova pensilina per fermata GTT *1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 705,46 705,46

125 / 118 FORNITURA DI SEDUTA DI FERMATA
16.P04.A05.190 Per:

seduta per nuova pensilina per fermata GTT *1,00 1,00

SOMMANO cad. 1,00 745,80 745,80

126 / 119 POSA SEDUTA DI FERMATA
16.P04.A05.195 Per:

posa di seduta per nuova pensilina per fermata GTT
l'intervento risulta nell'ambito del montaggio di
pensilina di nuova fornitura quindi si applica una
riduzione del prezzo pari al 50% *1,00*0,500 1,00 0,500 0,50

SOMMANO cad. 0,50 147,78 73,89

127 / 120 FORNITURA E POSA VETRI TEMPERATI PER
16.P04.A05.200 PENSILINE

Per:
n. 2 vetri (2100mmx1460mm) per nuova pensilina per
fermata GTT
l'intervento risulta nell'ambito del montaggio di
pensilina di nuova fornitura quindi si applica una
riduzione del prezzo pari al 30% *2,00*2,10*1,46*
0,700 2,00 2,10 1,46 0,700 4,29

SOMMANO m² 4,29 94,35 404,76

128 / 129 Fornitura e posa in opera di arco porta bici.
H.01.05. 15,00 15,00

SOMMANO cad. 15,00 165,00 2´475,00

OPERE DI COMPLETAMENTO  (Cat 7)
OPERE VARIE  (SbCat 16)

129 / 70 Prestazioni per esecuzione di opere
L.01.01. completamento, finitura, ecc..

Per:
1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´039,70 2´039,70

COMMITTENTE: VENARIA REALE

A   R I P O R T A R E 1´260´307,29
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´260´307,29

130 / 71 Rilievo e restituzione dell'opera AS BUILT in
L.01.02. formato digitale secondo la qualità dell'Ente

Appaltante.
Per:
1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´280,00 2´280,00

131 / 130 Fornitura e posa di PANNELLI PREFABBRICATI IN
25.A10.A00.005 C.A. A FACCIAVISTA

Per ripristino porzioni di muro perimetrale danneggiato
*15,00*3,000 15,00 3,000 45,00

SOMMANO m² 45,00 32,41 1´458,45

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´264´045,74

T O T A L E   euro 1´264´045,74
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COMMITTENTE: VENARIA REALE
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 PARCHEGGIO OSPEDALE 1´264´045,74
  002 ONERI SICUREZZA 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´264´045,74
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COMMITTENTE: VENARIA REALE
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERE STRADALI 702´304,56
  002 OPERE RACCOLTA ACQUE METEO 244´163,85
  003 OPERE DI SOTTOSERVIZI A RETE IP 158´924,35
  004 OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE E IRRIGAZIONE 111´298,86
  005 OPERE DI SEGNALETICA 20´623,76
  006 OPERE DI ARREDO URBANO 20´952,21
  007 OPERE DI COMPLETAMENTO 5´778,15
  008 SICUREZZA DA P.S. 0,00

Totale CATEGORIE euro 1´264´045,74
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COMMITTENTE: VENARIA REALE
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI 21´589,25
  002 SCAVI E REINTERRI 80´829,12
  003 SMALTIMENTI E GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO 102´914,62
  004 SOTTOFONDI STRADALI 144´940,63
  005 PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 303´320,01
  006 PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E CORDOLATURE 104´704,92
  007 MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI 75´212,76
  008 TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI, INTERRAMENTO CANALI 112´957,10
  009 SEGNALETICA 3´556,16
  010 SEGNALETICA VERTICALE 6´576,50
  011 SEGNALETICA ORIZZONTALE 10´491,10
  012 ARREDO URBANO 20´952,21
  013 I.P. OPERE EDILI 96´287,30
  014 I.P. OPERE ELETTRICHE 62´637,05
  015 SISTEMAZIONE A VERDE FASE 1 111´298,86
  016 OPERE VARIE 5´778,15
  017 SICUREZZA 0,00

Totale SUB CATEGORIE euro 1´264´045,74
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COMMITTENTE: VENARIA REALE
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´264´045,74

C:001 PARCHEGGIO OSPEDALE euro 1´264´045,74

C:001.001      OPERE STRADALI euro 702´304,56

C:001.001.001           DEMOLIZIONI euro 21´589,25
C:001.001.002           SCAVI E REINTERRI euro 24´835,13
C:001.001.003           SMALTIMENTI E GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO euro 102´914,62
C:001.001.004           SOTTOFONDI STRADALI euro 144´940,63
C:001.001.005           PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE euro 303´320,01
C:001.001.006           PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E CORDOLATURE euro 104´704,92

C:001.002      OPERE RACCOLTA ACQUE METEO euro 244´163,85

C:001.002.002           SCAVI E REINTERRI euro 55´993,99
C:001.002.007           MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI euro 75´212,76
C:001.002.008           TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI, INTERRAMENTO CANALI euro 112´957,10

C:001.003      OPERE DI SOTTOSERVIZI A RETE IP euro 158´924,35

C:001.003.013           I.P. OPERE EDILI euro 96´287,30
C:001.003.014           I.P. OPERE ELETTRICHE euro 62´637,05

C:001.004      OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE E IRRIGAZIONE euro 111´298,86

C:001.004.015           SISTEMAZIONE A VERDE FASE 1 euro 111´298,86

C:001.005      OPERE DI SEGNALETICA euro 20´623,76

C:001.005.009           SEGNALETICA euro 3´556,16
C:001.005.010           SEGNALETICA VERTICALE euro 6´576,50
C:001.005.011           SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 10´491,10

C:001.006      OPERE DI ARREDO URBANO euro 20´952,21

C:001.006.012           ARREDO URBANO euro 20´952,21

C:001.007      OPERE DI COMPLETAMENTO euro 5´778,15

C:001.007.016           OPERE VARIE euro 5´778,15

TOTALE  euro 1´264´045,74

     Comune di Venaria (TO), __________
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