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L2620 TSS PE QUE 01

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO
A SERVIZIO DELLA NUOVA STRUTTURA SANITARIA
IN VENARIA REALE

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO SETTEMBRE 2018

IMPORTO LAVORI

Lavori importo soggetto a ribasso € 1264 330,56
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 30 669,44
A) Totale Importo Lavori € 1295 000,00
Al) |Totale.V.A.suiLavori 10,00% su lavori € 129 500,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B)
b1l) |Spese Tecniche importo netto Prg Def, Prg Esec, Sicurezza fase Prg./Esec., DL, Misura e Contabiita e C.R.E.
€ 68 913,00
b2) |INARCASSA 4% 4,00% su bl) € 68 913,00 € 2 756,52
b3) |I.V.A. su Spese Tecniche e INARCASSA 22,00% su b1)+b2) € 71 669,52 € 15 767,29
Q)
cl) |Incentivazione alla progettazione 0,50% su A) € 1295 000,00 e 6 475.00
c2) |Spese per espletamento della gara € 27 000.00
c3) Rilievi strumentali (verifica bellica) e preliminare archeologica, interventi di pulizia area cantiere e gestione materiale di risulta € 113219
c4) |Assistenza archeologica agli scavi € 2 000.00
c5) |Oneri per allacciamento servizi £ 4 000,00
c6) |Opere in economia € 1 000,00
B)+C) ) .
Totale Somme a Disposizione € 129 044,00
Totale Importo Lavori (A+A1l) + Totale Somme a Disposizione (B+C) € 1553 544,00
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