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COMUNE DI VENARIA REALE (TO) - PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA STRUTTURA SANITARIA pag. 1
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
PARCHEGGIO OSPEDALE (SpCat 1)
OPERE STRADALI (Cat1)
DEMOLIZIONI (SbhCat 1)
1/1 Demolizione di strutture in cemento armato di
D1.01.01. qualunque forma e dimensione.
Per:
demolizioni di cls armato quali plinti etc... *185,00*
1,20*1,200 185,00 1,20 1,200 266,40
tettoia *0,20*12,00*3,60*3,000 0,20 12,00 3,60 3,000 25,92
tratti di recinzione esistente
lato machiavelli *0,20*75,00*3,000 0,20 75,00 3,000 45,00
varie sparsi *5,00 5,00
SOMMANO m3 342,32 59,50 20°368,04
2/167 Disfacimento di pavimentazione con
01.A02.C10.015 |accatastamento del materiale utilizzabile entro la
distanza massima di metri 300
aiuole spartitraffico su
via Don Sapino *80,00 80,00
C.so machiavelli *26,10 26,10
SOMMANO m2 106,10 11,51 122121
SCAVI E REINTERRI (SbCat 2)
3/2 Scavo generale, di shancamento o splateamento a
01.A01.A10.010 |sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a
4 m di profondita
Per:
scavo distinto per nuove aree in progetto:
per opere stradali si considera uno scavo medio di 70
cm
Aree per Viabilita
VIABILITA'
Lato Via Don Sapino
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *3516,52*
0,700 3'516,52 0,700 2°461,56
area esterna al lotto nuova realizzazione *118,26*
0,700 118,26 0,700 82,78
Parziale m? 2'544,34
Lato C.so Machiavelli
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *1434,80*
0,700 1°434,80 0,700 1°004,36
area esterna al lotto nuova realizzazione *211,73*
0,700 211,73 0,700 148,21
Parziale m? 1'152,57
Aree per Parcheggio
POSTI AUTO
Lato Via Don Sapino
170,00*5,00*2,50*0,700 170,00 5,00 2,50 0,700 1°487,50
6,00*5,00*3,50*0,700 6,00 5,00 3,50 0,700 73,50
3,00*5,00*3,70*0,700 3,00 5,00 3,70 0,700 38,85
Parziale m3 1°599,85
Lato C.so Machiavelli
50,00*5,00*2,50*0,700 50,00 5,00 2,50 0,700 437,50
Parziale m3 437,50
POSTI MOTO
area per n. 10 moto *12,00*5,15*0,700 12,00 5,15 0,700 43,26
Parziale m3 43,26
Aree Pedonali
PERCORSI CICLOPEDONALI E PEDONALI
percorso ciclopedonale (lato nord) *812,10*0,600 812,10 0,600 487,26
percorso pedonale *[272,81+8,669]*0,600 281,48 0,600 168,89
Parziale m? 656,15
A RIPORTARE 6°433,67 21'589,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67433,67 21°589,25
POSTI BICI
area per n. 30 bici +n. 10 bici TO BIKE *37,00*2,20*
0,600 37,00 2,20 0,600 48,84
Parziale m? 48,84
si considera un'altezza media di 50 cm
ISOLE SPARTITRAFFICO SORMONTABILI
Lato Via Don Sapino
80,00*0,500 80,00 0,500 40,00
Parziale m? 40,00
Lato C.so Machiavelli
26,10*0,500 26,10 0,500 13,05
Parziale m?3 13,05
SOMMANO m?3 6'535,56 3,80 24'835,13
SMALTIMENTI E GESTIONE TERRE E ROCCE DA
SCAVO (ShCat 3)
4/3 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i
D1.03.01. scavo discariche autorizzate (escluso oneri
smaltimento).
Per:
materiale scavato da conferire in discarica non piu
riutilizzabile
vedi voce "scavo di shancamento...”
Vedi voce n° 2 [m? 6 535.56] 6'535,56
a dedurre volume recuperato dagli sbhancamenti da
riutilizzare nella nuova area boscata *4144,46*1,000 4°144.,46 1,000 -4°144,46
Sommano positivi m3 6°535,56
Sommano negativi m? -47144,46
SOMMANO m?3 2°391,10 7,87 18'817,96
5/4 Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e
D1.03.02. rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03* >
in Colonna B.
Per:
materiale scavato da conferire in discarica non piu
riutilizzabile
si considera peso 1,7 t
vedi voce "carico e trasporto”
Vedi voce n° 3 [m3 2 391.10] *1,700 1,700 4°064,87
SOMMANO t 4°064,87 11,02 44°794,87
6/110 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i
D1.03.01. scavo discariche autorizzate (escluso oneri
smaltimento).
vedi voce scarifica materiale da conferire in discarica
Vedi voce n° 109 [m2 660.00] *1,000 1,000 660,00
SOMMANO m?3 660,00 7,87 57194,20
7/111 Conferimento in discarica CER 17 03 02 <miscele
D1.03.04. bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03
01>.
vedi voce "carico e trasporto”
si considera peso 1,8 t
Vedi voce n° 110 [m3 660.00] *1,800 1,800 1188,00
SOMMANO t 1188,00 7,80 97266,40
8/115 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materied i
D1.03.01. scavo discariche autorizzate (escluso oneri
smaltimento).
materiali vari stoccati sulla superficie dell'area di
interventi *400,00 400,00
materiale da demolizione c.a.
A RIPORTARE 400,00 124°497,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 400,00 124°497,81
Vedi voce n° 1 [m3 342.32] 342,32
SOMMANO m3 742,32 7,87 57842,06
9/116 Conferimento in discarica CER 17 09 04 <rifiuti
D1.03.05. misti dell'attivita di costruzione e demolizione, . >,
materiale da demolizione da conferire in discarica
si considera peso 2.0 t
Vedi voce n° 115 [m3 742.32] *2,00 2,00 1°484,64
SOMMANO t 1°484,64 7,00 10°392,48
10/121 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materied i
D1.03.01. scavo discariche autorizzate (escluso oneri
smaltimento).
tettoia manufatto amianto *12,00*3,60*0,300 12,00 3,60 0,300 12,96
SOMMANO m3 12,96 7,87 102,00
117122 Conferimento in impianto di smaltimento di
D1.03.03. materiale contenente amianto.
Per:
tettoia manufatto amianto
Vedi voce n° 121 [m? 12.96] *2,000 2,000 25,92
SOMMANO t 25,92 213,42 5531,85
127123 Caratterizzazione di base del rifiuto da conferire in
D1.03.06. discarica.
4,00 4,00
SOMMANO cad. 4,00 443,20 1'772,80
13/124 Redazione di Piano di lavoro per lo smaltimento
D1.03.07. dei seguenti rifiuti: manufatti di amianto cemento.
per smaltimento manufatti di amianto cemento *1,00 1,00
SOMMANO cad. 1,00 1°200,00 1°200,00
SOTTOFONDI STRADALI (SbCat 4)
14 /5 Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia
F.01.01. capacita filtrante in TNT 300 g/mz2.
Per:
sottofondo distinto per nuove aree in progetto:
Aree per Viabilita
VIABILITA'
Lato Via Don Sapino
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *3516,52 3'516,52
area esterna al lotto nuova realizzazione *118,26 118,26
Parziale m2 3'634,78
Lato C.so Machiavelli
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *1434,80 1°434,80
area esterna al lotto nuova realizzazione *211,73 211,73
Parziale m2 1°646,53
Aree per Parcheggio
POSTI AUTO
Lato Via Don Sapino
170,00%*5,00*2,50 170,00 5,00 2,50 2°125,00
6,00*5,00*3,50 6,00 5,00 3,50 105,00
3,00%*5,00*3,70 3,00 5,00 3,70 55,50
Parziale m? 2°285,50
Lato C.so Machiavelli
50,00*5,00*2,50 50,00 5,00 2,50 625,00
Parziale m2 625,00
POSTI MOTO
area per n. 10 moto *12,00*5,15 12,00 5,15 61,80
A RIPORTARE 87253,61 149°339,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8'253,61 149°339,00
Parziale m? 61,80
Aree Pedonali
PERCORSI CICLOPEDONALI E PEDONALI
percorso ciclopedonale (lato nord) *812,10 812,10
percorso pedonale *[272,81+8,669] 281,48 281,48
Parziale m2 1°093,58
POSTI BICI
area per n. 30 bici +n. 10 bici TO BIKE *37,00*2,20 37,00 2,20 81,40
Parziale m2 81,40
ISOLE SPARTITRAFFICO SORMONTABILI
Lato Via Don Sapino
80,00 80,00
Parziale m2 80,00
Lato C.so Machiavelli
26,10 26,10
Parziale m2 26,10
SOMMANO m2 9'534,69 1,75 167685,71
15/6 Provvista e stesa di misto granulare anidro
F.01.02. riciclato per fondazioni stradali eseguita a
macchina.
Per:
sottofondo distinto per nuove aree in progetto:
si considera un'altezza media di 35/55 cm
Aree per Viabilita
VIABILITA'
Lato Via Don Sapino
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *3516,52*
0,350 3'516,52 0,350 1'230,78
area esterna al lotto nuova realizzazione *118,26*
0,350 118,26 0,350 41,39
Parziale m3 1272,17
Lato C.so Machiavelli
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *1434,80*
0,350 17434,80 0,350 502,18
area esterna al lotto nuova realizzazione *211,73*
0,350 211,73 0,350 74,11
Parziale m? 576,29
Aree per Parcheggio
POSTI AUTO
Lato Via Don Sapino
170,00*5,00*2,50*0,550 170,00 5,00 2,50 0,550 1°168,75
6,00*5,00*3,50*0,550 6,00 5,00 3,50 0,550 57,75
3,00*5,00*3,70*0,550 3,00 5,00 3,70 0,550 30,53
Parziale m3 1'257,03
Lato C.so Machiavelli
50,00*5,00*2,50*0,550 50,00 5,00 2,50 0,550 343,75
Parziale m3 343,75
POSTI MOTO
area per n. 10 moto *12,00*5,15*0,550 12,00 5,15 0,550 33,99
Parziale m? 33,99
Aree Pedonali
PERCORSI CICLOPEDONALI E PEDONALI
percorso ciclopedonale (lato nord) *812,10*0,500 812,10 0,500 406,05
percorso pedonale *[272,81+8,669]*0,500 281,48 0,500 140,74
Parziale m3 546,79
POSTI BICI
area per n. 30 bici +n. 10 bici TO BIKE *37,00*2,20*
0,500 37,00 2,20 0,500 40,70
Parziale m3 40,70
si considera un'altezza media di 40 cm
ISOLE SPARTITRAFFICO SORMONTABILI
Lato Via Don Sapino
80,00*0,400 80,00 0,400 32,00
A RIPORTARE 4°102,72 166°024,71
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°102,72 166°024,71
Parziale m? 32,00
Lato C.so Machiavelli
26,10*0,400 26,10 0,400 10,44
Parziale m? 10,44
SOMMANO m?3 4'113,16 13,01 53'512,21
16/7 Provvista e stesa di misto naturale stabilizzato a
F.01.03. cemento compresa la compattazione.
Per:
sottofondo distinto per nuove aree in progetto:
si considera un'altezza media di 20 cm
Aree per Viabilita
VIABILITA'
Lato Via Don Sapino
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *3516,52*
0,200 3'516,52 0,200 703,30
area esterna al lotto nuova realizzazione *118,26*
0,200 118,26 0,200 23,65
Parziale m3 726,95
Lato C.so Machiavelli
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *1434,80*
0,200 1°434,80 0,200 286,96
area esterna al lotto nuova realizzazione *211,73*
0,200 211,73 0,200 42,35
Parziale m? 329,31
SOMMANO m3 1°056,26 65,30 687973,78
17178 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello
01.A21.A50.010 |strato di fondazione. Per spessore finito fino a 30
cm
si valuta come incremento del 50% alla rullatura gia
compensata nei prezzi di realizzazione dei sottofondi.
compattazione sottofondo distinto per nuove aree in
progetto:
Aree per Viabilita
Lato Via Don Sapino
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *3516,52*
0,500 3'516,52 0,500 1'758,26
area esterna al lotto nuova realizzazione *118,26*
0,500 118,26 0,500 59,13
modifica viabilita esistente per raccordi *290,71*0,500 290,71 0,500 145,36
Parziale m? 1'962,75
Lato C.so Machiavelli
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *1434,80*
0,500 17434,80 0,500 717,40
area esterna al lotto nuova realizzazione *211,73*
0,500 211,73 0,500 105,87
modifica viabilita esistente per raccordi *461,54*0,500 461,54 0,500 230,77
Parziale m2 1°054,04
Aree per Parcheggio
POSTI AUTO
Lato Via Don Sapino
170,00*5,00*2,50*0,500 170,00 5,00 2,50 0,500 1°062,50
6,00*5,00*3,50*0,500 6,00 5,00 3,50 0,500 52,50
3,00%*5,00*3,70*0,500 3,00 5,00 3,70 0,500 27,75
Parziale m? 1'142,75
Lato C.so Machiavelli
50,00*5,00*2,50*0,500 50,00 5,00 2,50 0,500 312,50
Parziale m2 312,50
SOMMANO m2 4°472,04 1,29 57768,93
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE (SbCat 5)

18/9 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato)

A RIPORTARE 294°279,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 294°279,63
F.02.04. sp. medio 8 cm.
Per:
sottofondo distinto per nuove aree in progetto:
Aree per Viabilita
VIABILITA'
Lato Via Don Sapino
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *[3516,52+
(7*6,5)] 3'562,02 3'562,02
area esterna al lotto nuova realizzazione *118,26 118,26
Parziale m2 3680,28
Lato C.so Machiavelli
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *1434,80 1°434,80
area esterna al lotto nuova realizzazione *211,73 211,73
Parziale m2 1°646,53
SOMMANO m2 57326,81 10,81 57°582,82
19/10 Prowista e stesa (binder) di conglomerato
F.02.05. bituminoso per strato di collegamento con
vibrofinitrice 4 cm.
Per:
sottofondo distinto per nuove aree in progetto:
Aree per Viabilita
VIABILITA'
Lato Via Don Sapino
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *[3516,52+
(7%6,5)] 3'562,02 3'562,02
area esterna al lotto nuova realizzazione *118,26 118,26
Parziale m? 37680,28
Lato C.so Machiavelli
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *1434,80 1°434,80
area esterna al lotto nuova realizzazione *211,73 211,73
Parziale m? 1'646,53
SOMMANO m2 57326,81 6,29 33'505,63
20/11 Prowvista e stesa a tappeto di conglomerato
F.02.06. bituminoso per strato d'usura. a) per uno spessore
compresso di cm 3,00.
Per:
sottofondo distinto per nuove aree in progetto:
Aree per Viabilita
VIABILITA'
Lato Via Don Sapino
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *[3516,52+
(7%6,5)] 3'562,02 3'562,02
area esterna al lotto nuova realizzazione *118,26 118,26
modifica viabilita esistente per raccordi *290,71 290,71
Parziale m2 3970,99
Lato C.so Machiavelli
aree di nuova realizzazione interne al Lotto *1434,80 1°434,80
area esterna al lotto nuova realizzazione *211,73 211,73
modifica viabilita esistente per raccordi *461,54 461,54
Parziale m? 2°108,07
SOMMANO m2 6°079,06 5,38 32'705,34
21/12 Preparazione di pavimentazione bituminosa
F.02.02. esistente.
Per:
sottofondo distinto per nuove aree in progetto:
Nuove Aree per viabilita mezzi vedi voce "Tappeto di
calcestruzzo..."
Vedi voce n° 11 [m? 6 079.06] 6°079,06
SOMMANO m2 6°079,06 0,70 4°255,34
22/13 Prowvista e stesa in opera di emulsione bituminosa
A RIPORTARE 422°328,76
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 422°328,76
F.02.03. al 55% di bitume.
Per:
sottofondo distinto per nuove aree in progetto:
Nuove Aree per viabilita mezzi vedi voce
"Preparazione di pavimentazione..."
Vedi voce n° 12 [m? 6 079.06] 6°079,06
SOMMANO m?2 6°079,06 0,34 2°066,88
23/14 Provvista e stesa di pavimentazione carrabile
F.02.07.a. drenante rinforzata con fibre in polimeriche sp. cm
20,00.
Per:
pavimentazione distinta per nuove aree in progetto:
Aree per Parcheggio
POSTIAUTO
Lato Via Don Sapino
170,00*5,00*2,50 170,00 5,00 2,50 2°125,00
6,00*5,00*3,50 6,00 5,00 3,50 105,00
3,00*5,00*3,70 3,00 5,00 3,70 55,50
Parziale m2 2°285,50
Lato C.so Machiavelli
50,00*5,00*2,50 50,00 5,00 2,50 625,00
Parziale m2 625,00
POSTI MOTO
area per n. 10 moto *12,00*5,15 12,00 5,15 61,80
Parziale m? 61,80
SOMMANO m?2 2'972,30 46,00 136°725,80
241108 Provvista e stesa di pavimentazione pedonale
F.02.07.b. drenante colorata in pasta sp. cm 12,00.
Per:
pavimentazione distinta per nuove aree in progetto:
Aree Pedonali
PERCORSI CICLOPEDONALI E PEDONALI
percorso ciclopedonale (lato nord) *812,10 812,10
percorso pedonale *[272,81+8,669-(7*6,5)] 235,98 235,98
Parziale m? 1°048,08
POSTI BICI
area per n. 30 bici +n. 10 bici TO BIKE *37,00*2,20 37,00 2,20 81,40
Parziale m? 81,40
SOMMANO m?2 1'129,48 30,00 33'884,40
25/109 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
F.02.01. macchina fresatrice a freddo, per profondita da 3 a
4. cm.
aree esterne al lotto gia asfaltate
Lato Via Don Sapino
modifica viabilita esistente per raccordi *250,00 250,00
Lato C.so Machiavelli
modifica viabilita esistente per raccordi *410,00 410,00
SOMMANO m?2 660,00 3,93 2'593,80
PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E CORDOLATURE
(SbCat 6)
26 /62 Fornitura e posa in opera di cubetti di porfido 8/1 0
F.03.01. per spartitraffico/passaggi pedonali.
Per:
ISOLE SPARTITRAFFICO SORMONTABILI
Lato Via Don Sapino
80,00 80,00
Parziale m? 80,00
Lato C.so Machiavelli
26,10 26,10
A RIPORTARE 106,10 597'599,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 106,10 597°599,64
Parziale m2 26,10
SOMMANO m?2 106,10 137,00 14'535,70
27163 Fornitura e posa di lastre/mattonelle in cls pfb
F.03.03. pressate per percorsi guida per ipo e non vedenti
(senza sottofondo)
percorsi tattili per ipovedenti *70,00*0,60 70,00 0,60 42,00
SOMMANO m?2 42,00 99,75 47189,50
28/64 Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in cls
F.03.02. avente Rck>/=350 daN/cmz2 (12xH=25 cm).
Per:
cordolature in cls rialzato
cordoli aree percorsi pedonali/ciclabili lato nord *
842,66 842,66 842,66
cordoli in corrispondenza di stalli e aree verdi lato Via
Don Sapino *[905,22+(12*2,5)] 935,22 935,22
cordoli in corrispondenza di stalli e aree verdi lato
Corso Machiavelli *[193,416+57,5] 250,92 250,92
per isole spartitraffico Corso Machiavelli *46,85 46,85 46,85
Parziale m 2°075,65
cordolature in cls a raso
lato Via Don Sapino
per posti auto e posti moto viabilita di servizio/
pedonale *489,81 489,81 489,81
lato Corso Machiavelli
per posti auto / viabilita di servizio/pedonale *125,66 125,66 125,66
Parziale m 615,47
rampe in corrispondenza di viabilita/percorso
pedonale *34,00 34,00 34,00
Parziale m 34,00
delimitazione area boscata *150,00 150,00 150,00
Parziale m 150,00
cordolature per delimitazione rampe parcheggio
disabili *45,00 45,00 45,00
cordolature per delimitazione strada con recinzione
esistente in pannelli grigliati *45,00 45,00 45,00
Parziale m 90,00
SOMMANO m 2965,12 26,82 79'524,52
29/112 Fornitura e posa di binderi a raso, sollevati o
F.03.04. inclinati in porfido largh.=12 H=10/15 cm.
per
cordolature a raso degli spartitraffico
Sapino *109,72 109,72 109,72
Machiavelli *51,66 51,66 51,66
SOMMANO m 161,38 40,00 67455,20
OPERE RACCOLTA ACQUE METEO (Cat 2)
SCAVI E REINTERRI (SbCat 2)
30/73 Scavo in frincea, in vie gia' sistemate, a pareti
01.A01.A85.005 |verticali. Fino alla profondita di m 2
Per:
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
424,00%0,70%1,200 424,00 0,70 1,200 356,16
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
208,00%0,70*1,200 208,00 0,70 1,200 174,72
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
112,00*0,70*1,500 112,00 0,70 1,500 117,60
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
45,00%0,70*1,500 45,00 0,70 1,500 47,25
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
A RIPORTARE 695,73 702°304,56
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Num.ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 695,73 702°304,56
165,00*0,70*1,700 165,00 0,70 1,700 196,35
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
46,00*0,70*1,700 46,00 0,70 1,700 54,74
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
116,00*0,70*1,800 116,00 0,70 1,800 146,16
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
17,00*0,70*1,800 17,00 0,70 1,800 21,42
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
115,00*0,70*2,000 115,00 0,70 2,000 161,00
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
38,00*0,70*2,000 38,00 0,70 2,000 53,20
collegamenti al canale *26,50*0,70*1,500 26,50 0,70 1,500 27,83
interramento canale C.so Machiavelli in prossimita
della pista ciclabile *5,00*0,70*1,200 5,00 0,70 1,200 4,20
c.a. turbocentrifugato diametro interno 80 cm C.so
Machiavelli in corrispondenza del Lotto
*45,00*1,00*1,500 45,00 1,00 1,500 67,50
scatolari Via Don Sapino *85,00*3,00*1,500 85,00 3,00 1,500 382,50
SOMMANO m3 1'810,63 19,85 357941,01
31/74 Formazione di rinfianco e ricoprimento di tubazioni
D1.02.01. con ghiaietto.
Per:
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
424,00*0,70*0,250 424,00 0,70 0,250 74,20
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
208,00*0,70*0,250 208,00 0,70 0,250 36,40
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
112,00*0,70*0,250 112,00 0,70 0,250 19,60
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
45,00*0,70*0,250 45,00 0,70 0,250 7,88
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
165,00*0,70*0,250 165,00 0,70 0,250 28,88
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
46,00*0,70*0,250 46,00 0,70 0,250 8,05
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
116,00*0,70*0,250 116,00 0,70 0,250 20,30
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
17,00*0,70*0,250 17,00 0,70 0,250 2,98
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
115,00*0,70*0,250 115,00 0,70 0,250 20,13
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
38,00*0,70*0,250 38,00 0,70 0,250 6,65
collegamenti al canale *26,50*0,70*0,250 26,50 0,70 0,250 4,64
interramento canale C.so Machiavelli in prossimita
della pista ciclabile *5,00*0,70*0,250 5,00 0,70 0,250 0,88
c.a. turbocentrifugato diametro interno 80 cm C.so
Machiavelli in corrispondenza del Lotto
*45,00*1,00*0,250 45,00 1,00 0,250 11,25
scatolari Via Don Sapino *85,00*3,00*0,250 85,00 3,00 0,250 63,75
SOMMANO m?3 305,59 35,11 10729,26
32/117 Provvista e stesa di misto granulare anidro
F.01.02. riciclato per fondazioni stradali eseguita a
macchina.
per reinterro aree fossi intubati
sapino *85,00*[2+2]*1,000 85,00 4,00 1,000 340,00
machiavelli *[45+5]*2,00%1,000 50,00 2,00 1,000 100,00
SOMMANO m?3 440,00 13,01 57724,40
33/125 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di
01.A01.B87.020 |scavo precedentemente estratte. Eseguito con
mezzo meccanico
Per:
reinterro degli scavi per tubazioni con materiale
precentemente scavato e accantonato
volume materiale scavato vedi voce " scavo in
trincea..."
Vedi voce n° 73 [m3 1 810.63] 1'810,63
a dedurre:
volume ghiaietto vedi voce " formazione di
rinfianco...."
Vedi voce n° 74 [m? 305.59] -305,59
A RIPORTARE 1'505,04 754699,23
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Num.ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'505,04 754°699,23
volume riciclato dedi voce "provvista e stesa di misto
granulare anidro...."
Vedi voce n° 117 [m3 440.00] -440,00
volume tubazioni:
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
424,00%3,14*(0,08"2)] 424,00 0,020 -8,48
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
208,00*[3,14*(0,08"2)] 208,00 0,020 -4,16
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
112,00%3,14*(0,1"2)] 112,00 0,031 -3,47
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
45,00%[3,14*(0,172)] 45,00 0,031 -1,40
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
165,00%*3,14%(0,125"2)] 165,00 0,049 -8,09
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
46,00%3,14%(0,125"2)] 46,00 0,049 -2,25
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
116,00%3,14*(0,315/2)"2] 116,00 0,078 -9,05
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
17,00%3,14%(0,315/2)"2] 17,00 0,078 -1,33
rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
115,00%3,14*(0,2"2)] 115,00 0,126 -14,49
rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
38,00*3,14*(0,2"2)] 38,00 0,126 -4,79
collegamenti al canale *26,50*[3,14*(0,25"2)] 26,50 0,196 -5,19
interramento canale C.so Machiavelli in prossimita
della pista ciclabile *5,00%[3,14*(0,25"2)] 5,00 0,196 -0,98
c.a. turbocentrifugato diametro interno 80 cm C.so
Machiavelli in corrispondenza del Lotto
*45,00*[3,14%(0,4"2)] 45,00 0,502 -22,59
scatolari Via Don Sapino *85,00*2,10*1,100 85,00 2,10 1,100 -196,35
a dedurre il pacchetto stradale *[424+208+112+45+
165+46+116+17+115+38+26,5]*0,70*[0,2+0,08+0,04+
0,03] 1312,50 0,70 0,350 -321,56
Sommano positivi m3 1'810,63
Sommano negativi m3 -17349,77
SOMMANO m?3 460,86 7,81 3'599,32
MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI
(SbCat 7)
34/75 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di
08.A30.G39.005 |caduta per fogne tubolari cilindriche, sezioni
interne di cm 100x100
Per:
Sapino *14,00 14,00
Machiavelli *6,00 6,00
SOMMANO cad. 20,00 515,01 10°300,20
35/76 Fornitura e posa in opera di pozzo perdente
50.7.GQ4.01.B prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Diametro 200
cm, profondita 400 cm.
Per:
Sapino *6,00 6,00
Machiavelli *2,00 2,00
SOMMANO cad. 8,00 2°005,68 16°045,44
36/77 Fornitura e posa di caditoia stradale non sifonata
E.01.01. GS D400 550x550 mm'Tipo PAM DEDRA 400" o
equivalente senza ripristino
Per:
Sapino *77,00 77,00
Machiavelli *31,00 31,00
SOMMANO cad. 108,00 413,00 44°604,00
37/126 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa
08.A25.F25.005 |sferoidale rotondo H 100 mm,& mm 850 - passo
d'uomo mm 600 minimi
A RIPORTARE 829°248,19
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

829°248,19

38/127
08.A55.N03.005

39/78
08.A35.H10.165

40/79
08.A35.H10.170

41/80
08.A35.H10.175

42 /81
08.A35.H10.180

43/82
08.A40.106.030

Vedi voce n° 75 [cad. 20.00]
ispezioni su canale scatolare *2,00

SOMMANO cad.

Allacciamento di immissione stradale compresa la
perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio
collegamento caditoie via don sapino allo scatolare in
c.a. *2,00

collegamento scarico troppo pieno pozzi perdenti *
2,00

SOMMANO cad.

TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI, INTERRAMENTO
CANALI (SbCat 8)

Prowvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro
esterno dicm 16

Per:

incremento del 5% per incidenza pezzi speciali

rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
1,05*424,00

rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
1,05*208,00

SOMMANO m

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro
esterno dicm 20

Per:

incremento del 5% per incidenza pezzi speciali

rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
1,05*112,00

rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
1,05*45,00

SOMMANO m

Prowvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie SN 8 kN/m2? SDR 34: del diametro
esterno dicm 25

Per:

incremento del 5% per incidenza pezzi speciali

rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
1,05*165,00

rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
1,05*46,00

SOMMANO m

Prowvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro
esterno dicm 31,5

Per:

incremento del 5% per incidenza pezzi speciali

rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
1,05*116,00

rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *
1,05*17,00

SOMMANO m

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD
strutturato, di tipo corrugato diametro esterno
400mm

Per:

rete di smaltimento interna al parcheggio Sapino *
115,00

rete di smaltimento interna al parcheggio Machiavelli *

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

1,05

424,00

208,00

112,00

45,00

165,00

46,00

116,00

17,00

115,00

20,00
2,00

22,00

2,00
2,00

4,00

445,20
218,40

663,60

117,60
47,25

164,85

173,25
48,30

221,55

121,80
17,85

139,65

115,00

172,00

119,78

15,55

20,75

30,42

57,42

3784,00

479,12

10°318,98

37420,64

6739,55

8°018,70

A RIPORTARE

115,00

862°009,18
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 115,00 862°009,18
38,00 38,00 38,00
SOMMANO m 153,00 49,76 7'613,28
44 /83 Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato.
08.A30.G36.010 |diametro interno cm 50
Per:
interramento canale C.so Machiavelli in prossimita
della pista ciclabile *5,00 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 161,94 809,70
45/84 Prowvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato.
08.A30.G36.025 |diametro interno cm 80
Per:
interramento canale C.so Machiavelli in
corrispondenza del Lotto *45,00 45,00 45,00
Parziale m 45,00
SOMMANO m 45,00 277,24 12°475,80
46 /85 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari
08.A30.G78.080 |prefabbricati in calcestruzzo armato. Dimensioni
interne 2100x1100 mm.
Per:
interramento canale Via Don Sapino *85,00 85,00 85,00
Parziale m 85,00
SOMMANO m 85,00 747,77 63560,45
OPERE DI SOTTOSERVIZI ARETE IP (Cat 3)
|.P. OPERE EDILI (SbCat 13)
47186 Formazione di cavidotto semplice interrato @ 110
1.01.01. mm PE a.d. corrugato senza ripristino bitumato.
Per:
impianto di illuminazione
per cavi sez. 2x4 mm2 *93,00 93,00 93,00
per cavi sez. 2x6 mm2 *214,00 214,00 214,00
per cavi sez. 4x4 mm2 *320,00 320,00 320,00
per cavi sez. 4x6 mm2 *575,00 575,00 575,00
Parziale m 17202,00
Predisposizioni impiantistiche
Enel per auto elettriche *50,00 50,00 50,00
Telecom *183,00 183,00 183,00
bici elettriche *80,00 80,00 80,00
ingresso pronto soccorso lato don sapino *15,00 15,00 15,00
Parziale m 328,00
SOMMANO m 1°530,00 38,77 59°318,10
48 /87 Basamento in c.a. delle dimensioni 80x80x100 cm.
1.01.03. Per:
fondazione pali h 4.8 m *9,00 9,00
Parziale cad. 9,00
SOMMANO cad. 9,00 91,21 820,89
49/88 Fornitura e posa di palo cilindrico, lunghezza
13.P03.A10.005 |totale 4,60 m sezione circolare
Per:
vedi voce basamento
Vedi voce n°® 87 [cad. 9.00] 9,00
SOMMANO cad. 9,00 187,14 1'684,26
A RIPORTARE 1°008"291,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°008°291,66
50/89 Basamento in c.a. delle dimensioni 100x100x100
1.01.04. cm.
Per:
fondazione pali h 6.80 m *35,00 35,00
SOMMANO cad. 35,00 142,52 4988,20
51/90 Fornitura e posa di palo cilindrico, lunghezza
13.P03.A10.015 |totale 7,00 m sezione circolare
Per:
vedi voce basamento
Vedi voce n° 89 [cad. 35.00] 35,00
SOMMANO cad. 35,00 239,95 87398,25
52/91 Fornitura e posa in opera con innesto a cima palo
13.P03.B30.005 |di manicotto in tubo di acciaio zincato a caldo
diametro di 60,3 mm
Per
per analogia elemento di raccodo su palo con 2 corpi
illuminanti *14,00 14,00
SOMMANO cad. 14,00 25,62 358,68
53/97 Pozzetto in cls cementizio per impianto elettrico
1.01.02. 50x50x70 con chiusino in ghisa C250/D400.
Per:
IP pali *[35+9] 44,00 44,00
IP linea *10,00 10,00
Parziale cad. 54,00
Enel per auto elettriche *5,00 5,00
Telecom *4,00 4,00
TO BIKE *3,00 3,00
accesso pronto *2,00 2,00
Parziale cad. 14,00
SOMMANO cad. 68,00 304,69 20'718,92
|.P. OPERE ELETTRICHE (SbCat 14)
54192 Fornitura di app. illum. stradale in classe | "Tipo
1.02.08.a Cree XSP HIGH OUTPUT Series" lampada LED 27
W.
Per:
Via Don Sapino *30,00 30,00
SOMMANO cad. 30,00 497,30 147919,00
55/93 Fornitura di app. illum. stradale in classe | "Tipo
1.02.08.b Cree XSP HIGH OUTPUT Series" lampada LED 63
Ww.
Per:
Via Don Sapino *7,00 7,00
Via Machiavelli *9,00 9,00
SOMMANO cad. 16,00 497,30 7°956,80
56 /94 Fornitura di apparecchio illuminante stradale in
1.02.08.c classe | "Tipo Cree Urban Series modern" 19 W
9,00 9,00
SOMMANO cad. 9,00 435,76 37921,84
57195 Posa in opera di apparecchio illuminante su palo
1.02.09. esistente.
Vedi voce n° 92 [cad. 30.00] 30,00
Vedi voce n° 93 [cad. 16.00] 16,00
A RIPORTARE 46,00 1°069553,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 46,00 1'069°553,35
Vedi voce n° 94 [cad. 9.00] 9,00
SOMMANO cad. 55,00 69,50 3'822,50
58 /96 Verniciatura di palo, braccio e canalizzazioni.
13.P04.A05.005 |Verniciatura di palo o braccio in opera o presso
stabilimento.
Per:
pali alti 4.80 m
Vedi voce n° 88 [cad. 9.00] *0,10*3,14*4,80 0,10 3,14 4,80 13,56
pali alti 6.80 m
Vedi voce n° 90 [cad. 35.00] *0,10*3,14%6,80 0,10 3,14 6,80 74,73
per elementi di raccordo su pali con 2 corpi illuminanti
*0,05*3,14*1,00*14,000 0,05 3,14 1,00 14,000 2,20
SOMMANO m?2 90,49 31,04 2'808,81
59/98 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 ase  z.
1.02.05.a. mm2 3x2,5.
Per:
corpi illuminanti
da 27 W *30,00*[2+6+2] 30,00 10,00 300,00
da 63 W *16,00*[2+6+2] 16,00 10,00 160,00
da 19 W *9,00*[2+5+2] 9,00 9,00 81,00
SOMMANO m 541,00 4,98 2'694,18
60/99 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 ase  z.
1.02.05.b. mm?2 2x4.
Per:
linee *93,00 93,00
si considera una ricchezza del 5% *93,00*0,050 93,00 0,050 4,65
SOMMANO m 97,65 571 557,58
61/100 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 ase  z.
1.02.05.c. mm?2 2x6.
Per:
linee *214,00 214,00
si considera una ricchezza del 5% *214,00*0,050 214,00 0,050 10,70
SOMMANO m 224,70 6,36 1°429,09
62 /101 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 ase  z.
1.02.06.a. mm?2 4x4.
Per:
linee *320,00 320,00
si considera una ricchezza del 5% *320,00*0,050 320,00 0,050 16,00
SOMMANO m 336,00 7,37 2°476,32
63/102 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 ase  z.
1.02.06.b. mm?2 4x6.
Per:
linee *575,00 575,00
si considera una ricchezza del 5% *575,00*0,050 575,00 0,050 28,75
SOMMANO m 603,75 9,08 57482,05
64 /103 Fornitura e posa di puntazza in acciaio ramato
1.02.02. prolungabili ad innesto I=1.5 m d=25 mm.
Per:
pozzetti per pali
Vedi voce n° 88 [cad. 9.00] 9,00
Vedi voce n° 90 [cad. 35.00] 35,00
SOMMANO cad. 44,00 38,57 1'697,08
65/104 Fornitura e posa in opera di conduttore in rame
1.02.03. nudo da 35 mmz2.
traccia di rame *900,00 900,00 900,00
A RIPORTARE 900,00 1°090°520,96
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 900,00 1°090°520,96
SOMMANO m 900,00 9,15 87235,00
66 /105 Formazione di muffola di giunzione del tipo
1.02.04. miscelato SCOTCHCAST o similari, per cavi
multipolari.
Per:
per corpi illuminanti
Vedi voce n° 95 [cad. 55.00] 55,00
SOMMANO cad. 55,00 58,31 37207,05
67 /106 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico
1.02.01. generale per impianto d'illuminazione pubblica.
Per:
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2'529,75 2'529,75
68 /107 Verifiche, messa in servizio impianti,
1.02.07. documentazione e misure
Per:
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 900,00 900,00
OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE E
IRRIGAZIONE (Cat 4)
SISTEMAZIONE A VERDE FASE 1 (SbhCat 15)
69 /15 Realizzazione di cordolatura attraverso fornitura e
18.A85.A55.005 |posa in opera di lame in acciaio profilato ad L, di
dimensioni 20x20
Per:
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *30,00 30,00 30,00
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde confine
con area tipologico 3 *80,00 80,00 80,00
SOMMANO m 110,00 13,28 1°460,80
70/16 Formazione di aiuola compreso lo scavo di
20.A27.A12.005 |sbancamento fino alla profondita di cm 40 e la
fresatura
Per:
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *
1671,00 1'671,00 1'671,00
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *906,20 906,20 906,20
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *202,00 202,00 202,00
SOMMANO m?2 2'779,20 11,16 31°015,87
71117 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione
20.A27.A10.035 |del piano di semina, lo scavo e la fornitura e ste  sa
di terra agraria
soluzione a verde area prato lungo accesso via Don
Sapino *140,00 140,00
SOMMANO m?2 140,00 11,56 1618,40
72118 Spandimento di materiali vari per spessori
01.A21.A20.030 |superiori a cm 3. Ghiaia vagliata, pietrischetto e
ciottoli sparsi a mano
Per:
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *100,26 100,26
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *54,37 54,37
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *12,12 12,12
SOMMANO m3 166,75 27,88 4°648,99
731719 Trasporto di materiale di scavo entro cantiere
A RIPORTARE 1'144°136,82
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'144°136,82
01.P26.A50.005 |Per:
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *668,40 668,40
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *362,48 362,48
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *
3200,00 37200,00
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *80,80 80,80
SOMMANO m?3 4311,68 1,91 87235,31
74120 Nolo di motograder livellatore. Della potenza fino a
01.P24.A80.005 |100 HP
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *8,00 8,00
SOMMANO h 8,00 78,07 624,56
75121 Nolo di rullo trainato, escluso il mezzo trainante.
01.P24.B20.005 |Da 30 a 80 tonnellate
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *16,00 16,00
SOMMANO h 16,00 16,17 258,72
76122 Nolo di trattore a 4 ruote motrici. Potenza non
01.P24.A45.005 |inferiore a 75 HP - fino a 150 HP
Per:
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *16,00 16,00
SOMMANO h 16,00 56,17 898,72
77123 Nolo di pala gommata con retro - escavatore
01.P24.A65.010 |munita di cucchiaia rovescia della potenza oltre 80
HP
Per:
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *16,00 16,00
SOMMANO h 16,00 63,16 1'010,56
78124 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul
01.P27.A10.467 |luogo del piantamento Populus nigra pyramidalis
cfr=18-20
Per:
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *9,00 9,00
SOMMANO cad. 9,00 71,01 639,09
79125 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul
01.P27.A10.007 |luogo piantamento di specie arboree: Acer
campestre cfr=20-25 ha=2.20 z
Per:
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *23,00 23,00
SOMMANO cad. 23,00 284,27 6'538,21
80/26 Lapillo wvulcanico alveolare a cellule aperte
01.P27.G45.005 |perpacciamatura, substrati di  coltivazione,
colturein vaso, pH= 7 Sfuso
Per:
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *100,26 100,26
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *54,37 54,37
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *12,12 12,12
SOMMANO m?3 166,75 38,17 6364,85
81/27 Telo per pacciamatura permeabile all'acqua, in
01.P27.L45.005 |polipropilene stabilizzato U.V.. In rotoli con larg
tracm 165 e cm 315
Per:
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *
1671,00 1'671,00
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *906,20 906,20
A RIPORTARE 2'577,20 1'168°706,84
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RIPORTO 2'577,20 1'168°706,84
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *202,00 202,00
SOMMANO m?2 2'779,20 0,91 2'529,07
82/28 Preparazione speditiva del terreno per operazioni
18.A50.A65.005 |di inerbimento.
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *
3875,00 3875,00
SOMMANO m?2 3875,00 0,22 852,50
83/29 Rullatura trattore con rullo
18.A50.A60.005 |Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *16,00 16,00
SOMMANO h 16,00 28,23 451,68
84/30 Inerbimento di una superficie piana o inclinata
18.A55.A05.015 |tramite semina a spaglio per superfici superiori a
m2 3.000
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *
3875,00 3°875,00
SOMMANO m?2 3°875,00 0,60 2°325,00
85/31 Miscuglio ornamentale di specie varie a
01.P27.B35.005 |tagliabassa: In sacchi
96,875 96,875 96,88
SOMMANO kg 96,88 35,15 37405,33
86 /32 Messa a dimora di alberi in operazioni di
18.A60.A10.005 |ricostruzione della vegetazione naturale - buca di
m1x1x0,70
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *150,00 150,00
SOMMANO cad. 150,00 20,92 37138,00
87/33 Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed
18.A65.A05.005 |arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed
eventuale eliminazione
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *
3875,00 37875,00
SOMMANO m?2 3°875,00 0,12 465,00
88/34 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul
18.P06.A30.005 |luogo della messa a dimora di specie arboree
autoctone di cfr 12-16 cm
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *150,00 150,00
SOMMANO cad. 150,00 57,74 87661,00
89/35 Posa telo pacciamante su aiuole gia' preparate per
20.A27.A45.005 |il piantamento, compresa la sagomatura,
I'ancoraggio In pvc drenante
Per:
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *
1671,00 1'671,00
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *906,20 906,20
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *202,00 202,00
SOMMANO m?2 2'779,20 1,60 4°446,72
90/36 Messa a dimora di alberi con circonferenza del
A RIPORTARE 1'194°981,14
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RIPORTO 1°194°981,14
20.A27.A66.005 |fusto compresa tra cm.20 e cm.25. Buca di mt.
1.00x1.00x0.70
Per:
soluzione a verde "tipologico A" tav del Verde *32,00 32,00
SOMMANO cad. 32,00 90,99 2°911,68
91/37 Ancoraggio sotterraneo per alberature costituito
15030152 da cavi in acciaio e ancore - per alberature da a 8
m altezza
32,00 32,00
SOMMANO cad. 32,00 92,35 2955,20
92/38 Nolo di escavatore con benna frontale compreso
01.P24.A10.003 manovratore, della capacita di m3? 0.250
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *24,00 24,00
SOMMANO h 24,00 50,70 1216,80
93/39 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo
20.A27.A68.005 |della buca, carico e trasporto in discarica. Bucad i
cm 30x30x30
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *150,00 150,00
SOMMANO cad 150,00 6,70 1°005,00
94 /40 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo
01.P27.A30.200 |di specie arbustive. Cornus mas - cornus sang.
h=1.00-1.25z
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *30,00 30,00
SOMMANO cad 30,00 15,48 464,40
95/41 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo
01.P27.A30.210 |di specie arbustive. Corylus avell,c.a. purp.
h=1.00-1.25r=3 z
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *30,00 30,00
SOMMANO cad 30,00 14,27 428,10
96 /42 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo
01.P27.A30.230 |di  specie arbustive.Crataegus  oxyacantha
monogyna h=0.80-1.00 r=3 z
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *30,00 30,00
SOMMANO cad 30,00 8,58 257,40
97 /43 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo
01.P27.A30.265 |di specie arbustive. Euonimus europaeus-e.alatus
h=1.00-1.25r=3 z
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *30,00 30,00
SOMMANO cad 30,00 29,63 888,90
98 /44 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo
01.P27.A30.630 |di specie arbustive. Viburnum carl.;burk.;opulus
h=0.80-1.00 r=3 z/v
Per:
soluzione a verde "tipologico B" tav del Verde *30,00 30,00
SOMMANO cad 30,00 17,79 533,70
99 /45 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo
A RIPORTARE 1'205°642,32
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RIPORTO 1'205°642,32
01.P27.A40.050 |di specie rampicanti Rhyncospermum jasminoides
h=1.50-2.00 r=3 v
Per:
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *85,00 85,00
SOMMANO cad 85,00 33,45 2'843,25
100/ 46 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo
01.P27.A40.020 |di specie rampicanti Hedera helix in varieta'
h=1.00-1.25r=3 v
Per:
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *90,00 90,00
SOMMANO cad 90,00 6,44 579,60
101/47 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo
01.P27.A60.035 |di specie rampicanti Rosai rampic.innest in var.
h=1.00-1.25r=3 z/m
Per:
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *85,00 85,00
SOMMANO cad 85,00 7,94 674,90
102 /48 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo
01.P27.A40.030 |di specie rampicanti Hydrangea petiolaris h=0.80-
1.00r=3v
Per:
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *30,00 30,00
SOMMANO cad 30,00 17,89 536,70
103 /49 Messa a dimora di piante rampicanti esclusa
25020042 fornitura. Per piante di altezza sino a 120 cm
Per:
soluzione a verde "tipologico C" tav del Verde *290,00 290,00
SOMMANO cad. 290,00 11,27 37268,30
104 /50 Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo,
01.A08.A40.015 |plastica, gomma o acciaio. Su calcestruzzo
645,00 645,00
SOMMANO cad. 645,00 4,43 2'857,35
105/51 Tasselli ad espansione - (completi) Lunghezza cm
01.P14.M20.010 |6 - in gomma
645,00 645,00
SOMMANO cad. 645,00 0,16 103,20
106 /52 FILO DI FERRO ZINCATO PER LEGATURE
25.P02.C10.010 150,00 150,00
SOMMANO kg 150,00 1,24 186,00
OPERE DI SEGNALETICA (Cat 5)
SEGNALETICA (SbCat 9)
107 /128 Segnale stradale costituito da struttura in
04.P80.B07.005 |alluminio anodizzato. Segnale cm 60x60 a
cassonetto luminoso con led.
passaggio ciclopedonale su c.so machiavelli *4,00 4,00
SOMMANO cad. 4,00 889,04 3'556,16
SEGNALETICA VERTICALE (SbCat 10)
108/53 Fornitura e posa in opera di palina semplice o a
A RIPORTARE 1'220°247,78
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RIPORTO 1'220°247,78
G.01.01. bandiera in tubo di acciaio zincato.
Per:
nuovi segnali per viabilita e parcheggio *40,00 40,00
SOMMANO cad. 40,00 56,73 2'269,20
109 /54 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in
G.01.03. alluminio a forma quadrata o romboidale lato 600
mm, sp. 30/10, AlH.I.
Per:
nuovi segnali per indicazione parcheggio *4,00 4,00
nuovi segnali per indicazione parcheggio riservato
disabili *2,00 2,00
nuovi segnali per indicazione parcheggio riservato
bici *1,00 1,00
nuovi segnali per indicazione parcheggio riservato
moto *1,00 1,00
nuovi segnali per indicazione parcheggio riservato
TAXI *2,00 2,00
nuovi segnali per indicazione parcheggio riservato
ROSA *1,00 1,00
nuovi segnali per indicazione parcheggio riservato
AUTO ELETTRICHE *1,00 1,00
nuovi segnali per indicazione attraversamento ciclo
pedonale *2,00 2,00
nuovi segnali per indicazione attraversamento
pedonale rampa ingresso *2,00 2,00
SOMMANO cad. 16,00 70,47 1'127,52
110/55 Fornitura e posa in opera di delineatore specialed i
G.01.04. ostacolo.
su spartitraffico *9,00 9,00
SOMMANO cad. 9,00 168,60 1517,40
111/56 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in
G.01.02. lamiera di alluminio circolare o ottagonale classe
2). @600 mm.
Per:
nuovi segnali per viabilita STOP *7,00 7,00
nuovi segnali per viabilita divieto di accesso *5,00 5,00
divieto di sota e di fermata *1,00 1,00
pista ciclopedonale *2,00 2,00
SOMMANO cad. 15,00 63,06 945,90
112 /65 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo a
G.01.05. forma rettangolare classe 2). Lati 530x180 mm.
Per:
nuovi segnali per viabilita *[8,00*2] 16,00 16,00
nuovi segnali per viabilita *[8*2] 16,00 16,00
SOMMANO cad. 32,00 22,39 716,48
SEGNALETICA ORIZZONTALE (SbCat 11)
113 /57 Realizzazione di scritte orizzontale di
G.02.01. "STOP","BUS", "30" ecc. in vernice spartitraffico
rifrangente
Per:
STOP *9,00 9,00
simbolo parcheggio riservato bici *2,00 2,00
simbolo parcheggio riservato moto *1,00 1,00
simbolo parcheggio riservato disabili *9,00 9,00
simbolo parcheggio riservato AUTO ELETTRICHE *
6,00 6,00
BUS *3,00 3,00
30 *8,00 8,00
TAXI *5,00 5,00
PARCHEGGI ROSA *8,00 8,00
simbolo percorso ciclo pedonale *[8+8] 16,00 16,00
frecce *2,00 2,00
A RIPORTARE 69,00 1'226°824,28
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RIPORTO 69,00 1'226°824,28
SOMMANO cad. 69,00 21,35 1'473,15
114 /58 Realizzazione di strisce orizzontali di larghezzal 2/
G.02.02. 15 cm.
Per:
strisce bianche per viabilita
3,00*500,00 3,00 500,00 1500,00
[3,00*2]*350,00 6,00 350,00 2°100,00
[6,00%2]*75,00 12,00 75,00 900,00
3,00*25,00 3,00 25,00 75,00
4,00*100,00 4,00 100,00 400,00
9,00*50,00 9,00 50,00 450,00
3,00*75,00 3,00 75,00 225,00
posti auto *229,00*5,00 229,00 5,00 1145,00
posti moto *9,00*4,00 9,00 4,00 36,00
fermata bus colore giallo *1,00*55,00 1,00 55,00 55,00
SOMMANO m 6°886,00 0,72 4°957,92
115/59 Realizzazione passaggi pedonali, linee di arresto e
G.02.03. segnali orizzontali.
Per:
zebrature *100,00 100,00
attraversamenti pedonali *6,00*3,00*0,50 6,00 3,00 0,50 9,00
linea di stop *9,00*5,00*0,50 9,00 5,00 0,50 22,50
aree *50,00 50,00
SOMMANO m?2 181,50 5,83 1°058,15
116 /60 Fornitura e posa di pavimentazione sintetica
G.02.05. impermeabile, antisdrucciolevole per passaggi
pedonali colori scelti dalla.
attraversamento ciclabile Corso Machiavelli *10,00*
2,20 10,00 2,20 22,00
attraversamento ingresso asl *7,00%6,50 7,00 6,50 45,50
SOMMANO m?2 67,50 44,01 2°970,68
117 /61 Realizzazione di serie di triangoli, dimensione
G.02.04. base cm 50, altezza cm 70.
Per:
triangolini dare precedenza *5,00*4,000 5,00 4,000 20,00
SOMMANO cad. 20,00 1,56 31,20
OPERE DI ARREDO URBANO (Cat 6)
ARREDO URBANO (SbCat 12)
118/66 Fornitura e posa di Barriera/transenna metallica
H.01.01. singola Tipo "Citta di Torino".
Per:
a protezione *10,00 10,00
SOMMANO cad. 10,00 188,10 1881,00
119 /67 Paletto in acciaio zincato "dissuasore" Tipo "Citta
H.01.02. di Torino".
Per:
per protezione *10,00 10,00
SOMMANO cad. 10,00 91,45 914,50
120/68 Fornitura e posa in opera di panchina 3 posti.
H.01.03. Per:
per aree di sosta *4,00 4,00
SOMMANO cad. 4,00 729,00 2°916,00
121/69 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti
A RIPORTARE 1'243°026,88
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RIPORTO 1'243°026,88
H.01.04 .a. raccolta differenziata.
Per:
cestini con differenziata e posacenere *3,00 3,00
SOMMANO cad. 3,00 732,50 2'197,50
122172 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti ¢ on
H.01.04.b. posacenere.
cestini con posacenere *7,00 7,00
SOMMANO cad. 7,00 506,00 3'542,00
1237113 FORNITURA PENSILINE TIPO "F" (scheda n. 8)
16.P04.A05.085 Disegni GTT n. 43414 e 43415.
Per:
nuova pensilina per fermata GTT *1,00 1,00
SOMMANO cad. 1,00 57096,30 57096,30
124 /114 POSA IN OPERA PENSILINA DI FERMATA
16.P04.A05.100 |Per:
nuova pensilina per fermata GTT *1,00 1,00
SOMMANO cad. 1,00 705,46 705,46
125/118 FORNITURA DI SEDUTA DI FERMATA
16.P04.A05.190 |Per:
seduta per nuova pensilina per fermata GTT *1,00 1,00
SOMMANO cad. 1,00 745,80 745,80
126/119 POSA SEDUTA DI FERMATA
16.P04.A05.195 Per:
posa di seduta per nuova pensilina per fermata GTT
l'intervento risulta nell'ambito del montaggio di
pensilina di nuova fornitura quindi si applica una
riduzione del prezzo pari al 50% *1,00*0,500 1,00 0,500 0,50
SOMMANO cad. 0,50 147,78 73,89
12717120 FORNITURA E POSA VETRI TEMPERATI PER
16.P04.A05.200 PENSILINE
Per:
n. 2 vetri (2100mmx1460mm) per nuova pensilina per
fermata GTT
I'intervento risulta nell'ambito del montaggio di
pensilina di nuova fornitura quindi si applica una
riduzione del prezzo pari al 30% *2,00*2,10*1,46*
0,700 2,00 2,10 1,46 0,700 4,29
SOMMANO m?2 4,29 94,35 404,76
1287129 Fornitura e posa in opera di arco porta bici.
H.01.05. 15,00 15,00
SOMMANO cad. 15,00 165,00 2°475,00
OPERE DI COMPLETAMENTO (Cat 7)
OPERE VARIE (SbCat 16)
129 /70 Prestazioni per esecuzione di opere
L.01.01. completamento, finitura, ecc..
Per:
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2°039,70 2°039,70
A RIPORTARE 1'260°307,29
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'260°307,29
130/71 Rilievo e restituzione dellopera AS BUILT in
L.01.02. formato digitale secondo la qualita dell'Ente
Appaltante.
Per:
1,00 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 2°280,00 2°280,00
131/130 Fornitura e posa di PANNELLI PREFABBRICATI IN
25.A10.A00.005 |C.A. AFACCIAVISTA
Per ripristino porzioni di muro perimetrale danneggiato
*15,00*3,000 15,00 3,000 45,00
SOMMANO m?2 45,00 32,41 1°458,45
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'264°045,74
TOTALE euro 1'264°045,74

A RIPORTARE

COMMITTENTE: VENARIA REALE
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IMPORTI
?Zgi?gi‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 PARCHEGGIO OSPEDALE 1'264°045,74

002 ONERI SICUREZZA 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 1'264°045,74

A RIPORTARE

COMMITTENTE: VENARIA REALE
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IMPORTI
?Zgi?gi‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OPERE STRADALI 702°304,56
002 OPERE RACCOLTA ACQUE METEO 244°163,85
003 OPERE DI SOTTOSERVIZI A RETE IP 158'924,35
004 OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE E IRRIGAZIONE 111°298,86
005 OPERE DI SEGNALETICA 20°623,76
006 OPERE DI ARREDO URBANO 20°952,21
007 OPERE DI COMPLETAMENTO 5778,15
008 SICUREZZA DA P.S. 0,00
Totale CATEGORIE euro 1'264°045,74

A RIPORTARE

COMMITTENTE: VENARIA REALE
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IMPORTI
ﬁf\gi?g DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 DEMOLIZIONI 21'589,25
002 SCAVI E REINTERRI 80'829,12
003 SMALTIMENTI E GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO 102'914,62
004 SOTTOFONDI STRADALI 144'940,63
005 PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE 303'320,01
006 PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E CORDOLATURE 104'704,92
007 MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI 75'212,76
008 TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI, INTERRAMENTO CANALI 112'957,10
009 SEGNALETICA 3'556,16
010 SEGNALETICA VERTICALE 6'576,50
011 SEGNALETICA ORIZZONTALE 10°491,10
012 ARREDO URBANO 20'952,21
013 I.P. OPERE EDILI 96'287,30
014 I.P. OPERE ELETTRICHE 62'637,05
015 SISTEMAZIONE A VERDE FASE 1 111'298,86
016 OPERE VARIE 5778,15
017 SICUREZZA 0,00
Totale SUB CATEGORIE euro 1'264°045,74

A RIPORTARE

COMMITTENTE: VENARIA REALE
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IMPORTI
ﬁf\gi?g DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

c LAVORI A CORPO euro 17264 045,74
C:001 PARCHEGGIO OSPEDALE euro 17264 045,74
€:001.001 OPERE STRADALI euro 702°304,56
€:001.001.001 DEMOLIZIONI euro 21'589,25
€:001.001.002 SCAVI E REINTERRI euro 24'835,13
€:001.001.003 SMALTIMENTI E GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO euro 102°914,62
€:001.001.004 SOTTOFONDI STRADALI euro 144°940,63
€:001.001.005 PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE euro 303'320,01
€:001.001.006 PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E CORDOLATURE euro 104°704,92
€:001.002 OPERE RACCOLTA ACQUE METEO euro 244°163,85
€:001.002.002 SCAVI E REINTERRI euro 55'993,99
€:001.002.007 MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI euro 75'212,76
€:001.002.008 TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI, INTERRAMENTO CANALI euro 112°957,10
€:001.003 OPERE DI SOTTOSERVIZI A RETE IP euro 158'924,35
€:001.003.013 I.P. OPERE EDILI euro 96'287,30
€:001.003.014 I.P. OPERE ELETTRICHE euro 62'637,05
€:001.004 OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE E IRRIGAZIONE euro 111°298,86
€:001.004.015 SISTEMAZIONE A VERDE FASE 1 euro 111°298,86
€:001.005 OPERE DI SEGNALETICA euro 20°623,76
€:001.005.009 SEGNALETICA euro 3'556,16
€:001.005.010 SEGNALETICA VERTICALE euro 6'576,50
€:001.005.011 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 10°491,10
€:001.006 OPERE DI ARREDO URBANO euro 20°952,21
€:001.006.012 ARREDO URBANO euro 20°952,21
€:001.007 OPERE DI COMPLETAMENTO euro 5778,15
€:001.007.016 OPERE VARIE euro 5778,15

TOTALE euro 17264 045,74

Comune di Venaria (TO),

A RIPORTARE

COMMITTENTE: VENARIA REALE [L2620_PRG_ESECUTIVO_SET_2018.dcf' (J:\L2620 - Venaria parcheggio Ospedale\PRODUZIONE\5_PRIMUSY) v.1/167]






