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RIPORTO
LAVORI A CORPO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
1 Scavo generale, di shancamento o splateamento a sez  ione aperta, in
01.A01.A10.010 |terreni sciolti o compaitti, fino a 4 m di profondit a
SOMMANO m?3 6°535,56 3,80 24°835,13 6°767,57 27,250
2 Scavo in trincea, in vie gia' sistemate, a paretiv  erticali. Fino alla
01.A01.A85.005 |profondita di m 2
SOMMANO m?3 1810,63 19,85 357941,01 19°045,14| 52,990
3 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87.020 |precedentemente estratte. Eseguito con mezzo meccan  ico
SOMMANO m3 460,86 7,81 3'599,32 1'584,06| 44,010
4 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento d el materiale
01.A02.C10.015 |utilizzabile entro la distanza massima di metri 300
SOMMANO m2 106,10 11,51 1221,21 1'221,21| 100,000
5 Posa in opera di tasselli ad espansione, di piombo, plastica, gomma o
01.A08.A40.015 |acciaio. Su calcestruzzo
SOMMANO cad. 645,00 4,43 2'857,35 2'857,35| 100,000,
6 Spandimento di materiali vari per spessori superior iacm 3. Ghiaia
01.A21.A20.030 |vagliata, pietrischetto e ciottoli sparsi a mano
SOMMANO m? 166,75 27,88 4°648,99 4°648,99| 100,000
7 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello st rato di fondazione.
01.A21.A50.010 |Per spessore finito fino a 30 cm
SOMMANO m2 4°472,04 1,29 57768,93 2°984,27, 51,730

8 Tasselli ad espansione - (completi) Lunghezza cm 6 - in gomma

01.P14.M20.010 SOMMANO cad. 645,00 0,16 103,20 0,00

9 Nolo di escavatore con benna frontale compreso mano vratore, della

01.P24.A10.003 |capacita di m3 0.250

SOMMANO h 24,00 50,70 1216,80 861,86/ 70,830

10 Nolo di trattore a 4 ruote motrici. Potenza non inf  eriore a 75 HP - fino a

01.P24.A45.005 |150 HP

SOMMANO h 16,00 56,17 898,72 574,55/ 63,930
11 Nolo di pala gommata con retro - escavatore munita di cucchiaia
01.P24.A65.010 |rovescia della potenza oltre 80 HP

SOMMANO h 16,00 63,16 1°010,56 574,60/ 56,860

12 Nolo di motograder livellatore. Della potenza fino a 100 HP

01.P24.A80.005 SOMMANO h 8,00 78,07 624,56 287,30/ 46,000

13 Nolo di rullo trainato, escluso il mezzo trainante. Da 30 a 80 tonnellate

01.P24.B20.005 SOMMANO h 16,00 16,17 258,72 109,76| 42,424

14 Trasporto di materiale di scavo entro cantiere

01.P26.A50.005 SOMMANO m?3 4°311,68 191 8235,31 37751,16| 45,550

15 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul lu 0go piantamento di

01.P27.A10.007 |specie arboree: Acer campestre cfr=20-25 ha=2.20 z

SOMMANO cad. 23,00 284,27 6°538,21 0,00

16 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul lu ogo del piantamento

01.P27.A10.467  |Populus nigra pyramidalis cfr=18-20

SOMMANO cad. 9,00 71,01 639,09 0,00
17 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo di specie arbustive.
01.P27.A30.200 |Cornus mas - cornus sang. h=1.00-1.25 z

SOMMANO cad 30,00 15,48 464,40 0,00
18 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo di specie arbustive.
01.P27.A30.210 |Corylus avell.,c.a. purp. h=1.00-1.25 r=3 z

SOMMANO cad 30,00 14,27 428,10 0,00
19 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo di specie
01.P27.A30.230 |arbustive.Crataegus oxyacantha monogyna h=0.80-1.00 r=3z

SOMMANO cad 30,00 8,58 257,40 0,00
20 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo di specie arbustive.
01.P27.A30.265 |Euonimus europaeus-e.alatus h=1.00-1.25r=3 z

SOMMANO cad 30,00 29,63 888,90 0,00

A RIPORTARE 45267,82
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21 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo di specie arbustive.
01.P27.A30.630 |Viburnum carl.;burk.;opulus h=0.80-1.00 r=3 z/v

SOMMANO cad 30,00 17,79 533,70 0,00
22 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo di specie rampicanti
01.P27.A40.020 |Hedera helix in varieta' h=1.00-1.25 r=3 v

SOMMANO cad 90,00 6,44 579,60 0,00
23 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo di specie rampicanti
01.P27.A40.030 |Hydrangea petiolaris h=0.80-1.00 r=3 v

SOMMANO cad 30,00 17,89 536,70 0,00
24 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo di specie rampicanti
01.P27.A40.050 |Rhyncospermum jasminoides h=1.50-2.00 r=3 v

SOMMANO cad 85,00 33,45 2'843,25 0,00
25 Fornitura compreso trasporto e scarico su luogo di specie rampicanti
01.P27.A60.035 |Rosai rampic.innest in var. h=1.00-1.25 r=3 z/m

SOMMANO cad 85,00 7,94 674,90 0,00

26 Miscuglio ornamentale di specie varie atagliabassa  : In sacchi

01.P27.B35.005 SOMMANO kg 96,88 35,15 37405,33 0,00

27 Lapillo vulcanico alveolare a cellule aperte perpac  ciamatura, substrati

01.P27.G45.005 |di coltivazione, colturein vaso, pH= 7 Sfuso

SOMMANO m?3 166,75 38,17 6°364,85 0,00
28 Telo per pacciamatura permeabile allacqua, in poli  propilene
01.P27.L45.005 |stabilizzato U.V.. In rotoli con larg. tracm 165 e cm 315
SOMMANO m?2 2°'779,20 0,91 2'529,07 0,00
29 Segnale stradale costituito da struttura in allumin io anodizzato.
04.P80.B07.005 |Segnale cm 60x60 a cassonetto luminoso con led.
SOMMANO cad. 4,00 889,04 3'556,16 0,00
30 Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rotondo H
08.A25.F25.005 100 mm, mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi
SOMMANO cad. 22,00 172,00 3784,00 1°495,44| 39,520
31 Prowvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato. diametro interno cm
08.A30.G36.010 |50
SOMMANO m 5,00 161,94 809,70 108,26/ 13,370
32 Prowvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato. diametro interno cm
08.A30.G36.025 |80
SOMMANO m 45,00 277,24 12°475,80 1'732,89| 13,890
33 Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne
08.A30.G39.005 |tubolari cilindriche, sezioni interne di cm 100x100
SOMMANO cad. 20,00 515,01 107300,20 57301,51| 51,470

34 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari pre  fabbricati in

08.A30.G78.080 |calcestruzzo armato. Dimensioni interne 2100x1100 m  m.

SOMMANO m 85,00 747,77 63°560,45 11'911,23| 18,740

35 Prowvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie SN 8

08.A35.H10.165 |kN/m2 SDR 34: del diametro esterno dicm 16

SOMMANO m 663,60 15,55 10°318,98 4°957,24| 48,040

36 Prowvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie SN 8

08.A35.H10.170 |kN/m?2 SDR 34: del diametro esterno di cm 20

SOMMANO m 164,85 20,75 3°420,64 1385,36| 40,500
37 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie SN 8
08.A35.H10.175 |kN/m2 SDR 34: del diametro esterno dicm 25

SOMMANO m 221,55 30,42 6739,55 2°482,18| 36,830
38 Prowvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie SN 8
08.A35.H10.180 |kN/m2 SDR 34: del diametro esterno dicm 31,5

SOMMANO m 139,65 57,42 8°018,70 3°068,76| 38,270
39 Prowvista e posa in opera di tubazioni in PEAD stru ftturato, di tipo
08.A40.106.030 corrugato diametro esterno 400mm

SOMMANO m 153,00 49,76 7°613,28 37406,18| 44,740
40 Allacciamento di immissione stradale compresa la pe rforazione del
08.A55.N03.005 |manufatto a mezzo di carotaggio

SOMMANO cad. 4,00 119,78 479,12 253,89| 52,990
A RIPORTARE 81°370,76
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41 Fornitura e posa di palo cilindrico, lunghezza tota le 4,60 m sezione
13.P03.A10.005 [circolare

SOMMANO cad. 9,00 187,14 1'684,26 350,33/ 20,800
42 Fornitura e posa di palo cilindrico, lunghezza tot  ale 7,00 m sezione
13.P03.A10.015 [circolare

SOMMANO cad. 35,00 239,95 8398,25 1'362,20| 16,220
43 Fornitura e posa in opera con innesto a cima palod i manicotto in tubo
13.P03.B30.005 |di acciaio zincato a caldo diametro di 60,3 mm

SOMMANO cad. 14,00 25,62 358,68 32,68/ 9,110

44 Verniciatura di palo, braccio e canalizzazioni. Ver niciatura di palo o

13.P04.A05.005 |braccio in opera o presso stabilimento.

SOMMANO m?2 90,49 31,04 2'808,81 1362,83| 48,520

45 Ancoraggio sotterraneo per alberature costituito da cavi in acciaio e

15030152 ancore - per alberature da a 8 m altezza

SOMMANO cad. 32,00 92,35 2°955,20 0,00

46 FORNITURA PENSILINE TIPO "F" (scheda n. 8) Disegni GTT n. 43414 e

16.P04.A05.085 |43415.

SOMMANO cad. 1,00 5°096,30 5°096,30 0,00

47 POSA IN OPERA PENSILINA DI FERMATA

16.P04.A05.100 SOMMANO cad. 1,00 705,46 705,46 692,48/ 98,160

48 FORNITURA DI SEDUTA DI FERMATA

16.P04.A05.190 SOMMANO cad. 1,00 745,80 745,80 0,00

49 POSA SEDUTA DI FERMATA

16.P04.A05.195 SOMMANO cad. 0,50 147,78 73,89 72,60/ 98,250

50 FORNITURA E POSA VETRI TEMPERATI PER PENSILINE

16.P04.A05.200 SOMMANO m?2 4,29 94,35 404,76 169,68 41,920

51 Rullatura trattore con rullo

18.A50.A60.005 SOMMANO h 16,00 28,23 451,68 112,92| 25,000

52 Preparazione speditiva del terreno per operazionid iinerbimento.

18.A50.A65.005 SOMMANO m?2 3'875,00 0,22 852,50 298,38/ 35,000

53 Inerbimento di una superficie piana o inclinata tra mite semina a spaglio

18.A55.A05.015 |per superfici superioria m?2 3.000

SOMMANO m?2 3875,00 0,60 2°325,00 1375,70| 59,170

54 Messa a dimora di alberi in operazioni di ricostruz  ione della

18.A60.A10.005 |vegetazione naturale - bucadim 1 x 1x 0,70

SOMMANO cad. 150,00 20,92 37138,00 2'353,50| 75,000
55 Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante
18.A65.A05.005 |sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione
SOMMANO m?2 3875,00 0,12 465,00 232,50/ 50,000
56 Realizzazione di cordolatura attraverso fornitura e posa in opera di
18.A85.A55.005 |lame in acciaio profilato ad L, di dimensioni 20x20
SOMMANO m 110,00 13,28 17460,80 511,28/ 35,000
57 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul lu ogo della messa a
18.P06.A30.005 |dimora di specie arboree autoctone di cfr 12-16 cm
SOMMANO cad. 150,00 57,74 8661,00 866,10, 10,000
58 Formazione di prato, compresa la regolarizzazione d el piano di semina,
20.A27.A10.035 |lo scavo e la fornitura e stesa di terra agraria
SOMMANO m?2 140,00 11,56 1618,40 571,46/ 35,310
59 Formazione di aiuola compreso lo scavo di sbancamen to fino alla
20.A27.A12.005 |profondita di cm 40 e la fresatura
SOMMANO m?2 2°'779,20 11,16 31°015,87 10'505,08| 33,870
60 Posa telo pacciamante su aiuole gia' preparate per il piantamento,
20.A27.A45.005 |compresa la sagomatura, I'ancoraggio In pvc drenan  te
SOMMANO m?2 2°'779,20 1,60 4°446,72 3'235,88| 72,770
61 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fust o compresa tra
20.A27.A66.005 |cm.20 e cm.25. Buca di mt. 1.00x1.00x0.70
SOMMANO cad. 32,00 90,99 2'911,68 937,56/ 32,200
62 Messa a dimora di arbusti comprendente scavo della buca, carico e
A RIPORTARE 106°413,92
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L2620 PE STR - LUGLIO 2018

COMUNE DI VENARIA REALE (TO) - PARCHEGGIO A SERVIZIO DELLA NUOVA STRUTTURA SANITARIA pag. 4
Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 106°413,92
20.A27.A68.005 |trasporto in discarica. Buca di cm 30x30x30
SOMMANO cad 150,00 6,70 1°005,00 730,74| 72,710

63 Fornitura e posa di PANNELLI PREFABBRICATIIN C.A. A FACCIAVISTA

25.A10.A00.005 SOMMANO m?2 45,00 32,41 1°458,45 104,72 7,180

64 FILO DI FERRO ZINCATO PER LEGATURE

25.P02.C10.010 SOMMANO kg 150,00 1,24 186,00 0,00

65 Messa a dimora di piante rampicanti esclusa fornitu ra. Per piante di

25020042 altezza sino a 120 cm

SOMMANO cad. 290,00 11,27 3268,30 1°009,58| 30,890

66 Fornitura e posa in opera di pozzo perdente prefabb ricato in

50.7.GQ4.01.B calcestruzzo vibrato. Diametro 200 cm, profondita4 00 cm.

SOMMANO cad. 8,00 2°005,68 16°045,44 57961,84| 37,156

67 Demolizione di strutture in cemento armato di qualu nque forma e

D1.01.01. dimensione.

SOMMANO m?3 342,32 59,50 20°368,04 4'843,59| 23,780

68 Formazione di rinfianco e ricoprimento di tubazioni con ghiaietto.

D1.02.01. SOMMANO m3 305,59 35,11 107729,26 2'611,97| 24,344

69 Carico, trasporto a qualsiasi distanza di materie d i scavo discariche

D1.03.01. autorizzate (escluso oneri smaltimento).

SOMMANO m3 3806,38 7,87 297956,22 18°011,40| 60,126

70 Conferimento in discarica CER 17 05 04 <terra e roc ce, diverse da

D1.03.02. quelle di cui alla voce 17 05 03*> in Colonna B.

SOMMANO t 4°064,87 11,75 47°762,22 0,00

71 Conferimento in impianto di smaltimento di material e contenente

D1.03.03. amianto.

SOMMANO t 25,92 213,42 5531,85 0,00

72 Conferimento in discarica CER 17 03 02 <miscele bit uminose diverse

D1.03.04. da quelle di cui alla voce 17 03 01>.

SOMMANO t 1188,00 8,45 10038,60 0,00

73 Conferimento in discarica CER 17 09 04 <rifiuti mis ti dellattivita di

D1.03.05. costruzione e demolizione, ...>.

SOMMANO t 1°484,64 8,70 12'916,37 0,00

74 Caratterizzazione di base del rifiuto da conferire in discarica.

D1.03.06. SOMMANO cad. 4,00 461,00 1844,00 17475,20| 80,000

75 Redazione di Piano di lavoro per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:

D1.03.07. manufatti di amianto cemento.

SOMMANO cad. 1,00 1200,00 1200,00 960,00/ 80,000

76 Fornitura e posa di caditoia stradale non sifonata GS D400 550x550

E.01.01. mm"Tipo PAM DEDRA 400" o equivalente senza ripristi  no

SOMMANO cad. 108,00 413,00 44°604,00 13°850,95| 31,053

7 Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacita filtrante in TNT 300

F.01.01. g/m2.

SOMMANO m?2 9534,69 1,75 167685,71 37178,63| 19,050

78 Prowvista e stesa di misto granulare anidro ricicla to per fondazioni

F.01.02. stradali eseguita a macchina.

SOMMANO m3 4'553,16 13,01 597236,61 22°118,95| 37,340

79 Provvista e stesa di misto naturale stabilizzato a cemento compresa la

F.01.03. compattazione.

SOMMANO m?3 1°056,26 65,30 68°973,78 8738,47| 12,669

80 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante mac  china fresatrice a

F.02.01. freddo, per profondita da 3 a 4 cm.

SOMMANO m?2 660,00 3,93 2593,80 883,19| 34,050

81 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente

F.02.02. SOMMANO m?2 6°079,06 0,70 4°255,34 3783,00| 88,900

82 Provvista e stesa in opera di emulsione bituminosa al 55% di bitume.

F.02.03. SOMMANO m?2 6°079,06 0,34 2°066,88 597,74| 28,920

83 Misto granulare bitumato (tout-venant bitumato) sp. medio 8 cm.

F.02.04. SOMMANO m?2 57326,81 10,81 57'582,82 8'568,32| 14,880

A RIPORTARE 203'842,21
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84 Provvista e stesa (binder) di cls bituminoso per st rato di collegamento

F.02.05. con vibrofinitrice 4 cm.

SOMMANO m?2 57326,81 6,29 33'505,63 57280,49| 15,760

85 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bitumin 0sS0 per strato

F.02.06. d'usura. a) per uno spessore compresso di cm 3,00.

SOMMANO m?2 6°079,06 5,38 32'705,34 57324,43| 16,280

86 Prowvista e stesa di pavimentazione carrabile drena  nte rinforzata con

F.02.07.a. fibre in polimeriche sp. cm 20,00.

SOMMANO m?2 2972,30 46,00 136°725,80 68°362,90| 50,000

87 Prowvista e stesa di pavimentazione pedonale drenan te colorata in

F.02.07.b. pasta sp. cm 12,00.

SOMMANO m?2 1'129,48 30,00 33'884,40 167942,20| 50,000

88 Fornitura e posa in opera di cubetti di porfido 8/1 0 per spartitraffico/

F.03.01. passaggi pedonali.

SOMMANO m2 106,10 137,00 14'535,70 4'507,96| 31,013

89 Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in cls av ente Rck>/=350 daN/

F.03.02. cmz (12xH=25 cm).

SOMMANO m 2°965,12 26,82 79'524,52 27°152,57| 34,144

90 Fornitura e posa di lastre/mattonelle in cls pfo pr  essate per percorsi

F.03.03. guida per ipo e non vedenti (senza sottofondo)

SOMMANO m?2 42,00 99,75 4°189,50 1382,54| 33,000

91 Fornitura e posa di binderi a raso, sollevati o inc linati in porfido

F.03.04. largh.=12 H=10/15 cm.

SOMMANO m 161,38 40,00 6°455,20 2'231,63| 34,571

92 Fornitura e posa in opera di palina semplice o a ba  ndiera in tubo di

G.01.01. acciaio zincato.

SOMMANO cad. 40,00 56,73 2269,20 1°086,40| 47,876

93 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in la  miera di alluminio

G.01.02. circolare o ottagonale classe 2). @600 mm.

SOMMANO cad. 15,00 63,06 945,90 226,07| 23,900

94 Fornitura e posa in opera di segnale stradale in al luminio a forma

G.01.03. guadrata o romboidale lato 600 mm, sp. 30/10, AlH. I.

SOMMANO cad. 16,00 70,47 1127,52 241,08/ 21,382

95 Fornitura e posa in opera di delineatore specialed i ostacolo.

G.01.04. SOMMANO cad. 9,00 168,60 1'517,40 472,97 31,170

96 Fornitura e posa in opera di pannello integrativo a forma rettangolare

G.01.05. classe 2). Lati 530x180 mm.

SOMMANO cad. 32,00 22,39 716,48 240,97| 33,632

97 Realizzazione di scritte orizzontale di "STOP","BUS ", "30" ecc. in

G.02.01. vernice spartitraffico rifrangente

SOMMANO cad. 69,00 21,35 1473,15 323,80/ 21,980

98 Realizzazione di strisce orizzontali di larghezzal  2/15 cm.

G.02.02. SOMMANO m 6°886,00 0,72 4'957,92 1859,22| 37,500

99 Realizzazione passaggi pedonali, linee diarresto e segnali orizzontali.

G.02.03. SOMMANO m?2 181,50 5,83 1°058,15 562,77 53,184

100 Realizzazione di serie di triangoli, dimensione bas e cm 50, altezza cm

G.02.04. 70.

SOMMANO cad. 20,00 1,56 31,20 17,11| 54,839

101 Fornitura e posa di pavimentazione sintetica imperm eabile,

G.02.05. antisdrucciolevole per passaggi pedonali colori sce Iti dalla.

SOMMANO m?2 67,50 54,70 3'692,25 1'292,29| 35,000

102 Fornitura e posa di Barriera/transenna metallica si  ngola Tipo "Citta di

H.01.01. Torino".

SOMMANO cad. 10,00 188,10 1881,00 414,10 22,015

103 Paletto in acciaio zincato "dissuasore” Tipo "Citta di Torino".

H.01.02. SOMMANO cad. 10,00 91,45 914,50 295,05/ 32,264

104 Fornitura e posa in opera di panchina 3 posti.

H.01.03. SOMMANO cad. 4,00 729,00 2916,00 919,28/ 31,525

A RIPORTARE 342°978,04

COMMITTENTE: VENARIA REALE
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Num.ord. IND'CAZ'SSES_E LAVORI ouantia IMPORTI COSTO incid.
0,
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Manodopera %
RIPORTO 342°978,04
105 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti r accolta differenziata.
H.01.04.a. SOMMANO cad. 3,00 732,50 2197,50 697,80 31,754
106 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti ¢ on posacenere.
H.01.04.b. SOMMANO cad. 7,00 506,00 3'542,00 1417,15| 40,010
107 Fornitura e posa in opera di arco porta bici.
H.01.05. SOMMANO cad. 15,00 165,00 2°475,00 768,45 31,048
108 Formazione di cavidotto semplice interrato @ 110 mm PE a.d. corrugato
1.01.01. senza ripristino bitumato.
SOMMANO m 1530,00 38,77 59°318,10 17°166,66| 28,940
109 Pozzetto in cls cementizio per impianto elettrico5  0x50x70 con chiusino
1.01.02. in ghisa C250/D400.
SOMMANO cad. 68,00 304,69 20'718,92 2'633,37| 12,710
110 Basamento in c.a. delle dimensioni 80x80x100 cm.
1.01.03. SOMMANO cad. 9,00 91,21 820,89 292,95/ 35,687
111 Basamento in c.a. delle dimensioni 100x100x100 cm.
1.01.04. SOMMANO cad. 35,00 142,52 47988,20 1'692,25| 33,925
112 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico gener  ale per impianto
1.02.01. d'illuminazione pubblica.
SOMMANO a corpo 1,00 2°455,00 2°455,00 142,67 5,812
113 Fornitura e posa di puntazza in acciaio ramato prol  ungabili ad innesto
1.02.02. 1=1.5 m d=25 mm.
SOMMANO cad. 44,00 38,57 1697,08 437,39 25,773
114 Fornitura e posa in opera di conduttore in rame nud o da 35 mm2.
1.02.03. SOMMANO m 900,00 9,15 8°235,00 6°502,75| 78,965
115 Formazione di muffola di giunzione del tipo miscela to SCOTCHCAST o
1.02.04. similari, per cavi multipolari.
SOMMANO cad. 55,00 58,31 3207,05 986,81 30,770
116 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 ase  z. mm?2 3x2,5.
1.02.05.a. SOMMANO m 541,00 4,98 2'694,18 1389,39| 51,570
117 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 ase  z. mm?2 2x4.
1.02.05.b. SOMMANO m 97,65 571 557,58 250,86/ 44,990
118 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 ase  z. mm? 2x6.
1.02.05.c. SOMMANO m 224,70 6,36 17429,09 651,52| 45,590
119 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 ase  z. mm?2 4x4.
1.02.06.a. SOMMANO m 336,00 7,37 2°476,32 1°097,01| 44,300
120 Fornitura e posa di linee elettriche tipo FG17 ase  z. mm?2 4x6.
1.02.06.b. SOMMANO m 603,75 9,08 57482,05 2°104,56| 38,390
121 Verifiche, messa in servizio impianti, documentazio ne e misure
1.02.07. SOMMANO a corpo 1,00 900,00 900,00 720,00/ 80,000
122 Fornitura di app. illum. stradale in classe | "Tipo Cree XSP HIGH
1.02.08.a OUTPUT Series" lampada LED 27 W.
SOMMANO cad. 30,00 373,00 117190,00 0,00
123 Fornitura di app. illum. stradale in classe | "Tipo Cree XSP HIGH
1.02.08.b OUTPUT Series" lampada LED 63 W.
SOMMANO cad. 16,00 373,00 57968,00 0,00
124 Fornitura di apparecchio illuminante stradale in cl asse | "Tipo Cree
1.02.08.c Urban Series modern" 19 W
SOMMANO cad. 9,00 327,00 2°943,00 0,00
125 Posa in opera di apparecchio iluminante su palo es  istente.
1.02.09. SOMMANO cad. 55,00 69,50 3'822,50 983,67| 25,734
126 Prestazioni per esecuzione di opere completamento, finitura, ecc..
L.01.01. SOMMANO a corpo 1,00 2°039,70 2°039,70 1'529,78| 75,000
127 Rilievo e restituzione dellopera AS BUILT in forma  to digitale secondo
L.01.02. la qualita dellEnte Appaltante.
SOMMANO a corpo 1,00 2280,00 2280,00 1'663,26| 72,950
A RIPORTARE 3867106,34

COMMITTENTE: VENARIA REALE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO eid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3867106,34
Parziale LAVORI A CORPO euro 1'264°330,56 3867106,34] 30,538
TOTALE euro 1'264°330,56 3867106,34| 30,538

A RIPORTARE

COMMITTENTE: VENARIA REALE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale

C LAVORI A CORPO euro 1'264°330,56 3867106,34| 30,538

C:001 PARCHEGGIO OSPEDALE euro 1'264°330,56 3867106,34| 30,538

C:001.001 OPERE STRADALI euro 708°639,20 213°178,77) 30,083

C:001.001.001 DEMOLIZIONI euro 21°589,25 67064,80, 28,092

C:001.001.002 SCAVI E REINTERRI euro 24°835,13 6°767,57| 27,250

C:001.001.003 SMALTIMENTI E GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO euro 109°249,26 20°446,60| 18,716

C:001.001.004 SOTTOFONDI STRADALI euro 144°940,63 34'882,83| 24,067

C:001.001.005 PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE euro 303°320,01 109°742,27| 36,180

C:001.001.006 PAVIMENTAZIONI LAPIDEE E CORDOLATURE euro 104°704,92 35274,70| 33,690

C:001.002 OPERE RACCOLTA ACQUE METEO euro 244°163,85 81'294,39| 33,295

C:001.002.002 SCAVI E REINTERRI euro 557993,99 25°378,66| 45,324

C:001.002.007 MANUFATTI, CADITOIE, POZZETTI, CHIUSINI euro 75°212,76 26°863,63| 35,717

C:001.002.008 TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI, INTERRAMENTO CANALI euro 112°957,10 29°052,10| 25,720

C:001.003 OPERE DI SOTTOSERVIZI A RETE IP euro 152°152,96 407159,90| 26,394

C:001.003.013 I.P. OPERE EDILI euro 96°287,30 23'530,44| 24,438

C:001.003.014 I.P. OPERE ELETTRICHE euro 55°865,66 16'629,46) 29,767

C:001.004 OPERE DI SISTEMAZIONE A VERDE E IRRIGAZIONE euro 111°298,86 36°406,25| 32,710

C:001.004.015 SISTEMAZIONE A VERDE FASE 1 euro 111°298,86 36°406,25| 32,710

C:001.005 OPERE DI SEGNALETICA euro 21°345,33 67322,68 29,621

C:001.005.009 SEGNALETICA euro 3'556,16 0,00 0,000

C:001.005.010 SEGNALETICA VERTICALE euro 6°576,50 2°267,49| 34,479

C:001.005.011 SEGNALETICA ORIZZONTALE euro 117212,67 4°055,19, 36,166

C:001.006 OPERE DI ARREDO URBANO euro 20°952,21 57446,59, 25,995

C:001.006.012 ARREDO URBANO euro 20°952,21 57446,59, 25,995

C:001.007 OPERE DI COMPLETAMENTO euro 5778,15 3'297,76| 57,073

C:001.007.016 OPERE VARIE euro 5778,15 3'297,76| 57,073

TOTALE euro 1'264°330,56 386°106,34| 30,538

Comune di VENARIA REALE (TO),

A RIPORTARE

COMMITTENTE: VENARIA REALE
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