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CAPO |
ART. 1 - OPERE ED AMMONTARE DELL’APPALTO

1.1. Descrizione delle opere
L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere risultano dagli elaborati
progettuali allegati e dalla descrizione del presente disciplinare, salvo quanto verra meglio precisato
in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.
In particolare le opere sono relative a:
o Scarifica parziale di pavimentazioni bituminose esistenti
e Regolarizzazione dei sottofondi in misto frantumato stabilizzato
e Stesure di strato di base in tout-venant
e Stesura di strato di usura in conglomerato bituminoso
e Segnaletica orizzontale dell’'area asfaltata se preesistente o richiesta dalla D.L.
1.2. Ammontare dell’appalto
L’'importo a base d’asta dei lavori, da computarsi a misura, ammonta a Euro 315.515,00 (Euro
trecentoquindicicinquecentoquindici/00), di cui Euro 2.522,47 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta ed Euro 312.992,53 soggetti a ribasso.
1.3. Categorie dei lavori ai sensi del D. Lgs. 50/2016
Ai sensi dell’Allegato A del D.P.R. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di
opere OG3 e non sono presenti lavori appartenenti a categorie scorporabili.
Ai fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione i lavori in oggetto rientrano nella categoria
0Gs.

LAVORAZIONI Importo lavori € % CATEGORIA CLASSIFICA

Opere stradali 315.515,00 100% 0G3 PREVALENTE I

1.4. Adeguata attrezzatura tecnica
Essendo un appalto superiore a 150.000,00 € la ditta appaltatrice dovra essere in possesso della

gualificazione nella categoria OG3, classifica Il.

ART. 2 - NORME REGOLATRICI
Il presente appalto deve essere eseguito con I'osservanza di quanto previsto:
- nel Disciplinare Tecnico;
- negli elaborati grafici;
- dalle vigenti norme di legge e regolamento in materia di amministrazione e contabilita dei

lavori pubblici.

ART. 3 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovra eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede



delllAmministrazione appaltante.

ART. 4 - TERMINI DI ESECUZIONE - PENALI
| lavori dovranno essere eseguiti entro 120 giorni naturali e consecutivi. Per ogni giorno di
ritardo, non giustificato, sara applicata una penale pari all'1%o dell'importo contrattuale da detrarre dal

saldo finale dei lavori.

ART. 5 - ESECUZIONE SOSTITUTIVA

Qualora i lavori risultino effettuati con materiale scadente e comunque non conforme a quanto
richiesto dalla D.L., oppure siano eseguiti in modo non corretto, la Ditta sara tenuta a rifarli nel
termine indicato dalla D.LL..

Qualora la Ditta aggiudicataria non intervenga nei tempi sopra indicati alle richieste della D.LL.,
I'Amministrazione comunale si riserva la facolta di provvedere direttamente alle prestazioni a mezzo

di altre Ditte addebitando I'importo allimpresa appaltatrice.

ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante avra il diritto di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia,
per inadempimento dell'impresa appaltatrice. La risoluzione € dichiarata per iscritto dal Responsabile
del Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei Lavori, salvo ogni altro diritto e facolta riservati
alla stazione appaltante dal contratto.

La risoluzione é dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previa ingiunzione del
Direttore dei Lavori (art. 108 D.Lgs. 50/2016).

ART. 7 - CONTABILITA' E PAGAMENTI

| lavori verranno contabilizzati a misura, e liquidati in base agli stati di avanzamento lavori emessi
dalla Direzione dei Lavori ogni qualvolta si raggiunga la somma di Euro 60.000,00 al netto delle
ritenute di legge e del ribasso d’asta, fino alla concorrenza del 95% dell'importo contrattuale.

Il saldo sara liquidato all'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

ART. 8 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Saranno a carico dell'lmpresa gli oneri relativi alle imposte di bollo.
Sono altresi a carico dell’Appaltatore:

— tutte le spese relative alla fornitura ed al mantenimento in opera delle segnalazioni provvisorie
previste quali barriere, cartelli di avviso, lumi per segnalazioni notturne e quant'altro occorra al
fine di garantire I'incolumita di terzi durante lo svolgimento dei lavori;

— le spese per eseguire analisi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere la

gualita e la resistenza dei materiali impiegati, cido anche dopo la provvista a pié d'opera;



— le spese occorrenti per provvedere a operazioni di tracciamento, misurazione, ecc. che
venissero ordinati dal Direttore dei Lavori;

— la manutenzione delle opere fino al collaudo;

— la responsabilita sia civile sia penale, per ogni danno arrecato a manufatti, 0 comunque a terzi,
in conseguenza dei lavori eseguiti.

— Tlallontanamento ed il trasporto alle pubbliche discariche dei materiali di risulta, conseguenti
all’esecuzione dei lavori.

Sara onere della Ditta prima dell’inizio dei lavori effettuare un attento rilievo di tutta la

segnaletica orizzontale e verticale presente sull’area oggetto dell’asfaltatura, in modo da

poterla ripristinare medesima dopo la realizzazione dei lavori.

L’'impresa aggiudicataria dovra adottare, nell’esecuzione dei lavori in oggetto, la massima cautela,
necessaria a garantire l'incolumita del personale addetto al servizio e dei terzi, nhonché provvedere
alla formazione del piano di sicurezza cosi come al successivo art. 11, ed evitare il verificarsi di
qualsiasi evento dannoso a carico dei beni pubblici e privati. Ogni piu ampia responsabilita, in caso di
infortuni o danni a persone o cose, in dipendenza e per effetto della esecuzione dei lavori in oggetto
ricadra direttamente sulla Impresa, restando quindi totalmente sollevata ed indenne ’Amministrazione
Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione dei Lavori.

L’'impresa si adeguera a sue spese e sotto la propria responsabilita a tutte le disposizioni che
verranno impartite per le esigenze della circolazione stradale, della sicurezza, della viabilita e
delligiene. L'impresa ha I'obbligo di posare la necessaria segnaletica, con un preavviso di 48 ore, nel
caso in cui i lavori comportino la sospensione della sosta nelle aree interessate dagli stessi. Ogni
responsabilita civile e penale derivante dalle manchevolezze, difetti, dolo o negligenza nella gestione
di tale tipo di intervento sara esclusivamente a carico delllmpresa; 'Amministrazione si limitera a
fornire le necessarie ordinanze di divieto e/o rimozione.

a) L'Appaltatore é tenuto a nominare, con specifica procura, un proprio Direttore Tecnico, in
possesso dei requisiti professionali richiesti dalle leggi vigenti e di adeguate capacita
tecniche, che lo rappresenti nei confronti della D.L. che assuma la responsabilita per
I'organizzazione dei mezzi d'opera e delle maestranze.

b) L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare altresi un Capocantiere alle dirette dipendenze del
proprio Direttore Tecnico.

c) L'onere per l'onorario professionale, retribuzione, rimborso spese etc., per il personale di
cui ai commi precedenti & a totale carico della Ditta.

d) Il Direttore Tecnico dovra essere sempre e immediatamente reperibile in modo da poter
dare la possibilita alla D.L. di comunicare eventuali variazioni o aggiornamenti sui lavori in
corso di esecuzione o programmati. avanzamento dei lavori, ricevere le opportune

disposizioni e/o ordini di lavoro, consegnare i rapportini indicanti i lavori eseguiti.



e) L'Appaltatore sara tenuto ad eseguire a sua cura e spese gli eventuali rilievi fotografici che
la D.L. riterra opportuni per la necessaria documentazione dello stato di fatto prima,
durante e dopo I'esecuzione delle opere.

f) La ditta aggiudicataria dovra presentare allAmministrazione appaltante, prima della
consegna dei lavori, una dichiarazione impegnativa, debitamente sottoscritta, nella quale
la ditta, sotto la propria responsabilita, dovra indicare i nomi commerciali e gli eventuali
marchi di fabbrica dei materiali che si intendono utilizzare per la realizzazione dei lavori;

Nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'impresa si obbliga ad
applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro ai dipendenti
occupati nei lavori oggetto del presente contratto.

L'impresa e obbligata ad assicurare i propri dipendenti con le modalita stabilite dalle vigenti Leggi.

L'impresa e tenuta ad assumere tutti i provvedimenti necessari per la prevenzione degli infortuni, ai
sensi della normativa vigente, esonerando da ogni e qualsiasi responsabilita il Comune e il
Responsabile del Procedimento.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Ufficio del
Responsabile del Procedimento o ad esso segnalata, il Responsabile del Procedimento comunichera
all'lmpresa, e del caso, anche all'lspettorato del Lavoro, I'inadempienza accertata e procedera ad una
sospensione del pagamento dei lavori non ancora liquidati, accantonando cosi le somme a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

I pagamento all’lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi prescritti sono stati integralmente
adempiuti.

Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pud opporre eccezioni

alla stazione appaltante, né a titolo di risarcimento.

ART. 9 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE SPESE DI CONTRATTO ED
ACCESSORIE

Il contratto € impegnativo per I'impresa con 'adozione della determinazione da parte del dirigente
del competente Settore dei Lavori Pubblici. Il contratto verra stipulato in forma di scrittura pubblica.
Tutte le spese contrattuali sono a carico della Ditta aggiudicataria.

Dovranno inoltre essere presentate le garanzie e le coperture assicurative ai sensi dell'art. 103 del
D.Lgs. 50/2016.

CAUZIONI - La cauzione definitiva sara prestata nella misura stabilita dall’art. 103 del D.Lgs.
50/2016.

La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene approvato il Certificato di
regolare esecuzione.

La cauzione definitiva potra essere costituita, ai sensi dell’art. 6 della Legge 10 dicembre 1981 n.



741 e nellosservanza delle disposizioni contenute nella legge 10 giugno 1982 n. 348, mediante
fidejussione bancaria o0 polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente
autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni
private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959 n. 449.

La cauzione stessa potra essere incamerata dalla Stazione Appaltante in caso di inottemperanza o
inadempienza contrattuale nei modi e termini previsti dalla Legge.

Facolta della stazione appaltante di disporre della cauzione definitiva.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia del’ladempimento di tutte le obbligazioni nascenti
dal contratto, dal risarcimento dei danni derivanti dal’inadempienza anche solo parziale degli obblighi
contrattuali.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria Autorita della cauzione per le spese dei
lavori, da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto.

Tale potere verra esercitato incamerando parzialmente o totalmente l'importo della cauzione, sia
essa costituita in denaro o in polizza fidejussoria o bancaria.

POLIZZA ASSICURATIVA - L'esecutore dei lavori ha I'obbligo di stipulare una polizza assicurativa
che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori o deficienze di progettazione, azioni di terzi, o cause di
forza maggiore.

Tale polizza dovra altresi prevedere anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a
terzi durante l'esecuzione dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare

esecuzione.

ART. 10 - RESPONSABILE DEI LAVORI
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 si avvale
del Direttore dei Lavori e del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione

previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81

ART. 11 - PIANO PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE

L'appaltatore ricevera il Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs.
81/2008.

Il suddetto documento forma parte integrante del contratto d'appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, qualora ricoressero le
condizioni di cui al comma 5 dellart. 90 del D.Lgs 81/2008, ciascuno nell'ambito delle proprie
competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutti i piani dovranno essere a disposizione delle Autorita competenti preposte alle verifiche

ispettive di controllo dei cantieri.


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm

L’appaltatore dovra attenersi a tutte le disposizioni del piano di sicurezza, ai sensi dei D.Lgs.
81/2008 e s.m. ed i.

In merito a quanto detto si rammenta che:

- tutte le attrezzature e gli strumenti di lavoro di proprieta dellappaltatore che saranno
introdotte nel cantiere per I'esecuzione dei lavori, devono essere rispondenti e, ove
richiesto, approvate dalle vigenti norme in materia antinfortunistica e dovranno essere
utilizzati in accordo a dette leggi e norme;

- lappaltatore &€ tenuto a dotare il proprio personale delle attrezzature necessarie allo
svolgimento del lavoro e predisporre tutti i mezzi di prevenzione infortuni affinché detto
personale svolga la propria opera nel rispetto delle leggi antinfortunistiche vigenti;

- tutto il personale addetto deve essere informato sulle misure di prevenzione e di protezione
richieste dalle norme di sicurezza ed igiene del lavoro;

- Il mancato rispetto di queste norme pud essere motivo di annullamento del contratto
d’appalto senza che nulla sia dovuto all’appaltatore.

Per quanto attiene le informazioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e
assistenza di cui all'art. 24 del DL 19.12.1991 n. 406, I'lmpresa Aggiudicataria deve fare riferimento
all'lspettorato Provinciale del Lavoro di Torino, INAIL e ASL di competenza.

- Llmpresa & tenuta al totale rispetto di quanto previsto dall'art. 105 comma 9 e 17 del
D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 - SUBAPPALTI

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o subappaltare le opere o parte di esse, senza la dovuta
autorizzazione da parte del’Ente Appaltante.

Non é da considerarsi subappalto la fornitura di materiale, qualunque sia la quantita o tipologia.

Qualora I'Appaltatore non rispetti quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, la Stazione
Appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto, fatta salva la competenza dell'Autorita
Giudiziaria.

La Stazione Appaltante provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all’art.
105, comma 13 del Codice. In particolare, con riferimento alle lettere a) e ¢) del comma 13,
I'Appaltatore & tenuto, con formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore, a specificare
alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto, unitamente
al relativo importo, al fine della liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui
all’art. 105, comma 22 del Codice

ART. 13 - ANTICIPAZIONE DELL'APPALTATORE
Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28/03/1997 n. 79, convertito con modificazioni della Legge 28/05/1997

n. 140 e fatto divieto di concedere anticipazioni del prezzo.



ART. 14 - NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

La descrizione di tutte le categorie di lavoro e i relativi compensi - in base ai quali saranno pagati i
lavori appaltati sotto deduzione del ribasso d’asta, sono riportati per ogni categoria di lavoro
nell’elenco prezzi.

I compensi di cui al comma 1 comprendono tutti gli oneri previsti per la mano d'opera occorrente,
tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto e scarico, manipolazione e posa in opera dei vari
materiali, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, tutto quanto occorre per il funzionamento dei
mezzi stessi, i dazi e le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le indennita di cava, l'apertura di
passaggi provvisori, le occupazioni dei terreni con i relativi oneri per limpianto dei cantieri, per il
deposito dei materiali di rifiuto, ecc.; le opere provvisionali di ogni genere ed entita, le spese generali,
l'utile dell'impresa e quanto altro possa occorrere per dare le opere compiute a perfetta regola d'arte a
gualunque altezza e profondita e secondo le prescrizioni progettuali e contrattuali, le indicazioni della
direzione lavori e quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa
vigente e delle specifiche del presente disciplinare.

| prezzi unitari di cui al comma 2 comprendono:

a) relativamente alla mercede degli operai: ogni spesa per fornire gli operai stessi degli attrezzi ed
utensili del mestiere e la loro manutenzione e nel caso di lavoro notturno o di lavori da eseguirsi in
locali oscuri, anche la spesa per la illuminazione dei cantieri di lavoro; nonché la quota per
assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie, le spese generali e l'utile
dell'impresa;

b) relativamente ai noli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi d'opera efficienti e
pronti all'uso; sono comprese le quote di ammortamento, le spese di manutenzione, i pezzi di
ricambio, i periodi di inoperosita, le spese generali e I'utile dell'impresa; nei prezzi per i trasporti,
per il funzionamento dei mezzi d'opera, si intendono altresi compresi il personale necessario con
tutti gli oneri del precedente capo dell'elenco prezzi, il carburante, gli olii, i grassi e quanto altro
occorra per dare funzionanti i mezzi noleggiati;

c) relativamente ai materiali a pié d'opera: ogni spesa per la fornitura dei material, il loro trasporto in
sito, carico e scarico, dazi e tasse di ogni genere, nessuna esclusa, sprechi, spese generali e utile
dellimpresa e quanto altro occorra per dare i materiali stessi pronti a pié d'opera sul luogo di
impiego.
| prezzi unitari dei lavori si intendono qui accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua

convenienza, a tutto rischio e quindi fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita.

Per i lavori in economia gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla D.L.; le liste in
economia dovranno essere sottoscritte dalla D.L. entro le 24 ore successive.

Il Direttore dei Lavori, o un suo assistente, potra procedere in qualsiasi momento alla misurazione
delle opere compiute (anche durante lo svolgimento dei lavori); qualora su richiesta effettuata dalla
D.L. almeno 24 ore prima, I'Appaltatore non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli

verra assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a giorni 5 e, nel caso egli non si



presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitati e
saranno trattenuti dalla prima rata di acconto e/o dalla cauzione.

In tale evenienza, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare riserve o richieste di sorta per
I'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione
dei certificati di pagamento.

Indipendentemente da quanto sopra |'Appaltatore € comunque tenuto a richiedere a tempo
opportuno alla D.L. di provvedere in contraddittorio a quelle misure d'opera e somministrazioni e a
quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero piu eseguire,
come pure alla pesatura e misurazione di tutto cido che dovra essere pesato e misurato prima del
collocamento in opera.

Le misurazioni verranno eseguite sulla base dei rapportini compilati dall'lmpresa e consegnati alla
Stazione Appaltante.

| lavori indicati verranno contabilizzati a misura e pagati in base all’elenco prezzi unitari.

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita, né pud considerarsi cessione la semplice
trasformazione della ragione sociale della Ditta, quando non cambino le persone fisiche dell'impresa
trasformata.
Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore si procedera
secondo quanto indicato dall'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, diversamente la controversia

verra conclusa in sede civile presso il Foro competente di Torino.

ART. 16 - RESTITUZIONE DELLE RITENUTE
La rata di saldo sara pagata senza interessi dopo l'approvazione del certificato di regolare

esecuzione.

ART. 17 - REVISIONE PREZZI
Si applicano i disposti di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

ART. 18 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

18.1 Variazione dei lavori

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere introdotta dall’appaltatore se
non & disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel
rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
18.3 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione del ribasso offerto in sede di gara ai
prezzi contenuti nell’elenco prezzi facente parte dei documenti contrattuali.

Quando sia hecessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare



materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi
prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano ai sensi di quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs.
50/2016.

ART. 19 - RESCISSIONE DAL CONTRATTO

Qualora 'appaltatore venga meno alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico, non osservi od esegua
con ritardo gli ordini del Responsabile del Procedimento, sia lenta nellesecuzione dei lavori e delle
prestazioni, faccia rilevare deficienze di carattere organizzativo o danneggi manufatti o materiale di
proprieta comunale, 'Amministrazione ha facolta di sospendere i pagamenti finché I'impresa non
dimostri, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento, sufficiente organizzazione,
attitudine e volonta ad assolvere in modo adeguato gli impegni assunti.

L’'impresa € obbligata a sospendere immediatamente i lavori ed a sgomberare la superficie viabile
da ogni materiale, ogniqualvolta il traffico subisca rallentamenti o si verifichino ingorghi ed intralci alla
circolazione in dipendenza dei lavori stessi. Inoltre gli sbarramenti da posarsi per I'esecuzione dei
lavori dovranno essere limitati allo stretto indispensabile, in modo da consentire in ogni momento, una
circolazione fluida.

La ditta appaltatrice dovra adottare nell’esecuzione di tutti i lavori oggetto d’appalto la massima
cautela necessaria ed idonea a garantire l'incolumita del personale addetto al servizio e dei terzi
nonché ad evitare ogni e qualsiasi danno a beni pubblici e privati. Ogni piu ampia responsabilita in
caso di infortuni o danni a persone e cose, in dipendenza e per effetto dell’esecuzione dei lavori
oggetto d’appalto, ricadra pertanto direttamente sulla ditta appaltatrice, restando quindi totalmente
sollevate ed indenni sia ’Amministrazione Comunale che il Responsabile del Procedimento.

Il Direttore dei Lavori e/o il Responsabile del Procedimento hanno la facolta di ordinare, in
qualsiasi momento, l'allontanamento dei materiali, anche se gia approntati a pié d’opera, e far
sospendere i lavori, nonché ordinare qualunque altra opera anche se non esplicitamente menzionata

nel presente Disciplinare Tecnico, per assicurare I'esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte.

ART. 20 - RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE

La condotta dei lavori appaltati dovra svolgersi in conformita alle regole di buona tecnica e nel rispetto
di quanto disposto dal D.Lgs.30/04/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e dal suo regolamento di
attuazione emanato con D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i.; la presenza sul luogo del Direttore dei Lavori
o del personale di sorveglianza, nonché le disposizioni da loro impartite si intendono esclusivamente
connesse con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilita
dell'Appaltatore che sussiste in modo pieno ed esclusivo.

In particolare compete esclusivamente all'Appaltatore ogni decisione e responsabilitd per quanto
attiene:

- le modalita, I'organizzazione e la conduzione del lavoro e di tutto quanto annesso per una

buona riuscita delle opere;



- il rispetto integrale e la attuazione delle norme antinfortunistiche ed ogni altro provvedimento
relativo, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di
sicurezza ed il controllo sull'uso dei mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione
dalla ditta stessa, il tutto finalizzato a salvaguardare l'incolumita sia del personale operante che
dei terzi, nonché per evitare qualsiasi danno ai servizi pubblici di sopra e sottosuolo ed ai beni
pubblici e privati.

- pertanto la Stazione Appaltante e la D.L. si intendono sempre sollevate da qualsiasi
responsabilita verso i dipendenti e i terzi per qualunque infortunio o danneggiamento che
possa verificarsi sul luogo di lavoro, tanto se causato dalla violazione delle norme del presente
Disciplinare Tecnico, quanto da insufficiente prudenza, diligenza e previdenza dell'Appaltatore

e dei suoi dipendenti.

CAPO Il

ART. 21 - TRACCIAMENTI
L'Appaltatore dovra eseguire a proprie spese, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla
D.L., i tracciamenti necessari per le opere.
L'Appaltatore sara tenuto a correggere e a rifare, a proprie spese, quanto in seguito ad
alterazioni od arbitrarie variazioni di tracciato, la D.L. ritenesse inaccettabile.

ART. 22 - SCAVI E RIMOZIONI

L’esecuzione degli scavi dovra essere attuata a Regola d’Arte.

Dovranno, quando occorre, essere solidamente puntellati, sbadacchiati con robuste armature o
avere relative scarpe naturali in modo da assicurare al massimo gli operai contro ogni pericolo ed
impedire ogni smottamento di materie durante I'esecuzione degli scavi e delle armature.

L'impresa € responsabile dei danni alle persone, ai lavori o alle proprieta pubbliche e private
eventualmente danneggiate nel corso dei lavori e rispondera dei danni arrecati a chiunque se
imputabili ad insufficienza di puntellamenti e sbadacchiature, ai quali deve provvedere di propria
iniziativa, adottando tutte le precauzioni necessarie.

Prima di eseguire gli scavi in vicinanza di fabbricati, muri di sostegno e di qualsiasi opera
muraria, I'I'mpresa dovra accertarsi dello stato delle murature e delle profondita delle fondazioni,
sospendendo la prosecuzione dei lavori quando possano verificarsi danni in conseguenza di detti
scavi. In questi casi ne informera la Direzione Lavori per metterla in grado di giudicare sulla
opportunita di apportare le modifiche al progetto che le nuove circostanze avessero a consigliare. Nel
frattempo I'lmpresa dovra mettere in atto d'urgenza i provvedimenti che riterra opportuni per evitare
danni.

Adottera tutti gli accorgimenti atti a facilitare lo smaltimento delle eventuali acque di infiltrazione o

sorgive o meteoriche, raccogliendole in appositi canaletti, drenaggi, tubazioni, ecc. guidandole al
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punto di scarico e di loro esaurimento. Le acque scorrenti in superficie del terreno dovranno essere
deviate all'occorrenza in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi. Nel caso in cui i mezzi
normali non risultassero sufficienti, 'lmpresa dovra provvedere all’esaurimento dell’acqua mediante
pompe di adeguata potenza e portata ed eventuale formazione di nuovi letti di scorrimento per rii e
canali esistenti. Per 'uso continuo e saltuario delle motopompe necessarie all’esaurimento dell’acqua
dalle gallerie, pozzi, trincee, ecc. verra corrisposto all'lmpresa il compenso in base al prezzo stabilito
in elenco.

Lungo le strade pubbliche e private di ogni genere e categoria, sia durante I'esecuzione dei lavori
per I'apertura degli scavi, sia per tutto il tempo in cui questi dovranno restare aperti, I'lmpresa dovra
adottare tutte le precauzioni necessarie a garantire la liberta e la sicurezza del transito ai pedoni, agli
animali ed ai veicoli, intendendosi a carico dell'lmpresa I'onere dell’eventuale personale di vigilanza
per la disciplina del traffico stradale e segnaletica relativa.

Nei tratti dove la costruzione delle opere darte o di qualsiasi altra natura comporta
necessariamente la sospensione del transito, I'lmpresa, previa ottenuta autorizzazione é tenuta ad
esequire i lavori con sollecitudine, facendo in modo che almeno durante le ore di sospensione dei
lavori il traffico pedonale sia assicurato mediante ponteggi provvisori, reinterri, ecc.

L'Impresa é tenuta ad eseguire queste opere provvisionali con ogni cura, onde evitare incidenti
alle persone ed agli animali. In difetto di osservanza di queste prescrizioni la Direzione Lavori potra
ordinare ad altri l'esecuzione delle opere provvisionali addossandone [l'onere alllmpresa
inadempiente.

Per tutti gli oneri derivanti dalle precedenti prescrizioni I'lmpresa non avra diritto ad alcun
compenso speciale intendendosi che i prezzi unitari gia tengono conto di tali oneri.

Le materie scavate in casi particolari indicati dalla Direzione Lavori e dalla Stazione appaltante,
non dovranno essere depositate a lato dei manufatti, neppure temporaneamente, ma stoccate in
appositi silos a tramoggia e da questi allontanati mediante mezzi meccanici o trasportati in attesa di
utilizzazione per il reinterro in appositi siti, senza che tale carico, trasporto, scarico e successiva
ripresa per trasporto a pié d’opera per il reinterro possa dare ulteriori diritti all'lmpresa alla quale
verranno solo corrisposti i prezzi uniti ai quantitativi di scavo, trasporto allo scarico dei volumi occupati
dai manufatti e reinterro del naturale per I'effettiva ultimazione dei lavori.

L'Impresa &€ comunqgue tenuta, prima di iniziare i lavori, a rilevare direttamente la posizione dei
servizi esistenti nel sottosuolo onde evitare lo spostamento di tracciato a lavori gia iniziati. Si
richiama l'attenzione delllmpresa sulle responsabilita che su di essa ricadrebbero nel caso di
inglobamento nelle murature dei pozzi stessi di tubi convoglianti, gas o liquidi infammaubili.

Gli scavi saranno spinti almeno sino alla profondita indicata dai disegni di progetto sempre che la
Direzione Lavori non ordini eventualmente profondita maggiori.

Gli scavi per la posa di canalizzazioni, fondazioni e trivellazioni potranno essere spinti a notevole
profondita e dovranno restare aperti per tutto il tempo necessario per la posa in opera dei tubi,

armature, ecc. e comunque per accertamenti disposti dalla Direzione Lavori.
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Non saranno compensati i maggiori scavi 0 movimenti rispetto alle sezioni di progetto.

La valutazione degli scavi per la contabilizzazione sara sempre fatta a misura in base alle sezioni
convenzionali risultanti dai disegni di progetto esecutivo ed alla profondita dello scavo stabilito nelle
tavole di disegno o di volta in volta dalla Direzione Lavori.

Non sara computato e pagato lo scavo, eccedente le misure geometriche risultanti dai disegni di
progetto e sopra richiamate, dovuto a scarpe, franamenti di terreno o simili, né lo spazio occupato
dalle murature di puntellamento, anche quando si dovessero completamente rivestire con tavolati,
sbadacchiature, palancole o cassone tutte le pareti dello scavo stesso. In tal caso I'Assuntore avra
solo il diritto di recuperare il materiale impiegato, sempre che ci0o sia possibile e non ne sia ritenuto
indispensabile I'abbandono, a giudizio esclusivo della Direzione Lavori.

Prima di iniziare i lavori di scavo I'Assuntore dovra, se la D.L. riterra necessario, predisporre i
sondaggi per l'accertamento della natura del sottosuolo ed esaminare le condizioni che possono
influire sulla stabilita dei manufatti

Quando nei vani degli scavi, sia in trincea che in galleria, si rinvengano tubi di gas o di acqua,
cavi o condutture di pubblici servizi, ecc., I'Assuntore dovra sospenderli con funi e travi
sufficientemente resistenti, a sue spese, senza diritto a ulteriori sovrapprezzi e con la massima cura,
esercitando una sorveglianza attiva e continua per evitare fughe e rotture ed ottemperando a tutte le
istruzioni ed ai suggerimenti che fossero impartiti dagli Enti proprietari. Quando nella esecuzione degli
scavi 0 manufatti vi sia anche solo la possibilita di rinvenire cavi elettrici, I'Assuntore stesso dovra
vigilare a che gli operai adottino tutte le precauzioni per evitare danni e incidenti.

Appena scoperti i cavi e le tubazioni fara avvertire gli Enti proprietari, uniformandosi ad eseguire
le opere ed adottare tutte le cautele e prescrizioni che fossero suggerite, il tutto a suo esclusivo carico
e responsabilita.Tutte le riparazioni che si rendessero necessarie per rotture di condutture o cavi,
prodotte dagli operai o causate da incuria 0 inosservanza delle norme sopra descritte, saranno a
carico dell’Assuntore.

E’ fatto assoluto divieto di incorporare tubi o cavi nella muratura dei manufatti, salvo I'adozione di
speciali accorgimenti (guaine di rivestimento) da indicarsi di volta in volta dalla Direzione Lavori.

Saranno ad esclusivo carico e spese dell'lmpresario gli esaurimenti dell’acqua che potra trovarsi
negli scavi, sia in trincea che in galleria, per scarichi accidentali, per pioggia, per rottura di tubi, canali
o fossi e infine per qualsiasi causa ed evento fortuito anche quando si siano presi i provvedimenti
precauzionali di cui sopra. Saranno invece compensati gli esaurimenti, le deviazioni di corrente, i
canali fugatori, le ture, paratie, ecc. nel caso che 'acqua sia proveniente dalla falda freatica o da
alveo di fiume o di torrente o da infiltrazioni naturali di prossimi canali e se ordinati dalla D.L
22.1 — Scavi erialzi in genere

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale e per ricavare i fossi, le
cunette, gli accessi, i passaggi, le rampe, i cassonetti e simili, nonché per I'impianto di opere d’arte,
saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali salvo le eventuali

variazioni che '’Amministrazione appaltante & in facolta di adottare all’atto dell'esecuzione, restando a
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completo carico dell'Impresa ogni onere proprio di tali generi di lavori, non escluso quello di eventuali
sbadacchiature e puntellature provvisorie.

L’Impresa nell’eseguire le trincee e i rilevati o altri scavi in genere dovra ultimarli al giusto piano
prescritto. Dovra inoltre essere usata ogni accortezza nella esatta profilatura delle scarpate e dei cigli
stradali, nello spianamento delle banchine stradali e nella esatta sagomatura dei fossi.

Nel caso che, a giudizio della Direzione lavori, le condizioni operative lo richiedano, I'lmpresa &
tenuta a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione delle opere di scavo e murarie,
essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali.

Nell’'esecuzione degli scavi in genere I'Impresa dovra ricorrere allimpiego di adeguati mezzi
meccanici e di manodopera sufficiente in modo da ultimare le sezioni di scavo di ciascun tratto
iniziato.

Le scarpate di tagli e rilevati dovranno essere eseguite con pendenze come previsto dagli
elaborati progettuali o dagli ordinativi scritti dalla Direzione lavori o appropriate per impedire dei
scoscendimenti in relazione alla natura ed alle caratteristiche fisico-meccaniche del terreno.
L’'Impresa rimane la sola responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, sara altresi
obbligata a provvedere alla rimozione del materiale franato, a sua cura e spese.

Per gli accertamenti relativi alla determinazione della natura delle terre, del grado di
costipamento e del contenuto di umidita delle stesse, I'lmpresa dovra provvedere a tutte le prove
necessarie ai fini della loro possibilita e modalita d’'impiego, che verranno fatte eseguire dalla
Direzione Lavori a spese dell'lmpresa presso laboratori autorizzati.

Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le norme tecniche C.N.R. — U.N.L
10006/1963.

Nell’esecuzione sia degli scavi che dei rilevati 'lmpresa & tenuta ad effettuare a propria cura e
spese l'estirpamento di piante, arbusti e relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli
destinati all'impianto dei rilevati nonché, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche effettuate
in conseguenza dell’estirpamento delle radici e delle piante. Tale riempimento dovra essere effettuato
con materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato. Tali oneri si
intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie.

La Direzione Lavori, in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle fondazioni
stradali di trincea, potra ordinare I'adozione di provvedimenti, tra cui la fornitura e la posa in opera di
teli geosintetici, atti a prevenire la contaminazione d’apporto.

22.2 — Formazione dei piani di posa dei rilevati

Tali piani avranno l'estensione dell'intera area di appoggio e potranno essere continui o
opportunamente gradonati secondo i profili e le indicazioni che saranno dati dalla Direzione lavori in
relazione alle pendenze dei siti d'impianto.

| piani suddetti saranno stabiliti secondo le indicazioni degli elaborati progettuali, salvo
approfondimenti, spostamenti o modifiche di altro genere date per iscritto dalla Direzione lavori in

corso d’opera. | cigli degli scavi saranno diligentemente profilati e la loro pendenza di progetto o
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necessaria per impedire franamenti di materie saranno ottenuti praticando gli scavi necessari di
sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti d'impianto
preventivamente accertate, anche con l'ausilio di prove di portanza.

La quota dei piani di posa dei rilevati si dovra approfondire, come minimo, fino alla completa
rimozione dello strato di coltre costituito da terreno vegetale o interessato dalle lavorazioni agricole
praticate nella zona ricadente I'impianto dei rilevati.

Quando alla suddetta quota si rinvengono terreni appartenenti ai gruppi A1, A, e Az (classifica

C.N.R. — U.N.l. 10006) la preparazione dei piani di posa consistera nella compattazione di uno strato
sottostante il piano di posa stesso per uno spessore non inferiore a cm 30, in modo da raggiungere
una densita secca pari almeno al 95% della densita massima AASHO modificata determinata in
laboratorio, modificando il grado di umidita delle terre fino a raggiungere il grado di umidita ottima
prima di eseguire il compattamento.

Quando invece i terreni rinvenuti alla quota di imposta del rilevato appartengono ai gruppi Ay,
Ag, Ag e A7 (classifica C.N.R. — U.N.l. 10006), la Direzione lavori potra ordinare, a suo insindacabile

giudizio, I'approfondimento degli scavi, fino a profondita non superiore a 1,5(12,0 m dal piano di
campagna, o approfondire lo scavo dalle indicazioni degli elaborati progettuali o dai rilevamenti
geognostici, per sostituire i materiali in loco con materiale per la formazione dei rilevati appartenente
ai gruppi A1, Ay e Ag.

Tale materiale dovra essere compattato, al grado di umidita ottima, fino a raggiungere una
densita secca non inferiore al 90% della densita massima AASHO modificata e ove la Direzione lavori
lo rende necessario si dovra compattare anche il fondo mediante rulli a piedi di montone.

Qualora si rivengano strati superficiali di natura torbosa di modesto spessore (non superiore a
2,00 ml) & opportuno che I'approfondimento dello scavo risulti tale da eliminare completamente tali
strati. Per spessori elevati di terreni torbosi o limo-argillosi fortemente imbibiti d’acqua, che
rappresentano ammassi molto compressibili, occorrera prendere provvedimenti piu impegnativi per
accelerare l'assestamento, ovvero sostituire I'opera in terra (rilevato) con altra piu idonea alla
portanza dellammasso.

La terra vegetale risultante dagli scavi potra essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate se
ordinato dalla Direzione lavori mediante ordine scritto.

E categoricamente vietata la messa in opera di tale terra per la costituzione dei rilevati.

Circa i mezzi costipanti e l'uso di essi si fa riferimento a quanto specificato nei riguardi del
costipamento dei rilevati.

Si precisa che quanto sopra vale per la preparazione dei piani di posa dei rilevati su terreni
naturali.

Nei terreni acclivi si consiglia di sistemare il piano di posa a gradoni facendo in modo che la

pendenza trasversale dello scavo non superi il 5%; in questo caso risulta sempre necessaria la
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costruzione lato monte di un fosso di guardia e di un drenaggio longitudinale se si accerta che il livello
di falda e superficiale.

In caso di appoggio di nuovi a vecchi rilevati per 'ampliamento degli stessi, la preparazione del
piano di posa in corrispondenza delle scarpate esistenti sara fatta procedendo alla gradonatura di
esse mediante la formazione di gradoni di altezza non inferiore a cm 50, previa rimozione della cotica
erbosa che potra essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate in quanto ordinato dalla Direzione
lavori con ordine scritto, portando il sovrappiu a discarico a cura e spese dell'lmpresa.

Si procedera quindi al riempimento dei gradoni con il materiale scavato ed accantonato, se
idoneo, o con altro idoneo delle stesse caratteristiche richieste per i materiali dei rilevati con le stesse
modalita per la posa in opera, compresa la compattazione.

Per individuare la natura meccanica dei terreni del’'ammasso si consiglia di eseguire, dapprima,
semplici prove di caratterizzazione e di costipamento, quali:

— umidita propria del terreno;

— analisi granulometrica;

— limiti e indici di Atterberg;

— classificazione secondo la norma C.N.R. — U.N.I. 10006;
— prova di costipamento AASHO maodificata.

La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei piani di posa dei

rilevati mediante misurazione del modulo di compressibilita Me (N/mm2) determinato con piastra
circolare avente diametro da 30 cm (Norme Svizzere VSS-SNV 670317 — C.N.R., B.U. n.146 del
14/12/1992).

Si definisce il valore di Me pari a:

Me=fox OpxD/Us

dove si ha:

— fo: fattore di forma della ripartizione del costipamento (piastre circolari pari a 1);

— [Jp: incremento della pressione trasmessa dalla piastra (N/mm2) (variabile in relazione alla struttura
in esame);

— D: diametro della piastra in mm;

— [s: corrispondente incremento di cedimento della superficie caricata (mm).

Pertanto facendo la seguente distinzione in base all’altezza dei rilevati si ha:

—fino a 4 m di altezza, il campo delle pressioni si fara variare da 0,05 a 0,15 N/mm?2

—da 4 ma 10 m di altezza, il campo delle pressioni si fara variare da 0,15 a 0,25 N/mm?2

In entrambi i casi il modulo Me misurato in condizioni di umidita prossima a quella di costipamento al

primo ciclo di scarico non dovra essere inferiore a 30 N/mm?2.
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22.3 — Formazione dei piani di posa delle fondazioni stradali in trincea

Nei tratti in trincea, dopo aver effettuato lo scavo del cassonetto si dovra provvedere alla
preparazione del piano di posa della sovrastruttura stradale, che verra eseguita, a seconda della
natura del terreno, in base alle seguenti lavorazioni:

—quando il terreno appartiene ai gruppi A1, A, e A3 (classifica C.N.R. — U.N.l. 10006) si

procedera alla compattazione dello strato di sottofondo che dovra raggiungere in ogni caso una
densita secca almeno del 95% della densita di riferimento, per uno spessore di cm 30 al di sotto del
piano di cassonetto;

—quando il terreno appartiene ai gruppi A4, Ag, A7 e Ag (classifica C.N.R. — U.N.I. 10006) la

Direzione dei lavori potra ordinare, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione del terreno stesso con
materiale arido per una profondita al di sotto del piano di cassonetto, che verra stabilita secondo i
casi, mediante apposito ordine di servizio dalla Direzione dei lavori.

La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei cassonetti in trincea
mediante misurazione del modulo di compressibilita Me determinato con piastra da 30 cm di diametro

(Norme Svizzere VSS-SNV 670317) e misurato in condizioni di umidita prossima a quella di
costipamento al primo ciclo di scarico e nell’intervallo di carico compreso tra 0,15 a 0,25 N/mm2, non

dovra essere inferiore a 50 N/mm?2.
22.4 — Formazione rilevati

| rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto, ma
non dovranno superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale.

Nella formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le materie provenienti da scavi di

sbancamento, di fondazione appartenenti ad uno dei seguenti gruppi A1, Ao e A (classifica C.N.R. —

U.N.I1. 10006), con l'avvertenza che l'ultimo strato del rilevato sottostante la fondazione stradale, per

uno spessore non inferiore a m 2 costipato, dovra essere costituito da terre dei gruppi A1, Ao_4, Ao_g
e Az se reperibili negli scavi; altrimenti decidera la Direzione lavori se ordinare 'esecuzione di tale
ultimo strato con materiale di altri gruppi provenienti dagli scavi o con materie dei predetti gruppi A4,
Ao 4, Aog e Az da prelevarsi in cava di prestito. Per quanto riguarda le materie del gruppo Ay

provenienti dagli scavi, la Direzione lavori prima del loro impiego potra ordinare I'eventuale
correzione.

Per i materiali di scavo provenienti da tagli in roccia da portare in rilevato, se di natura ritenuta
idonea dalla Direzione lavori, dovra provvedersi mediante riduzione ad elementi di pezzatura
massima non superiore a cm 20 con percentuale di pezzatura grossa (compresa tra 5 e 20 cm) non
superiore del 30% in peso del materiale costituente il rilevato, sempreché tale percentuale abbia
granulometria sufficientemente assortita. Tali elementi rocciosi dovranno essere distribuiti
uniformemente nella massa del rilevato e non potranno essere impiegati per la formazione dello
strato superiore del rilevato per uno spessore di cm 30 al di sotto del piano di posa della fondazione

stradale.
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Per quanto riguarda il materiale proveniente da scavi di sbancamento e di fondazione

appartenenti ai gruppi Ag, Ag, Ag € A7 si esaminera di volta in volta I'eventualita di portarlo a rifiuto

ovvero di utilizzarlo previa idonea correzione.

| rilevati con materiali corretti potranno essere eseguiti dietro ordine della Direzione lavori solo
guando vi sia la possibilita di effettuare un tratto completo di rilevato ben definito delimitato tra due
sezioni trasversali del corpo stradale.

Le materie di scavo, provenienti da tagli stradali o da qualsiasi altro lavoro che risultassero
esuberanti o non idonee per la formazione dei rilevati o riempimento dei cavi, dovranno essere
trasportate a rifiuto fuori della sede stradale, a debita distanza dai cigli, e sistemate
convenientemente, restando a carico delllmpresa ogni spesa, ivi compresa ogni indennita per
occupazione delle aree di deposito ed il rilascio delle autorizzazione necessarie da parte degli enti
preposti alla tutela del territorio.

Qualora una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto sopra
detto, occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, I'lmpresa potra
ricorrere al prelevamento di materie da cave di prestito, sempre che abbia preventivamente richiesto
ed ottenuto I'autorizzazione da parte della Direzione lavori. E fatto obbligo alllmpresa di indicare le
cave, dalle quali essa intende prelevare i materiali costituenti i rilevati, alla Direzione lavori che si
riservera la facolta di fare analizzare tali materiali da laboratori ufficiali ma sempre a spese
dell'lmpresa. Solo dopo che vi sara I'assenso della Direzione lavori per l'utilizzazione della cava,
I'Impresa € autorizzata a sfruttare la cava per il prelievo dei materiali da portare in rilevato.

Il materiale costituente il corpo del rilevato dovra essere messo in opera a strati di uniforme
spessore, non eccedente cm 30. Il rilevato per tutta la sua altezza dovra presentare i requisiti di
densita riferita alla densita massima secca AASHO modificata come di seguito riportata:

— non inferiore al 95% negli strati inferiori

— non inferiore al 98% in quello superiore (ultimi 30 cm).

La Direzione lavori provvedera al controllo della massa volumica in sito alle varie quote raggiunte

e per tutta l'estensione del rilevato; il numero di controlli dovra essere commisurato all’entita

dell’'opera: orientativamente dovra prevedersi almeno una prova ogni 2.000 m3.

Per i controlli puo usarsi I'apparecchio a sabbia o quello a radioisotopi opportunamente tarato.

Durante le operazioni di costipamento dovra accertarsi I'umidita propria del materiale; non potra
procedersi alla stesa e percio dovra attendersi la naturale deumidificazione se il contenuto d’acqua &
elevato; si eseguira, invece, il costipamento previo innaffiamento se il terreno € secco, in modo da
ottenere, in ogni caso, una umiditd prossima a quella ottima predeterminata in laboratorio (AASHO
modificata), la quale dovra risultare sempre inferiore al limite di ritiro.

La Direzione dei lavori si riserva di controllare il comportamento globale dell’'ultimo strato del
rilevato, che costituira il piano di posa della fondazione stradale, mediante misurazione del modulo di

compressibilitd Me determinato con piastra da 30 cm di diametro (Norme svizzere VSS-SNV 670317)
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e misurato in condizioni di umiditd prossima a quella di costipamento al primo ciclo di scarico e

nell’intervallo di carico compreso tra 0,15 a 0,25 N/mmZ2 non dovra essere inferiore a 50 N/mmZ.

Ogni strato dovra presentare una superficie superiore conforme alla sagoma dell’opera finita cosi
da evitare ristagni di acqua e danneggiamenti.

Non si potra sospendere la costruzione del rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso
sia stata data una configurazione e senza che nell'ultimo strato sia stata raggiunta la densita
prescritta.

Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dellImpresa ma dovranno
comunque essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, un genere di energia
costipante tale da assicurare il raggiungimento delle densita prescritte e previste per ogni singola
categoria di lavoro.

Il materiale dei rilevati potra essere messo in opera durante i periodi le cui condizioni
meteorologiche siano tali, a giudizio della Direzione lavori, da non pregiudicare la buona riuscita del
lavoro.

L’inclinazione da dare alle scarpate sara quella di cui alle sezioni di norma allegate al progetto.

Man mano che si procede alla formazione dei rilevati, le relative scarpate saranno rivestite con
materiale ricco di humus dello spessore non superiore a cm 30 proveniente o dalle operazioni di
scoticamento del piano di posa dei rilevati stessi, o da cave di prestito, ed il rivestimento dovra essere
eseguito a cordoli orizzontali e da costiparsi con mezzi idonei in modo da assicurare una superficie
regolare. Inoltre le scarpate saranno perfettamente configurate e regolarizzate procedendo altresi alla
perfetta profilatura dei cigli.

Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive,
'Appaltatore sara obbligato ad eseguire a sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove occorre,
anche la sovrastruttura stradale.

In alcuni casi la Direzione lavori potra, al fine di migliorare la stabilita del corpo stradale, ordinare
la fornitura e la posa in opera di teli “geotessili” in strisce contigue opportunamente sovrapposta nei
bordi per almeno cm 40, le caratteristiche saranno conformi alle prescrizioni riportate dall’elenco
prezzi o dalle indicazioni del presente Capitolato Speciale.

22.5 - Scavi di shancamento

Per scavi di shancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra del piano
orizzontale, passante per il punto piu depresso del terreno naturale o per il punto piu depresso delle
trincee o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato.

Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di un canale fugatore) e non
venga ordinato lo scavo a tratti, il punto piu depresso & quello terminale.

Appartengono inoltre alla categoria degli scavi di sbhancamento cosi generalmente definiti tutti i
cosiddetti scavi a larga sezione eseguiti sotto il piano di campagna per apertura della sede stradale,
scavi per tratti di strada in trincea, per formazione di cassonetti, per lavori di spianamento del terreno,

per il taglio delle scarpate delle trincee o dei rilevati, per formazione ed approfondimento di piani di
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posa dei rilevati, di cunette, cunettoni, fossi e canali, scavi per le demolizioni delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali, di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di
scarpate di rilevati per costruirvi opere di sostegno, scavi per incassatura di opere d’arte (spalle di
ponti, spallette di briglie ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra,
considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei torrenti e dei fiumi.

Scavi da eseguire su qualunque terreno, esclusa la roccia da mina ma compreso dei trovanti
rocciosi e muratura fino a 1 mc, compreso I'onere per ridurli a pezzature massime di 30 cm per il loro
reimpiego se ritenuti idonei dalla Direzione lavori nello stesso cantiere per la costituzione dei rilevati.
22.6 — Scavi di fondazione e scavi a sezione obbligata

Per scavi di fondazione si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui
all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere
d’arte. Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere
spinti fino alla profondita che dalla Direzione dei lavori verra ordinata all’atto della loro esecuzione, in
relazione alle indicazioni e prescrizioni riguardanti le norme tecniche sui terreni e i criteri di
esecuzione delle opere di sostegno e di fondazione (D.M. 11/3/1988, Circ. M. LL. PP. 24/9/1988, n.
30483).

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni progettuali sono percio di semplice indicazione e
’Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu
conveniente, senza che cio possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezione o domande di
speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali
stabiliti per le varie profondita da raggiungere.

Prima di iniziare le opere di fondazione, la Direzione dei lavori dovra verificare ed accettare i
relativi piani di posa, sotto pena di demolire I'opera eseguita per I'’Appaltatore.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono
sopra falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ad
anche con determinate contropendenze.

Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e I'lmpresa dovra,
occorrendo, sostenerle con convenienti armatura e shadacchiature, restando a suo carico ogni danno
alle cose ed alle persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi
potranno pero, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata.

In questo caso non sara compensato il maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente
occorrente per la fondazione dellopera, e I'lmpresa dovra provvedere a sue cura e spese al
successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell’opera, con
materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest’ultimo.

Analogamente dovra procedere I'Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che
restassero attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in

conseguenza della esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.
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Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua, e questa si elevi negli scavi, non
oltre pero il limite massimo di cm 20, '’Appaltatore dovra provvedere, se richiesto dalla Direzione dei
lavori, allesaurimento dellacqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti pil opportuni. Sono
considerati come scavi di fondazione subacquei soltanto quelli eseguiti a profondita maggiore di cm
20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono naturalmente le acque filtranti nei cavi di fondazione,
guesti scavi verranno compensati a parte con il relativo prezzo a scavi subacquei.

Nella costruzione dei ponti & necessario che I'lmpresa provveda, fin dall’inizio dei lavori, ad un
adeguato impianto di pompaggio, che, opportunamente graduato nella potenza dei gruppi impiegati,
dovra servire allesaurimento dell’acqua di filtrazione dall’alveo dei fiumi o canali. L'lmpresa, per ogni
cantiere, dovra provvedere a sue spese al necessario allacciamento dellimpianto di pompaggio
nonché alla fornitura ed al trasporto sul lavoro delloccorrente energia elettrica, sempre quando
I'lmpresa stessa non abbia la possibilita e convenienza di servirsi di altra forza motrice. L’'impianto
dovra essere corredato, a norma delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione infortuni, dei
necessari dispositivi di sicurezza restando I'Amministrazione appaltante ed il proprio personale
sollevati ed indenni da ogni responsabilita circa le conseguenze derivate dalle condizioni dell'impianto
stesso.

Lo scavo a sezione obbligata &€ da intendersi anche per I'esecuzione delle trincee drenanti (a
sezione trapezia o rettangolare) da realizzarsi per I'abbassamento della falda idrica e relativo
smaltimento delle acque non superficiali; tali sezioni potrebbero essere realizzate previa esecuzione
di scavi di shancamento atti alla preparazione del piano di posa dei mezzi meccanici.

L’Appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spese ed iniziativa, alle suddette assicurazioni,
armature, puntellature e sbadacchiature, nelle quantita e robustezza che per la qualita delle materie
da escavare siano richieste. Il legname impiegato a tale scopo, sempreché non si tratti di armature
formanti parte integrante dell’opera, da restare quindi in posto in proprieta del’Amministrazione,
resteranno di proprieta dell'lmpresa, che potra percio ricuperarle ad opera compiuta.

Nessun compenso spetta alllmpresa se, per qualsiasi ragione, tale ricupero possa risultare
soltanto parziale, od anche totalmente negativo.

L’Impresa sara tenuta ad usare ogni accorgimento tecnico per evitare I'immissione entro i cavi di
fondazione di acque provenienti dall’esterno. Nel caso che cid si verificasse resterebbe a suo totale

carico la spesa per i necessari aggottamenti, salvo i danni riconosciuti di forza maggiore.

ART. 23 - SOTTOFONDO STRADALE
Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovra sopportare direttamente o la
sovrastruttura o i rilevati, verra preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la
profondita fissata dal progetto o stabilito dalla D.L.
| piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale,

quali radici, cespugli, alberi.
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Per 'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui appresso
stabilite, agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dellumidita in posto, I'’Appaltatore,
indipendentemente dai controlli che verrano eseguiti dalla D.L., dovra provvedere esso a tutte le

prove e determinazioni necessarie.

ART. 24 - FONDAZIONE STRADALE

Le massicciate, tanto se debbono formare la defintiva carreggiata vera e propria portante il
traffico dei veicoli e di per sé resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno
di pavimentazioni destinate a costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco e ghiaia
aventi le dimensioni appropriate al tipo di carreggiata da formare.

Il pietrisco sara ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest’ultimo caso
di adoperare tipi di frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i ciotoloni di elevata durezza, da
impiegare per la formazione del pietrisco, in modo da evitare che si determinino fratture nell’interno
dei singoli pezzi di pietrisco.

La Direzione Lavori si riserva la facolta di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e
cure dell'lmpresa, dalla sede stradale il materiale di qualita scadente; altrettanto dicansi nel caso che
detto materiale non fosse messo in opera con le cautele e le modalita che saranno prescritte dalla
Direzine Lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti pe la formazione delle
massicciate e delle pavimentazioni in genere.

Tutti i materiali da impiegarsi per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare
alle “Norme della citta’ di Torino”.

Per la formazione della massicciata il materiale dovra essere steso in strati regolari ed uniformi,
meglio se con adatti distributori meccanici.

L’altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non dovra superare i 15 cm. di soffice; per
altezze superiori si procedera alla cilindratura in due o piu strati distinti e sovrapposti.

La cilindratura deve essere eseguita con rulli compressori di peso idoneo ed in ogni caso non
inferiore alle 14 tonnellate o con rulli vibranti di peso corrispondente.

Durante il lavoro i rulli dovranno mantenere una velocita compresa fra 1,5 e 2,5 Km/ora; si potra
superare tale limite, fino al massimo di 3,5 Km/ora allorquando il materiale da cilindrare sia delle
pezzature minori, quando lo strato sia sottile e durante I'ultima fase di chiusura della massicciata.

La cilindratura dovra essere iniziata ai margini della carreggiata e proseguita spostandosi
gradatamente verso la zona centrale.

Il lavoro deve essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona il rullo passi sempre
sopra una striscia di almeno 20 cm. di larghezza della zona precedentemente cilindrata e che nel
cilindrare la prima striscia marginale venga compresa anche una zona di banchina di almeno 20 cm.

di larghezza.
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ART. 25 - STRATO DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (TOUT VENANT)
25.1 — Descrizione

Lo strato di base é costituito da un misto granulare di ghiaia, sabbia e additivo (passante al
setaccio da 0,075 mm.) contenente una adeguata percentuale di materiale grosso di frantumazione,
impastato con bitume a caldo previo preriscaldamento degli aggregati, steso in opera mediante
macchina vibrofinitrice.

Lo spessore da assegnare allo strato sara di 8 cm. compressi.

E’ peraltro in facolta della Direzione Lavori variare detti spessori, restando I'opera contabilizzata a
misura ai rispettivi prezzi di elenco in base all’effettivo spessore ordinato in fase esecutiva per i vari
strati, ma non sara tenuto conto in contabilita di maggiorazioni dovute a riprese eventualmente
necessarie per cedimento del piano di posa, o per qualunque altra causa, allo scopo di dare la
superficie con le quote previste in progetto. Se lo spessore ordinato sara superiore a 12 cm., dovra
essere steso in due strati.

Il conglomerato sara confenzionato e posato in opera come segue.

25.2 — Materiali

- Aggregati: saranno impiegate sabbie, ghiaie e pietrischi costituiti da elementi litoidi, sani e
tenaci, esenti da materie eterogenee e grumi di argilla, aventi in linea di massima i seguenti requisiti:

1) dimensione massima dell’aggregato 38 mm.;

2) la percentuale di materiale frantumato della frazione costituita dall’aggregato grosso
(trattenuto ai 2 mm.) non dovra essere inferiore al 40%; si intendono frantumate le pietre che
hanno non meno di tre facce di rottura; inoltre tale percentuale di frantumato dovra avere una
sua granulometria continua da 2 mm. a 38 mm.;

3) coefficiente di frantumazione dell’aggregato grosso non superiore a 140. Detta prova verra
eseguita conformemente alle Norme C.N.R., fascicolo 4/1953;

4) perdita per decantazione dell’aggregato grosso e della sabbia (determinata secondo le norme
C.N.R., fascicolo 4/1953) non superiore all’1%;

5) la granulometria sara compresa nel seguente fuso con andamento secondo la curva di

massima densita del Filler; senza accusare cioé mancanza pronunciata di determinate

frazioni:
Setacci Maglie % in peso del passante
1, %" 38,1 mm. 100
1” 25,4 mm. 70 - 100
¥Z% 19,1 mm. 60 — 85
3lg” 9,52 mm. 40 — 65
n. 4 4,76 mm. 28 — 52
n. 10 2 mm. 18-35
n. 40 0,42 mm. 9-20
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n. 200 0,074 mm. 2-6
6) in modo assoluto, i materiali non dovranno provenire da cave amiantifere.

- Legante: sara costituito da bitume solido di penetrazione 80/100, salvo diversa prescrizione da

parte della Direzione Lavori, e verra mescolato negli impasti in ragione del 4,0 — 5% del peso
degli aggregati. L’esatto dosaggio verra stabilito in base a prove di stabilita Marshall.
La composizione adottata non dovra comunque consentire deformazioni permanenti nella
struttura dello strato di base sotto i carichi statici e dinamici, nemmeno alle alte temperature
estive, e dovra pero dimostrarsi sufficientemente flessibile per poter seguire, sotto gli stessi
carichi, qualsiasi eventuale assestamento del sottofondo, anche a lunga scadenza.

- Miscela: la miscela dovra possedere una stabilita Marshall superiore a 500 Kg. ed uno
scorrimento non superiore a 4 mm. che verranno determinati mediante la prova Marshall
(prova ASTM D 1559), a 60° C su provini costipati con 50 colpi di miglio per ogni faccia.
| valori di stabilita e di scorrimento anzidetti dovranno essere raggiunti non solo in fase di
studio delle miscele, ma anche di controllo delle miscele prelevate in cantiere immediatamente
prima della stesa e del costipamento.

In conseguenza I'lmpresa sara tenuta, con congruo anticipo rispetto all'inizio della stesa, a
presentare all'approvazione della D.L., la composizione della miscela che intende adottare,
assieme ai risultati delle prove eseguite comprovanti il raggiungimento dei requisiti di stabilita
anzidetti.
La Direzione dei Lavori si riserva naturalmente, la falcolta di far ripetere le prove dal proprio
Servizio Tecnico, al quale verra pure affidato il compito di provvedere, durante il corso dei
lavori, al prelievo di campioni ed al loro esame.
25.3 — Confezione, stesa e costipamento
Il conglomerato verra confezionato a caldo entro centrali di impasto di potenzialita adeguata e tali
da assicurare il perfetto essiccamento degli aggregati, la depurazione dalla polvere e I'accurato
dosaggio del bitume. La temperatura degli aggregati allatto del mescolamento dovra essere
compresa fra 140-180° C, quella del bitume fra 140-160° C.

Il conglomerato verra steso sul piano finito della fondazione dopo che sia stata accertata la

rispondenza ai requisiti di quota, sagoma e compattezza prescritti per quest’ultima.

Tale piano dovra essere accuratamente ripulito da sostanze estranee e depolverizzato.

La stesa non andra effettuata se le condizioni meteorologiche (a giudizio della Direzione Lavori)

non garantiscano la perfetta riuscita del lavoro, se il piano di posa & bagnato, se la temperatura é
inferiore a 5° C. Strati eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche dovranno essere
rimossi e sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa.

La stesa dovra essere effettuata a temperatura non inferiore a 110° C a macchina, mediante

vibrofinitrici munite di apparecchiatura elettronica per la regolarizzazione automatica sulla livelletta

superiore, secondo progetto.
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La rullatura dovra essere eseguita in due tempi: in un primo tempo con rulli a tandem (da 4 a 8
tonnellate) a rapida inversione di marcia ed alla tempeatura la piu elevata possibile; in un secondo
tempo con rulli da 12 a 14 tonnellate ovvero con rulli gommati di 10 — 12 tonnellate.

A costipamento ultimato il peso del volume del conglomerato non dovra essere inferiore al 100%
del peso del volume del provino Marshall costipato in laboratorio.

Le giunzioni, in occasione della ripresa del lavoro, o ai margini contro i cordoli e le murature,
dovranno essere spalmate di bitume e battute a mano con idonei attrezzi.

La percentuale dei vuoti residui nei campioni di conglomerato prelevati a costipamento ultimato
non dovra superare il 7%.

La superficie finita dello strato di base non dovra presentare scostamenti maggiori di mm. 5
rispetto ad un regolo della lunghezza di 4 m. comungue disposto sulla superficie, inoltre non saranno
consentiti scostamenti delle livellette di progetto maggiori di 1 cm. su 50 m. L’Impresa dovra
provvedere a rimediare alle eventuali imperfezioni a sue cure e spese, la Direzione Lavori si riserva la

focolta di controllare con livellazioni le quote ottenute con le stesse.

ART. 26 - MANTO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO)
26.1 — Descrizione

La pavimentazione sara costituita da uno strato di conglomerato bituminoso a caldo, con
spessore minimo di 3 cm. compressi.

Il conglomerato sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie e additivi,
mescolati con bitume a caldo e stesa in opera mediante macchina vibrofinitrice con completamento a
mano ove necessario.

L’'Impresa dovra per I'esecuzione dei lavori osservare le prescrizioni qui di seguito riportate.

26.2 — Caratteristiche degli aggregati e loro natura

Gli aggregati dovranno avere i requisiti prescritti dalle “Norme per I'accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del fascicolo n. 4 anno
1953, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. In modo assoluto essi non dovranno provenire dalle
cave amiantifere.

Si precisa inoltre:

che i pietrischetti e le graniglie, per lo strato di usura dovranno avere i requisiti richiesti dalla |
categoria della tabella 11l art. 4 delle Norme predette. La Direzione Lavori potra consentire I'impiego di
materiali appartenenti alla Ill categoria in relazione alle fonti locali di approvvigionamento.

Essi devono essere costituiti da elementi approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a
superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei. Il coefficiente volumetrico resta
definito quale rapporto tra la sommatoria dei volumi delle sfere di diametro corrispondente alla
massima dimensione degli elementi stessi. Saranno rifiutati i pietrischetti, pietrischi o graniglie

contenenti una percentuale elevata di elementi piatti o allungati;
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- che le sabbie, naturali o di frantumazione, devono soddisfare ai requisiti dell’art. 5 delle Norme
predette;

- che gli additivi devono provenire dalla frantumazione di rocce, preferibilmente calcaree e
possono essere costituiti da cemento o da calce idrata o da polveri di asfalto o da filler
prebitumato e devono soddisfare ai requisiti dell’art. 6 delle Norme suddette. In ogni caso una
parte dell’additivo, non inferiore al 2% del peso totale degli aggregati, dovra essere costituito da
calce idrata; qualora tale additivo non venga impiegato, ed il lavoro sia giudicato accettabile, la
Direzione Lavori ha facolta di applicare una deduzione del 4% sul prezzo di elenco;

- che in particolare i pietrischetti e le graniglie devone essere costituiti da elementi
approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi e superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e
materiali estranei;

- che le sabbie naturali o di frantumazione devono essere di natura prevalentemente silicea,
dure, vive, rude al tatto, pulite ed esenti da polvere o da altri materiali estranei e devono avere,
inoltre, una perdita per decantazione in acqua inferiore all’1%.

26.2.1 — Caratteristiche del legante
Il bitume dovra avere i requisiti prescritti dalle “Norme per I'accettazione dei bitumi” del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, fascicolo n. 2/1951: e sara del tipo di penetrazione 80/100 salvo diverse

prescrizioni della Direzione Lavori. A garanzia della qualita della fornitura dovranno essere prelevati

campioni con le frequenze e secondo le modalita previste in dette “Norme”.

26.2.2 — Caratteristiche del conglomerato dello strato di usura

Il miscuglio di aggregati da adottarsi per strato di usura dovra avere una granulometria molto
estesa dagli elementi pit grandi, la cui dimensione massima non dovra essere superiore a % dello
spessore dello strato finito, ai piu piccoli (additivi) e dovra essere prescelto e dosato in maniera da
risultare pressoché continuo, senza mancanza di pezzature entro un determinato intervallo.

La composizione granulometrica dovra essere compresa nel seguente fuso:

Tipo del vaglio % in peso del passante per il vaglio a

fianco segnato

Y (mm. 19,0) 100

3/8” (mm. 9,52) 80 — 100
n.4 serie ASTM (mm. 4,76) 50-70
n. 10 serie ASTM (mm. 2,00) 35-52
n. 40 serie ASTM (mm. 0,42) 16 — 27
n.80 serie ASTM (mm. 0,177) 9-15

n. 200 serie ASTM (mm. 0,074) 5-9

Il tenore di bitume dovra essere compreso fra il 5% ed il 6% riferito al peso totale degli aggregati.
L’'esatto dosaggio verra stabilito in base ai risultati di prove di stabilita Marshall su provini

confezionati con quantita crescente di bitume. In ogni caso il dosaggio di effettivo impiego sara tale
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che il coefficinete di riempimento dei vuoti dell’aggregato costipato in opera sia compreso fra il 75 e
'82%.

Il conglomerato dovra avere i seguenti requisiti:

a) elevatissima resistenza meccanica e cioé capacita a sopportare senza deformazione
permanente le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli. Sara richiesto un valore di
stabilita alla prova Marshall a 60° C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni faccia
non inferiore a 800 Kg. ed uno scorrimento compreso fra 2 e 4 mm. La medesima prova
eseguita sui provini che hanno subito un periodo di immersione in acqua per 7 giorni non
dovra presentare un valore di stabilita inferiore al 75% del precedente.

b) Elevatissima resistenza all’'usura superficiale.

c) Sufficiente ruvidezza della superficie per evitare lo slittamento delle ruote.

d) Grande compattezza: la percentuale dei vuoti residui, riferita al volume del conglomerato,
dovra essere compresa, a costipamento ultimato, fra il 4 e il 6%.

e) Impermeabilita quasi totale.

26.2.3 — Formazione e confezione degli impasti

Gli impasti saranno eseguiti a mezzo di impianti completamente automatizzati e dotati di tutte le
strumentazione elettroniche che permettano il continuo controllo, su di un unico quadro, dei pesi e
delle temperature degli stessi noché degli inerti e del bitume; inoltre devono essere di potenzialita
proporzionata all’entita complessiva del lavoro da compiere per la durata prevista nel presente
Capitolato, ed essere capaci di assicurare il perfetto essiccamento, la depurazione della polvere ed il
riscaldamento a temperatura compresa tra i 140° e 180° C, degli aggregati, la riclassificazione dei
singoli aggregati mediante tramogge pesatrici che consentano di dosare separatamente ciascuno di
essi, gia vagliato prima dell'invio al rimescolatore; il riscaldamento del bitume a temperatura
compresa tra 140° e 160° C, e il rimescolamento continuo di esso perché conservi temperatura e
viscosita uniforme fino al momento dell'impasto; il perfetto dosaggio del bitume.

L’attrezzatura di riclassificazione e dosaggio delgi aggregati dovra essere tale da consentire la
formazione di miscugli con almeno quttro graduazioni granulometriche, oltre al filler, e cioé: un
pietrischeto, una graniglia, una sabbia grossa ed una sabbia fine.

In apposito laboratorio installato in cantiere a cura e spese dell'Impresa, dovra essere effettuata
giornalmente: la verifica della qualita e della granulometria delgi aggregati approvvigionati in cantiere
ed all'uscita dei vagli degli impianti, la verifica del miscuglio delgi aggregati non ancora impastati su
campioni prelevati prima dellimmissione nel rimescolatore; la verifica della penetrazione del bitume
approwvvigionato; la verifica della stabilita e dello scorrimento secondo la prova Marshall di uno o piu
campioni dellimpasto prelevato all'uscita del rimescolatore o sulla tramoggia della macchina
vibrofinitrice.

Dovranno inoltre essere controllate frequentemente le temperature degli aggregati, del bitume e
del conglomerato; a tal fine gli essiccatori e le caldaie saranno munite di termometri registratori, e le

tramogge di termometri appositi.
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L’'Impresa & obbligata ad attrezzarsi per il controllo delle caratteristiche del conglomerato finito.
26.2.4 — Stesa e costipamento

Si procedera ad una accurata pulitura della superficie da rivestire mediante getti di acqua, aria
compressa o con spazzolatrice. Si procedera ad una fresatura (spessore di 3 cm), del manto esitente
lungo le linee di taglio della pavimentazione, per una larghezza di almeno 50 cm. Successivamente si
provvedera a stendere su tutta la superficie dello strato di base sottostante una mano di ancoraggio di
emulsione a rapida rottura al 55% di bitume in ragione di 1 Kg. a metro quadrato. La stesa del
conglomerato dello strato di usura dovra avvenire dopo che I'emulsione dello strato di ancoraggio si
sia rotta.

La stesa dello strato di conglomerato dovra essere eseguita in modo che a lavoro ultimato il
piano viabile risulti perfettamente sagomato con i profili e le pendenze che saranno prescritte dalla
Direzione Lavori. Cid dovra risultare anche da livellazioni, per I'esecuzione delle quali I'lmpresa dovra,
se richiesto, fornire tecnici, canneggiatori e strumenti.

L’applicazione del conglomerato bituminoso verra fatta a mezzo di apposita macchina vibro-
finitrice che dovra essere in perfetto stato d’'uso ed approvata dalla D.L. Detta macchina dovra essere
munita di apparecchiatura elettronica per la regolazione automatica sulla livelletta superiore dello
strato, fissata dal progetto.

Le macchine dovranno possedere caratteristiche di precisione di lavoro tale che il controllo
umano sia ridotto al minimo.

La stesa del conglomerato non sara effettuata allorquando le condizioni meteorologiche (a
giudizio della Direzione Lavori) siano tali da non garantire la perfetta riuscita del lavoro, allorquando il
piano di posa si presenti comunque bagnato e la temperatura ambiente sia inferiore a 5° C. Strati
eventualmente compromessi dalle condizioni meteorologiche avverse dovranno essere rimossi e
sostituiti a totale cura e spese dell'lmpresa.

Il materiale dovra venire disteso a temperatura non inferiore a 120° C da controllarsi con appositi
termometri.

Lo strato sara rullato con rulli meccanici a rapida inversione di marcia del peso di 4 + 8 tonnellate,
secondo lo spessore da compattare. La rullatura comincera ad essere condotta a manto il piu
possibile a caldo, iniziando il primo passaggio al margine della striscia e proseguendo in modo che un
passaggio si sovrapponga parzialmente all’altro; si procedera pure con passaggi in diagonale; la
cilindratura verra completata con rullo gommato semovente del peso di 10 + 12 tonnellate, avente le
gomme ad una pressione da 6 a 15 atmosfere.

Rimane inoltre stabilito che anche impiegando la vibrofinitrice munita di apparecchiatura
elettronica di regolazione automatica I'lmpresa sara tenuta ad osserare i seguenti accorgimenti:

a) il costipamento del materiale steso dovra essere ottenuto da un rullo del tipo tandem seguito

da un rullo gommato. Il tandem dovra seguire dappresso la finitrice in modo da rullare la miscela

ancora calda con tempertura non inferiore a 120°. Il rullo gommato dovra rullare a temperatura

compresa tra 70° e 100°.
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b) Se la vibrofinitrice sara su ruote gommate I'lmpresa dovra avere l'accortezza di tenere
costantemente riempito il cassone anteriore e la coclea di distribuzione posteriore e di non fare
scaricare in una volta sola il contenuto dell’autocarro.

c) Il tesaggio del filo guida in acciaio dovra essere ottenuto con paline di supporto fissato molto

bene nel terreno, in base a riferimenti i pit lunghi possibili.

d) L'impresa non dovra fare transitare i mezzi di lavoro sul conglomerato se non sufficientemente

raffreddato.

e) L'Impresa dovra tenere i piani di appoggio del conglomerato con la maggiore cura e precisione

possibili.

A costipamento ultimato, oltre alla percentuale dei vuoti precedentemente richiesta, il peso di
volume del conglomerato in sito dovra risultare non inferiore al 100% del peso di volume dei provini
Marshall costipati in laboratorio.

In corrispondenza dei tratti d’interruzione del lavoro e dei margini della nuova pavimentazione, si
procedera, prima di stendere il conglomerato, alla fresatura della pavimentazione stradale esistente
bitumata per uno spessore di cm. 3.00 e per una larghezza di almeno 50 cm oltre la larghezza dello
scavo; ed in seguito a spalmature con uno strato di bitume caldo, allo scopo di assicurare
impermeabilita ed adesione alle superfici di contatto.

| giunti longitudinali e di ripresa del lavoro dovranno avere andamento rettilineo e dovranno
essere sfalsati; eventuali irregolarita dovranno essere riprese mediante spicconatura o taglio con
fresa.

Ogni giunzione sara battuta con appositi pestelli a base rettangolare opportunamente scaldati.

La sigillatura dei giunti dovra avvenire mediante colatura di bitume liquido.

La superficie sara priva di ondulazioni e di dislivelli fra i giunti: per lo strato di usura una asta
rettilinea di 4 metri posta su di essa potra avere la faccia a contatto distante meno di 3 mm.
Solamente in qualche punto singolare dello strato.

Inoltre non si dovranno avere scostamenti della superficie dello strato dalle livellette di progetto
superiori a 5 mm. Computati su una distanza di 50 metri.

Esperimenti di stesa e costipamento saranno disposti prima dell'inizio dei lavori per stabilire
I'efficienza delle macchine, i tipi di rulli piu idonei, il grado di rifinitura superficiale raggiunto e per
addestrare il personale.

Tali esperimenti dovranno essere eseguiti in zone opportunamente indicate dalla D.L., e a
seconda dei risultati ottenuti, potranno essere accettati dalla Direzione Lavori o ne potra essere
richiesta la rimozione ed il rifacimento a spese dell'Impresa.

Indipendentemente dal numero e dalle frequenze dei controlli che la Direzione Lavori eseguira
durante il corso dei lavori, il non raggiungimento dei requisiti di accettazione del conglomerato, e dei
requisiti di finitura superficiale degli strati specificati pit sopra, implichera senz’altro il disfacimento dei

tratti di manto inaccettabili ed il loro rifacimento a totale carico dell'Impresa.
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ART. 27 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
27.1 — Prescrizioni tecniche

Segnaletica orizzontale:

Particolare cura dovra essere posta nella preparazione delle superfici stradali da trattare; prima
della stesa della vernice, si dovra procedere alla pulizia in modo da eliminare terriccio, oli, grassi,
detriti ed altri materiali estranei.

La vernice dovra essere stesa in strato uniforme e continuo, avente lo spessore e corposita
sufficienti ma non da provocare distacchi per sfogliatura; dovranno altresi essere evitati giunti visibili e
riprese della stessa.

| bordi dei segni dovranno essere netti e senza sbavature, in particolare le linee di mezzeria e di
corsia dovranno risultare di larghezza uniforme, rispettivamente di cm 12 e cm 15.

Tutta la vernice dovra essere applicata su pavimentazione ben asciutta e priva di umidita,
esclusivamente mediante compressori a spruzzo muniti di dischi delimitatori e vaschetta di recupero
della vernice in eccesso.

Le superfici appena trattate dovranno essere protette dagli eventuali danni che potrebbero
arrecare i veicoli o le persone in transito, per tutto il periodo di tempo utile al completo essiccamento
della vernice, qualsiasi parte danneggiata di segnaletica appena formata sara rifatta e gli eventuali
segni di sbavatura saranno immediatamente cancellati a totale carico dell’appaltatore.

Per esigenze inerenti alla circolazione nei punti di maggior traffico e dove il responsabile del
procedimento lo ritenga opportuno, i lavori dovranno essere eseguiti esclusivamente nelle ore
notturne e nei giorni festivi. Nel caso in cui i lavori vengano svolti in ore notturne e fatto tassativo
obbligo di attrezzare il compressore delle macchine demarcatrici di idonei silenziatori, e comunque
dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a non arrecare disturbo, inoltre la zona
interessata dai lavori dovra essere segnalata mediante idonee segnalazioni luminose.

Segnaletica verticale:

Tutti i segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure e caratteristiche
stabilite dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m. e i.

| segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio e secondo criteri che
assicurano la qualita della fabbricazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9002/94.

Il retro e I'eventuale scatolatura dei cartelli verra ulteriormente finito in colore grigio neutro con
speciale smalto sintetico.

Ad evitare forature tutti i segnali dovranno essere muniti di attacco standard (adatto a sostegni in
ferro tubolare diametro 48 e diametro 60).

Sulla faccia a vista dei supporti metallici, preparati e verniciati dovranno essere applicate a caldo
sottovuoto, con Vacum Applicator, pellicole retroriflettenti ad elevata efficienza — Classe 1" o Classe
2" - secondo quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dall’art. 79) del menzionato D.P.R.

| segnali stradali, inoltre, dovranno essere conformi in ogni sua parte a quanto disposto dall’art.
77 del D.P.R.495/92 e s.m. e .
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| sostegni in ferro, tubolari previo decappaggio del grezzo, dovranno essere zincati a caldo
secondo le norme UNI 5101 W ASTM 123 per il diametro di 48 mm. e 60 mm.; la sommita dei
sostegni dovra essere chiusa con apposito tappo a pressione in resina sintetica; i sostegni dovranno
essere dotati di un dispositivo inamovibile antirotazione del segnale rispetto al sostegno.

L’'impresa dovra predisporre sul retro dei segnali e delle tabelle integrative ordinati una scritta
preverniciata riportante la dicitura:

“COMUNE DI RIVALTA DI TORINO - ORDINANZA N° ...... DEL ..o, 7

La scritta dovra essere composta da caratteri di altezza di circa 0.5 cm..

Inoltre , ai sensi dell’art. 77 del DPR 16.12.92 n° 495 “Regolamento di attuazione del Nuovo
Codice della Strada” sul retro dei segnali devono essere chiaramente indicati il marchio della ditta che
ha fabbricato il segnale e I'anno di fabbricazione, nonché il numero della autorizzazione concessa dal
Ministero dei LL.PP. alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali.

| costi relativi all’apposizione delle diciture di cui sopra si intendono incluse nei prezzi di fornitura.

La ditta aggiudicataria ha I'obbligo di fornire i prodotti richiesti, rispettando le caratteristiche, la
guantita e la qualita di cui al presente Disciplinare Tecnico; inoltre dovra effettuare eventuali cambi,
modifiche e sostituzioni qualora il materiale non sia regolare.

Il materiale ordinato, qualunque sia il quantitativo, dovra essere conferito nel Magazzino
Comunale posto presso il Palazzo Comunale al seguente indirizzo:

Comune di Rivalta di Torino — Via C. Balma 5/7 — numero telefonico: 011.90.455.81.

27.2 — Caratteristiche dei materiali e conformita

La vernice da impiegarsi dovra essere di ottima qualita, non dovra assumere in alcun caso
colorazioni diverse da quelle ordinate, dovra avere caratteristiche chimiche tali da garantire una
completa innocuita per le pavimentazioni sulle quali sara applicata, dovra possedere caratteristiche
fisiche capaci di conservare inalterata e costante la visibilita e la brillantezza, fino alla completa
consumazione, dovra avere ottima resistenza all’'usura provocata dal traffico veicolare e dagli agenti
atmosferici, dovra aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione e non dovra avere la tendenza
al disgregamento, ne lasciare polverature di pigmento dopo I'essiccazione o assumere colorazione
grigia al transito delle prime auto.

La vernice spatrtitraffico dovra inoltre avere le seguenti caratteristiche:

peso specifico: <=1.80 kg./lt. A 25°C

residuo secco: non inferiore al 77% in peso

essiccazione al tatto: a 25°C inferiore a 20 min.

essiccazione totale: a 25°C inferiore a 60 min.

viscosita a 20°C: 500 cp (70-80 kv)

percentuale di sfericita delle perline: non inferiore al 80%

potere coprente a 380 micron umidi: non inferiore a 1.50 mq./kg.

resina: composto di resina achidica e clorocaucciu

resistenza all’'usura di ruote gommate: consumo non > al 30% in sei mesi.
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Le perline di vetro premiscelate nella vernice dovranno avere un diametro compreso tra 60 e 800
micron, dovranno essere incolori € non dovranno diventare lattescenti allusura e allumidita, saranno
proporzionalmente dosate e comunque la loro quantita deve oscillare tra il 25% e il 33% del peso
totale della vernice, € richiesto un indice di rifrangenza non inferiore a 1.5.

Le caratteristiche della suddetta vernice devono rispettare i valori previsti dalle norme UNI 8360,
8361, 8362 in merito alla determinazione della massa volumica, della consistenza e dei tempi di
essiccazione.

27.3 — Prelievo e analisi dei materiali impiegati

L’Amministrazione si riserva il diritto di prelevare senza preavviso i campioni di vernice
spartitraffico, all’'atto della sua applicazione e di sottoporre tali campioni ad analisi e prove presso |l
Politecnico di Torino.

Le spese delle suddette prove, compreso il prelievo dei campioni, € a totale carico della ditta
aggiudicataria.

Qualora le prove sui materiali forniscano risultati non soddisfacenti, evidenziando I'utilizzo di
materiali di scarsa qualita, ’Amministrazione si riserva il diritto di chiedere alla ditta aggiudicataria, il
completo rifacimento dei lavori effettuati fino al momento della prova senza che la stessa possa
pretendere nessun maggiore compenso, resta inteso che i lavori rifatti per le cause di cui sopra non
verranno in alcun modo contabilizzati.

27.3 — Manutenzione delle opere eseguite e garanzia

La ditta appaltatrice dovra fornire le seguenti garanzie:

vernice spartitraffico (di qualsiasi colore): per i lavori eseguiti con questo materiale, la garanzia di
mesi sei, computati dalla data di formazione della segnaletica rilevabile dai rapportini consegnati dalla
ditta.

La manutenzione di tutta la segnaletica eseguita € a totale carico della ditta appaltatrice, per un
periodo di mesi sei dalla effettiva realizzazione, che dovra mantenerla in perfetta efficienza secondo
guanto descritto dal Nuovo Codice della Strada; in ogni caso, su espressa richiesta di intervento, ai
fini del presente articolo, da parte della D.L., la ditta dovra intervenire entro tre giorni dalla data della

richiesta che sara effettuata via fax o in alternativa tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Sui prodotti forniti di segnaletica verticlae la ditta dovra presentare dichiarazione di garanzia pari
a cinque anni dalla fornitura garantendo inoltre la sostituzione di quegli elementi — oggetto della
fornitura — che si deterioreranno per cause ricollegabili alla qualita degli stessi.

La Ditta costruttrice della segnaletica verticale dovra possedere un sistema di garanzia della
qualita rispondente ai criteri ed alle prescrizioni contenute nelle norme europee internazionali EN ISO
9001/2 certificati da organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie EN 45000, cosi
come previsto dal Decreto del Ministero dei LL.PP. del 30.12.1997.
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CAPO Il

ART. 28 - ELENCO PREZZI

Di seguito viene riportato I'elenco prezzi riguardanti le opere in oggetto. | prezzi di elenco sono
comprensivi delle spese generali e degli utili di impresa nella misura percentuale del 24,30%.

Per eventuali voci non presenti in tale elenco prezzi, si fa riferimento al prezzario per opere e lavori
pubblici nella Regione Piemonte — Edizione 2016 che si intende qui integralmente richiamato.

Per eventuali lavorazioni non previste nel prezzario per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte
— Edizione 2016, si procedera ai sensi del D. Lgs. 50/2016, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni
consimili o ricavandoli parzialmente o totalmente da nuove analisi prezzi.

Per eventuali lavori che dovranno essere eseguiti in economia i prezzi della mano d’opera da applicare
saranno quelli del contratto provinciale del lavoro (paga + oneri) in vigore il giorno dell’appalto

maggiorati del 24,30% per le spese generali ed utili e la variazione percentuale di ribasso sara

applicata soltanto sull'aliquota di maggiorazione del 24,30% (per utili e spese generali), restando
fissa ed invariata la restante parte costituente la tariffa oraria base.
sl < INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI WilizL el | PREZZG
Elenco misura EURO
cad 1.00
01.A01.A55 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o
compatti, di larghezza
minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei
mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli
automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per
scavi oltre 1,50 m di profondita da conteggiare totalmente a parte.
010 | Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di shancamento
m3 10.67
020 | Oltre a 3 m di profondita rispetto al piano di shancamento, solo per la parte eccedente i primi 3
m
m3 15.15
01.A02.C10 | Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza
massima di metri 300,
compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo
allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della
pavimentazione.
015 | In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere,
di qualunque tipo e
spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m2 0,50 e oltre
m?2 11.42
01.A04.E00 | Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita’'
di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile
005 | Di calcestruzzo cementizio armato
m3 8.35
010 | Di calcestruzzo in strutture precompresse
m3 14.30
01.A04.B19 | Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla UNI EN 206-1, alleggerito con argilla
espansa, in classe di
consistenza S4.
010 | Classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 20 N/'mm?2, massa volumica 1600 kg/m3
m3 137.86
020 | Classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 25 N/mm?2, massa volumica 1700 kg/m?3
m3 143.21
030 | Classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 30 N/'mmz?, massa volumica 1800 kg/m3
m3 149.00
040 | Classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 35 N/mmz?, massa volumica 1900 kg/m3
m3 152.98

32



ATIEED el INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI UGHELCH | [FIR=Z49)
Elenco misura EURO
01.A04.C03 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con apposita
canaletta
005 | Per sottofondi di marciapiedi
m3 24.47
010 | In strutture di fondazione
m3 8.10
015 | In strutture in elevazione non armate
m3 27.12
020 | In strutture armate
m3 34.73
025 | In strutture complesse od a sezioni ridotte
m3 42.34
030 | In strutture precompresse
m3 57.55
01.A21.A46 Provvista sul luogo d'impiego di misto granularestabilizzato a cemento per ripristini o
risanamenti, confezionato con
inerti provenienti dallafrantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli la cui curva granulometrica sia
collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato conidoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m3
di cemento tipo 325, di kg 75 al m2 di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra
25 e 45 kg /cm? la miscela degli inertidovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los
Angeles inferiore o uguale a 30 - successiva stesa anche a mano per la formazione di strato regolare
secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durantela cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore
al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a.as.h.o. modificata)
005 | Per ogni m3 dato in opera costipato, esclusa la compattazione
m3 65.03
01.A21.A50 | Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare
anidro o altri materiali
anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della
compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori
005 | Per spessore finito superiore a 30 cm
m?2 1.72
010 | Per spessore finito fino a 30 cm
m?2 1.28
01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante
idonea del piano del
sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o
risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra
005 | Su carreggiate stradali e su banchine
m?2 1.64
010 | Su marciapiedi
m?2 2.45
01.A22.A20 |Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o
screpolature, mediante lavatura
energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;compreso I'estirpamento
dell'erba esistente, lo allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera
005 | Per superfici dei rappezzi fino al 50% del tratto di pavimentazione da riparare
m2 0.90
010 | Per superficie dei rappezzi oltre al 50% del tratto di pavimentazione da riparare
m?2 1.40
015 | Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti
m? 0.68
01.A22.A44 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di
005 [ Kg 0,500/m?
m2 0.59
010 | Kg 0,800/m2
m2 0.94
015 | Kg 1,000/m2
m?2 1.17
020 [ Kg 1,200/m2
m?2 1.41
01.A22.A63 | Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di usura su ripristini e su
cedimenti,con vibrofinitrice ad
assetto variabile da m 0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, per spessori compressi medi fino acm 6
005 | Per larghezza fino a cm 150, tra binari tranviari ed ai lati fino a cm 100 dal regolo esterno, negli
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interbinari
t 30.14
010 | Per una larghezza fino a cm 250
t 27.27
01.A22.A80 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base,
composto dainerti di torrente,
di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume
conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria
e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate
020 | Steso in opera ad unaripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pariacm 8
m? 10.55
030 | Steso in opera ad unaripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari acm 10
m? 13.18
033 | Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari acm 12
m2 15.82
075 | Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pariacm 8
m2 12.33
085 | Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pari acm 10
m2 15.41
088 | Steso in opera ad unaripresa a mano per uno spessore compresso pari acm 12
m2 18.49
125 [ Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari acm 10
m? 13.66
135 [ Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari acm 12
m? 16.39
145 | Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pariacm 14
m? 18.74
150 [ Steso in opera a due riprese con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari acm 15
m? 20.06
175 | Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari acm 10
m2 17.71
185 | Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari acm 12
m2 21.25
200 | Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari acm 15
m2 24.49
210 | Steso in opera a due riprese a mano per uno spessore compresso pari acm 20
m? 32.20
01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L.,
compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore
alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
010 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pariacm 3
m2 5.34
015 | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pariacm 4
m2 7.01
025 | Steso a mano, per uno spessore finito compresso pariacm 3
m2 8.00
030 | Steso a mano, per uno spessore finito compresso pariacm 4
m? 10.49
01.A22.B20 | Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa conforme alle norme tecniche della citta',
stesa in opera a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso
I'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione
bituminosa di ancoraggio
005 | Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore finito pari acm 2
m2 4.72
010 | Stesa con vibrofinitrice, per uno spessore finito pariacm 3
m? 7.08
015 | Stesa a mano, per uno spessore finito pariacm 2
m2 5.71
020 | Stesa a mano, per uno spessore finito pariacm 3
m2 8.56
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01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente:
I'eventuali opere di rifinitura
della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle
cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati
dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della citta’) o scelti dalla ditta (con materiali a
disposizione della ditta); I'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la
rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera
005 | Per profondita’ di cm 1, con recupero del materiale da parte della citta'
m?2 2.83
010 | Per profondita’ di cm 2, con recupero del materiale da parte della citta'
m?2 5.08
015 | Per profondita’ di cm 3 con recupero del materiale da parte della citta'
m?2 6.36
020 | Per profondita’ di cm 4 con recupero del materiale da parte della citta'
m2 7.78
025 | Per profondita’ di cm 5 con recupero del materiale da parte della citta'
m2 9.04
030 | Per profondita’ di cm 6 con recupero del materiale da parte della citta'
m? 9.83
035 | Per profondita’ di cm 7, con recupero del materiale da parte della citta'
m2 10.63
040 | Per profondita’ di cm 8, con recupero del materiale da parte della citta'
m?2 11.10
045 | Per profondita’ di cm 9, con recupero del materiale da parte della citta'
m?2 11.42
050 | Per profondita' di cm 10, con recupero del materiale da parte della citta'
m2 11.55
105 | Per profondita' di cm 1, con materiale a disposizione della ditta
m? 2.70
110 | Per profondita' di cm 2, con materiale a disposizione della ditta
m? 4.82
115 [ Per profondita’ di cm 3, con materiale a disposizione della ditta
m? 5.97
120 | Per profondita’ di cm 4, con materiale a disposizione della ditta
m?2 7.26
125 [ Per profondita’ di cm 5, con materiale a disposizione della ditta
m2 8.40
130 [ Per profondita’ di cm 6, con materiale a disposizione della ditta
m2 9.06
135 [ Per profondita' di cm 7, con materiale a disposizione della ditta
m? 9.72
140 | Per profondita' di cm 8, con materiale a disposizione della ditta
m? 10.06
145 | Per profondita' di cm 9, con materiale a disposizione della ditta
m? 10.25
150 | Per profondita’ di cm 10, con materiale a disposizione della ditta
m2 10.46
01.A22.F20 Calcestruzzo bituminoso per strato di usura costituito da pietrisco, pietrischetto,
graniglia,sabbia, additivo minerale
(filler) e bitume, me-scolati a caldo con macchine adatte, conforme alle norme tecniche citta' di Torino,
dato a piée d'opera.
005 [ Confezionato con bitume semisolido
t 71.03
01.A22.G05 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle
norme tecniche citta' di
Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le
eventuali indicazioni della D.L., compreso I'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
005 | Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 3, confezionato con
bitume modificato tipo a (soft)
m2 6.08
010 | Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso pari a cm 4, confezionato con
bitume modificato di tipo a
(soft)
m?2 7.97
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01.A22.B00 Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme
alle norme e prescrizioni
tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera
con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio
010 | Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi
m?2 6.03
015 | Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi
m?2 7.53
020 | Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi
m?2 9.04
030 | Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 4 compressi
m2 7.80
035 | Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 5 compressi
m2 9.75
040 | Steso in opera a mano per uno spessore finito di cm 6 compressi
m? 11.70
01.A23.B20 | Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili,
altezzadacm 25 a
cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di calcestruzzo dello spessore di cm 15 e
della larghezza di cm 22 (cemento mg 15, sabbia m3 0,400,ghiaietta m3 0,800) compreso: -
I'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale
eccedente alle localita’ indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura dei giunti con colata di pastina
di cemento -ogni opera di scalpellino
005 | Con scavo eseguito a mano
m 29.11
010 | Con scavo eseguito a macchina
m 18.04
01.A23.B95 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo l'esecuzione degli stessi, per
ripristini, con taglio della
pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura in figure geometriche regolari
eseguito con macchine operatrici a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con
motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10
005 | In conglomerato bituminoso
m 5.41
01.A23.B50 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero metallico, retti o curvi,
comprendente: - lo scavo per far
posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; -
il trasporto dei materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di rifiuto alle discariche;- il
sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della larghezza di
cm 35 (cemento kg 150/m?3 - sabbia m3 0.400 - ghiaietta m3 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come
sopra; - lo scarico; - I'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la mano d'opera per l'incastro a
maschio e femmina;- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata a
kg 600/m3; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa
005 | Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a
macchina; con il rinfianco
di sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza
m 14.06
010 | Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo per far posto al cordolo eseguito a
mano; con il rinfianco di
sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza
m 20.87
015 | Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25)
oppure aventi sezione
rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di
sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza
m 15.82
020 | Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12, base maggiore cm 15 o 20, altezza cm 25)
oppure aventi sezione
rettangolare di cm 12x30, con scavo per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di
sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza:
m 23.20
01.A23.B60 Estrazione manuale di guide o cordoni, con trasporto fino alla distanza di m 50
005 | Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 6
m 11.50
010 | Guide a delimitazione di banchine dello spessore di cm 9-12

36



ATIEED el INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI UGHELCH | [FIR=Z49)
Elenco misura EURO
m 18.36
025 | Cordoni da cm 30, con demolizione retrostante delle sedi bitumate per la parte strettamente
indispensabile.
m 22.39
030 [ Cordoni da cm 50 a 65, a delimitazione di sedi bitumate, con demolizione retrostante delle sedi
bitumate per la parte
strettamente indispensabile
m 27.81
01.P26.A45 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di
trasporto all'atto stesso
dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.)
005
m3 6.29
01.P18.N50 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di gneiss e simili, di altezza dacm 25 a
cm 30, in pezzi di
lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli vivi in tutte le parti
fuori terra, fammate o lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta fine sulla faccia
vista verticale, 0 a piano naturale di cava nel caso di pietra tipo luserna, per un‘altezza di almeno cm
18, rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 sulla faccia opposta a quella vista,
di colore uniforme, escluse quelle macchiate o comunque difettose
005 | Dello spessore di cm 9
m 21.11
010 | Dello spessore di cm 12
m 25.48
01.P05.B50 | Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della citta', attualmente in
vigore, in pezzi di
lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato
003 | sez. rettangolare cm7x25-kg/m 38 circa
m 3.67
005 | sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa
m 4.74
010 | sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa
m 6.69
015 | sez.trapezoidale cm 12-20X25(H)-kg/m 110 circa
m 7.56
04.P83.A01 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)
Passaggi pedonali,
linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente
verniciata.
005 | Passaggi pedonali, linee di arresto
m2 5.53
04.P83.A02 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)
Strisce di mezzeria,
corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata.
005 | Striscia di larghezza cm 12
m 0.51
010 | Striscia di larghezza cm 15
m 0.68
015 | Striscia di larghezza cm 30
m 1.40
020 | Striscia di larghezza cm 12 per demarcare parcheggi
m 0.73
04.P83.A03 | Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)
Serie di triangoli,
dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea d'arresto in presenza del segnale
dare precedenza, per ogni elemento effettivamente verniciato.
005 | Serie triangoli dare precedenza
cad 1.52
04.P83.A06 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)
Scritta completa di
STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160
005 | Scritta completa di STOP/TAXI urbano
cad 20.26
04.P83.A08 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)

Demarcazione (completa
di doppio simbolo carrozzella e zebratura centrale) di parcheggio per handicappati doppio a pettine,
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secondo gli schemi della fig. Il 445/b (art. 149 R.E. cds), dim. m 6,00x5,00
005 | Demarcazione stallo h o C/S a doppio pettine
cad 55.26
04.P83.A14 | Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciu)
Lettere per diciture
varie.
005 | Lettera dim. 120x30 cm
cad 2.47
010 | Lettera dim. 160x50 cm
cad 4.31
015 | Lettera dim. 250x50 cm
cad 6.76
020 | Lettera dim. 300x30 cm
cad 6.12
15.P05.A35 Ricollocamento a carattere provvisorio di cordoli in pietra o cls, retti o curvi, comprendente lo
scavo per far posto al
cordolo ed il suo livellamento ed allineamento a quelli preesistenti. Si deve anche intendere
compresa la fornitura e posa della malta eventualmente necessaria per il fissaggio.
005 | Ricollocamento provvisorio di cordoli per lunghezze, continue, inferiori a 15 m (POSA)
m 15.76
010 | Ricollocamento provvisorio di cordoli per lunghezze, continue, superiori a 15 m (POSA)
m 13.61
20.A27.V15 Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle scarpate e disgaggio del fondo per
il ripristino delle
sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro
005 | Compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonche' I'asportazione di qualunque
materiale in sito ed il
relativo trasporto in idonee discariche autorizzate
m 2.29
28.A05.D25 | BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed
esterne facilmente lavabili,
con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di
raccolta delle acque nere della capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il
lavabo e per lo scarico della capacita di almeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. |l WC dovra avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico.
Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento
durante le lavorazioni.
005 | nolo primo mese o frazione di mese
cad 155.79
010 | nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
cad 103.55
25.A01.A90 FORN/POSA RETE ACCIAIO
005 | FORN/POSA RETE ACCIAIO B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti
elettrosaldata.
kg 1.78
28.A05.E40 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti
bianche e rosse, per
segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m.
005 | trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese
m 17.18
010 | solo nolo per ogni mese successivo
m 3.22
28.A20.A05 | CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.
005 | di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
cad 9.50
010 | di dimensione media (fino a 50x50 cm)
cad 11.40
015 | di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
cad 13.77
28.A20.A10 | CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in
aree delimitate o aperte alla
libera circolazione.
005 | posa e nolo fino a Imese
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cad 8.36
010 | solo nolo per ogni mese successivo
cad 1.42
28.A20.A15 | CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
005 | posa e nolo fino a1 mese
cad 7.13
010 | solo nolo per ogni mese successivo
cad 0.57
28.A20.A17 | Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC
di colore arancio,
dimensione 60x40 cm
005 | riempito con graniglia peso 13 kg
cad 1.41
010 | con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia
cad 1.03
28.A20.B05 |[IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da
microprocessore, compresa batteria e
sostituzione e/o ricarica batterie:
005 | posa e nolo per minimo 15 giorni
cad 57.01
010 | solo nolo per ogni giorno successivo
cad 3.80
28.A05.E20 | QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste
dimensioni, ecc., delle
dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m.
005 | misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro
d 0.67
28.A20.C05 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante
automatico o crepuscolare aluce
gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria
005 | con batteria a 6V
cad 9.03
28.A20.H20 KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto, semicalotta con schermo
per elmetto, guanti
anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera facciale, inclusa revisione periodica.
005 | Costo semestrale
cad 33.24
28.A20.H15 | ESTINTORE CARRELLATO a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7,
montato a parete con idonea staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione
periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per
tutta la durata del cantiere.
005 | Estintore a polvere carrellato AB1C da 30 kg
cad 21.84
010 | Estintore a polvere carrellato AB1C da 50 kg
cad 33.24
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