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  LAVORI     

  Intervento 1 - VIA GIAVENO     

    1 01.A22.F20 Calcestruzzo bituminoso per strato di usura costituito da 
pietrisco, pietrischetto, graniglia,sabbia, additivo minerale  
(filler) e bitume, me-scolati a caldo con macchine adatte, 
conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a piè d'opera. 

    

 005 Confezionato con bitume semisolido                    
  Ricarica aree che hanno ceduto 0,02 t/mq     
  Intervento 1a 

0.02*(2*(127+420.60+181+184.60+146.90+80.90)) 
t 45.640                  

  Intervento 1b 0.02*(2*(83.80+449.80+87.90)) t 24.860                  
       

    70.500 71.03        5'007.62 
       

       
       

    2 01.A22.A63 Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di 
usura su ripristini e su cedimenti,con vibrofinitrice ad 
assetto variabile da m 0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura 
con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore 
alle 12 tonnellate, per spessori compressi medi fino a cm 6 

    

 010 Per una larghezza fino a cm 250                    
  voce precedente t 70.500 27.27        1'922.54 
       

       
       

    3 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante 
scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di 
rifinitura 
della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio 
attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di 
raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei 
luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte 
della citta') o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della 
ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per 
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e 
chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera 

    

 115 Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della 
ditta 

                   

  aree di incrocio per livellarsi alla quota delle strade esistenti - 
fascia di circa 1,50 metri  (1.50*8.00)*4 

m² 48.00                  

  area 3 
(33.80*9.50)+(17.30*0.80/2)+(4.30*11.10/2)+(9.50*3.00/2)+(16
.40*9.50)+(3.50*5.00/2)+((14.60+25.10)/2*14.20)+(14.60*0.90/
2)+(12.20*3.50/2)+(16.40*4.20/2)+(16.40*2.50/2) 

m² 895.42                  

       

    943.42 5.97        5'632.22 
       

       

       

    4 01.P26.A45 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate 
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto 
stesso 
dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica,  draga,  
escavatore,  ecc.) 

    

 005 ...                    
  943.42*0.03 m³ 28.303 6.29          178.03 
       

       

       

    5 01.A22.A20 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per 
la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura 
energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e 
sabbiose;compreso l'estirpamento dell'erba esistente, lo 
allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo 
d'opera 

    

 015 Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di 
tappeti 

                   

  Intervento 1a 
((127+420.60)*8.50)+(181*((8.50+9.00)/2))+((184.60+146.90)*(
(9.00+9.50)/2))+((80.90*((9.50+12.00)/2))) 

m² 10174.40                  

  Intervento 1b (83.80+449.80)*9.50+(87.90*((9.50+12.00)/2)) m² 6014.13                  
  area 1 3.00*35.00 m² 105.00                  
  area 2 2.50*5.00 m² 12.50                  
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  area 3 
(33.80*9.50)+(17.30*0.80/2)+(4.30*11.10/2)+(9.50*3.00/2)+(16
.40*9.50)+(3.50*5.00/2)+((14.60+25.10)/2*14.20)+(14.60*0.90/
2)+(12.20*3.50/2)+(16.40*4.20/2)+(16.40*2.50/2) 

m² 895.42                  

  area 4 5.00*27.00 m² 135.00                  
  area 5 6.75*23.00 m² 155.25                  
  area 6 3.00*30.00 m² 90.00                  
  area 7     
       

    17581.70 0.68       11'955.56 
       

       

       

    6 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 005 Kg 0,500/m²                    
  vedi voce precedente m² 17581.70 0.59       10'373.20 
       

       

       

    7 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per 
strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  
approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino 
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta 
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali 
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione 
con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore 
alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata 
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di 
ancoraggio 

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 

                   

  vedi voce precedente m² 17581.70 7.01      123'247.72 
       

       

       

    8 20.A27.V15 Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle 
scarpate e disgaggio del fondo per il ripristino delle 
sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne 
sagomate o altro 

    

 005 Compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie 
nonche' l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il 
relativo trasporto in idonee discariche autorizzate 

                   

  241.40+29.60+443.40+31.50+80.90+122.10+72+82.70+114.3
0+176.10+211.40 

m 1605.40 2.29        3'676.37 

       

       

       

    9 04.P83.A02 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto 
di resina alchidica e clorocaucciu)  Strisce di mezzeria, 
corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. 

    

 005 Striscia di larghezza cm 12                    
  strisce di margine/mezzeria 

(127+420.60+181+184.60+146.90+80.90+33.80+83.80+449.8
0+87.90)*3 

m 5388.90 0.51        2'748.34 

       

       
       

   10 04.P83.A06 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto 
di resina alchidica e clorocaucciu)  Scritta completa di 
STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160 

    

 005 Scritta completa di STOP/TAXI urbano                    
  STOP cad 7.00 20.26          141.82 
       

       

       

   11 04.P83.A03 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto 
di resina alchidica e clorocaucciu)  Serie di triangoli, 
dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea 
d'arresto in presenza del segnale dare precedenza, per ogni 
elemento effettivamente verniciato. 

    

 005 Serie triangoli dare precedenza                    
  triangoli cad 14.00 1.52           21.28 
       

       

       

   12 04.P83.A01 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto 
di resina alchidica e clorocaucciu)  Passaggi pedonali, 
linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro 
quadrato di superficie effettivamente verniciata. 

    

 005 Passaggi pedonali, linee di arresto                    
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  linee di arresto m² 55.00                  
  strisce pedonali di 0.50*2.50 (0.5*2.50)*(8+19+10+12+10+13) m² 90.00                  
       

    145.00 5.53          801.85 
       

       

       

  Creazione attraversamento pedonale rialzato su via 
GIAVENO - part. area 7 

    

   13 01.A23.B95 Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo 
l'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della 
 pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura 
in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici 
a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con 
motore a scoppio o diesel, fino alla profondita' di cm 10 

    

 005 In conglomerato bituminoso                    
  (6.70*2)+(6.00*2)+(4.90*4) m 45.00 5.41          243.45 
       

       

       

   14 01.A02.C10 Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del 
materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 
300, 
compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso 
viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto 
nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore 
della pavimentazione. 

    

 015 In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e 
pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e 
spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e 
oltre 

                   

  (6.70*4.90)+(6.00*4.90) m² 62.23 11.42          710.67 
       

       
       

   15 01.A01.A55 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di 
fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza 
minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente 
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, 
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, 
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione 
entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per 
scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a 
parte. 

    

 010 Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento                    
  zona del dosso sulle corsie stradali 

2*0.95*6.70*(0.25+0.10)+2*0.95*6.00*(0.25+0.10) 
m³ 8.446                  

  area tra le due corsie  
((0.80*1.00)+((0.60*3.30)/2)*2+((0.80+0.70)/2*3.20))*0.20 

m³ 1.036                  

       

    9.482 10.67          101.17 
       

       
       

   16 01.P26.A45 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate 
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto 
stesso 
dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica,  draga,  
escavatore,  ecc.) 

    

 005 ...                    
  vedi voce precedente 9.482*0.03 m³ 0.284 6.29            1.79 
       

       

       

   17 01.P18.N50 Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore a m 5) di 
gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di 
lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore a cm 1x1, 
lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o 
lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta 
fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel 
caso di pietra tipo luserna, per un'altezza di almeno cm 18, 
rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3 
sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse 
quelle macchiate o comunque difettose 

    

 005 Dello spessore di cm 9                    
  zona del dosso sulle corsie stradali 6.70*4+6.00*4 m 50.80                  
  area tra le due corsie  1.75+3.00 m 4.75                  
       

    55.55 21.11        1'172.66 
       

       
       



Comune di Rivalta di Torino 

Lavori:17-PIANO ASFALTI - esecutivo Computo metrico estimativo  pag. 4 di 11 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

   18 01.A23.B20 Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di 
gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a 
cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di 
calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22 
(cemento mg 15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³ 0,800) 
compreso: - l'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa 
preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente 
alle localita' indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura dei 
giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino 

    

 010 Con scavo eseguito a macchina                    
  vedi voce precedente m 55.55                  
  rimozione cordoli esistenti 3.20*4 m 12.80                  
       
       

    68.35 18.04        1'233.03 
       

       

       

   19 01.A04.B19 Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla 
UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe di 
consistenza S4. 

    

 010 Classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 20 
N/mm², massa volumica 1600 kg/m³ 

                   

  6.70*0.80*0.14*2+6.00*0.80*0.14*2 m³ 2.845 137.86          392.21 
       

       
       

   20 01.A04.C03 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito 
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta 

    

 005 Per sottofondi di marciapiedi                    
  vedi voce precedente m³ 2.845 24.47           69.62 
       

       

       

   21 01.A04.E00 Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il 
compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, 
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile 

    

 005 Di calcestruzzo cementizio armato                    
  vedi voce precedente m³ 2.845 8.35           23.76 
       

       
       

   22 25.A01.A90 FORN/POSA RETE ACCIAIO     

 005 FORN/POSA RETE ACCIAIO B450A o B450C per gli usi 
consentiti dalle norme vigenti elettrosaldata. 

                   

  Rete elettrosaldata 10x10 cm - Peso circa 3 kg/mq 
(6.70*0.75*2+6.00*0.75*2)*3 

kg 57.150 1.78          101.73 

       

       
       

   23 01.A21.A46 Provvista sul luogo d'impiego di misto 
granularestabilizzato a cemento per ripristini o 
risanamenti, confezionato con 
inerti provenienti dallafrantumazione di idonee rocce e grossi 
ciottoli la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del 
fuso anas 1981, premiscelato conidoneo impasto con aggiunta 
di kg 50 al m³ di cemento tipo 325, di kg 75 al m³ di filler e con 
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg 
/cm² la miscela degli inertidovra' avere una perdita percentuale 
in peso alla prova Los Angeles inferiore o uguale a 30 - 
successiva stesa anche a mano per la formazione di strato 
regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali 
ricarichi durantela cilindratura ed ogni altro intervento per 
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' 
essere uguale o maggiore al 97%  di quella ottima determinata 
in laboratorio (a.as.h.o. modificata) 

    

 005 Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la 
compattazione 

                   

  area tra le due corsie  
((0.80*1.00)+((0.60*3.30)/2)*2+((0.80+0.70)/2*3.20))*0.15 

m³ 0.777 65.03           50.53 

       

       

       

   24 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 
anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati 
separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata 
idonea dalla direzione lavori 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
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  area tra le due corsie  
((0.80*1.00)+((0.60*3.30)/2)*2+((0.80+0.70)/2*3.20)) 

m² 5.18 1.28            6.63 

       

       
       

   25 01.A22.A80 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant 
trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, 
 di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia 
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle 
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne 
la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura 
mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto 
costipante non inferiore alle 12 tonnellate 

    

 020 Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno 
spessore compresso pari a cm 8 

                   

  area del dosso 6.70*0.75*2+6.70*3.00+6.00*0.75*2+6.00*3.00 m² 57.15                  
  area tra ledue corsie 

((0.80*1.00)+((0.60*3.30)/2)*2+((0.80+0.70)/2*3.20)) 
m² 5.18                  

       

    62.33 9.89          616.44 
       

       

       

   26 01.A22.G05 Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso 
per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di 
Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte 
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della 
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o 
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, 
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la 
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio 

    

 005 Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso 
pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a 
(soft) 

                   

  vedi voce precedente m² 62.33 6.08          378.97 
       

       
       

   27 01.A22.A20 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per 
la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura 

    

 015 Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di 
tappeti 

                   

  6.50*((3.80+2.40)/2) m² 20.15                  
  6.00*((2.90+3.90)/2) m² 20.40                  
  1.00*6.00+1.00*7.00 m² 13.00                  
       

    53.55 0.68           36.41 
       

       

       

   28 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 005 Kg 0,500/m²                    
  vedi voce precedente m² 53.55 0.59           31.59 
       

       

       

   29 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per 
strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 

                   

  vedi voce precedente m² 53.55 7.01          375.39 
       

       
       

  Intervento 2 - VIA NENNI (Cerrina)     

   30 01.A22.A20 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per 
la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura 

    

 015 Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di 
tappeti 

                   

  (5.10+45.20+99.60+69.60+18.10+25.10+63.10+49.60+26.90+
30.70+70.20+36.30+41.60)*6.50 

m² 3777.15 0.68        2'568.46 

       

       

       

   31 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 005 Kg 0,500/m²                    
  vedi voce precedente m² 3777.15 0.59        2'228.52 
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   32 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per 
strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 

                   

  vedi voce precedente m² 3777.15 7.01       26'477.82 
       

       

       

   33 04.P83.A01 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto 
di resina alchidica e clorocaucciu)  Passaggi pedonali, 
linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro 
quadrato di superficie effettivamente verniciata. 

    

 005 Passaggi pedonali, linee di arresto                    
  strisce pedonali di 0.50*2.50 iin prossimità di incrocio con via 

Carignano (0.5*2.50)*6 
m² 7.50 5.53           41.48 

       

       

       

   34 04.P83.A02 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto 
di resina alchidica e clorocaucciu)  Strisce di mezzeria, 

    

 005 Striscia di larghezza cm 12                    
  strisce di margine 

(5.10+45.20+99.60+69.60+18.10+25.10+63.10+49.60+26.90+
30.70+70.20+36.30+41.60)*2 

m 1162.20 0.51          592.72 

       

       
       

   35 04.P83.A03 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto 
di resina alchidica e clorocaucciu)  Serie di triangoli, 

    

 005 Serie triangoli dare precedenza                    
  triangoli precedenza all'angolo con via Carignano cad 6.00 1.52            9.12 
       

       

       

  Intervento 3 - VIA MAMELI / GIACOSA     

   36 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante 
scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di 
rifinitura 

    

 115 Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della 
ditta 

                   

  via Mameli 351*9.00 m² 3159.00                  
  via Giacosa 184*7.00 m² 1288.00                  
       

    4447.00 5.97       26'548.59 
       

       

       

   37 01.P26.A45 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate 
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto 
stesso 

    

 005 ...                    
  4447*0.03 m³ 133.410 6.29          839.15 
       

       

       

   38 01.A22.F20 Calcestruzzo bituminoso per strato di usura costituito da 
pietrisco, pietrischetto, graniglia,sabbia, additivo minerale  

    

 005 Confezionato con bitume semisolido                    
  ricarica media di 0.02 t/mq 0.02*4447 t 88.940 71.03        6'317.41 
       

       

       

   39 01.A22.A63 Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di 
usura su ripristini e su cedimenti,con vibrofinitrice ad 

    

 010 Per una larghezza fino a cm 250                    
  vedi voce precedente t 88.940 27.27        2'425.39 
       

       

       

   40 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
   m² 88.94 1.28          113.84 
       

       

       

   41 01.A22.A20 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per 
la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura 

    

 015 Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di 
tappeti 

                   

  vedi voce scarifica m² 4447.00 0.68        3'023.96 



Comune di Rivalta di Torino 

Lavori:17-PIANO ASFALTI - esecutivo Computo metrico estimativo  pag. 7 di 11 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo 
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura  Unitario EURO 

       

       

       

       

   42 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 005 Kg 0,500/m²                    
  vedi voce precedente m² 4447.00 0.59        2'623.73 
       

       

       

   43 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per 
strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 

                   

  vedi voce precedente m² 4447.00 7.01       31'173.47 
       

       
       

   44 04.P83.A01 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto 
di resina alchidica e clorocaucciu)  Passaggi pedonali, 

    

 005 Passaggi pedonali, linee di arresto                    
  strisce pedonali di 0.50*2.50 (0.5*2.50)*10 m² 12.50 5.53           69.13 
       

       

       

   45 04.P83.A02 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto 
di resina alchidica e clorocaucciu)  Strisce di mezzeria, 
corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata. 

    

 005 Striscia di larghezza cm 12                    
  strisce di margine (351+184)*3 m 1605.00 0.51          818.55 
       

       
       

   46 04.P83.A03 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto 
di resina alchidica e clorocaucciu)  Serie di triangoli, 
dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea 
d'arresto in presenza del segnale dare precedenza, per ogni 
elemento effettivamente verniciato. 

    

 005 Serie triangoli dare precedenza                    
  6+6 cad 12.00 1.52           18.24 
       

       

       

  Intervento 4 - VIA DI VITTORIO     

   47 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante 
scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di 
rifinitura 

    

 115 Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della 
ditta 

                   

  Intervento 4a 
(6.20*60.40)+((2.30*6.20)/2)+((6.60*34.60)/2)+((12.50*34.60)/2
) 

m² 712.04                  

  Intervento 4b (24.30*10.80)+(((10.80+8.00)/2)*59.70) m² 823.62                  
       

    1535.66 5.97        9'167.89 
       

       
       

   48 01.P26.A45 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate 
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto 
stesso 

    

 005 ...                    
  vedi voce precedente 1535.66*0.03 m³ 46.070 6.29          289.78 
       

       

       

   49 01.A22.F20 Calcestruzzo bituminoso per strato di usura costituito da 
pietrisco, pietrischetto, graniglia,sabbia, additivo minerale  

    

 005 Confezionato con bitume semisolido                    
  ricarica media di 0.02 t/mq 1535.66*0.02 t 30.713 71.03        2'181.54 
       

       

       

   50 01.A22.A63 Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di 
usura su ripristini e su cedimenti,con vibrofinitrice ad 

    

 010 Per una larghezza fino a cm 250                    
  ricarica media di 0.02 t/mq - vedi voce precedente t 30.713 27.27          837.54 
       

       
       

   51 01.A21.A50 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di 
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali 

    

 010 Per spessore finito fino a 30 cm                    
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  vedi voce precedente m² 30.71 1.28           39.31 
       

       

       

   52 01.A22.A20 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per 
la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura 

    

 015 Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di 
tappeti 

                   

  Intervento 4a 
(6.20*60.40)+((2.30*6.20)/2)+((6.60*34.60)/2)+((12.50*34.60)/2
) 

m² 712.04                  

  Intervento 4b (24.30*10.80)+(((10.80+8.00)/2)*59.70) m² 823.62                  
       

    1535.66 0.68        1'044.25 
       

       

       

   53 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 005 Kg 0,500/m²                    
  15 m² 1535.66 0.59          906.04 
       

       

       

   54 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per 
strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 015 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4 

                   

  vedi voce precedente m² 1535.66 7.01       10'764.98 
       

       
       

   55 04.P83.A02 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto 
di resina alchidica e clorocaucciu)  Strisce di mezzeria, 

    

 005 Striscia di larghezza cm 12                    
  strisce di margine (24.30+59.70+90.30+10)*2 m 368.60 0.51          187.99 
       

       

       

   56 04.P83.A03 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto 
di resina alchidica e clorocaucciu)  Serie di triangoli, 

    

 005 Serie triangoli dare precedenza                    
   cad 5.00 1.52            7.60 
       

       

       

  Intervento 5 - MARCIAPIEDI VIA NONE/VOLVERA     

   57 01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante 
scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di 
rifinitura 

    

 015 Per profondita' di cm 3 con recupero del materiale da parte 
della citta' 

                   

  via None (99+99+3.20+4.20)*1.20 m² 246.48                  
  via Volvera 78.60+40.60+26.30*1.20 m² 150.76                  
       
       

    397.24 6.36        2'526.45 
       

       

       

   58 01.P26.A45 Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate 
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto 
stesso 

    

 005 ...                    
  vedi voce precedente 397.24*0.03 m³ 11.917 6.29           74.96 
       

       
       

   59 15.P05.A35 Ricollocamento a carattere provvisorio di cordoli in pietra 
o cls, retti o curvi, comprendente lo scavo per far posto al 
 cordolo  ed il suo livellamento ed allineamento a quelli 
preesistenti. Si deve anche intendere compresa la fornitura e 
posa della malta eventualmente necessaria per il fissaggio. 

    

 005 Ricollocamento provvisorio di cordoli per lunghezze, 
continue, inferiori a  15 m (POSA) 

                   

  cordoli da riposizionare m 100.00 15.76        1'576.00 
       

       
       

   60 01.P05.B50 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle 
prescrizioni della citta', attualmente in vigore, in pezzi di 
lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato 

    

 005 sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa                    
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  cordoli rotti da sostituire - circa 30% m 100.00 4.74          474.00 
       

       

       

   61 01.A23.B50 Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero 
metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far 
posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le 
quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei 
materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di 
rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in 
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della 
larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³ - sabbia m³ 0.400 - 
ghiaietta m³ 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo 
scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la 
mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura 
delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata 
a kg 600/m³; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e 
dopo la posa 

    

 010 Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo 
per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di  
sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza 

                   

  cordoli rotti da sostituire - circa 20% m 100.00 20.87        2'087.00 
       

       

       

   62 01.A22.A20 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per 
la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura 

    

 015 Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di 
tappeti 

                   

  vedi voce di scarifica m² 397.24 0.68          270.12 
       

       

       

   63 01.A22.A44 Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%  
di bitume modificato in ragione di 

    

 005 Kg 0,500/m²                    
  vedi voce di scarifica m² 397.24 0.59          234.37 
       

       

       

   64 01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per 
strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni 
tecniche  

    

 025 Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a 
cm 3 

                   

  vedi voce di scarifica m² 397.24 8.00        3'177.92 
       

       
       

  ONERI SICUREZZA     

   65 28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla 
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o 
aperte alla  
libera circolazione. 

    

 005 posa e nolo fino a 1mese                    
   cad 40.00 8.36          334.40 
       

       
       

   66 28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla 
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o 
aperte alla  
libera circolazione. 

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                    
  40*3 cad 120.00 1.42          170.40 
       

       

       

   67 28.A20.A15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali 
stradali: 

    

 005 posa e nolo fino a 1 mese                    
   cad 40.00 7.13          285.20 
       

       

       

   68 28.A20.A15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali 
stradali: 

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                    
  40*3 cad 120.00 0.57           68.40 
       

       
       

   69 28.A20.A17 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili     
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(cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, 
dimensione 60x40 cm 

 005 riempito con graniglia peso 13 kg                    
   cad 40.00 1.41           56.40 
       

       

       

   70 28.A20.B05 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da 
due semafori, gestito da microprocessore, compresa 
batteria e 
sostituzione e/o ricarica batterie: 

    

 005 posa e nolo per minimo 15 giorni                    
   cad 2.00 57.01          114.02 
       

       

       

   71 28.A20.C05 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per 
segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a 
luce 
gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria  

    

 005 con batteria a 6V                    
   cad 10.00 9.03           90.30 
       

       
       

   72 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed esterne 
facilmente lavabili, 
 con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed 
un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere 
della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo 
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 
50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. 
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere 
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta 
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto 
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, 
preparazione della base e manutenzione espostamento durante 
le lavorazioni. 

    

 005 nolo primo mese o frazione di mese                    
   cad 1.00 155.79          155.79 
       

       
       

   73 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed esterne 
facilmente lavabili, 
 con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed 
un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere 
della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo 
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 
50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. 
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere 
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta 
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto 
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, 
preparazione della base e manutenzione espostamento durante 
le lavorazioni. 

    

 010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo                    
   cad 3.00 103.55          310.65 
       

       

       

   74 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, 
ecc, di  
colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; 
la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm  di cui 
almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; 
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
del nastro segnaletico.  

    

 005 misurato a metro lineare posto in opera                    
   m 80.00 0.37           29.60 
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   75 28.A05.E40 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa 
tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per 
segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una 
distanza di 100 m. 

    

 005 trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo 
fino a 1 mese 

                   

   m 30.00 17.18          515.40 
       

       
       

   76 28.A05.E40 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa 
tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per 
segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una 
distanza di 100 m. 

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                    
  30*3 m 90.00 3.22          289.80 
       

       

       

   77 28.A05.E20 QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, 
di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle 
dimensioni di circa  1,00x1,00 m, con o senza segnaletica 
triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la 
durata della fase che prevede il quadrilatero; la manutenzione 
per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo 
o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: 
lato 1,00 m. 

    

 005 misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata 
della fase di lavoro 

                   

   d 5.00 0.67            3.35 
       

       
       

   78 28.A20.H20 KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: 
elmetto, semicalotta con schermo per elmetto, guanti 
anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera facciale, 
inclusa revisione periodica. 

    

 005 Costo semestrale                    
   cad 1.00 33.24           33.24 
       

       

       

   79 28.A20.H15 ESTINTORE CARRELLATO a polvere chimica omologato 
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e  
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico 
ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la 
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro 
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta 
la durata del cantiere. 

    

 005 Estintore a polvere carrellato AB1C da 30 kg                    
   cad 3.00 21.84           65.52 
       

       

       

   80 00 Arrotondamento                    
   cad 2.61 1.00            2.61 
       

       
       

  TOTALE LAVORI         315'515.00 

  per lavorazioni a base d'asta         312'992.53 
  per la sicurezza           2'522.47 
       
  per il personale          86'211.72 
       
       

 


