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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unita di
Misura

Quantita

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

01.A22.F20

005

01.A22.A63

010

01.A22.E00

115

01.P26.A45

005

01.A22.A20

015

LAVORI

Intervento 1 - VIA GIAVENO

Calcestruzzo bituminoso per strato di usura costituito da

pietrisco, pietrischetto, graniglia,sabbia, additivo minerale
(filler) e bitume, me-scolati a caldo con macchine adatte,
conforme alle norme tecniche citta' di Torino, dato a pié d'opera.

Confezionato con bitume semisolido

Ricarica aree che hanno ceduto 0,02 t/mq

Intervento la
0.02%(2*(127+420.60+181+184.60+146.90+80.90))

Intervento 1b 0.02*(2*(83.80+449.80+87.90))

Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di
usura su ripristini e su cedimenti,con vibrofinitrice ad
assetto variabile da m 0,50 a m 2,50, compresa la cilindratura
con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore
alle 12 tonnellate, per spessori compressi medi fino a cm 6

Per una larghezza fino a cm 250
voce precedente

Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
scarificatrice a freddo comprendente: I'eventuali opere di
rifinitura

della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio
attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di
raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei
luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte
della citta’) o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della
ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per
deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e
chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera

Per profondita’ di cm 3, con materiale a disposizione della
ditta

aree di incrocio per livellarsi alla quota delle strade esistenti -
fascia di circa 1,50 metri (1.50*8.00)*4

area 3
(33.80*9.50)+(17.30*0.80/2)+(4.30*11.10/2)+(9.50*3.00/2)+(16
.40%9.50)+(3.50*5.00/2)+((14.60+25.10)/2*14.20)+(14.60*0.90/
2)+(12.20*3.50/2)+(16.40*4.20/2)+(16.40*2.50/2)

Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto
stesso

dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga,
escavatore, ecc.)

943.42*0.03

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per
lariparazione di buche o screpolature, mediante lavatura
energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e
sabbiose;compreso I'estirpamento dell'erba esistente, lo
allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo
d'opera

Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di
tappeti

Intervento la
((127+420.60)*8.50)+(181*((8.50+9.00)/2))+((184.60+146.90)*(
(9.00+9.50)/2))+((80.90*((9.50+12.00)/2)))

Intervento 1b (83.80+449.80)*9.50+(87.90%((9.50+12.00)/2))
area 1 3.00*35.00

area 2 2.50*5.00

m2

m2

m3

m2

m2
m2
m2

45.640

24.860

70.500

70.500

48.00

895.42

943.42

28.303

10174.40

6014.13
105.00
12.50

71.03

27.27

5.97

6.29

5'007.62

1'922.54

5'632.22

178.03
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area 3|m? 895.42

(33.80%9.50)+(17.30*0.80/2)+(4.30*11.10/2)+(9.50*3.00/2)+(16
.40*9.50)+(3.50*5.00/2)+((14.60+25.10)/2*14.20)+(14.60%0.90/
2)+(12.20*3.50/2)+(16.40%4.20/2)+(16.40%2.50/2)

area 4 5.00*27.00 m?2 135.00
area 5 6.75*23.00 m?2 155.25
area 6 3.00*30.00 m?2 90.00
area 7
17581.70 0.68 11'955.56

6] 01.A22.A44|Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%
di bitume modificato in ragione di

005|Kg 0,500/m?
vedi voce precedente m2 17581.70 0.59 10'373.20

7| 01.A22.B10|Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per
strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche

approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino
del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali
indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore
alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata
sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di
ancoraggio

015(Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pari acm 4
vedi voce precedente m2 17581.70 7.01 123'247.72

8| 20.A27.V15|Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle
scarpate e disgaggio del fondo per il ripristino delle
sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne
sagomate o altro

005(Compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie
nonche' I'asportazione di qualunque materiale in sito ed il
relativo trasporto in idonee discariche autorizzate
241.40+29.60+443.40+31.50+80.90+122.10+72+82.70+114.3 |m 1605.40 2.29 3'676.37
0+176.10+211.40

9| 04.P83.A02|Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu) Strisce di mezzeria,
corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata.

005(Striscia di larghezza cm 12

strisce di margine/mezzeria|m 5388.90 0.51 2'748.34
(127+420.60+181+184.60+146.90+80.90+33.80+83.80+449.8
0+87.90)*3

10| 04.P83.A06(Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu) Scritta completa di
STOP urbano o TAXI, altezza carattere cm 160

005|Scritta completa di STOP/TAXI urbano
STOP cad 7.00 20.26 141.82

11| 04.P83.A03[Segnaleticain vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu) Serie di triangoli,
dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea
d'arresto in presenza del segnale dare precedenza, per ogni
elemento effettivamente verniciato.

005(Serie triangoli dare precedenza
triangoli cad 14.00 1.52 21.28

12 04.P83.A01[Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu) Passaggi pedonali,
linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro
quadrato di superficie effettivamente verniciata.

005|Passaggi pedonali, linee di arresto
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linee di arresto m2 55.00
strisce pedonali di 0.50%2.50 (0.5*2.50)*(8+19+10+12+10+13) |m?2 90.00
145.00 5.53 801.85

Creazione attraversamento pedonale rialzato su via
GIAVENO - part. area 7

13| 01.A23.B95(Rifilatura di scavi in sovrastrutture stradali, prima o dopo
I'esecuzione degli stessi, per ripristini, con taglio della
pavimentazione rettilineo netto e regolare, al limite della rottura
in figure geometriche regolari eseguito con macchine operatrici
a lama circolare rotante raffreddata ad acqua e funzionante con
motore a scoppio o diesel, fino alla profondita’' di cm 10

005(In conglomerato bituminoso
(6.70%2)+(6.00%2)+(4.90*4) m 45.00 5.41 243.45

14| 01.A02.C10(Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del
materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri
300,

compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso
viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto
nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore
della pavimentazione.

015(In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e
pavimentazione bituminosain genere, di qualunque tipo e
spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m2 0,50 e
oltre

(6.70*4.90)+(6.00*4.90) m2 62.23 11.42 710.67

15| 01.A01.A55(Scavo asezione obbligata o a sezione ristretta per opere di
fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza
minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente
massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici,
esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione
entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per
scavi oltre 1,50 m di profondita da conteggiare totalmente a
parte.

010(Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di shancamento
zona del dosso sulle corsie stradalijm3 8.446
2*0.95*6.70%(0.25+0.10)+2*0.95*6.00*(0.25+0.10)
area tra le due corsie|m3 1.036
((0.80*1.00)+((0.60*3.30)/2)*2+((0.80+0.70)/2*3.20))*0.20

9.482 10.67 101.17

16 01.P26.A45(|Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto
stesso

dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga,
escavatore, ecc.)

005(...
vedi voce precedente 9.482*0.03 m3 0.284 6.29 1.79

17 01.P18.N50(Guide rette e curve (raggio esterno non inferiore am 5) di
gneiss e simili, di altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di
lunghezza di almeno m 0.90 con smusso non inferiore acm 1x1,
lavorate a spigoli vivi in tutte le parti fuori terra, flammate o
lavorate a punta fine sulla faccia superiore e lavorate a punta
fine sulla faccia vista verticale, o a piano naturale di cava nel
caso di pietra tipo luserna, per un‘altezza di almeno cm 18,
rifilate e riquadrate sulle teste per tutto lo spessore e per cm 3
sulla faccia opposta a quella vista, di colore uniforme, escluse
quelle macchiate o comunque difettose

005|Dello spessore di cm 9
zona del dosso sulle corsie stradali 6.70*4+6.00*4
area tra le due corsie 1.75+3.00

50.80
4.75

55.55 21.11 1'172.66

33
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18| 01.A23.B20(Posa di guide rette o curve dello spessore di cm 9-12 di

gneiss, graniti, sieniti, dioriti esimili, altezza dacm 25 a

cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di
calcestruzzo dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 22
(cemento mg 15, sabbia m3 0,400,ghiaietta m3 0,800)
compreso: - I'eventuale scavo o la demolizione del letto di posa
preesistente; - il carico ed il trasporto del materiale eccedente
alle localita' indicate od alla discarica; - la perfetta sigillatura dei
giunti con colata di pastina di cemento -ogni opera di scalpellino

010|Con scavo eseguito a macchina

vedi voce precedente m 55.55
rimozione cordoli esistenti 3.20*4 m 12.80
68.35 18.04 1'233.03
19| 01.A04.B19(Calcestruzzo strutturale preconfezionato, conforme alla
UNI EN 206-1, alleggerito con argilla espansa, in classe di
consistenza S4.
010(Classe di resistenza caratteristica a compressione Rck 20
N/mm2, massa volumica 1600 kg/m?3
6.70*0.80*0.14*2+6.00*0.80*0.14*2 m3 2.845 137.86 392.21
20| 01.A04.C03|Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito
direttamente da autobetoniera con apposita canaletta
005(Per sottofondi di marciapiedi
vedi voce precedente m3 2.845 24.47 69.62
21| 01.A04.E00|Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il
compenso per lamaggiore quantita’' di materiale impiegato,
noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile
005|Di calcestruzzo cementizio armato
vedi voce precedente m3 2.845 8.35 23.76

22| 25.A01.A90|FORN/POSA RETE ACCIAIO

005|FORN/POSA RETE ACCIAIO B450A o B450C per gli usi
consentiti dalle norme vigenti elettrosaldata.

Rete elettrosaldata 10x10 cm - Peso circa 3 kg/mqlkg 57.150 1.78 101.73
(6.70*0.75*2+6.00*0.75*2)*3

23| 01.A21.A46|Provvista sul luogo d'impiego di misto
granularestabilizzato a cemento per ripristini o
risanamenti, confezionato con

inerti provenienti dallafrantumazione di idonee rocce e grossi
ciottoli la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del
fuso anas 1981, premiscelato conidoneo impasto con aggiunta
di kg 50 al m3 di cemento tipo 325, di kg 75 al m? di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg
/cm? la miscela degli inertidovra' avere una perdita percentuale
in peso alla prova Los Angeles inferiore o uguale a 30 -
successiva stesa anche a mano per la formazione di strato
regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali
ricarichi durantela cilindratura ed ogni altro intervento per
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra'
essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata
in laboratorio (a.as.h.o. modificata)

005|Per ogni m3 dato in opera costipato, esclusa la
compattazione

area tra le due corsie|ms3 0.777 65.03 50.53
((0.80*1.00)+((0.60*3.30)/2)*2+((0.80+0.70)/2*3.20))*0.15

24| 01.A21.A50|Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali

anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati
separati sino al raggiungimento della compattezza giudicata
idonea dalla direzione lavori

010(|Per spessore finito fino a 30 cm
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area tra le due corsie|m?2 5.18 1.28 6.63
((0.80*1.00)+((0.60*3.30)/2)*2+((0.80+0.70)/2*3.20))

25 01.A22.A80(Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente,
di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne
la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto
costipante non inferiore alle 12 tonnellate

020|Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno
spessore compresso pariacm 8

area del dosso 6.70*0.75*2+6.70*3.00+6.00*0.75*2+6.00*3.00 |m?2 57.15
area tra ledue corsie|m2 5.18
((0.80*1.00)+((0.60*3.30)/2)*2+((0.80+0.70)/2*3.20))

62.33 9.89 616.44

26| 01.A22.GO5|Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di
Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate,
esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

005(Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito compresso
pari a cm 3, confezionato con bitume modificato tipo a
(soft)

vedi voce precedente m2 62.33 6.08 378.97

27| 01.A22.A20|Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per
lariparazione di buche o screpolature, mediante lavatura

015|Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di
tappeti

6.50%((3.80+2.40)/2) m2 20.15
6.00%((2.90+3.90)/2) m2 20.40
1.00%6.00+1.00*7.00 m?2 13.00

53.55 0.68 36.41

28| 01.A22.A44|Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%
di bitume modificato in ragione di

005(Kg 0,500/m?
vedi voce precedente m2 53.55 0.59 31.59

29| 01.A22.B10|Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per
strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche

015|Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pariacm 4
vedi voce precedente m? 53.55 7.01 375.39

Intervento 2 - VIA NENNI (Cerrina)

30| 01.A22.A20|Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per
lariparazione di buche o screpolature, mediante lavatura

015|Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di
tappeti

(5.10+45.20+99.60+69.60+18.10+25.10+63.10+49.60+26.90+ [m? 3777.15 0.68 2'568.46
30.70+70.20+36.30+41.60)*6.50

31 01.A22.A44|Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%
di bitume modificato in ragione di

005|Kg 0,500/m?2
vedi voce precedente m2 3777.15 0.59 2'228.52
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32| 01.A22.B10|Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per
strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche

015|Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pariacm 4
vedi voce precedente m2 3777.15 7.01 26'477.82

33| 04.P83.A01|Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu) Passaggi pedonali,
linee arresto, altri segni sulla carreggiata per ogni metro
quadrato di superficie effettivamente verniciata.

005|Passaggi pedonali, linee di arresto
strisce pedonali di 0.50*2.50 iin prossimita di incrocio con via|m? 7.50 5.53 41.48
Carignano (0.5*2.50)*6

34| 04.P83.A02|Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu) Strisce di mezzeria,

005(Striscia di larghezza cm 12
strisce di margine|m 1162.20 0.51 592.72
(5.10+45.20+99.60+69.60+18.10+25.10+63.10+49.60+26.90+
30.70+70.20+36.30+41.60)*2

35| 04.P83.A03|Segnaleticain vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu) Serie di triangoli,

005(Serie triangoli dare precedenza
triangoli precedenza all'angolo con via Carignano cad 6.00 1.52 9.12

Intervento 3 - VIA MAMELI / GIACOSA

36| 01.A22.E00|Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
scarificatrice a freddo comprendente: I'eventuali opere di
rifinitura

115|Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della
ditta

via Mameli 351*9.00 m?2 3159.00
via Giacosa 184*7.00 m2 1288.00

4447.00 5.97 26'548.59

37| 01.P26.A45|Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto
stesso

005(...
4447*0.03 m3 133.410 6.29 839.15

38| 01.A22.F20|Calcestruzzo bituminoso per strato di usura costituito da
pietrisco, pietrischetto, graniglia,sabbia, additivo minerale

005|Confezionato con bitume semisolido
ricarica media di 0.02 t/mq 0.02*4447 t 88.940 71.03 6'317.41

39| 01.A22.A63|Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di
usura su ripristini e su cedimenti,con vibrofinitrice ad

010|Per una larghezza fino a cm 250
vedi voce precedente t 88.940 27.27 2'425.39

40| 01.A21.A50|Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali

010|Per spessore finito fino a 30 cm
m2 88.94 1.28 113.84

41| 01.A22.A20|Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per
lariparazione di buche o screpolature, mediante lavatura

015|Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di
tappeti
vedi voce scarifica m? 4447.00 0.68 3'023.96
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42| 01.A22.A44|Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%
di bitume modificato in ragione di

005|Kg 0,500/m?
vedi voce precedente m2 4447.00 0.59 2'623.73

43| 01.A22.B10|Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per
strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche

015|Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pariacm 4
vedi voce precedente m2 4447.00 7.01 31'173.47

44| 04.P83.A01|Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu) Passaggi pedonali,

005|Passaggi pedonali, linee di arresto
strisce pedonali di 0.50*2.50 (0.5*2.50)*10 m?2 12.50 5.53 69.13

45| 04.P83.A02|Segnaleticain vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu) Strisce di mezzeria,
corsia ecc. per ogni metro di striscia effettivamente verniciata.

005(Striscia di larghezza cm 12
strisce di margine (351+184)*3 m 1605.00 0.51 818.55

46| 04.P83.A03|Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu) Serie di triangoli,
dimensione base cm 50, altezza cm 70, che rappresenta la linea
d'arresto in presenza del segnale dare precedenza, per ogni
elemento effettivamente verniciato.

005(Serie triangoli dare precedenza
6+6 cad 12.00 1.52 18.24

Intervento 4 - VIA DI VITTORIO

47| 01.A22.E00|Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
scarificatrice a freddo comprendente: I'eventuali opere di

rifinitura
115|Per profondita' di cm 3, con materiale a disposizione della
ditta
Intervento 4a|m? 712.04
(6.20*60.40)+((2.30%6.20)/2)+((6.60*34.60)/2)+((12.50*34.60)/2
)
Intervento 4b (24.30%10.80)+(((10.80+8.00)/2)*59.70) m2 823.62
1535.66 5.97 9'167.89

48 01.P26.A45|Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto
stesso

005]...
vedi voce precedente 1535.66*0.03 m3 46.070 6.29 289.78

49| 01.A22.F20|Calcestruzzo bituminoso per strato di usura costituito da
pietrisco, pietrischetto, graniglia,sabbia, additivo minerale

005(Confezionato con bitume semisolido
ricarica media di 0.02 t/mq 1535.66*0.02 t 30.713 71.03 2'181.54

50 01.A22.A63|Stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per tappeto di
usura su ripristini e su cedimenti,con vibrofinitrice ad

010|Per una larghezza fino a cm 250
ricarica media di 0.02 t/mq - vedi voce precedente t 30.713 27.27 837.54

51| 01.A21.A50|Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali

010|Per spessore finito fino a 30 cm
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vedi voce precedente m2 30.71 1.28 39.31

52 01.A22.A20|Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per
lariparazione di buche o screpolature, mediante lavatura

015(Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di
tappeti

Intervento 4a|m?2 712.04
(6.20%60.40)+((2.30%6.20)/2)+((6.60*34.60)/2)+((12.50*34.60)/2

Intervento 4b (24.30*10.80)+(((10.80+8.00)/2)*59.70) m2 823.62
1535.66 0.68 1'044.25

53| 01.A22.A44|Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%
di bitume modificato in ragione di

005|Kg 0,500/m?
15 m?2 1535.66 0.59 906.04

54| 01.A22.B10|Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per
strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche

015(Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pariacm 4
vedi voce precedente m? 1535.66 7.01 10'764.98

55| 04.P83.A02|Segnaleticain vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu) Strisce di mezzeria,

005(Striscia di larghezza cm 12
strisce di margine (24.30+59.70+90.30+10)*2 m 368.60 0.51 187.99

56| 04.P83.A03|Segnaleticain vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu) Serie di triangoli,

005(Serie triangoli dare precedenza
cad 5.00 1.52 7.60

Intervento 5 - MARCIAPIEDI VIA NONE/VOLVERA

57| 01.A22.E00|Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante
scarificatrice a freddo comprendente: I'eventuali opere di
rifinitura

015|Per profondita' di cm 3 con recupero del materiale da parte

della citta'
via None (99+99+3.20+4.20)*1.20 m?2 246.48
via Volvera 78.60+40.60+26.30*1.20 m? 150.76
397.24 6.36 2'526.45
58| 01.P26.A45|Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate
direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto
stesso
005]...
vedi voce precedente 397.24*0.03 m?3 11.917 6.29 74.96
59 15.P05.A35|Ricollocamento a carattere provvisorio di cordoli in pietra
o cls, retti o curvi, comprendente lo scavo per far posto al
cordolo ed il suo livellamento ed allineamento a quelli
preesistenti. Si deve anche intendere compresa la fornitura e
posa della malta eventualmente necessaria per il fissaggio.
005|Ricollocamento provvisorio di cordoli per lunghezze,
continue, inferiori a 15 m (POSA)
cordoli da riposizionare m 100.00 15.76 1'576.00

60[ 01.P05.B50|Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle
prescrizioni della citta’, attualmente in vigore, in pezzi di
lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso arrotondato

005|sez.rettangolare cm 10x25-kg/m 54 circa
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cordoli rotti da sostituire - circa 30% m 100.00 4.74 474.00
61| 01.A23.B50(Posa di cordoliin cemento pressato o vibrato in cassero
metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far
posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le
quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei
materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei materiali di
rifiuto alle discariche;- il sottofondo per il letto di posa in
calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m3 - sabbia m3 0.400 -
ghiaietta m3 0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo
scarico; - l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la
mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la sigillatura
delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento posata
a kg 600/ms3; - la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e
dopo la posa
010(Cordoli aventi sezione rettangolare di cm 10x25;con scavo
per far posto al cordolo eseguito a mano; con il rinfianco di
sezione triangolare avente cm 15 di base e cm 15 di altezza
cordoli rotti da sostituire - circa 20% m 100.00 20.87 2'087.00
62| 01.A22.A20|Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per
lariparazione di buche o screpolature, mediante lavatura
015(Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di
tappeti
vedi voce di scarifica m? 397.24 0.68 270.12
63| 01.A22.A44|Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65%
di bitume modificato in ragione di
005|Kg 0,500/m?
vedi voce di scarifica m? 397.24 0.59 234.37
64| 01.A22.B10|Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per
strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche
025(Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a
cm 3
vedi voce di scarifica m? 397.24 8.00 3'177.92
ONERI SICUREZZA
65| 28.A20.A10|{CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
aperte alla
libera circolazione.
005|posa e nolo fino a Imese
cad 40.00 8.36 334.40
66 28.A20.A10({CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
aperte alla
libera circolazione.
010|solo nolo per ogni mese successivo
40*3 cad 120.00 142 170.40
67| 28.A20.A15|CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
stradali:
005|posa e nolo fino a1 mese
cad 40.00 7.13 285.20
68| 28.A20.A15|CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
stradali:
010|solo nolo per ogni mese successivo
40*3 cad 120.00 0.57 68.40
69| 28.A20.Al7|Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili
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(cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio,
dimensione 60x40 cm

005(riempito con graniglia peso 13 kg
cad 40.00 141 56.40

70( 28.A20.BO5(IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da
due semafori, gestito da microprocessore, compresa
batteria e

sostituzione e/o ricarica batterie:

005(posa e nolo per minimo 15 giorni
cad 2.00 57.01 114.02

71| 28.A20.CO5(ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per
segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a
luce

gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria

005|con batteria a 6V
cad 10.00 9.03 90.30

72| 28.A05.D25|BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili,

con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed
un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di aimeno
50 I, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base e manutenzione espostamento durante
le lavorazioni.

005|nolo primo mese o frazione di mese
cad 1.00 155.79 155.79

73| 28.A05.D25(BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili,

con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed
un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di almeno
50 I, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra avere
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base e manutenzione espostamento durante
le lavorazioni.

010|nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
cad 3.00 103.55 310.65

74| 28.A05.E25|NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,
ecc, di

colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi:
I'uso per la durata delle fasi che prevedono I'impiego del nastro;
la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui
almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro;
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
del nastro segnaletico.

005|misurato a metro lineare posto in opera
m 80.00 0.37 29.60
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75| 28.A05.E40[CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa
tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per
segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una
distanza di 100 m.

005(trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo
fino a1l mese
m 30.00 17.18 515.40

76| 28.A05.E40[CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa
tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per
segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una
distanza di 100 m.

010(solo nolo per ogni mese successivo
30*3 m 90.00 3.22 289.80

77| 28.A05.E20|{QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini,
di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle
dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con 0 senza segnaletica
triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede il quadrilatero; la manutenzione
per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo
o riparando le parti non piu idonee; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento:
lato 1,00 m.

005[misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata
della fase di lavoro

d 5.00 0.67 3.35
78| 28.A20.H20|KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di:
elmetto, semicalotta con schermo per elmetto, guanti
anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera facciale,
inclusa revisione periodica.
005|Costo semestrale
cad 1.00 33.24 33.24

79| 28.A20.H15|ESTINTORE CARRELLATO a polvere chimica omologato
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con
idonea staffa e

corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico
ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta
la durata del cantiere.

005(Estintore a polvere carrellato AB1C da 30 kg

cad 3.00 21.84 65.52
80 00|Arrotondamento
cad 2.61 1.00 2.61
TOTALE LAVORI 315'515.00
per lavorazioni a base d'asta 312'992.53
per la sicurezza 2'522.47

per il personale 86'211.72




